

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS 50, NO MUNICÍPIO DE POTENGI					
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
UNIDADE: %					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8601	CADISTA	HxMÊS	0,30	5.851,46	1.755,44
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.817,36	4.817,36
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	23.099,28	2.309,93
I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,30	6.562,59	1.968,78
I8617	VIGIA	HxMÊS	1,00	3.687,34	3.687,34
TOTAL SIMPLES					14.538,85
TOTAL PARA 6 MESES					87.233,10
FRAÇÃO DE 100%					872,83
BDI: 22,29%					194,74
TOTAL GERAL					1.066,77

MARIA BETTINA FARIAS
MINDELLO:8664079846
8

Assinado de forma digital por
MARIA BETTINA FARIAS
MINDELLO:86640798468
Dados: 2025.03.27 11:06:12
-03'00'

Documento assinado eletronicamente por: MARIA BETTINA FARIAS MINDELLO em 17/06/2025, às 09:49 (horário local do Estado do Ceará), em 17/06/2025, às 09:49 (horário local do Brasil).
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código B861-4B01-24CE-6E5F.