
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE

Resposta ao pedido de esclarecimento – PE 20260024

SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – CNPJ: 03.263.975/0001-09

Questionamento 01 – Na licitação do Pregão Eletrônico Nº 90383/2026, cujo objeto trata da contratação de 

licenciamento de uso do software VMware Cloud Foundation 9 ou superior, com direito a atualização e suporte 

técnico 24x7 do fabricante pelo período de 5 anos, solicitamos esclarecimentos quanto à forma de pagamento 

da contratação.

Ao analisarmos o Edital e seus anexos, verificamos que o objeto possui vigência/abrangência de 60 meses, 

porém a seção de condições de pagamento informa apenas que o pagamento será efetuado mediante 

apresentação da nota fiscal,  até o 30º dia contado da data do encerramento da medição, devidamente 

atestada pelo gestor da contratação. Não identificamos, entretanto, previsão expressa se o pagamento será 

realizado em parcela única pelo valor global da contratação ou se ocorrerá de forma anualizada/parcelada 

durante a vigência contratual.

Dessa  forma,  para  fins  de  correta  formação  da  proposta  comercial,  composição  de  custos,  fluxo  de 

faturamento,  emissão de nota fiscal/fatura e alinhamento das condições comerciais junto ao fabricante, 

solicitamos esclarecer:

1. O pagamento será realizado em parcela única, correspondente ao valor total da contratação para os 60 

meses?

2. Caso o pagamento não seja em parcela única, ele será realizado de forma anualizada?

3. Sendo o pagamento anualizado/parcelado, entendemos que o pagamento será feito de 5 vezes, de forma 

anual, sendo a primeira parcela 30 dias após o Faturamento e as demais em 12, 24 36 e 48 meses.

Está correto o nosso entendimento?

Resposta 01 – Em atenção aos questionamentos esclarecemos que o pagamento do objeto ocorrerá de 

forma  anual,  conforme  o  Cronograma  de  Execução  Físico-Financeiro  do  certame  (a  ser  publicado 

conjuntamente a este esclarecimento).

Para fins de planejamento financeiro e correta formulação da proposta comercial pelas licitantes, exemplifica-

se o fluxo de faturamento planejado para a contratação da seguinte forma:

Parcela Previsão de Pagamento Percentual (%) sobre o Valor Global

1ª Parcela Novembro de 2026 20%

2ª Parcela Novembro de 2027 20%
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3ª Parcela Novembro de 2028 20%

4ª Parcela Novembro de 2029 20%

5ª Parcela Novembro de 2030 20%

TOTAL 100% do Valor Global

Portando, o entendimento da licitante quanto ao parcelamento em 5 (cinco) vezes está substancialmente 

correto.

Robson Virino Silveira

Gerente de Infraestrutura de Tecnologia

Francisco Felipe Rodrigues de Oliveira

Superintendente substituto de Tecnologia da Informação e 

Operação
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO Regime Competência (execução) jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PRÇO UNIT TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

01 Unidade 640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Regime Competência (execução) jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PRÇO UNIT TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

01 Unidade 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ

ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13

128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ

ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27 jan/28 fev/28

MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21

0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0

jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27 jan/28 fev/28

MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA
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ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

mar/28 abr/28 mai/28 jun/28 jul/28 ago/28 set/28 out/28

MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mar/28 abr/28 mai/28 jun/28 jul/28 ago/28 set/28 out/28

MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ

ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

nov/28 dez/28 jan/29 fev/29 mar/29 abr/29 mai/29 jun/29

MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 MÊS 37

128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nov/28 dez/28 jan/29 fev/29 mar/29 abr/29 mai/29 jun/29

MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 MÊS 37

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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ANEXO C - Cronogramas

GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

jul/29 ago/29 set/29 out/29 nov/29 dez/29 jan/30 fev/30

MÊS 38 MÊS 39 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 MÊS 43 MÊS 44 MÊS 45

0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0

jul/29 ago/29 set/29 out/29 nov/29 dez/29 jan/30 fev/30

MÊS 38 MÊS 39 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 MÊS 43 MÊS 44 MÊS 45

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

mar/30 abr/30 mai/30 jun/30 jul/30 ago/30 set/30 out/30

MÊS 46 MÊS 47 MÊS 48 MÊS 49 MÊS 50 MÊS 51 MÊS 52 MÊS 53

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mar/30 abr/30 mai/30 jun/30 jul/30 ago/30 set/30 out/30

MÊS 46 MÊS 47 MÊS 48 MÊS 49 MÊS 50 MÊS 51 MÊS 52 MÊS 53

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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GRUPO 01 - CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

01

GRUPO 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

01

Total

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

Contratação de licenciamento de uso do software de 
gerenciamento VMware Cloud Foundation 9 ou superior, 
com direito a atualização e suporte técnico 24x7 do 
fabricante por 5 anos. Part number: VCF-CLD-FND

nov/30 dez/30 jan/31 fev/31 mar/31 abr/31 mai/31

MÊS 54 MÊS 55 MÊS 56 MÊS 57 MÊS 58 MÊS 59 MÊS 60

128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nov/30 dez/30 jan/31 fev/31 mar/31 abr/31 mai/31

MÊS 54 MÊS 55 MÊS 56 MÊS 57 MÊS 58 MÊS 59 MÊS 60

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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