

 CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES ANEXO IV – PLANILHA DE QUANTITATIVOS				Nº TAB. SINAPI MAI/25	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS					Nº TAB. SEINFRA 28	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MACROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, ATRAVÉS DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO – CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	%
01	INSTALAÇÃO DA OBRA					0,27%
01.01	INSTALAÇÃO DA OBRA					100,00%
01.01.01	INSTALAÇÃO DA OBRA	UN	1,00			100,00%
02	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - SERVIÇO E MATERIAL					92,91%
02.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - SERVIÇO					15,45%
02.01.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA – AAT – SERVIÇO	M	13.640,45			100,00%
02.02	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - MATERIAL					84,55%
02.02.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA – AAT – MATERIAL	M	13.640,45			100,00%
03	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 - SERVIÇO E MATERIAL					1,29%
03.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 – SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
03.01.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 – SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
04	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 - SERVIÇO E MATERIAL					1,02%
04.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 – SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
04.01.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 – SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
05	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO					2,91%
05.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO					100,000%
05.01.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO	M2	24.887,69			100,000%
06	OPERAÇÃO ASSISTIDA					0,13%
06.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA					100,00%
06.01.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA	MÊS	3,00			100,00%
07	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO					0,005%
07.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC)					100,00%
07.01.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC)	UN	1,00			100,00%
08	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO					0,10%
08.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO					100,00%
08.01.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	UN	1,00			100,00%
09	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"					0,01%
09.01	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"					100,00%
09.01.01	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"	UN	1,00			100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1,36%
10.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					100,00%
10.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00			100,00%
TOTAL GERAL						100,00%