

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MACROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, ATRAVÉS DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO – CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

				COM BDI	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA				0,00
01.01	INSTALAÇÃO DA OBRA				0,00
01.01.01	INSTALAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,00	0,00
02	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - SERVIÇO E MATERIAL				0,00
02.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - SERVIÇO				0,00
02.01.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - SERVIÇO	M	13.640,45	0,00	0,00
02.02	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - MATERIAL				0,00
02.02.01	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT - MATERIAL	M	13.640,45	0,00	0,00
03	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 - SERVIÇO E MATERIAL				0,00
03.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 - SERVIÇO E MATERIAL				0,00
03.01.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 01 - SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00	0,00	0,00
04	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 - SERVIÇO E MATERIAL				0,00
04.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 - SERVIÇO E MATERIAL				0,00
04.01.01	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVOS TMND 02 - SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00	0,00	0,00
05	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO				0,00
05.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO				0,00
05.01.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO	M2	12.210,98	0,00	0,00
06	OPERAÇÃO ASSISTIDA				0,00
06.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA				0,00
06.01.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA	MÊS	3,00	0,00	0,00
07	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO				0,00
07.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO				0,00
07.01.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO	UN	1,00	0,00	0,00
08	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO				0,00
08.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO				0,00
08.01.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	UN	1,00	0,00	0,00
09	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"				0,00
09.01	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"				0,00
09.01.01	ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT"	UN	1,00	0,00	0,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00
10.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00
10.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	0,00