

 <p>SECRETARIA DAS CIDADES</p> <p>ANEXO IV – PLANILHA DE QUANTITATIVOS</p>			Nº TAB. SEINFRA 28			
			DATA ORÇAMENTO			
			FEV/2025			
OBRA: EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE			Nº TAB. SINAPI			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS			outubro de 2024			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					0,49%
01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					100,00%
01.01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00			100,00%
02	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA).INCLUSO EEAB) COM Q=160l/s, INCLUSO OPERAÇÃO ASSISTIDA E PROJETO EXECUTIVO - SERVIÇO E MATERIAL					51,05%
02.01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA).INCLUSO EEAB) COM Q=160l/s, INCLUSO OPERAÇÃO ASSISTIDA E PROJETO EXECUTIVO - SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
02.01.01	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA).INCLUSO EEAB) COM Q=160l/s, INCLUSO OPERAÇÃO ASSISTIDA E PROJETO EXECUTIVO - SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
03	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 3500M³ (RAP-02) - SERVIÇO E MATERIAL					6,50%
03.01	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 3500M³ (RAP-02) - SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
03.01.01	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 3500M³ (RAP-02) - SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
04	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 500M³ (RAP-03) - SERVIÇO E MATERIAL					0,98%
04.01	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 500M³ (RAP-03) - SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
04.01.01	RESERVATÓRIO APOIADO VOL. 500M³ (RAP-03) - SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
05	EEAT-02 AO LADO DO RAP-03- URBANIZAÇÃO					0,18%
05.01	EEAT-02 AO LADO DO RAP-03- URBANIZAÇÃO					100,00%
05.01.01	EEAT-02 AO LADO DO RAP-03- URBANIZAÇÃO	UN	1,00			100,00%
06	EEAT-02; Q=84,16l/s; AO LADO DO RAP-03- SERVIÇO E MATERIAL					1,22%
06.01	EEAT-02; Q=84,16l/s; AO LADO DO RAP-03- SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
06.01.01	EEAT-02; Q=84,16l/s; AO LADO DO RAP-03- SERVIÇO E MATERIAL	UN	1,00			100,00%
07	CAIXAS DE MACROMEDIDAÇÃO NAS SAÍDAS DO RAP-02 E RAP-04(EEAT-02)-SERVIÇO E MATERIAL					0,18%
07.01	CAIXAS DE MACROMEDIDAÇÃO NAS SAÍDAS DO RAP-02 E RAP-04(EEAT-02)-SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
07.01.01	CAIXAS DE MACROMEDIDAÇÃO NAS SAÍDAS DO RAP-02 E RAP-04(EEAT-02)-SERVIÇO E MATERIAL	UN	2,00			100,00%
08	UTRs - SERVIÇO E MATERIAL					3,20%
08.01	UTRs - SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
08.01.01	UTRs - SERVIÇO E MATERIAL	UN	13,00			100,00%
09	TRAVESSIAS MND SOB A REDE - SERVIÇO E MATERIAL					0,85%
09.01	TRAVESSIAS MND SOB A REDE - SERVIÇO E MATERIAL					100,00%
09.01.01	TRAVESSIAS MND SOB A REDE - SERVIÇO E MATERIAL	UN	10,00			100,00%
10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS E MATERIAL(LOCALIDADE EM GERAL)					26,98%
10.01	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS E MATERIAL(LOCALIDADE EM GERAL)					100,00%
10.01.01	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS E MATERIAL(LOCALIDADE EM GERAL)	M	108.598,40			100,00%
11	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO - SAA(REDE)					1,94%
11.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO - SAA(REDE)					100,00%
11.01.01	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO - SAA(REDE)	M²	13.998,30			100,00%
12	LIGAÇÕES PREDIAIS PROJETADAS - SERVIÇOS E MATERIAL					3,18%
12.01	LIGAÇÕES PREDIAIS PROJETADAS - SERVIÇOS E MATERIAL					100,00%
12.01.01	LIGAÇÕES PREDIAIS PROJETADAS - SERVIÇOS E MATERIAL	UN	3.732,00			100,00%
13	OPERAÇÃO ASSISTIDA (EXCETO ETA)					0,35%
13.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA (EXCETO ETA)					100,00%
13.01.01	OPERAÇÃO ASSISTIDA (EXCETO ETA)	UN	3,00			100,00%
14	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO					0,01%
14.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO					100,00%
14.01.01	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRSCC) - OBRAS DE SANEAMENTO	UN	1,00			100,00%
15	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E "AS-BUILT"(EXCETO PROJETO DA ETA)					0,09%
15.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, INCLUINDO "AS-BUILT"					100,00%

15.01.01	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO(EXCETO PROJETO DA ETA)	UN	1,00			89,98%
15.01.02	ELABORAÇÃO DE "AS BUILT"	UN	1,00			10,02%
<b>16</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>2,80%</b>
<b>16.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>100,00%</b>
16.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00			100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100,00%</b>