
 

 

INFORMATIVO AO EDITAL N° 9727 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2024 (Ed. 9727) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE JARDINS FILTRANTES NOS RIACHOS MACEIÓ E 

PAPICU. 

         

 

Considerando a necessária adequação do Edital 9727 às limitações do 

sistema COMPRASGOV, altera-se o texto do item 11.3.1. 

 

Onde se lê: 

“11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente em campo 

próprio no sistema no prazo de até 2 (duas) horas do mencionado ato, sob pena de 

preclusão;” 

 

Leia-se: 

“11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente em campo 

próprio no sistema no prazo de até 10 (dez) minutos do mencionado ato, sob pena 

de preclusão;” 

 

Por oportuno, na Minuta do Contrato, CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

retifica-se o item 6.1. 

 

Onde se lê: 

“6.1. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão 

reajustados, contados da data do orçamento estimado, mediante aplicação do 

(especificar o índice), e pedido prévio do contratado, em conformidade com a 

legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação 

da proposta a que essa se referir.” 

 

Leia-se: 

“6.1. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão 

reajustados, contados da data do orçamento estimado, mediante aplicação da 

variação de índices setoriais nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, 

publicados na seção de Índices Econômicos da revista “Conjuntura Econômica”, e 

pedido prévio do contratado, em conformidade com a legislação em vigor, 
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tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta a que 

essa se referir.” 

 

Considerando que as modificações supracitadas não causam alterações na 

formulação da proposta, esta Secretaria sugere a manutenção do prazo para 

apresentação de propostas. 

 

 

 

Samuel Antônio Silva Dias 

Secretário Municipal da Infraestrutura 
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