
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² BDI Geral: 20,99%

Data base dez/24
Bancos: leis sociais seinfra 114,15%
SINAPI (12/2024) -  SBC (12/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (12/2024) sinapi 115,02%

0
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 148.778,50R$          9,35%
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 63.729,50R$            4,00%
 1.1.1 C4994 SEINFRA-C LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 10,00        800,60R$       8.006,00R$              0,50%
 1.1.2 C0369 SEINFRA-C BARRACÃO ABERTO M2 10,00        151,62R$       1.516,20R$              0,10%
 1.1.3 C4995 SEINFRA-C LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 

6,00 X 2,35M
MÊS 10,00        1.163,86R$    11.638,60R$            0,73%

 1.1.4 C2936 SEINFRA-C REFEITÓRIOS M2 6,00          372,84R$       2.237,04R$              0,14%
 1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), 

PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00          579,53R$       579,53R$                 0,04%

 1.1.6 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00          114,20R$       114,20R$                 0,01%
 1.1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
UN 1,00          1.805,33R$    1.805,33R$              0,11%

 1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00          465,75R$       2.794,50R$              0,18%

 1.1.9 C0702 SEINFRA-C CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 100,00      30,38R$         3.038,00R$              0,19%
 1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 330,00      96,97R$         32.000,10R$            2,01%
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 71.758,50R$            4,51%
 1.2.1 ADM01 MPE ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00        7.175,85R$    71.758,50R$            4,51%
 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.838,00R$              0,37%
 1.3.1 CPU2287 UBS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM 

VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)
UN 1,00          5.838,00R$    5.838,00R$              0,37%

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 7.452,50R$              0,47%
 1.4.1 CPU1926 UBS LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

UN 275,00      27,10R$         7.452,50R$              0,47%

2 FUNDAÇÃO 173.433,43R$          10,89%
 2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 125,00      66,21R$         8.276,25R$              0,52%

 2.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 203,88      13,19R$         2.689,18R$              0,17%

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,34        87,42R$         2.040,38R$              0,13%
 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 36,19        198,47R$       7.182,63R$              0,45%

 2.5 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 392,10      87,58R$         34.340,12R$            2,16%

 2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,30      21,10R$         9.290,33R$              0,58%
 2.7 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10      19,09R$         2.655,42R$              0,17%
 2.8 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.010,50   17,25R$         17.431,13R$            1,10%
 2.9 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00      15,11R$         9.821,50R$              0,62%
 2.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 724,40      11,64R$         8.432,02R$              0,53%

 2.11 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,80      10,99R$         7.207,24R$              0,45%

 2.12 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 56,90        691,65R$       39.354,89R$            2,47%

 2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 167,24      1,44R$           240,83R$                 0,02%
 2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 221,86      27,24R$         6.043,47R$              0,38%
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 2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 388,18      41,51R$         16.113,35R$            1,01%
 2.16 COMP.45 MPE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO M3 56,90        40,68R$         2.314,69R$              0,15%
3 ESTRUTURA 230.515,35R$          14,48%
 3.1 PILARES 53.077,66R$            3,33%
 3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,00      79,43R$         22.478,69R$            1,41%

 3.1.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,70      12,03R$         8.188,82R$              0,51%

 3.1.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,40      10,07R$         2.159,01R$              0,14%

 3.1.4 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,00      9,76R$           1.415,20R$              0,09%

 3.1.5 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,70      15,10R$         6.095,87R$              0,38%

 3.1.6 CPU2284 USB CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 18,60        644,27R$       11.983,42R$            0,75%

 3.1.7 COMP.45 MPE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO M3 18,60        40,68R$         756,65R$                 0,05%
 3.2 VIGAS 90.059,56R$            5,66%
 3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 292,00      136,47R$       39.849,24R$            2,50%

 3.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,80      14,30R$         5.774,34R$              0,36%

 3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,50      13,48R$         1.934,38R$              0,12%

 3.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,90      12,03R$         6.519,06R$              0,41%

 3.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 525,50      10,07R$         5.291,79R$              0,33%

 3.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,30      9,76R$           3.516,53R$              0,22%

 3.2.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 432,20      15,10R$         6.526,22R$              0,41%

 3.2.8 CPU2283 UBS CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 30,10        645,30R$       19.423,53R$            1,22%

 3.2.9 COMP.45 MPE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO M3 30,10        40,68R$         1.224,47R$              0,08%
 3.3 LAJES 85.789,94R$            5,39%
 3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 56,60        85,39R$         4.833,07R$              0,30%

 3.3.2 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 395,60      14,54R$         5.752,02R$              0,36%

 3.3.3 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,20      13,76R$         2.933,63R$              0,18%

 3.3.4 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,80      12,96R$         2.628,29R$              0,17%

 3.3.5 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,30        11,56R$         142,19R$                 0,01%

 3.3.6 CPU2283 UBS CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 32,80        645,30R$       21.165,84R$            1,33%
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 3.3.7 COMP.45 MPE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO M3 32,80        40,68R$         1.334,30R$              0,08%
 3.3.8 CPU2101 UBS Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto M2 93,94        71,99R$         6.762,74R$              0,42%
 3.3.9 CPU2100 UBS Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto M2 358,88      100,87R$       36.200,23R$            2,27%
 3.3.10 CPU2102 UBS Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto M2 28,18        143,28R$       4.037,63R$              0,25%
 3.4 BASE RESERVATÓRIO 1.588,19R$              0,10%
 3.4.1 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021
M2 6,25          254,11R$       1.588,19R$              0,10%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 142.157,30R$          8,93%
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 84.967,27R$            5,34%
 4.1.1 103322-A SINAPI-A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 12,85        58,55R$         752,37R$                 0,05%

 4.1.2 103324-A SINAPI-A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 713,84      70,21R$         50.118,71R$            3,15%

 4.1.3 C0805 SEINFRA-C COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 120,96      150,49R$       18.203,27R$            1,14%
 4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 103,50      73,69R$         7.626,92R$              0,48%

 4.1.5 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 69,20        52,04R$         3.601,17R$              0,23%

 4.1.6 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024

M 389,71      11,97R$         4.664,83R$              0,29%

 4.2 DRYWALL 57.139,15R$            3,59%
 4.2.1 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 36,94        118,59R$       4.380,71R$              0,28%

 4.2.2 CPU1942 UBS PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 180,09      133,40R$       24.024,01R$            1,51%

 4.2.3 CPU2285 UBS PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 84,45        184,44R$       15.575,96R$            0,98%

 4.2.4 CPU2286 UBS PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 66,04        199,25R$       13.158,47R$            0,83%

 4.3 DIVISÓRIAS 50,88R$                   0,00%
 4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 0,15          339,18R$       50,88R$                   0,00%

5 COBERTURA 70.060,33R$            4,40%
 5.1 ESTRUTURA 25.278,32R$            1,59%
 5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,46      19,32R$         7.563,01R$              0,48%

 5.1.2 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,41      25,62R$         9.208,08R$              0,58%

 5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,41      23,67R$         8.507,23R$              0,53%
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 5.2 TELHAMENTO 26.910,30R$            1,69%
 5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 359,41      61,76R$         22.197,16R$            1,39%

 5.2.2 C0769-A SEINFRA-A Chapa De Policarbonato Alveolar Cristal 10mm - 2,10m X 6,00m M2 31,60        149,15R$       4.713,14R$              0,30%
 5.3 COMPLEMENTOS 17.871,71R$            1,12%
 5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 76,00        163,75R$       12.445,00R$            0,78%

 5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 49,85        50,98R$         2.541,35R$              0,16%

 5.3.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,55        117,53R$       2.885,36R$              0,18%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.845,42R$            0,74%
 6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
M2 155,67      60,50R$         9.418,04R$              0,59%

 6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 73,18        33,17R$         2.427,38R$              0,15%

7 ESQUADRIAS 139.686,29R$          8,77%
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 43.090,13R$            2,71%
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 43.090,13R$            2,71%
 7.1.1.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00        1.187,05R$    14.244,60R$            0,89%

 7.1.1.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00        1.097,96R$    10.979,60R$            0,69%

 7.1.1.3 C1980-A SEINFRA-A PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.20X 2.10)m -BR un 1,00          1.283,97R$    1.283,97R$              0,08%
 7.1.1.4 8204-A/ORSE ORSE PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M2 14,39        693,07R$       9.973,28R$              0,63%
 7.1.1.5 C1980-B SEINFRA-A PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, DUAS FOLHAS , ABRIR EM GIRO, ACABAMENTO EM PINTURA 

BRANCA 1,20 X 2,10 - BR
UN 1,00          2.648,10R$    2.648,10R$              0,17%

 7.1.1.6 C1974-A SEINFRA-A PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00          1.980,29R$    3.960,58R$              0,25%
 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 70.576,17R$            4,43%
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 35.107,67R$            2,21%
 7.2.1.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 9,87          778,26R$       7.681,43R$              0,48%

 7.2.1.2 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,93          622,34R$       4.312,82R$              0,27%

 7.2.1.3 COMP.47 MPE PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO 
DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 20,28        792,66R$       16.075,14R$            1,01%

 7.2.1.4 112618-sbc SBC-CE PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 4,70          1.149,72R$    5.403,68R$              0,34%
 7.2.1.5 C1967 SEINFRA-C PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 2,52          648,65R$       1.634,60R$              0,10%
 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 35.468,50R$            2,23%
 7.2.2.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 25,64        734,69R$       18.837,45R$            1,18%
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 7.2.2.2 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,35          847,03R$       1.143,49R$              0,07%

 7.2.2.3 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 35,67        434,19R$       15.487,56R$            0,97%

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.119,67R$              0,13%
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.119,67R$              0,13%
 7.3.1.1 12098/ORSE ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, 

isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura 
reversível sem chave

m2 3,15          672,91R$       2.119,67R$              0,13%

 7.4 ACESSÓRIOS 23.900,32R$            1,50%
 7.4.1 100874-A SINAPI-A PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, ATE 

400MM
UN 7,00          415,75R$       2.910,25R$              0,18%

 7.4.2 13110 SINAPI-I SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    7,00          356,56R$       2.495,92R$              0,16%
 7.4.3 105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 233,34      34,09R$         7.954,56R$              0,50%
 7.4.4 102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 UN 4,00          895,18R$       3.580,72R$              0,22%
 7.4.5 91304-A SINAPI-A Fechadura com maçaneta tipo alavanca inox polido para porta externa un 23,00        205,57R$       4.728,11R$              0,30%
 7.4.6 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 37,00        52,97R$         1.959,89R$              0,12%

 7.4.7 110108-SBC-CE SBC-CE GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2 0,45          601,93R$       270,87R$                 0,02%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 58.315,20R$            3,66%
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 46.732,20R$            2,94%
 8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.453,38   8,29R$           12.048,52R$            0,76%

 8.1.2 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 1.375,61   23,90R$         32.877,08R$            2,07%

 8.1.3 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 77,77        23,23R$         1.806,60R$              0,11%

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 11.583,00R$            0,73%
 8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 110,00      105,30R$       11.583,00R$            0,73%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 76.956,14R$            4,83%
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 34.949,28R$            2,20%
 9.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 393,44      88,83R$         34.949,28R$            2,20%

 9.1.2 C2179-A SEINFRA-A REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 1.5cm 
- BR

UN    393,44      16,04R$         6.310,78R$              0,40%

 9.2 GRANILITE 30.412,91R$            1,91%
 9.2.1 10168/ORSE ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado M2 393,44      77,30R$         30.412,91R$            1,91%
 9.3 RODAPÉ 5.283,17R$              0,33%
 9.3.1 11233/ORSE ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana M 260,64      20,27R$         5.283,17R$              0,33%
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 14.565,46R$            0,91%
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 14.565,46R$            0,91%
 10.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 163,97      88,83R$         14.565,46R$            0,91%
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11 REVESTIMENTO DE TETO 29.130,51R$            1,83%
 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 192,33R$                 0,01%
 11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
M2 4,24          12,07R$         51,18R$                   0,00%

 11.1.2 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,24          33,29R$         141,15R$                 0,01%

 11.2 FORRO 28.938,18R$            1,82%
 11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 340,81      84,91R$         28.938,18R$            1,82%

12 PINTURA 59.601,32R$            3,74%
 12.1 PAREDES 46.365,22R$            2,91%
 12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2.078,46   4,39R$           9.124,44R$              0,57%
 12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 1.351,77   10,84R$         14.653,19R$            0,92%

 12.1.3 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.351,77   9,42R$           12.733,67R$            0,80%

 12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 726,69      13,56R$         9.853,92R$              0,62%
 12.2 TETO 11.062,69R$            0,69%
 12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 340,81      20,63R$         7.030,91R$              0,44%

 12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 340,81      11,83R$         4.031,78R$              0,25%

 12.3 ESQUADRIAS 2.173,41R$              0,14%
 12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 59,06        19,95R$         1.178,25R$              0,07%
 12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 59,06        16,85R$         995,16R$                 0,06%

13 MARMORARIA 8.742,46R$              0,55%
 13.1 12492/ORSE ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm M2 13,42        651,45R$       8.742,46R$              0,55%
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 47.208,30R$            2,97%
 14.1 EQUIPAMENTOS 215,50R$                 0,01%
 14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00          107,75R$       215,50R$                 0,01%

 14.2 LOUÇAS 12.908,65R$            0,81%
 14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00          559,44R$       3.356,64R$              0,21%

 14.2.2 100848-A SINAPI-A BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00          1.115,05R$    1.115,05R$              0,07%
 14.2.3 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00        439,38R$       5.711,94R$              0,36%

 14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00          927,48R$       927,48R$                 0,06%

 14.2.5 170124-A IOPES-A Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive 
torneira

UN 1,00          598,08R$       598,08R$                 0,04%

 14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00          153,14R$       459,42R$                 0,03%

 14.2.7 44.01.850-A CDHU-A Cuba de louça de embutir redonda UN 6,00          123,34R$       740,04R$                 0,05%
 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 34.084,15R$            2,14%
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 14.3.1 44.02.200-A CPOS Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido M2 7,14          1.231,22R$    8.790,91R$              0,55%
 14.3.2 13262/ORSE ORSE-A Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1,00          2.410,39R$    2.410,39R$              0,15%

 14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00          193,19R$       1.159,14R$              0,07%

 14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00          56,89R$         284,45R$                 0,02%

 14.3.5  44.03.300 -A CDHU-A TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00          185,03R$       370,06R$                 0,02%
 14.3.6 44.03.316-A CDHU-A TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 

COTOVELO
UN 6,00          308,16R$       1.848,96R$              0,12%

 14.3.7 9676/ORSE ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar UN 22,00        279,54R$       6.149,88R$              0,39%
 14.3.8 95253 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00          233,54R$       233,54R$                 0,01%

 14.3.9 9503/ORSE ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 6,00          826,74R$       4.960,44R$              0,31%
 14.3.10 13113/ORSE ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00          223,56R$       1.788,48R$              0,11%
 14.3.11 13110/ORSE ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00          113,56R$       908,48R$                 0,06%
 14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00          427,43R$       1.709,72R$              0,11%

 14.3.13 CPU2105 UBS RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN    19,00        97,42R$         1.850,98R$              0,12%
 14.3.14 67640-SBC SBC-CE SINALIZACAO-TERMINAL DE CABECEIRA DE LEITO UN 4,00          404,68R$       1.618,72R$              0,10%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 93.912,58R$            5,90%
 15.1 HIDRÁULICA 41.012,04R$            2,58%
 15.1.1 54668-SBC SBC-CE ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2" UN 1,00          75,48R$         75,48R$                   0,00%
 15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00          53,32R$         53,32R$                   0,00%

 15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00          47,04R$         47,04R$                   0,00%

 15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00          44,87R$         44,87R$                   0,00%

 15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00          10,31R$         30,93R$                   0,00%

 15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00        26,48R$         450,16R$                 0,03%

 15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,40        28,77R$         1.565,09R$              0,10%

 15.1.8 105135 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00          837,99R$       837,99R$                 0,05%
 15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00          40,94R$         40,94R$                   0,00%

 15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00          172,17R$       172,17R$                 0,01%

 15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00        97,27R$         2.334,48R$              0,15%

 15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          92,39R$         184,78R$                 0,01%

 15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,00          64,02R$         128,04R$                 0,01%

 15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00          112,48R$       112,48R$                 0,01%
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 15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          7,00R$           14,00R$                   0,00%

 15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          22,78R$         45,56R$                   0,00%

 15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52,00        3,32R$           172,64R$                 0,01%

 15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          16,52R$         16,52R$                   0,00%

 15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00          7,75R$           23,25R$                   0,00%

 15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          9,10R$           9,10R$                     0,00%

 15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          13,99R$         13,99R$                   0,00%

 15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          6,88R$           6,88R$                     0,00%

 15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81,00        7,38R$           597,78R$                 0,04%

 15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          12,43R$         12,43R$                   0,00%

 15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00        14,93R$         373,25R$                 0,02%

 15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          33,56R$         33,56R$                   0,00%

 15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,60      23,52R$         7.023,07R$              0,44%

 15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,40        31,96R$         1.003,54R$              0,06%

 15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,10          15,22R$         1,52R$                     0,00%

 15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37,00        10,09R$         373,33R$                 0,02%

 15.1.31 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00          10,64R$         10,64R$                   0,00%

 15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          30,12R$         60,24R$                   0,00%

 15.1.33 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00        19,38R$         290,70R$                 0,02%

 15.1.34 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00          18,90R$         18,90R$                   0,00%

 15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00          15,62R$         124,96R$                 0,01%

 15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49,00        12,56R$         615,44R$                 0,04%

 15.1.37 CPU2194 UBS Pressurizador Inverter  2,5CV 220V Mono UN 1,00          10.536,18R$  10.536,18R$            0,66%
 15.1.38 102620 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00          8.794,07R$    8.794,07R$              0,55%

 15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00          15,66R$         125,28R$                 0,01%
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 15.1.40 12882/ORSE ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v UN 1,00          900,19R$       900,19R$                 0,06%
 15.1.41 102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00          3.737,25R$    3.737,25R$              0,23%

 15.2 SANITÁRIA 31.412,06R$            1,97%
 15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00          49,46R$         49,46R$                   0,00%

 15.2.2 C0591 SEINFRA-C CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN 4,00          330,97R$       1.323,88R$              0,08%
 15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 17,00        71,87R$         1.221,79R$              0,08%

 15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00          105,39R$       105,39R$                 0,01%

 15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00          21,46R$         64,38R$                   0,00%

 15.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29,00        13,08R$         379,32R$                 0,02%
 15.2.7 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,00        10,32R$         309,60R$                 0,02%

 15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 10,00        62,58R$         625,80R$                 0,04%

 15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00          44,03R$         352,24R$                 0,02%

 15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 49,00        12,54R$         614,46R$                 0,04%

 15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00        10,17R$         254,25R$                 0,02%

 15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 25,00        16,97R$         424,25R$                 0,03%

 15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00          25,17R$         75,51R$                   0,00%

 15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 44,00        16,33R$         718,52R$                 0,05%

 15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 29,00        9,97R$           289,13R$                 0,02%

 15.2.16 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,00        44,39R$         488,29R$                 0,03%

 15.2.17 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00          14,44R$         86,64R$                   0,01%

 15.2.18 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00          31,59R$         31,59R$                   0,00%
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 15.2.19 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00          42,35R$         42,35R$                   0,00%

 15.2.20 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00          20,23R$         20,23R$                   0,00%

 15.2.21 C4760-A SEINFRA-CE TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM - INCLUSIVE CONEXÕES - BR M 107,90      65,29R$         7.044,79R$              0,44%
 15.2.22 C4760-B SEINFRA-CE TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=50MM - INCLUSIVE CONEXÕES - BR M 40,60        37,87R$         1.537,52R$              0,10%
 15.2.23 C4760-C SEINFRA-CE TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=75MM - INCLUSIVE CONEXÕES - BR M 25,60        47,38R$         1.212,93R$              0,08%
 15.2.24 C2627 SEINFRA-C TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 60,20        42,44R$         2.554,89R$              0,16%
 15.2.25 89711-A SINAPI-A TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.INC CONEXOES AF_08/2022
M 17,40        21,95R$         381,93R$                 0,02%

 15.2.26 C4760-D SEINFRA-CE TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=40MM - INCLUSIVE CONEXÕES - BR M 97,30        31,40R$         3.055,22R$              0,19%
 15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00          14,35R$         14,35R$                   0,00%

 15.2.28 1595/ORSE ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm UN 8,00          23,24R$         185,92R$                 0,01%
 15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00        7,00R$           119,00R$                 0,01%

 15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00        10,36R$         176,12R$                 0,01%

 15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00        12,43R$         211,31R$                 0,01%

 15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00        8,62R$           293,08R$                 0,02%

 15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,00      23,52R$         2.399,04R$              0,15%

 15.2.34 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00          24,13R$         24,13R$                   0,00%

 15.2.35 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00          17,31R$         17,31R$                   0,00%

 15.2.36 12646/ORSE ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) - BR UN 1,00          4.076,65R$    4.076,65R$              0,26%
 15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,20          422,45R$       84,49R$                   0,01%

 15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00        9,85R$           187,15R$                 0,01%

 15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00        18,90R$         321,30R$                 0,02%

 15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00          37,85R$         37,85R$                   0,00%

 15.3 PLUVIAL 15.337,69R$            0,96%
 15.3.1 3234/ORSE ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com 

grelha de ferro fundido
un 4,00          532,36R$       2.129,44R$              0,13%

 15.3.2 6409/ORSE ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 2,00          531,05R$       1.062,10R$              0,07%
 15.3.3 53039-SBC-CE SBC-CE RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00          73,25R$         146,50R$                 0,01%
 15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
UN 3,00          62,58R$         187,74R$                 0,01%

 15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00        44,03R$         660,45R$                 0,04%
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 15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00          39,35R$         39,35R$                   0,00%

 15.3.7 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00          52,89R$         52,89R$                   0,00%

 15.3.8 C1701 SEINFRA-C LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 100mm JUNTAS SOLDADAS UN 1,00          38,50R$         38,50R$                   0,00%
 15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 1,00          24,46R$         24,46R$                   0,00%

 15.3.10 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00          32,30R$         32,30R$                   0,00%

 15.3.11 89714-A SINAPI-A TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.INC CONEXOES AF_08/2022

M 84,20        38,29R$         3.224,02R$              0,20%

 15.3.12 89714-B SINAPI-A TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.INC CONEXOES AF_08/2022

M 41,70        61,79R$         2.576,64R$              0,16%

 15.3.13 C2631 SEINFRA-C TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M 6,00          99,33R$         595,98R$                 0,04%
 15.3.14 CPU2094 UBS CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00          400,08R$       400,08R$                 0,03%
 15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 10,30        128,77R$       1.326,33R$              0,08%

 15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00        8,62R$           155,16R$                 0,01%

 15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,90      23,52R$         2.584,85R$              0,16%

 15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00        10,09R$         100,90R$                 0,01%

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.150,79R$              0,39%
 15.4.1 12889/ORSE ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 UN 5,00          30,44R$         152,20R$                 0,01%

 15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,00          367,45R$       2.939,60R$              0,18%

 15.4.3 12888/ORSE ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 UN 8,00          30,44R$         243,52R$                 0,02%
 15.4.4 11852/ORSE ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Un 1,00          14,18R$         14,18R$                   0,00%

 15.4.5 11853/ORSE ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* 
mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 3,00          41,95R$         125,85R$                 0,01%

 15.4.6 11852/ORSE ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* 
mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 2,00          14,18R$         28,36R$                   0,00%

 15.4.7 12884/ORSE ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou 
direita) de saída de emergência- Placa S2

UN 37,00        24,61R$         910,57R$                 0,06%

 15.4.8 11866/ORSE ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo 
LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

UN 1,00          236,40R$       236,40R$                 0,01%

 15.4.9 10785/ORSE ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 
75x35x25cm

un 4,00          363,98R$       1.455,92R$              0,09%

 15.4.10 12895/ORSE ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 2,00          14,86R$         29,72R$                   0,00%
 15.4.11 13580/ORSE ORSE Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm 

fotoluminescente
un 1,00          14,47R$         14,47R$                   0,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 174.283,40R$          10,95%
 16.1 INFRAESTRUTURA 124.242,47R$          7,80%
 16.1.1 9925/ORSE ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" UN 1,00          1,97R$           1,97R$                     0,00%
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 16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,00      17,93R$         5.235,56R$              0,33%

 16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 86,00        15,19R$         1.306,34R$              0,08%

 16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00          17,38R$         86,90R$                   0,01%

 16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00          23,13R$         23,13R$                   0,00%

 16.1.6 63445-SBC-CE SBC-CE LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4" CJ 185,00      6,42R$           1.187,70R$              0,07%
 16.1.7 63444-SBC-CE SBC-CE LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" CJ 22,00        6,32R$           139,04R$                 0,01%
 16.1.8 40395 SINAPI-I TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    22,00        99,85R$         2.196,70R$              0,14%
 16.1.9 63111-SBC-CE SBC-CE PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00      1,62R$           168,48R$                 0,01%
 16.1.10 78583-SBC-CE SBC-CE SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00        5,42R$           119,24R$                 0,01%
 16.1.11 62690-SBC-CE SBC-CE VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" M 22,00        20,46R$         450,12R$                 0,03%
 16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 258,00      24,97R$         6.442,26R$              0,40%

 16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,70      27,19R$         4.151,91R$              0,26%

 16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,40      37,56R$         7.752,38R$              0,49%

 16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,40        54,47R$         566,49R$                 0,04%

 16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,60        9,96R$           832,66R$                 0,05%

 16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.935,30   2,96R$           5.728,49R$              0,36%

 16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.658,80   4,28R$           15.659,66R$            0,98%

 16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,00      6,62R$           4.481,74R$              0,28%

 16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,90        9,24R$           645,88R$                 0,04%

 16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00          168,74R$       337,48R$                 0,02%

 16.1.22 C0628 SEINFRA-C CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 3,00          88,78R$         266,34R$                 0,02%
 16.1.23 61462-SBC-CE SBC-CE CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00          243,53R$       243,53R$                 0,02%
 16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00          37,26R$         298,08R$                 0,02%

 16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00          59,95R$         59,95R$                   0,00%

 16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00          53,26R$         106,52R$                 0,01%

 16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00        30,62R$         704,26R$                 0,04%

 16.1.28 59208-SBC SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00        15,57R$         404,82R$                 0,03%
 16.1.29 62002-SBC SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00        9,79R$           176,22R$                 0,01%
 16.1.30 62568-SBC SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00      4,89R$           1.036,68R$              0,07%
 16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 34,00        36,10R$         1.227,40R$              0,08%

12 / 16



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² BDI Geral: 20,99%

Data base dez/24
Bancos: leis sociais seinfra 114,15%
SINAPI (12/2024) -  SBC (12/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (12/2024) sinapi 115,02%

0

Valor total sem BDI %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

 16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00          47,49R$         47,49R$                   0,00%

 16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00        40,80R$         408,00R$                 0,03%

 16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00        46,33R$         3.335,76R$              0,21%

 16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00        50,83R$         1.118,26R$              0,07%

 16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00          67,81R$         135,62R$                 0,01%

 16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,00        24,80R$         2.108,00R$              0,13%

 16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00        27,05R$         297,55R$                 0,02%

 16.1.39 452/ORSE ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 2,00          129,97R$       259,94R$                 0,02%
 16.1.40 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00          12,04R$         24,08R$                   0,00%

 16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00          12,04R$         12,04R$                   0,00%

 16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 37,00        12,70R$         469,90R$                 0,03%

 16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00          59,70R$         298,50R$                 0,02%

 16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 32,00        62,29R$         1.993,28R$              0,13%

 16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00          65,43R$         130,86R$                 0,01%

 16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00          69,54R$         139,08R$                 0,01%

 16.1.47 10237/ORSE ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00          108,11R$       216,22R$                 0,01%
 16.1.48 454/ORSE ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA un 1,00          296,70R$       296,70R$                 0,02%
 16.1.49 64563-SBC SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00        314,07R$       4.396,98R$              0,28%
 16.1.50 64563-A-SBC SBC-A PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA UN 4,00          95,55R$         382,20R$                 0,02%
 16.1.51 64819-SBC SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00          463,20R$       463,20R$                 0,03%
 16.1.52 13149/ORSE ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00          357,49R$       714,98R$                 0,04%
 16.1.53 63612-SBC SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"

UN
UN 3,00          14,05R$         42,15R$                   0,00%

 16.1.54 63052-SBC SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00          53,65R$         53,65R$                   0,00%
 16.1.55 60107-SBC SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40        48,00R$         1.411,20R$              0,09%
 16.1.56 8685/ORSE ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00        16,57R$         364,54R$                 0,02%
 16.1.57 9524/ORSE ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 un 26,00        6,18R$           160,68R$                 0,01%
 16.1.58 62562-SBC SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm 0 1,00          23,95R$         23,95R$                   0,00%
 16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 113,60      25,67R$         2.916,11R$              0,18%

 16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.099,60   21,25R$         23.366,50R$            1,47%

 16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,90        17,29R$         741,74R$                 0,05%

 16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,20      18,11R$         2.412,25R$              0,15%
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 16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,40        25,39R$         1.051,15R$              0,07%

 16.1.64 59165-SBC-CE SBC-CE ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5597 32mm 1.1/4" m 1,00          69,55R$         69,55R$                   0,00%
 16.1.65 11866/ORSE ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo 

LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
UN 29,00        236,40R$       6.855,60R$              0,43%

 16.1.66 8662/ORSE ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 92,00        14,85R$         1.366,20R$              0,09%
 16.1.67 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020
UN 2,00          42,30R$         84,60R$                   0,01%

 16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00          3.121,85R$    3.121,85R$              0,20%

 16.1.69 61236-SBC SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00          49,71R$         49,71R$                   0,00%
 16.1.70 64500-SBC SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00          298,33R$       298,33R$                 0,02%
 16.1.71 62300-SBC SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00          283,07R$       566,14R$                 0,04%
 16.2 ILUMINAÇÃO 21.167,82R$            1,33%
 16.2.1 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 18,00        106,64R$       1.919,52R$              0,12%

 16.2.2 COMP.46 MPE LUMINARIA LED RETANGULAR 4000K SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO - POTENCIA ENTRE 
34 A 41W

un 25,00        193,34R$       4.833,50R$              0,30%

 16.2.3 60121-SBC SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00        76,45R$         764,50R$                 0,05%
 16.2.4 13158/ORSE ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50,00        218,67R$       10.933,50R$            0,69%
 16.2.5 60582-SBC SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00          452,80R$       2.716,80R$              0,17%
 16.3 SPDA 28.873,11R$            1,81%
 16.3.1 11273 SINAPI-I ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 

AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,00          9,58R$           9,58R$                     0,00%

 16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 9,00          984,96R$       8.864,64R$              0,56%

 16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 
M. AF_12/2020

UN 9,00          54,46R$         490,14R$                 0,03%

 16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 9,00          111,68R$       1.005,12R$              0,06%

 16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00          144,01R$       144,01R$                 0,01%
 16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00          172,04R$       344,08R$                 0,02%
 16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00        28,12R$         674,88R$                 0,04%
 16.3.8 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00          127,11R$       127,11R$                 0,01%
 16.3.9 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 1,00          28,35R$         28,35R$                   0,00%

 16.3.10 78206-SBC SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265,00      38,25R$         10.136,25R$            0,64%
 16.3.11 78212-SBC SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 120,00      53,71R$         6.445,20R$              0,40%
 16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 10,00        56,43R$         564,30R$                 0,04%

 16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5,00          7,89R$           39,45R$                   0,00%
17 CLIMATIZAÇÃO 82.665,97R$            5,19%
 17.1 INFRAESTRUTURA 58.984,94R$            3,71%
 17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 98,00        26,63R$         2.609,74R$              0,16%

 17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 22,00        47,21R$         1.038,62R$              0,07%

 17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 84,00        59,37R$         4.987,08R$              0,31%
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 17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8,00          67,27R$         538,16R$                 0,03%

 17.1.5 11412/ORSE ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 128,00      16,86R$         2.158,08R$              0,14%
 17.1.6 200065-SBC SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00        613,46R$       9.815,36R$              0,62%
 17.1.7 COMP.962 - MILHA MILHA DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS 

DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 636,00      51,61R$         32.823,96R$            2,06%

 17.1.8 70665-SBC SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24,00        44,99R$         1.079,76R$              0,07%
 17.1.9 70660-SBC SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28,00        36,76R$         1.029,28R$              0,06%
 17.1.10 12498/ORSE ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 25,33        89,08R$         2.256,40R$              0,14%
 17.1.11 721/ORSE ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 52,00        2,81R$           146,12R$                 0,01%
 17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
M 18,00        27,91R$         502,38R$                 0,03%

 17.2 EQUIPAMENTOS 23.681,03R$            1,49%
 17.2.1 70901-SBC SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00          6.813,95R$    6.813,95R$              0,43%
 17.2.2 70904-SBC SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00          5.343,70R$    5.343,70R$              0,34%
 17.2.3 70216-SBC SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00          3.766,95R$    11.300,85R$            0,71%
 17.2.4 70205-SBC SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00          222,53R$       222,53R$                 0,01%
18 DADOS E VOZ 7.092,88R$              0,45%
 18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 28,00        17,93R$         502,04R$                 0,03%

 18.2 61462-SBC-CE SBC-CE CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00          243,53R$       974,12R$                 0,06%
 18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00        47,66R$         857,88R$                 0,05%
 18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 82,00        25,67R$         2.104,94R$              0,13%

 18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 55,70        21,25R$         1.183,63R$              0,07%

 18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,80        18,11R$         811,33R$                 0,05%

 18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00        25,39R$         406,24R$                 0,03%

 18.8 12657/ORSE ORSE Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial un 10,00        25,27R$         252,70R$                 0,02%
19 GASES MEDICINAIS 13.142,50R$            0,83%
 19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 100,00      63,70R$         6.370,00R$              0,40%

 19.2 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00        24,00R$         240,00R$                 0,02%

 19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,00        17,76R$         888,00R$                 0,06%

 19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00        11,60R$         116,00R$                 0,01%

 19.5 CPU2424 UBS POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8,00          207,83R$       1.662,64R$              0,10%
 19.6 8733/ORSE ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem 

válvula de alta pressão
UN 1,00          1.313,52R$    1.313,52R$              0,08%

 19.7 8732/ORSE ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem 
válvula de alta pressão

UN 1,00          870,04R$       870,04R$                 0,05%
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 19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 6,00          67,27R$         403,62R$                 0,03%

 19.9 12313/ORSE ORSE Corrente galvanizada M 4,00          26,55R$         106,20R$                 0,01%
 19.10 100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00          39,66R$         317,28R$                 0,02%

 19.11 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  
COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,00        21,38R$         855,20R$                 0,05%

20 URBANIZAÇÃO 4.456,27R$              0,28%
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 2.114,38R$              0,13%
 20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024
M2 14,59        144,92R$       2.114,38R$              0,13%

 20.2 PAISAGISMO 1.357,29R$              0,09%
 20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 72,66        18,68R$         1.357,29R$              0,09%
 20.3 SINALIZAÇÃO 984,60R$                 0,06%
 20.3.1 12043-A/ORSE ORSE-A Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10,00        98,46R$         984,60R$                 0,06%
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.332,19R$              0,33%
 21.1 2451/ORSE ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos M2 389,78      13,68R$         5.332,19R$              0,33%

TOTAL 1.591.881,80R$       
Importa este a quantia de R$ 1.926.017,79 (Um mlhão, novecentos e vinte e seis mil, dezessete reais e setenta e nove centavos) TOTAL COM BDI 1.926.017,79R$       

   

Reginaldo de Araújo Pedrosa    
Eng civil - crea 060494932-4
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