
LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

DADOS ADIMISSíVEIS:

ATC = ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 43,40 m²

PPEX = PERÍMETRO DAS PAREDES EXISTENTES = 34,40 m

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS  = 28,80 m

HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 3,00 m

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DA OBRA - PO

PO = ( CPO x HPO )

CPO - COMPRIMENTO DA PLACA DA OBRA = 3,00          m

HPO - ALTURA DA PLACA DA OBRA = 1,50          m

PO - PLACA DA OBRA = 4,50          m²

1.2 DEMOLIÇÃO DE REBOCO = DR

DR = ((PPE x HPD ) x 2 ) - APT

PPEX = PERÍMETRO DAS PAREDES EXISTENTES = 34,40        m

HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 3,00 m

APT = ÁREA PAREDE - TALUDE - (10,10m x 2,80m) 28,28 m²

ADR = ÁREA  DA DEMOLIÇÃO DE REBOCO = 178,12 m²

1.3  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO  = DPC

DPC = ( ADP + AC + AVA + AVB )

ADP = ÁREA DA DEMOLIÇÃO DE PISO - ESCADARIA = 4,85          m²

AC = ÁREA DA DEMOLIÇÃO DE PISO - CIRCULAÇÃO = 2,60          m²

AVA = ÁREA DA DEMOLIÇÃO DE PISO - VESTIARIO = 15,40        m²

AVB = ÁREA DA DEMOLIÇÃO DE PISO - VESTIARIO = 15,40        m²

DPC = DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO = 38,25        m²

1.4 RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS = RPJ

RPJ = ( P1 + GF )

P1 = (0,80 x 2,10) x 2,00und 3,36 m²

GF = 0,50 X 1,00 ) x 4,00 und 0,50 m²

PF1 = (3,50 x 2,10) x 1,00und 8,05 m²

RPJ = RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS = 11,91 m²

1.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE =CME

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 



LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CME = (ADR x ESSP ) + ( DPC x ESSP) x TEE%

ADR = ÁREA  DA DEMOLIÇÃO DE REBOCO = 178,12 m²

ESR = ESPESSURA DO REBOCO = 0,05 m

DPC = DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO = 38,25 m²

ESP = ESPESSURA DO PISO = 0,07 m

TEE = TAXA DE EMPOLAMENTO DO ENTULHO = 40,00        %

CME = CARGA MANUAL DE ENTULHO = 12,65        m³

1.6 TRANSPORTE DE ENTULHO = TE

TE = CME

CME = CARGA MANUAL DE ENTULHO = 12,65        m³

TE = TRANSPORTE DE ENTULHO = 12,65        m³

2.0 PAREDES E PAINÉIS 

2.1  ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO = ATC

ATC = (ATC01 + ATC02 )

ATC01 = PPE x H

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A ELEVAR  = 1,80 m

H = ALTURA = 1,80 m

ATC01................................................................................................................ 3,24 m²

ATC02 = ( CAT x HAT )

CAT = COMPRIMENTO DA ALVENARIA PLATIBANDA  = 18,70 m

HAT = ALTURA DA ALVENARIA  DE TIJOLO = 1,00 m

ATC02................................................................................................................ 18,70 m²

ATC = ALVENRIA DE TIJOLO CERÂMICO = 21,94 m²

2.2 AMARRAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO = AAT

AAT = QUANTIDADE DE AMARRAÇÕES EM TIJOLO= 5,00          Und

AAT = AMARRAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO = 5,00          Und

2.3  CHAPIM PRÉ MOLDADO = CPM

CPM  =  CAT x LG



LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CAT = COMPRIMENTO DA ALVENARIA PLATIBANDA  = 18,70 m

LG = LARGURA = 0,20          m

CPM = CHAPIM PRÉ MOLDADO = 3,74          m²

2.4 MURO A EXECUTAR = ME

ME = ( PM x HM )

PM = PERIMETRO DO MURO = vide planta em anexo 10,10 m

HM = ALTURA DO MURO = vide planta em anexo 2,50 m

ME = MURO A EXECUTAR = 25,25 m²

3.0 SUPERESTRUTURA 

3.1 LAJE PRE MOLDADA = LJ 

LJ = ( CP x LG )

CP = COMPRIMETO DA LAJE  = 4,30 m

LG = LARGURA  = 4,15 m

LJ = LAJE A EXECUTAR = 17,85 m²

3.2 REFORÇO PARA ESTRUTURA = RE 

RE = ( PV  x HV x LG )

PV = PERIMETRO DA VERGA EM CONCRETO 16,85 m

HV = ALTURA DA VERGA = 0,20 m

LG = LARGURA  = 0,14 m

LJ = LAJE A EXECUTAR = 0,47 m³

4.0 COBERTA

4.1 ESTRUTURA DE METÁLICA PARA COBERTURA = EMC

EMC = ACBE 

ACBE = ÁREA DA COBERTA A EXECUTAR = 40,10 m²

EMC = ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA = 40,10 m²

4.2 TELHA METÁLICA = TME

TME = ESM

EMC = ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA = 40,10 m²

TME = TELHA METÁLICA = 40,10 m²



LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.3 CALHA  = CHE

CHE = COMPRIMENTO DA COBERTA -VESTIARIO = 9,80 m

4.4 RUFO  = RF

RF = PERIMETRO DA COBERTA = 16,40 m

5.0 PISOS

5.1 PISO MORTO EM CONCRETO = PMC

 PMC = ( DPC x ESP )

DPC = DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO = 38,25 m²

ESP = ESPESSURA DO PISO = 0,07 m

PMC = PISO MORTO EM CONCRETO = 2,68          m³

5.2 REGULARIZAÇÃO = REG

REG = ADPC 

DPC = DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO = 38,25        m²

REG = REGULARIZAÇÃO = 38,25        m²

5.3  PISO CERÃMICO À EXECUTAR = PCEX

PCEX = REG 

REG = REGULARIZAÇÃO = 38,25        m²

PCEX = PISO CERÂMICO À EXECUTAR = 38,25        m²

5.4   REJUNTAMENTO = REJ 

REJ = PCEX 

PCEX = PISO CERÂMICO À EXECUTAR = 38,25 m²

REJ = REJUNTAMENTO = 38,25 m²

6.0 REVESTIMENTO

6.1 CHAPISCO  VERTICAL = CHV

CHV = ADR + ( ATC x 2 )

ADR = ÁREA  DA DEMOLIÇÃO DE REBOCO = 178,12 m²

ATC = ALVENRIA DE TIJOLO CERÂMICO = 21,94 m²

CHV = ÁREA DO CHAPISCO VERTICAL = 222,00 m²



LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.2 REBOCO EM MASSA ÚNICA = RE

RE = CHV 

CHV = ÁREA DO CHAPISCO VERTICAL = 222,00 m²

RE = ÁREA DO REBOCO = 222,00 m²

6.3  FORRO DE GESSO À EXECUTAR = FGEX

FGEX = AFE

AVA A = ÁREA DO VESTIARIO A = 15,40 m²

AVA B = ÁREA DO VESTIARIO B 15,40 m²

FGEX = FORRO DE GESSO À EXECUTAR = 15,40 m²

7.0 ESQUADRIAS  

7.1  PORTA DE FERRO  =

PF1 = PORTÃO DE  FERRO ENTRADA ( 3,50m x 2,30m ) x 1,00und 8,05 m²

PF2 = PORTA DE FERRO GANDULAS ( 1,00m x 2,10m ) x1,00und 2,10 m²

EF = ESQUADRIA DE FERRO = 10,15 m²

PTT = PORTÃO TIPO TIJOLINHO 

PT = ( 1,80m x 2,10m ) x 1,00 und = 3,78 m²

 7.2 PORTA DE MADEIRA = 

P1 = ( 0,80m x 2,10m x 2,00und ) 2,00 und

7.3 COBOGO = COB

COB = ACBE1 + ACBE2

ACBE1 = ÁREA DA COBOGO Á EXECUTAR= ( 1,00 x 0,50 ) 4 und. 2,00 m²

ACBE2 = ÁREA DA COBOGO Á EXECUTAR= ( 1,80 x 0,50 ) 1 und. 0,90 m²

ACB = AREA DO COBOGÓ = 2,90 m²

8.0 PINTURA

8.1 PINTURA LATEX  INTERNA = PLI

PLI = RET

8.1 PINTURA LÁTEX  INTERNA = PLI

PLI = (((PPEX x 2,00) - PPE ) x HPD ) - ( PPRC x HRC) 



LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PPIVA = PERIMETRO INTERNO DAS PAREDES VESTIARIO A = 15,70        m

PPIVB = PERIMETRO INTERNO DAS PAREDES VESTIARIO B = 15,70        m

PPC = PERIMETRO INTERNO DAS PAREDES CIRCULAÇÃO = 10,10        m

HPD = ALTURA DO PÉ DIREITO = 3,00          m

PLE = PINTURA LATEX INTERNA = 124,50 m²

8.2  PINTURA LÁTEX EXTERNA = PLE

PLE = PPE x HPD + 

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS  = 28,80 m

HPD = ALTURA DO PÉ DIREITO PLATIBANDA = 4,00          m

PLE = PINTURA LÁTEX EXTERNA = 115,20      m²

8.2 PINTURA HIDRACOR = PH

PH = ( PLF x HM ) + (PMF x HM x 2 ld)

PLF = PERIMETRO DO MURO LATERAL E FUNDO = 280,00      m²

HM = ALTURA = 2,30          m²

PMF = PERIMETRO DO MURO FRENTE = 83,80        m²

HM = ALTURA = 2,30          m²

APP = ÁREA DA PINTURA DO PISO DOS CANTEIROS = 1.029,48   m²

8.3 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQ. DE MADEIRA = PESM

PESM = (PM1 + PME ) x 2

P1 = 0,80 x  2,10 x 2,00 3,36 m²

PESM = PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  ESQ. DE MADEIRA = 6,72 m²

8.3 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQ. DE FERRO = PESM

PESM = (PF1 + PF2 ) x 2

PF1 = 3,50 x  2,30 x 1,00 8,05 m²

PF2 = 0,80 x 2,10x 1,00 1,68 m²

PESM = PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  ESQ. DE MADEIRA = 19,46 m²

9.0 DIVERSOS

9.1 LIMPEZA GERAL = LIMP

LIMP = ATO

ACV = ÁREA CONSTRUIDA DO VESTIARIO = 43,40 m²

LIMP = LIMPEZA GERAL = 43,40 m²



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

 ITEM  CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT.  UN  
PREÇO 

UNITÁRIO

 PREÇO  

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 4,50 M2 183,41 825,35           

1.2 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 178,12 M2 10,44 1.859,57        

1.3 C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO
38,25 M2 27,14 1.038,11        

1.4 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 11,91 M2 16,70 198,90           

1.5 C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
12,65 M3 28,37 358,88           

1.6 C2533
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 5 KM
12,65 M3 32,17 406,95           

4.687,76       

2 PAREDES E PAINÉIS

2.1 C0073

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

(1:2:8)

21,94 M2 62,98 1.381,78        

2.2 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 5,00 UN 174,57 872,85           

2.3 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 3,74 M2 136,66 511,11           

2.4 C1807
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 

(PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA
25,25 M2 315,99 7.978,75        

10.744,49     

3 SUPERESTRUTURA

3.1 C4457
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 

3,81 A 4,80 m
17,85 M2 141,37 2.523,45        

3.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 0,47 M3 1.808,40 849,95           

3.373,40       

4 COBERTA

4.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

40,10 M2 46,43 1.861,84        

4.2 C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm 40,10 M2 67,77 2.717,58        

4.3 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 9,80 M 84,11 824,28           

4.4 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 16,40 M 38,20 626,48           

6.030,18       

5 PISOS

5.1 C3025
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E 

LANÇAMENTO
2,68 M3 647,03 1.734,04        

5.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
38,25 M2 29,60 1.132,20        

5.3 C2996
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
38,25 M2 68,64 2.625,48        

5.4 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) 
38,25 M2 10,05 384,41           

5.876,13       

 LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE. 

 DATA: JULHO/2024 - TABELA  SEINFRA /CE 028.1 - DESONERADA  ENCARGOS SOCIAIS:   SEINF: 84,44%  BDI = 25,00% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

 LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE. 

 DATA: JULHO/2024 - TABELA  SEINFRA /CE 028.1 - DESONERADA  ENCARGOS SOCIAIS:   SEINF: 84,44%  BDI = 25,00% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6 REVESTIMENTOS

6.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
222,00 M2 7,42 1.647,24        

6.2 C3409
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4
222,00 M2 39,21 8.704,62        

6.3 C4294
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM
15,40 M2 71,94 1.107,88        

11.459,74     

7 ESQUADRIAS 

7.1 C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS
10,15 M2 387,07 3.928,76        

7.2 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 3,78 M2 211,68 800,15           

7.3 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 2,00 UN 1.073,27 2.146,54        

7.4 C0804
COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E 

AREIA TRAÇO 1:3
2,90 M2 181,20 525,48           

7.400,93       

8 PINTURA 

8.1 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 124,50 M2 21,07 2.623,22        

8.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 115,20 M2 22,85 2.632,32        

8.3 C2898 PINTURA HIDRACOR 1.029,48 M2 11,40 11.736,07      

8.4 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 6,72 M2 24,64 165,58           

8.5 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 19,46 M2 44,42 864,41           

18.021,60     

9 SERVIÇOS DIVERSOS

9.1 C1628 LIMPEZA GERAL 43,40 M2 12,92 560,73           

560,73          

R$ 68.154,96     

% 17.038,74

R$ 85.193,70     

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES

BDI 25,00%

TOTAL GERAL

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL SIMPLES R$



1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,50% 4.687,76      

2.00 PAREDES E PAINEIS 12,61% 10.744,49    

3.00 SUPERESTRUTURAS 3,96% 3.373,40      

4.00  COBERTA 7,08% 6.030,18      

5.00 PISOS 6,90% 5.876,13      

6.00 REVESTIMENTOS 13,45% 11.459,74    

7.00 ESQUADRIAS 8,69% 7.400,93      

8.00 PINTURA 21,15% 18.021,60    

9.00 SERVIÇOS DIVERSOS 0,66% 560,73         

80,00% 68.154,96

20,00% 17.038,74

100,00% 85.193,70

TOTAL SIMPLES:

BDI 25% :

TOTAL GERAL:

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

TOTALITEM SERVIÇOS % TOTAL

RESUMO DO ORÇAMENTO 



Valor(R$) % Valor(R$) %

1.00  SERVIÇOS PRELIMINARES 4.687,76    100,00     -               -          4.687,76      5,50%

2.00  PAREDES E PAINEIS 10.744,49  100,00     -               -          10.744,49    12,61%

3.00  SUPERESTRUTURAS 3.373,40    100,00     -               -          3.373,40      3,96%

4.00  COBERTA 6.030,18    100,00     -               -          6.030,18      7,08%

5.00  PISOS 5.876,13    100,00     -               -          5.876,13      6,90%

6.00  REVESTIMENTOS -             -          11.459,74    100,00     11.459,74    13,45%

7.00  ESQUADRIAS -             7.400,93      100,00     7.400,93      8,69%

8.00  PINTURA -             18.021,60    100,00     18.021,60    21,15%

9.00  SERVIÇOS DIVERSOS -             -          560,73         100,00     560,73         0,66%

TOTAL SIMPLES: 30.711,96 36,05% 37.443,00 43,95% 68.154,96 80,00

B  D  I  25%:   7.677,99 9,01% 9.360,75 10,99% 17.038,74 20,00

TOTAL GERAL: 38.389,95 45,06% 46.803,75 54,94%

TOTAL ACUMULADO: 38.389,95 45,06% 85.193,70 100,00%
85.193,70 100,00

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MÊS 01

TOTAL %
MÊS 02



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0537  CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM  SEINFRA  M2                    1,0200               39,0300           39,8106 

 I1100  ESMALTE SINTETICO  SEINFRA  L                    1,0000               31,8800           31,8800 

 I1691  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"  SEINFRA  M                    4,5000               16,0900           72,4050 

 I1725  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)  SEINFRA  KG                    0,1500               15,9900             2,3985 

        146,4941 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    2,0000                 6,0670           12,1340 

          12,1340 

        183,4100 

        158,6281 

          24,7800 

        183,4100 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,0500                 9,0653             0,4533 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,5000                 6,0670             3,0335 

            3,4868 

          10,4400 

            3,4868 

            6,9500 

          10,4400 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,1300                 9,0653             1,1785 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    1,3000                 6,0670             7,8871 

            9,0656 

          27,1400 

            9,0656 

          18,0700 

          27,1400 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,0800                 9,0653             0,7252 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,8000                 6,0670             4,8536 

            5,5788 

          16,7000 

            5,5788 

          11,1200 

          16,7000 

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 TOTAL Mão de Obra: 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR UNITÁRIO: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

 Mão de Obra 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

 Mão de Obra 

 VALOR UNITÁRIO: 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) 

 Mão de Obra 

 VALOR UNITÁRIO: 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0578  CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)  SEINFRA  H                    0,2400               48,2340           11,5762 

          11,5762 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,7200                 6,0670             4,3682 

            4,3682 

          28,3700 

          15,9444 

          12,4300 

          28,3700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0690  CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)  SEINFRA  H                    0,1852             159,0951           29,4644 

          29,4644 

          32,1700 

          29,4644 

            2,7100 

          32,1700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0109  AREIA MEDIA  SEINFRA  M3                    0,0150               83,5800             1,2537 

 I0441  CAL HIDRATADA  SEINFRA  KG                    2,1800                 0,9600             2,0928 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                    2,1800                 0,7100             1,5478 

 I2081  TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM  SEINFRA  UN                  25,0000                 0,5300           13,2500 

          18,1443 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    1,0000                 9,0653             9,0653 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    1,1200                 6,0670             6,7950 

          15,8603 

          62,9800 

          34,0046 

          28,9800 

          62,9800 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 VALOR: 

 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0163  AÇO CA-50  SEINFRA  KG                    3,4000                 7,1000           24,1400 

 I0113  ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA  SEINFRA  KG                    6,5000                 1,5600           10,1400 

          34,2800 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0037  AJUDANTE  SEINFRA  H                    0,8000                 6,7285             5,3828 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    2,5000                 9,0653           22,6633 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    3,5000                 6,0670           21,2345 

          49,2806 

        174,5700 

          83,5606 

          91,0100 

        174,5700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0682  BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)  SEINFRA  H                    0,0200               12,0359             0,2407 

            0,2407 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0163  AÇO CA-50  SEINFRA  KG                    1,3500                 7,1000             9,5850 

 I0103  ARAME RECOZIDO N.18 BWG  SEINFRA  KG                    0,0200               16,5300             0,3306 

 I0108  AREIA GROSSA  SEINFRA  M3                    0,0400             119,5800             4,7832 

 I0528  CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)  SEINFRA  M2                    1,0000               35,9500           35,9500 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                  17,3600                 0,7100           12,3256 

 I1605  PEDRISCO  SEINFRA  M3                    0,0900             100,5000             9,0450 

 I1724  PREGO  SEINFRA  KG                    0,0200               17,0000             0,3400 

          72,3594 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0121  ARMADOR/FERREIRO  SEINFRA  H                    0,8000                 9,0653             7,2522 

 I0498  CARPINTEIRO  SEINFRA  H                    0,7000                 9,0653             6,3457 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,3000                 9,0653             2,7196 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    1,1000                 6,0670             6,6737 

          22,9912 

        136,6600 

          95,5913 

          41,0700 

        136,6600 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

 Material 

 Mão de Obra 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0682  BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)  SEINFRA  H                    0,0300               12,0359             0,3611 

            0,3611 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0163  AÇO CA-50  SEINFRA  KG                    2,1800                 7,1000           15,4780 

 I0103  ARAME RECOZIDO N.18 BWG  SEINFRA  KG                    0,0400               16,5300             0,6612 

 I0108  AREIA GROSSA  SEINFRA  M3                    0,0800             119,5800             9,5664 

 I0109  AREIA MEDIA  SEINFRA  M3                    0,0850               83,5800             7,1043 

 I0280  BRITA  SEINFRA  M3                    0,0300             100,5000             3,0150 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                  45,0000                 0,7100           31,9500 

 I1600  PEDRA DE MÃO (RACHÃO)  SEINFRA  M3                    0,1500             113,2500           16,9875 

 I1605  PEDRISCO  SEINFRA  M3                    0,0100             100,5000             1,0050 

 I1917  TABUA DE 1" - L = 12cm  SEINFRA  M                    0,4500                 7,3500             3,3075 

 I2081  TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM  SEINFRA  UN                  25,0000                 0,5300           13,2500 

 I2082  TIJOLO MACIÇO COMUM  SEINFRA  UN                  18,0000                 0,4700             8,4600 

 I2098  TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ  SEINFRA  KG                    0,8700                 2,6800             2,3316 

        113,1165 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0040  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO  SEINFRA  H                    0,1500                 6,7285             1,0093 

 I0045  AJUDANTE DE PINTOR  SEINFRA  H                    0,2200                 6,7285             1,4803 

 I0121  ARMADOR/FERREIRO  SEINFRA  H                    0,1500                 9,0653             1,3598 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    3,2000                 9,0653           29,0090 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,7500                 9,0653             6,7990 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    5,2000                 6,0670           31,5484 

          71,2058 

        315,9900 

        184,6834 

        131,3100 

        315,9900 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

 Material 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0169  AÇO CA-60  SEINFRA  KG                    0,7400                 7,5900             5,6166 

 I8284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2

cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m 

 SEINFRA  M2                    1,0000               54,7600           54,7600 

 I1691  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"  SEINFRA  M                    1,3000               16,0900           20,9170 

 I1728  PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)  SEINFRA  KG                    0,0300               14,2000             0,4260 

 I1846  SARRAFO DE 1"X4"  SEINFRA  M                    0,9700                 6,0500             5,8685 

 I1916  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm  SEINFRA  M                    0,6500               12,7700             8,3005 

          95,8886 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,3500                 9,0653             3,1729 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,3500                 6,0670             2,1235 

            5,2964 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 C0840  CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  SEINFRA  M3                    0,0400             411,9058           16,4762 

 C1603  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO  SEINFRA  M3                    0,0400               93,8625             3,7545 

          20,2307 

        141,3700 

        121,4157 

          19,9500 

        141,3700 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 Serviço 

 TOTAL Serviço: 

 C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2) 

 Material 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0682  BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)  SEINFRA  H                    0,7140               12,0359             8,5936 

            8,5936 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0157  AÇO CA-25  SEINFRA  KG                  60,0000                 8,2300         493,8000 

 I0103  ARAME RECOZIDO N.18 BWG  SEINFRA  KG                    1,2000               16,5300           19,8360 

 I0109  AREIA MEDIA  SEINFRA  M3                    0,6235               83,5800           52,1121 

 I0280  BRITA  SEINFRA  M3                    0,8780             100,5000           88,2390 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                327,6000                 0,7100         232,5960 

 I1691  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"  SEINFRA  M                    0,6000               16,0900             9,6540 

 I1728  PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)  SEINFRA  KG                    2,0000               14,2000           28,4000 

 I1916  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm  SEINFRA  M                    5,0000               12,7700           63,8500 

        988,4871 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0037  AJUDANTE  SEINFRA  H                  12,3000                 6,7285           82,7606 

 I0121  ARMADOR/FERREIRO  SEINFRA  H                    4,8000                 9,0653           43,5134 

 I0498  CARPINTEIRO  SEINFRA  H                    7,5000                 9,0653           67,9898 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    2,0000                 9,0653           18,1306 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                  12,0000                 6,0670           72,8040 

        285,1984 

     1.808,4000 

     1.282,2791 

        526,1200 

     1.808,4000  VALOR UNITÁRIO: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 

 Material 

 TOTAL Material: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

 SINAPI  CHI                    0,0094               16,5900             0,1559 

 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

 SINAPI  CHP                    0,0068               17,8400             0,1213 

            0,2700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 

0004054

9 

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7

MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) 

 SINAPI  

CENTO 

                   0,0070             241,6100             1,6913 

 

0004308

3 

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E

= 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) 

 SINAPI  KG                    4,3330                 8,6600           37,5238 

          39,2100 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

 SINAPI  H                    0,2130               15,0700             3,2099 

 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SINAPI  H                    0,1060               14,3700             1,5232 

            4,7200 

          46,4300 

          44,2000 

            2,2300 

          46,4300 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0539  CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M  SEINFRA  M                    1,0300               23,2300           23,9269 

 I1725  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)  SEINFRA  KG                    0,0900               15,9900             1,4391 

 I1784  REBITES  SEINFRA  KG                    0,0400               63,0700             2,5228 

 I1873  SOLDA 70X30  SEINFRA  KG                    0,0400             128,1200             5,1248 

          33,0136 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0043  AJUDANTE DE ENCANADOR  SEINFRA  H                    1,2000                 6,7285             8,0742 

 I2320  ENCANADOR  SEINFRA  H                    1,2000                 9,0653           10,8784 

          18,9526 

          84,1100 

          51,9662 

          32,1400 

          84,1100 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (85.06%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra com Encargos Complementares 

 TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:  VALOR: 

 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

 Equipamento Custo Horário 

 TOTAL Equipamento Custo 

Horário: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0538  CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M  SEINFRA  M                    1,0300               15,3300           15,7899 

 I1725  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)  SEINFRA  KG                    0,0700               15,9900             1,1193 

          16,9092 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0043  AJUDANTE DE ENCANADOR  SEINFRA  H                    0,5000                 6,7285             3,3643 

 I2320  ENCANADOR  SEINFRA  H                    0,5000                 9,0653             4,5327 

            7,8970 

          38,2000 

          24,8062 

          13,3900 

          38,2000 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1215  GANCHO COM PORCA E ARRUELA  SEINFRA  UN                    3,0000                 2,2900             6,8700 

 I1920  TALA DE AJUSTE  SEINFRA  UN                    3,0000                 0,3400             1,0200 

 I8434  TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm  SEINFRA  M2                    1,0000               47,0900           47,0900 

          54,9800 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1530  MONTADOR  SEINFRA  H                    0,3000                 9,0653             2,7196 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,3000                 6,0670             1,8201 

            4,5397 

          67,7700 

          59,5197 

            8,2500 

          67,7700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    2,0000                 9,0653           18,1306 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    6,0000                 6,0670           36,4020 

          54,5326 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 C0839  CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  SEINFRA  M3                    1,0000             404,2132         404,2132 

        404,2132 

        647,0300 

        458,7458 

        188,2800 

        647,0300 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 Serviço 

 TOTAL Serviço: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0109  AREIA MEDIA  SEINFRA  M3                    0,0365               83,5800             3,0507 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                  14,5800                 0,7100           10,3518 

          13,4025 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,2500                 9,0653             2,2663 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,5500                 6,0670             3,3369 

            5,6032 

          29,6000 

          19,0057 

          10,5900 

          29,6000 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E

PORCELANATOS 

 SEINFRA  KG                    6,0000                 2,4200           14,5200 

 I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900

cm²) - PEI-5/PEI-4 

 SEINFRA  M2                    1,1000               25,9500           28,5450 

          43,0650 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1328  LADRILHISTA  SEINFRA  H                    0,6000                 9,0653             5,4392 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,6000                 6,0670             3,6402 

            9,0794 

          68,6400 

          52,1444 

          16,5000 

          68,6400 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0118  ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO  SEINFRA  KG                    0,2330                 6,5700             1,5308 

            1,5308 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1328  LADRILHISTA  SEINFRA  H                    0,2000                 9,0653             1,8131 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,2000                 6,0670             1,2134 

            3,0265 

          10,0500 

            4,5573 

            5,4900 

          10,0500 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2) 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0109  AREIA MEDIA  SEINFRA  M3                    0,0061               83,5800             0,5098 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                    2,4300                 0,7100             1,7253 

            2,2351 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,1000                 9,0653             0,9065 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,1500                 6,0670             0,9101 

            1,8166 

            7,4200 

            4,0517 

            3,3700 

            7,4200 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,6000                 9,0653             5,4392 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,6000                 6,0670             3,6402 

            9,0794 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 C0171  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4  SEINFRA  M3                    0,0250             421,4533           10,5363 

          10,5363 

          39,2100 

          19,6157 

          19,5900 

          39,2100 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I8292  FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)  SEINFRA  M2                    1,0000               71,9400           71,9400 

          71,9400 

          71,9400 

          71,9400 

                    -   

          71,9400  VALOR UNITÁRIO: 

 Material 

 TOTAL Material: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 Serviço 

 TOTAL Serviço: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0108  AREIA GROSSA  SEINFRA  M3                    0,0072             119,5800             0,8610 

 I0208  BATENTE DE FERRO  SEINFRA  M                    2,5000               25,1700           62,9250 

 I0441  CAL HIDRATADA  SEINFRA  KG                    0,4900                 0,9600             0,4704 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                    2,0300                 0,7100             1,4413 

 I1031  DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA  SEINFRA  UN                    1,7800               20,8600           37,1308 

 I1154  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA  SEINFRA  UN                    0,5900               66,9800           39,5182 

 I1704  PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14  SEINFRA  M2                    1,0000             162,3300         162,3300 

        304,6767 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    1,5000                 9,0653           13,5980 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    2,5000                 6,0670           15,1675 

          28,7655 

        387,0700 

        333,4422 

          53,6300 

        387,0700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0108  AREIA GROSSA  SEINFRA  M3                    0,0005             119,5800             0,0598 

 I0208  BATENTE DE FERRO  SEINFRA  M                    1,3000               25,1700           32,7210 

 I0805  CIMENTO PORTLAND  SEINFRA  KG                    0,1500                 0,7100             0,1065 

 I1158  FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM  SEINFRA  UN                    0,3300               28,9200             9,5436 

 I1224  GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA  SEINFRA  M2                    1,0000             132,0200         132,0200 

        174,4509 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1530  MONTADOR  SEINFRA  H                    1,0000                 9,0653             9,0653 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    0,3500                 9,0653             3,1729 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,2500                 6,0670             1,5168 

          13,7550 

        211,6800 

        188,2059 

          23,4700 

        211,6800  VALOR UNITÁRIO: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 C4422  ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)  SEINFRA  CJ                    2,0000               37,3359           74,6718 

 C4421  FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm  SEINFRA  CJ                    1,0000             533,9873         533,9873 

 C4427  PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS  SEINFRA  UN                    1,0000             323,1342         323,1342 

        931,7933 

     1.073,2700 

        931,7933 

        141,4800 

     1.073,2700 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0810  COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM  SEINFRA  UN                    5,0000               22,1700         110,8500 

        110,8500 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2391  PEDREIRO  SEINFRA  H                    1,8800                 9,0653           17,0428 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    1,0500                 6,0670             6,3704 

          23,4132 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 C0164  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3  SEINFRA  M3                    0,0053             643,5675             3,4109 

            3,4109 

        181,2000 

        137,6741 

          43,5300 

        181,2000 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I1490  LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX  SEINFRA  L                    0,1200               12,0800             1,4496 

 I1347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA  SEINFRA  UN                    0,2500                 0,7000             0,1750 

 I2096  TINTA LATEX  SEINFRA  L                    0,1700               18,2200             3,0974 

            4,7220 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0045  AJUDANTE DE PINTOR  SEINFRA  H                    0,3500                 6,7285             2,3550 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,4000                 9,0653             3,6261 

            5,9811 

          21,0700 

          10,7031 

          10,3700 

          21,0700  VALOR UNITÁRIO: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Serviço 

 TOTAL Serviço: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN) 

 Serviço 

 TOTAL Serviço: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0035  AGUARRÁS MINERAL  SEINFRA  L                    0,0500               20,2900             1,0145 

 I1488  LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES  SEINFRA  L                    0,1200               12,7800             1,5336 

 I1347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA  SEINFRA  UN                    0,2500                 0,7000             0,1750 

 I2097  TINTA LATEX ACRÍLICA  SEINFRA  L                    0,1700               22,2000             3,7740 

            6,4971 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0045  AJUDANTE DE PINTOR  SEINFRA  H                    0,3500                 6,7285             2,3550 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,4000                 9,0653             3,6261 

            5,9811 

          22,8500 

          12,4782 

          10,3700 

          22,8500 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2353  HIDRACOR  SEINFRA  KG                    0,3500                 1,4700             0,5145 

 I1347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA  SEINFRA  UN                    0,2000                 0,7000             0,1400 

            0,6545 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,3300                 9,0653             2,9915 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,1500                 6,0670             0,9101 

            3,9016 

          11,4000 

            4,5561 

            6,8400 

          11,4000 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0035  AGUARRÁS MINERAL  SEINFRA  L                    0,0400               20,2900             0,8116 

 I1100  ESMALTE SINTETICO  SEINFRA  L                    0,1600               31,8800             5,1008 

 I1199  FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS  SEINFRA  L                    0,1300               16,1800             2,1034 

 I1347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA  SEINFRA  UN                    0,4000                 0,7000             0,2800 

            8,2958 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0045  AJUDANTE DE PINTOR  SEINFRA  H                    0,3500                 6,7285             2,3550 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,4000                 9,0653             3,6261 

            5,9811 

          24,6400 

          14,2769 

          10,3600 

          24,6400  VALOR UNITÁRIO: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C2898 PINTURA HIDRACOR (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 



OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JAMACARU

LOCAL: DISTRITO DO JAMACARU NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE.

COMPOSIÇÃO - TABELA 28.1 DESONERADA

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0035  AGUARRÁS MINERAL  SEINFRA  L                    0,0300               20,2900             0,6087 

 I1100  ESMALTE SINTETICO  SEINFRA  L                    0,1600               31,8800             5,1008 

 I1346  LIXA PARA FERRO  SEINFRA  UN                    0,3000                 2,1400             0,6420 

 I2293  ZARCÃO  SEINFRA  L                    0,1200               28,8100             3,4572 

            9,8087 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I0045  AJUDANTE DE PINTOR  SEINFRA  H                    0,8000                 6,7285             5,3828 

 I2395  PINTOR  SEINFRA  H                    0,8000                 9,0653             7,2522 

          12,6350 

          44,4200 

          22,4437 

          21,9800 

          44,4200 

 FONTE  UNID  COEFICIENTE 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 TOTAL 

 I2543  SERVENTE  SEINFRA  H                    0,7000                 6,0670             4,2469 

            4,2469 

          12,9200 

            4,2469 

            8,6700 

          12,9200 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 VALOR UNITÁRIO: 

 VALOR UNITÁRIO: 

 C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 Mão de Obra 

 TOTAL Mão de Obra: 

 VALOR: 

 VALOR SEM ENCARGOS: 

 VALOR ENCARGOS (84.44%): 

 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

 Material 

 TOTAL Material: 


