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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241477733

INICIAL

1. Responsável Técnico

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS
PÚBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS, ESPEC.
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

RNP: 0615289819

Registro: 321456CE

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP Registro : 0010495347-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

RUA SANTOS DUMONT Nº: 64

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Missão Velha UF: CE CEP: 63200000

Contrato: 2022.03.14.(01.02.03) Celebrado em: 14/03/2022

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS RUAS Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Cidade: Missão Velha UF: CE CEP: 63200000

Data de Início: 01/06/2024 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: 07°15'54.8, 39°74'94.7

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO
VELHA-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDAD8
Impresso em: 16/08/2024 às 09:04:56 por: , ip: 177.26.229.137

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE. - CNPJ:
07.977.044/0001-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 15/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8217282113

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDAD8
Impresso em: 16/08/2024 às 09:04:56 por: , ip: 177.26.229.137

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará



 

 

NOTA TÉCNICA  
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

REFERÊNCIA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA 

TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA 

ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE. 

 Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto básico, memorial descritivo 

e planilha orçamentária em anexo, as parcelas de maior relevância para execução da obra, 

levando em consideração a importância técnica e financeira de tais serviços para a devida 

execução da referida obra. 

 A comprovação de aptidão, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 Capacitação técnico-profissional e técnico-operacional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  

 Parcela de maior relevância: 

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; 

 Parcelas de maior relevância de cunho técnico-profissional: 

● RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO; 

● RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO. 

 

 Capacitação técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita 

mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos 

serviços executados, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos tenham 

sido as abaixo relacionadas. 

 

 

 



 

 

 Parcelas de maior relevância de cunho técnico-operacional: 

ITEM  . SERVIÇO UND. QTD. EM 
PROJETO 

PERCENTUAL 
EXIGIDO 

QTD. 
EXIGIDA 

a) RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO; 

M2 3.000,00 50 % 1.500,00 

b) RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO. 

M2 7.000,00 50 % 3.500,00 

 

 Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovação desta nota técnica. 

 

 

 

Emerson Patrick Alves Martins 
Engenheiro Civil – CREA/CE 321456-D 

RNP 061528981-9 



25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares constituem a fase inicial e organizativa do projeto, visando estabelecer as bases para o
desenvolvimento eficiente da obra. A instalação da placa padrão de obra, fornecerá informações cruciais aos
envolvidos, enquanto a locação da obra, apoiada por levantamento topográfico, garantirá a correta disposição das
estruturas no terreno.

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

A placa indicativa, medindo 3,00 x 2,00 m, será confeccionada em chapa zincada ou galvanizada, montada sobre
moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no início do serviço da obra.

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

A fase inicial da recuperação de pavimentações compreende a retirada cuidadosa da pavimentação existente em
pedra tosca ou paralelepípedo. Este processo envolverá a desmontagem metódica das peças, com a segregação
adequada dos materiais para posterior descarte ou reutilização. Além disso, será realizada a preparação minuciosa
do substrato, assegurando a remoção de quaisquer resíduos e proporcionando uma base limpa e estável para a
recomposição.

2. PAVIMENTAÇÃO

O segmento de pavimentação destaca-se pela recomposição cuidadosa de paralelepípedo e pedra tosca ,
complementados pelo rejuntamento adequado, conferindo resistência e estética à superfície. A inclusão de
banquetas/meio-fios de concreto pré-moldado e sarjetas em concreto não estrutural complementa o grupo,
proporcionando delimitação, drenagem eficaz e acabamento ao conjunto recuperado.

2.1. C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Para a recomposição da pavimentação em paralelepípedo, será efetuado um trabalho dedicado à correta
reinstalação das peças removidas. O alinhamento preciso será seguido pela aplicação de rejuntamento,
contribuindo para a estabilidade estrutural e a estética da pavimentação. Essa fase busca preservar as
características originais do pavimento em paralelepípedo, proporcionando uma solução duradoura e visualmente
atraente. O resultado final será uma pavimentação revitalizada, pronta para atender às demandas de funcionalidade
e beleza.

Lastro De Areia

A areia escolhida para esse serviço, deverá ser grossa, lavada e livre de materiais orgânicos e ácidos, e terá e
altura mínima de 0,20 m.

Pavimentação

Os paralelepípedos a serem utilizada para esse fim deverão Ter as seguintes características:

Serão extraídos de rochas eruptivas, tais como Granitos.
A resistência a compressão será igual ou superior a 50 Mpa.
Serão resistentes, duráveis limpas.

Rejuntamento

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa de traço 1:4.

2.2. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

A recomposição da pavimentação em pedra tosca será executada de maneira precisa. As peças removidas serão
reinstaladas de acordo com o projeto original, garantindo o alinhamento adequado e a uniformidade da superfície. A
aplicação de rejuntamento será realizada de forma criteriosa, visando não apenas a coesão das peças, mas
também a prevenção de infiltrações e a promoção da durabilidade do pavimento. O resultado será uma
pavimentação restaurada, harmoniosa tanto em termos estéticos quanto funcionais.

Lastro De Areia
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

A areia escolhida para esse serviço, deverá ser grossa, lavada e livre de materiais orgânicos e ácidos, e terá e
altura mínima de 0,20 m.

Pavimentação

As pedras a serem utilizada para esse fim deverão Ter as seguintes características:
Serão extraídas de rochas eruptivas, tais como Granitos.
A resistência a compressão será igual ou superior a 50 Mpa.
Serão resistentes, duráveis limpas.

Rejuntamento

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa de traço 1:4.

2.3. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Os Meios-fios serão em concreto pré-moldado com dimensões de (15x25x100) cm (largura x altura x comprimento).
Após a execução da escavação, os meios-fios serão locados de forma nivelada e alinhada sendo posteriormente
confeccionados em concreto com resistência igual ou superior a 10 Mpa.

2.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

SARJETA EM CONCRETO

Será executada sarjeta em concreto simples com espessura de 10 cm e largura de 35 cm, conforme o projeto.

3. SERVIÇOS DIVERSOS

Os serviços diversos abrangem atividades essenciais para a conclusão integral do projeto. Destacam-se a limpeza
de piso em área urbanizada, assegurando a manutenção da estética e funcionalidade da pavimentação em pedra
tosca.

3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Esse serviço compreende a remoção meticulosa de detritos, poeira e resíduos resultantes da construção da
pavimentação em pedra tosca. A limpeza final visa proporcionar um acabamento impecável ao projeto, assegurando
a apresentação visual desejada. Além disso, a conservação da área urbanizada implica na manutenção do
ambiente limpo e seguro, garantindo a satisfação dos usuários e a preservação da qualidade da infraestrutura
urbana.
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

LARGURA ALTURA QTD

PLACA DA OBRA LARGURA*ALTURA 3,00000000 2,00000000 6,00

6,00

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

QTD

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO A
RECUPERAR DURANTE O
ANO DE 2023

3000 3.000,0000000
0

3.000,00

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA A RECUPERAR
DURANTE O ANO DE 2023

7000 7.000,0000000
0

7.000,00

10.000,00

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1. C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

QTD

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO A
RECUPERAR DURANTE O
ANO DE 2023

3000 3.000,0000000
0

3.000,00

3.000,00

2.2. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

QTD

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA A RECUPERAR
DURANTE O ANO DE 2023

7000 7.000,0000000
0

7.000,00

7.000,00

2.3. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

QTD

ESTIMATIVA DE MEIO-FIO À
EXECUTAR NO ANO DE 2023
EM TRECHOS A SEREM
RECUPERADOS

1000 1.000,0000000
0

1.000,00

1.000,00

2.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

COMPRIMEN LARGURA ESPESSURA QTD

ESTIMATIVA DE SARJETA A
EXECUTAR EM 2023 NOS
TRECHOS A SEREM
RECUPERADOS

COMPRIMENTO*LAR
GURA*ESPESSURA*2

1.000,0000000
0

0,35000000 0,10000000 70,00

70,00

3. SERVIÇOS DIVERSOS

3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
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QTD

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO A
RECUPERAR DURANTE O
ANO DE 2023

3000 3.000,0000000
0

3.000,00

ESTIMATIVA DE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA A RECUPERAR
DURANTE O ANO DE 2023

7000 7.000,0000000
0

7.000,00

10.000,00
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25,00%05/08/2024 BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 139.875,561 R$ 111.900,46

1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 229,26 R$ 1.375,56SEINFRA R$ 183,41 R$ 1.100,46

1.2 10.000,00M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA R$ 13,85 R$ 138.500,00SEINFRA R$ 11,08 R$ 110.800,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 581.552,702 R$ 465.262,30

2.1 3.000,00M2C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO R$ 65,36 R$ 196.080,00SEINFRA R$ 52,29 R$ 156.870,00

2.2 7.000,00M2C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO R$ 40,21 R$ 281.470,00SEINFRA R$ 32,17 R$ 225.190,00

2.3 1.000,00MC0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) R$ 60,00 R$ 60.000,00SEINFRA R$ 48,00 R$ 48.000,00

2.4 70,00M3C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL R$ 628,61 R$ 44.002,70SEINFRA R$ 502,89 R$ 35.202,30

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 17.300,003 R$ 13.800,00

3.1 10.000,00M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,73 R$ 17.300,00SEINFRA R$ 1,38 R$ 13.800,00

VALOR TOTAL: R$ 738.728,26
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 18,93%R$ 139.875,56SERVIÇOS PRELIMINARES

2 78,72%R$ 581.552,70PAVIMENTAÇÃO

3 2,34%R$ 17.300,00SERVIÇOS DIVERSOS

VALOR TOTAL: R$ 738.728,26 100,00%
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25,00%05/08/2024 BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 139.875,56
R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

R$ 13.987,56

10,00 %

2 PAVIMENTAÇÃO R$ 581.552,70
R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

R$ 58.155,27

10,00 %

3 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 17.300,00
R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 1.730,00

10,00 %

R$ 738.728,26
R$ 73.872,83

R$ 73.872,83

R$ 73.872,83

R$ 147.745,66

R$ 73.872,83

R$ 221.618,49

R$ 73.872,83

R$ 295.491,32

R$ 73.872,83

R$ 369.364,15

R$ 73.872,83

R$ 443.236,98

R$ 73.872,83

R$ 517.109,81

R$ 73.872,83

R$ 590.982,64

R$ 73.872,83

R$ 664.855,47

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 139.875,56
R$ 13.987,52

10,00 % 100,00 %

R$ 139.875,56

2 PAVIMENTAÇÃO R$ 581.552,70
R$ 58.155,27

10,00 % 100,00 %

R$ 581.552,70

3 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 17.300,00
R$ 1.730,00

10,00 % 100,00 %

R$ 17.300,00

R$ 738.728,26
R$ 73.872,79

R$ 738.728,26
R$ 738.728,26
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC  Administração Central 3,80%

DF Despesas Financeiras 1,02%

R  Riscos 1,00%

TOTAL 5,82%

Benefícios

S+G Garantia/Seguros 0,75%

L  Lucro 5,33%

TOTAL 6,08%

I Impostos

 PIS 0,65%

 COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

TOTAL 10,15%

BDI = 25,00%
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: R$ 183,41

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,78

VALOR BDI (25.00%): R$ 45,85

TOTAL GERAL: R$ 229,26

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 11,0760TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: R$ 11,08

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 7,44

VALOR BDI (25.00%): R$ 2,77

TOTAL GERAL: R$ 13,85

2.1. C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,86100,00720000SEINFRA

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 8,40000,12000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,90282,68000000SEINFRA

R$ 11,1638TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 21,74400,90000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 19,38301,05000000SEINFRA

R$ 41,1270TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: R$ 52,29

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 26,60

VALOR BDI (25.00%): R$ 13,07

TOTAL GERAL: R$ 65,36

2.2. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 1,05230,00880000SEINFRA

I0111 AREIA VERMELHA M3 R$ 70,0000 R$ 8,40000,12000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,32883,28000000SEINFRA

R$ 11,7811TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 8,30700,45000000SEINFRA

R$ 20,3870TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: R$ 32,17

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 13,13

VALOR BDI (25.00%): R$ 8,04

TOTAL GERAL: R$ 40,21

2.3. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 14,6320TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 R$ 90,9900 R$ 0,27300,00300000SEINFRA

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA
PRODUZIDA

M3 R$ 454,4500 R$ 0,31810,00070000SEINFRA

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,2700 R$ 1,31750,25000000SEINFRA

C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)

M R$ 30,2900 R$ 30,29001,00000000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 R$ 4,8100 R$ 0,19240,04000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 0,97840,02000000SEINFRA

R$ 33,3694TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: R$ 48,00

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,64

VALOR BDI (25.00%): R$ 12,00

TOTAL GERAL: R$ 60,00

2.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 65,02520,77800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 97,06290,96580000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 156,2000220,00000000SEINFRA

R$ 318,2881TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 184,600010,00000000SEINFRA

R$ 184,6000TOTAL Mão de Obra:
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25,00%05/08/2024DATA : BDI :OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

TOTAL SIMPLES: R$ 502,89

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 123,93

VALOR BDI (25.00%): R$ 125,72

TOTAL GERAL: R$ 628,61

3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,38450,07500000SEINFRA

R$ 1,3845TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: R$ 1,38

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92

VALOR BDI (25.00%): R$ 0,35

TOTAL GERAL: R$ 1,73
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RUA NELSON CARVALHO SILVA

RUA FRANCISCO JANUARIO PEREIRA
RUA PADRE JOSE FRANCISCO FERREIRA

RUA CORONEL JOSE DANTAS
RUA CORONEL JOSE DANTAS

RUA ISAIAS ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - CE

DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA - CE

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES

01
02

LOCALIZAÇÃO
- PLANTA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
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BAR

INICIO A 8,1 KM DA SEDE NO ST
RIACHO SECO / ENTRADA PARA O
ST SERRA DA MAOZINHA KM 0

ST AÇUDE VELHO A
4,5 KM DO INICIO

E.E.F. CICERO JOÃO DOS SANTOS ST SERRA DA MAOZINHA A 5,5 KM  DO INICIO

AÇUDE EXISTENTE
A 5,8 KM DO INICIO

MINI POSTO AGRICOLO DA SERRA DA
MAOZINHA A 7,3 KM DO INICIO

E.E.F. JOAQUIM DE BAROS ST SERRA
DA MAOZINHA A 9,0 KM DO INICIO

FINAL DIVISA COM ABAIARA A 10,5KM DO INICIO

CORREGO EXISTENTE A 9,5 DO INICIO

CORREGO EXISTENTE A 6,2 KM DO INICIO

FINAL DIVISA COM ABAIARA A
7,4 KM DO INICIO

ST LIMAOZINHO A
7,2 KM DA INICIO

INICIO KM 0

INICIO A 5,8 KM DA SEDE NO
ST OLHO D'ÁGUA COMPRIDO

RIACHO DA SERRA DA
MAOZINHA A 4,5 KM DO INICIO

ST CAIÇARA A 4,2 KM

PASSAGEM MOLHADA
EXISTENTE A 5,3KM DO INICIO

CAPELA DO ST BARRA
A 10,4 KM DO INICIO

FINAL DIVISA COM MILAGRES
A 11,8 KM DO INICIO

IGREJA DA CONGREGAÇÃ CRISTÃ
NO ST CAIÇARA A 6,4 KM DO INICIO

CORREGO EXISTENTE A 7,4 KM DO INICIO

E.E.F. JOÃO JOSÉ FRUTUOSO
ST BARRA A 9,0 KM DO INICIO

RESERVATORIO ELEVADO

INICIO SAIDA PARA
O ST CAMILA KM 0

ST CAMILA A 1,1 KM
DO INICIO

 K
M

 3
,3

ST GOSTOSO A 1,7 KM DO INICIOFINAL A 5,4 KM DO INICIO

ST ARRAIAL A
4,6 KM DO INICIO

KM 6,3

ESCOLA ST ARRAIAL
A 5,0 KM DO INICIO

FINAL
DIVISA COM
JUAZEIRO
DO NORTE
A 9,5 KM DO
INICIO

 INICIO
ENTRADA PARA
ST CARNAUBA
DOS VASQUES
KM 0

ST CARNAUBA
A 2 KM DO
INICIO

INICIO
ENTRADA PARA
O ST ARRAIAL
KM 0

KM 3,6

 KM 0

ST MADEIRA
CORTADA A
1,5KM DO INICIO

AÇUDE  EXISTENTE
A 2,7 KM DO INICIO

ESCOLA DO ST
MADEIRA CORTADA
A 3,1 KM DO INICIO

ENTRADA A 5 KM DO
INICIO

ST CARNAUBA
DA RASPADINHA
A 5,5 KM DO
INICIO

FINAL A
7,5 KM DO
INICIO

INICIO A 15,1 KM
DA SEDE ENTRADA
PARA O ST PAU
D'ARCO / KM 0

ST DUAS
PASSAGENS
A 2,7 KM DO
INICIO

FINAL DIVISA COM ABAIARA A 5,7 KM DO INICIO

FINAL DIVISA COM ABAIARA A 7,8 KM DO INICIO

INICIO A KM 4,0 DA SEDE NO
ST LOGRADOURO / ENTRADA
PARA O ST RETIRO KM 0

PAS MOLHADA EXISTENTE
A 2,0 KM DO INICIO

A 2,4 KM

E.E.F. ANTONIO FELICIANO DOS
SANTOS ST OLHO D'ÁGUS DE FORA A
5,4 KM DO INICIO

INICIO KM 0

 PASSAGEM MOLHADA
EXISTENTE A 6,4 KM DO INICIO

 E.E.F. ANTONIO
ALVES DE BARRO
NO ST PAU D'ARCO
A 6,6 KM DO INICIO

PONTE EXISTENTE
A 1,3 KM DO INICIO

VILA JOACA ROLIM  A 7,1 KM DO INICIO

ST CANTA GALO  A 8 KM DO INICIO

ST COVÃO A 12,8
KM DO INICIO

FINA A13,6 KM DO
INICIO

 KM 0

 ST SACO A 1,3 KM DO INICIO

 ESCOLA DO ST
FORQUILHA A 2,7
KM DO INICIO

ST OLHO D'ÁGUA DA ONÇA A 8,2 KM DO INICIO

PSF ST FORQUILHA
A 4,4 KM DO INICIO

 PASSAGEM MOLHADA
EXISTENTE A 2,9 KM DO INICIO

 ST BARREIRAS A
5,5 KM DO INICIO

FINAL A 8,3 KM DO
INICIO

KM
 0

  ST XIQUEIRO DAS
CABRAS 1,4 KM

 FINAL NA FAZENDA
BARREIRAS A 2,1 KM DO
INICIO

 FINAL DIVISA COM BARBALHA A 4,2 KM DA
ENTRADA PARA FAZENDA BARREIRAS

  2,5 KM

 ENTRADA
A  3,0 KM

 KM
 0

ST ESPALHADOR A
0,2 KM DA ENTRADA

ST RICHO DAS
PALMEIRASA 1,5 KM

 PSF

2,2 KM

 FINAL 3,1 KM

KM 0

FINAL  A 9,5
KM DO INICIO

 ST JUAZEIRINHO

A 8,8 KM DO INICIO

 ST COQUEIRO A 5,0 KM DO INICIO

INICIO SAIDA
PARA O ST
COQUEIRO
KM 0

INICIO SAIDA PARA A VILA QUIMAMI KM 0

ENTRADA PARA O ST
CACHOEIRA A 2,0 KM
DO INICIO

VILA QUIMAMI A
9,5 KM DO INICIO

ST DUAS PASSAGENS A
14,2 KM DO INICIO

ST MORRO
DOURADO A 18,5 KM
DO INICIO

INICIO ENTRADA
PARA ST SANTA
TEREZA KM 0

KM 2,2

FINAL NA CE 293
A 1,5 KM DA
ENTRADA

FINAL NO ST
SANTA TEREZA A
6,5  KM DO INICIO

 ST EMBOSCADA A
4,7 KM  DO INICIO

 PASSAGEM MOLHADA
EXISTENTE A 5,1 KM

DO INICIO

VIADULTO SOBRE A
TRANSNORDESTINA A
7,6KM DO INICIO

ST AREIA A 8,0
KM DO INICIO

ST RIACHO DOS
PORCOS A 12,0
KM DO INICIO

PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS
PORCOS A 12,9 KM DO INICIO

FINAL DIVISA COM AURORO A 18,8 KM DO INICIO

KM 0

PONTE KM 1,7

ENTRADA PARA ST AROEIRA
A 5,2 KM DO INICIO

ST CALDEIRÃO A 4,1
KM DO INICIO

 E.E.F. ANTONIO
RIEIRO ST
CACHOEIRA  A
2,7 KM DO INICIO

FINA A 13,5 KM DO INICIO

 RIO / FINAL DIVISA COM
AURORA A 3,2 KM DO INICIO

ST LAMEIRO A 4,0 KM DO INICIO ST MALHADA DA AREIA
A 12,0 KM DO INICIO

INICIO KM 0

ENTRADA PARA ST LAMEIRO
A 3,3 KM DO INICIO

ENTRADA PARA OS STs GANGORRA
E PIÇARRA A 5,8 KM DO INICIO

ST PIÇARRA A 2,9 KM

KM 7,8

 ST SANHAROL
A 6,4 KM DO
INICIO

PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE A 0,3 KM DA
ENTRADA / FINAL DIVISA COM AURORA

 ENTRADA PARA ST PALMEIRA A 8,6 KM DO INICIO

PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE A 10,4 KM
DO INICIO / FINAL DIVISA COM AURORA

KM 0

KM 0,2

ENTRADA A 1,6 KM DO INICIO

ST GANGORRA 2,3 KM DO INICIO

PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE A 3,0 KM
DO INICIO / DIVISA COM AURORA

INICIO KM 0

 ESCOLA DO ST AROEIRA A 9,3 KM DO INICIO

 INICIO SAIDA PARA O
DISTRITO DE
JAMACARU KM 0

ST PASSAGEM DE
PEDRA 0,6 KM DA
ENTRADA

ST PASSAGEM
DE PEDRA 2 A
3,5 KM

RIO KM 2,6

ENTRADA 4,0
KM DO INICIO

 ESCOLA A 1,2 KM

ST PINTADO

CAPELA A 1,9 KM

 FINAL DIVISA
COM JUAZEIRO
DO NORTE A 2,2
KM DA ENTRADA

KM 2,8

 INICIO KM 0

 ST CARNAUBA
DOS VASQUES
A 1,8 KM DA
ENTRADA

ENTRADA
PARA O ST
GAVIAOZINHO
A 2,7 KM DO
INICIO

ST GAVIAOZINHO
A 3,3 KM

FINAL DIVISA COM JUAZEIRO
DO NORTE A  3,5 KM

KM 0
FINAL  A 1,0 KM DO
INICIO

INICIO KM 0
 KM 0,3

KM 0,8

FINAL A 3,5 KM
DO INICIO

 ESCOLA DO ST VELAME
A 1,5 KM DO INICIO

 ST LAGOA DA PEDRA
A 3,1  KM DO INICIO

KM 0

ENTRADA PARA
ST GROSSOS  A
1,6 KM DO INICIO

 FINAL NO AÇUDE DO ST
GROSOS  A 2,7 KM DO INICIO

 ESCOLA DO ST GROSSOS
A 2,2 KM DA ENTRADA

KM 0FINAL A 5,0 KM

RIO SALGADO A
4,7 KM DO ONICIO

FAZENDA PADRE
CICIRO  A 2,5  KM
DO INICIO

FINAL NO ST
CACHOEIRA
A 5,4 KM DO
INICIO

 KM 0,4

 KM 0
 0,8 KM

ST RETIRO
A 2,3 KM DO
INICIO

 3,2 KM
ESCOLA DO ST RETIRO
A 4,2 KM DO INICIO

 5,0 KM
 FINAL NO ST POÇÕES
A 6,3 KM DO INICIO

 4,3 KM

ST POÇÕES A 5,4
KM DO INICIO

INICIO NO ST OLHO D'ÁGUA COMPTRIDO KM 0

RIACHO DA SERRA DA MAOZINHA A 0,7 KM DO INICIO

ST  TUNCAS A
2,8 KM DO INICIO

RIACHO DA SERRA DA MAOZINHA A 2,3 KM DO INICIO

RIACHO DA SERRA DA MAOZINHA A 3,4 KM DO INICIO

 ESCOLA DO ST TUNCAS 6,3 KM DO INICIO

FINAL NO ST TUNCAS A 6,4 KM DO INICIO

INICIO A 19,0 KM DA SEDE ENTRADA PARA A VILA
GAMELEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO ST SERCADINHO / KM 0

ST CHICO GOMES
A 0,5 KM DO INICIO

 VILA EXTREMA  A
1,2 KM DO INICIO

ST CAFUNDÓ A
2,8 KM DO INICIO

ST GENIPAPEIRO A
5,2 KM DO INICIO

SEMITÉRIO DA VILA
GAMELEIRA DE SÃO
SEBASTIÃO A 9,6 KM
DO INICIO

ST GENIPAPEIRO
A 5,7 KM DO INICIO

 VILA GAMELEIRA
DE SÃO
SEBASTIÃO A 9,8
KM DO INICIO

FINAL A 2,0 KM
DO INICIO

  K
M

 0

ENTRADA A 10,0 KM
DO INICIO

ST BAIXA DO MARACUJÁ
A 13,1 KM DO INICIO

 INICIO KM 0

FINAL DIVISA COM BARBALHA A 21,9 KM DO INICIO

SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ST
BAIXA DO MARACUJÁ A 13,6 KM DO INICIO

ENTRADA PARA ST PENDENCIA
A 1,0 KM DO INICIO

FINAL ST PENDENCIA NA FONTE
DE  AGUA A 1,9 KM DO INICIO

 4,3 KM

FINAL NO ST BANCO DE AREIA A 5,5 KM DO
INICIO  / DIVISA COM PORTEIRAS

 INICIO KM 0

FINAL NO ST
JUREMINHA A
5,5 KM DO INICIO

ST GAMELEIRA
DOS MACHADOS
KM 2,4

ESCOLA DO ST BANCO DE
AREIA A 1,7 KM DO INICIO

 INICIO KM 0

ENTRADA PARA
O ST MALHADA
FUNDA
MUNICIPIO DE
PORTEIRAS 6,0
KM DO INICIO

 FINAL K
M 8,

0

 CRECHE DO ST
GAMELEIRA DOS
MACHADOS A 2,6
KM DO INICIO

 INICIO KM 0

FINAL KM 1,6

 INICIO KM 0

ENTRADA PARA ST GAMELEIRA DOS
MACHADOS A 0,8 KM DO INICIO

ENTRADA PARA O ST SERRA
DE SÃO JOÃO A 3,1KM DO
INICIO / NO ST SANTA ROSA

ERTRADA  A 7,0 KM DO
INICIO / NO ST MINGU

FINAL A 9,3 KM DO
INICIO / DIVISA COM
PORTEIRAS

 ENTRADA PARA ST
SANTA ROSA A  1,7 KM
DO INICIO

 VILA DO ALEIXO A 8,0 KM DO INICIO

 ST SERRA
DE SÃO
JOÃO A 4,5
KM DO INICIO

 KM 0

FINAL DIVISA COM BREJO SANTO A 10,8 KM DO INICIO

 ENTRADA PARA DIVISA
COM MUNICIPIO DE
BREJO SANTO A  3,3 KM
DO INICIO

E.E.F. ENEIAS RODRIGUES DOS SANTOS
ST PONTAL DA SERRA A 10,1 KM DO INICIO

 ST TERRA DURA A 8,5 KM DO INICIO

 FINAL A 4,8  K
M

 INICIO NO ST SANTA ROSA /
ENTRADA PARA ST RIACHÃO KM 0

ST RIACHÃO A 3,2 KM DO INICIO

CAPELA DO  ST SANTA
TEREZA 4,2 KM DO INICIO

PSF DO ST PINEIRA 1,6 KM DO INICIO

PASSAGEM MOLHADA
EXISTENTE A 4,6 KM DO INICIO
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 INICIO KM 0

ST TAPERA 2,6
KM DO INICIO

ST GERIMUM 5,6
KM DO INICIO

 K
M

 0

0,7 KM

TRECHO  05
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