PROJETO BASICO
Servicos de Engenharia

Processo administrativo n? 2024.08.05.01
Unidade Or¢camentdria: Secretaria da Infraestrutura e desenvolvimento Urbano

Preambulo

Este PROJETO BASICO é o documento elaborado a partir do Estudo Técnico
Preliminar da Contratacdo, contendo os elementos necessdarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto da contratagdo em tela.
Elaborado de acordo com o Art. 62 da Lei, inciso XXIII, alineas “a” até “j”,
concomitantemente com o Art. 40, paragrafo primeiro, da Lei Federal n®
14.133/2021.

Este documento é parte integrante do processo administrativo de
contratacdes publicas, contantes nos autos, conjuntamente com os documentos de
formalizacdo de demandas e estudo técnico preliminar devidamente aprovados pela

equipe de planejamento, equipe técnica e autoridade competente.

1. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS
DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES EM
PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS
LOUGRADOROS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICiPIO DE MISSAO
VELHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

1.2 Dos Servigos de Engenharia.

1.2. Conforme estabelecido no projeto de Engenharia anexo a esse processo
administrativo.

1.2.1 Informag¢des complementares:

1.2.2 O objeto da contratacdo tem a natureza de servigo especializado de
servicos de engenharia;

1.2.3 O prazo de vigéncia da contratacdo se dara até o ultimo dia do exercicio
financeiro contados da data da assinatura do contrato, ndo ultrapassando
os 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.2.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacgao.
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1.2.5 A equipe deve estar no local de entrega dos produtos, uniformizados
e com todos os equipamentos de protecdo individual - EPI’s, na forma da lei e
convengoes trabalhistas.

1.2.6 Os quantitativos e respectivos itens sao os discriminados no projeto de
engenharia;

1.2.7 A presente contratacdo adotara como regime de execucdao a empreitada
por preco unitario global;

2. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO
Da Justificativa da despesa

A recuperacdo e manutencdo das pavimentacoes em paralelepipedo e pedra tosca sdo
essenciais para garantir a seguranca, acessibilidade e qualidade das vias urbanas e rurais
do municipio de Missdo Velha/CE. Devido a complexidade e especificidade dos servicos
necessarios, é imperativo contratar uma pessoa juridica especializada para a execugao
desses trabalhos. A seguir, apresentamos a justificativa técnica e administrativa para a
contratacdo de uma empresa com expertise na area de engenharia para a recuperacio das
pavimentag¢des em diversos logradouros do municipio.

A recuperacdo de pavimentacdes em paralelepipedo e pedra tosca demanda um nivel
elevado de especializacdo técnica, dado que esses tipos de pavimento possuem
caracteristicas Unicas que requerem técnicas e metodologias especificas para sua correta
manutencdo e recuperacao. O processo inclui a avaliagdo detalhada das condi¢des atuais das
pavimentacgoes, a selecdo adequada dos materiais de rejuntamento e a aplicacdo de técnicas
precisas para garantir a durabilidade e funcionalidade das vias.

Os pavimentos em paralelepipedo sdo conhecidos pela sua durabilidade e resisténcia. No
entanto, sua manutencao exige conhecimentos técnicos sobre o tipo de rejunte adequado,
técnicas de nivelamento e métodos de reparo que ndo comprometam a estrutura existente.
A contratagdo de uma empresa especializada garante que esses aspectos sejam tratados
com a competéncia necessaria.

As pavimentacdes em pedra tosca apresentam desafios adicionais, como a irregularidade
das superficies e a necessidade de técnicas especificas de rejuntamento para evitar o
deslocamento das pedras e garantir a impermeabilidade e resisténcia ao desgaste. A
expertise da empresa contratada é fundamental para abordar essas particularidades e
assegurar a longevidade das obras realizadas.

A execucdo de obras de recuperacao e manutencdo de pavimentacdes deve estar em
conformidade com as normas técnicas estabelecidas pelos 6rgdos competentes, como a
Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a legislacdo municipal pertinente. Uma
empresa especializada possui a experiéncia e o conhecimento necessarios para garantir que
todos os requisitos legais e normativos sejam cumpridos, evitando problemas futuros e
possiveis sangdes legais.

A contratacdo de uma pessoa juridica especializada proporciona maior eficiéncia no uso dos
recursos publicos. Empresas com experiéncia na drea sdo capazes de realizar diagndsticos
precisos, oferecer solugdes técnicas adequadas e executar os servicos com maior celeridade
e menor margem de erro. Além disso, a especializacdo contribui para a reduc¢do de custos
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com retrabalhos e manutenc¢do adicional, gerando um impacto positivo no orgamento
municipal.

Uma empresa especializada oferece garantias técnicas quanto a qualidade dos servicos
prestados. A recuperacdo adequada das pavimentacdes assegura a seguranca dos usuarios
das vias e prolonga a vida util dos pavimentos, resultando em um beneficio duradouro para
a comunidade.

Diante da complexidade e da importancia dos servicos de recuperacdo de pavimentacoes
em paralelepipedo e pedra tosca, é fundamental a contratacio de uma pessoa juridica
especializada na prestacio desses servicos. A expertise técnica, a conformidade com normas
legais e a garantia de qualidade proporcionada por uma empresa especializada sio
essenciais para assegurar a eficiéncia e a eficacia na execucdo dos trabalhos, beneficiando
diretamente a infraestrutura do municipio de Missao Velha/CE e, consequentemente, seus
cidadaos.

A contratacdo de uma empresa com essas caracteristicas é, portanto, uma medida
estratégica e necessaria para a manutencdo adequada das vias urbanas e rurais do
municipio.

2.1.]ustificativa da escolha da modalidade e procedimento auxiliar.

Conforme previsto, no Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelo setor
técnico competentes, esse processo de licitacao se dara por meio da modalidade
concorréncia na forma eletronico, por entender ser a melhor escolha de
modalidade para a contratagdo de servigos, conforme previstos na Lei Federal
14.133/21, in verbis:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagao para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e
servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetido artistico;
¢) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

A modalidade Concorréncia na forma eletronica, se dar pelo fato, da
descricao do estudo técnico preliminar, que caracteriza essa contratacdo com
servicos técnico especializado de engenharia, cujo critério de julgamento sera o
menor pre¢o nos temos da aliena “a”, inciso XXXVIII, do art. 62 da 14.133/21. Além
disso é uma modalidade prevista. E ainda a modalidade Concorréncia esta
previsto no art. 28 da lei supramencionada, conforme a seguir:

Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:

(.

II - concorréncia;

()
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Essa modalidade estimula a sustentabilidade e a inovacdo nas
contratagdes publicas, pois permite que a administracdo incorpore critérios
ambientais, sociais e tecnoldgicos nas especificagdes dos servigos, bem como nas
condicdes de execucdo dos contratos. Isso contribui para o desenvolvimento
econdmico, social e ambiental do municipio, em consonancia com os principios
da Lei Federal 14.133/2124.

Portanto, a modalidade concorréncia na forma eletrénica é a melhor
escolha de modalidade para a contratacdo de servicos especializados e de
engenharia, previstos na Lei Federal 14.133/21, pois oferece vantagens como
economia, eficiéncia, competitividade, transparéncia, celeridade, gestao, controle,
sustentabilidade e inovagao.

2.2 Justificativa para o parcelamento ou nio do objeto:

Conforme previsto nos estudos técnicos preliminares, o parcelamento para a
contratacdo em tela, ndo é aceitavel, por ndo haver viabilidade técnica, pois os itens
do objeto se configuram em um sistema unico e integrado, sua divisdo poderia
proporcionar uma alta possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratagdo de uma pessoa juridica especializada para a recuperaciao de
pavimenta¢bes em paralelepipedo e pedra tosca no municipio de Missao Velha/CE
constitui uma abordagem técnica e estratégica fundamental para a manutencdo e
melhoria da infraestrutura viaria. Esta solugdo engloba um conjunto integrado de
acoes que visam a restaurac¢do funcional, a durabilidade das pavimentacdes e a
conformidade com as normas técnicas e legais. O seguinte texto descreve a solucdo
proposta de forma detalhada, abrangendo desde a avaliacdo inicial até a execucao e
monitoramento dos servigos.

O processo de recuperacao inicia-se com uma inspecao detalhada das condigdes
atuais das pavimentacoes. Esta etapa inclui a analise das patologias existentes, como
fissuras, deslocamentos, desgaste dos rejuntamentos e deteriora¢cdo das pedras.
Técnicas de diagndstico, como ensaios nao destrutivos e levantamento topografico,
sdo utilizadas para obter um entendimento preciso do estado das vias.

Com base na inspecao, é elaborado um relatoério técnico que identifica as causas das
falhas e sugere solugdes especificas. O relatdrio inclui a recomendac¢do de materiais
a serem utilizados, técnicas de recuperacao adequadas e um cronograma de
execucdo. Este documento serve como base para o planejamento das atividades
subsequentes e garante que todas as intervencdes sejam realizadas de acordo com
as melhores praticas e normas vigentes.

A solucdo técnica envolve a selecio de métodos apropriados para cada tipo de
pavimentacdo. Para o paralelepipedo, o plano inclui a substituicdo das pecas
danificadas e o rejuntamento com argamassas especificas que garantem a aderéncia
e a estabilidade. Para as pavimentacdes em pedra tosca, a abordagem inclui o
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nivelamento das superficies e a aplicagdo de rejuntamentos de alta performance que
asseguram a impermeabilidade e a durabilidade.

O planejamento logistico abrange a organizagdo dos recursos materiais e humanos
necessarios para a execu¢do dos servicos. Inclui a programacdo de aquisicdo dos
materiais, a coordenacdo das equipes de trabalho e a definicdo de estratégias para
minimizar o impacto nas areas afetadas. A logistica eficaz é essencial para garantir
que a execucao dos servicos ocorra de forma fluida e dentro dos prazos
estabelecidos.

A fase de execucao comega com a preparacdo das superficies das pavimentacgdes.
Isso inclui a limpeza das areas a serem reparadas, a remog¢do de pecas danificadas e
a correcdo de irregularidades na base. Essa etapa é crucial para garantir a aderéncia
dos novos materiais e a eficacia das intervencdoes.

Os servicos de recuperacdo sao realizados com a aplicagdo dos materiais escolhidos,
seguindo as especificacdes técnicas detalhadas no planejamento. Para o
paralelepipedo, sdo utilizados rejuntamentos e argamassas compativeis com as
caracteristicas dos blocos. Para a pedra tosca, aplica-se uma mistura de
rejuntamento adequada para garantir a coesdo e a resisténcia do pavimento.

Durante a execuc¢do, sdo realizadas inspecdes regulares para garantir que os
servicos estdo sendo realizados conforme o planejamento e as especificacdes
técnicas. Ensaios de controle de qualidade, como a verificagio da aderéncia dos
rejuntamentos e a avaliacdo da nivelagem das superficies, sio conduzidos para
assegurar a conformidade com os padrdes estabelecidos.

Apébs a conclusdo dos servicos, é realizada uma inspecdo final para verificar a
conformidade com os requisitos técnicos e para identificar quaisquer ajustes
necessarios. Esta inspecao garante que todas as intervengdes foram executadas com
sucesso e que as pavimentagoes estdo em condi¢oes ideais de uso.

Um plano de manutencdao é elaborado para monitorar o desempenho das
pavimentagdes restauradas e para realizar manuten¢des preventivas conforme
necessario. O plano inclui recomendag¢6es para a conservagdo das vias e para a
realizacdo de verificacOes periodicas que garantam a continuidade da qualidade dos
pavimentos.

A solugdo proposta para a recuperacao das pavimentacdes em paralelepipedo e
pedra tosca no municipio de Missdo Velha/CE é abrangente e integrada, abrangendo
desde a avaliagdo inicial até a execu¢do e monitoramento dos servigos. A abordagem
técnica e detalhada garante a restauracao eficaz das vias, atendendo as exigéncias
normativas e promovendo a durabilidade e a funcionalidade das pavimentagdes. A
contratacdo de uma pessoa juridica especializada é fundamental para assegurar a
aplicagdo das melhores praticas e para alcancar os resultados esperados em termos
de qualidade, eficiéncia e sustentabilidade.

3.2 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA EXECUTAR O SERVICOS SEMPRE EM
OBSERVANCIA A LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS VIGENTES:
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I - Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA
Il - Codigos de Obras e Lei de Uso e Ocupacdo do Solo

[II - Normas das Concessionarias locais de Servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, entre outros

IV - Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia)

V - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque
paraas NRs 8,17, 23 e 24

VI - Normas internacionais especificas consagradas, se necessario

VII - Outras Normas aplicdveis ao objeto do Contrato Os projetos devem ser
elaborados e apresentados de forma precisa e completa, contendo todos os
elementos necessdrios para a perfeita compreensdo e entendimento das solugdes
adotadas.

3.3 Das especificacoes dos servicos

3.3.1 E de responsabilidade da contratada fazer levantamento de dados gerais do
municipio para compor o or¢amento das obras. Como por exemplo, local de
empréstimo, local de bota-fora, locais para aquisicdo de materiais e equipamentos,
cultura, clima etc.

3.3.2 A contratante ira disponibilizar as pranchas do projeto em formato A1 com o
maximo de informacgdes possiveis (de maneira que nido prejudique a compreensao
dos projetos) a fim de se evitar alteracdes no servico executado. Sendo assim, as
pranchas irdo conter desenhos, listas de materiais, legendas, notas e detalhes em
escala adequada, com distancia média de 5cm entre os elementos apresentados.

3.3.3 Todos os projetos e documentagdo serdo entregues a contratada, contendo
todos os parametros e critérios das Normas Brasileiras (NBR) editadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes ao tipo de projeto,
com carimbos de identificagio da Prefeitura Municipal de Missdo Velha e do
Responsavel Técnico pelo projeto, bem como a compatibilidade dos mesmos, com
detalhamento em escalas adequadas para eventual execucdo das obras referentes a
infra-estrutura urbana no municipio de Missao Velha-CE, inclusive planilha
orcamentaria de custos, acompanhada de memoria de calculo, cronograma fisico-
financeiro, quadro de composicdo de investimentos, memorial descritivo e
especificacdes técnicas, composicao dos precos e acompanhamento do processo de
aprovacao dos mesmos quando for o caso de 4rgao concedente, para aprovacdo de
convénios e emissdo da ART (Anotag¢do de Responsabilidade Técnica).

3.3.4 A empresa devera no momento da Emissao da Ordem de Servico, emitir a ART
de Execucdo, apresentando a mesma ao engenheiro fiscalizador, que emitird a ART
de fiscalizacao;

3.3.5 A empresa deverda manter no canteiro de obras, cépias dos projetos,
especificacbes técnicas e memorial descritivo.

3.3.6 Duvidas/ questionamentos referentes a execucdao das obras, devem ser
tratadas com o engenheiro fiscalizador, e se necessdrio, quando se tratar de decisdes
omissas no projeto, com a autoridade competente.
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4 DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Sustentabilidade

4.1.1 A Contratada devera priorizar o uso de pedra tosca proveniente de pedreiras
locais e certificadas, minimizando a pegada de carbono associada ao transporte e
garantindo praticas ambientalmente responsaveis na extracgao.

4.1.2 A Contratada devera utilizar técnicas de construcdo que minimizem o consumo
de energia, como o uso de maquinas mais eficientes e a otimizacdo do uso de
recursos durante a obra.

4.1.3 A empresa contratada precisa implementar medidas para reduzir o
escoamento de agua pluvial, como a utilizacdo de pavimentos permeaveis e técnicas
de drenagem sustentdvel, para proteger os recursos hidricos locais.

4.1.4 Adotar praticas de construgdo que visem a redugdo, reutilizacdo e reciclagem
de residuos gerados durante a obra, incluindo a gestdo adequada de entulhos e a
escolha de embalagens reciclaveis, realizando uma disposic¢do final ambientalmente
adequada dos residuos s6lidos gerados pelas obras contratadas, conforme o Art. 45,
inciso I da lei federal 14.133/21.

4.1.5 Minimizar o impacto sobre a fauna e flora local durante a constru¢ao, adotando
medidas para proteger habitats naturais e promover a recuperagdo de areas
degradadas apds a conclusdo da obra, se for o caso.

4.1.6 Garantir condi¢Ges seguras e saudaveis de trabalho para os funciondrios
envolvidos na constru¢do da pavimentagdo, incluindo o fornecimento de
equipamentos de protecdo individual e a implementacdo de praticas de seguranga
no canteiro de obras.

4.1.7 Promover a contratagdo de mdo de obra local e o engajamento com a
comunidade durante todas as fases do projeto, respeitando os direitos trabalhistas
e contribuindo para o desenvolvimento socioeconomico da regido.

4.2 Subcontratacéo
4.2.1 E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
4.2.2 Evedada a subcontratagio completa do objeto da contratacio;
4.2.3 A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta porcento);

4.2.4 Sera vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
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até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital
de licitagao.

4.2.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

4.3 Garantia da contratacéo

4.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n? 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas
do contrato.

4.3.2 Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada
em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

4.3.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relacdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.4 A avaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08h horas as 14h horas.

4.5  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

4.6  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo
da vistoria.

4.6.1 Para agendamento prévio da vistoria, o interessado devera realizar
agendamento por meio do e-mail: pregoes@missaovelha.ce.gov.br;

4.7 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da contratacao.

4.8 Anaorealizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes
de desconhecimento das instalac¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir
os onus dos servicos decorrentes.

Rua José Leite Landim Junior, 64 - Centro, CEP: 63.200 — 000 / CNPJ: 07.977.044/0001-15
- Missdo Velha — Ceara - missaovelha.ce.gov.br



5 MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

5.4 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

5.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.6 As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

5.7 0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.8 Aposaassinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das
obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

5.9 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucdo do objeto contratado.

5.10 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢ao do
objeto durante o periodo de execucao da obra;

5.11 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

5.12 A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos na forma do caput do art. 117 da Lei
n? 14.133, de 2021, a saber

5.13 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle do contrato.

5.14 A verificagdo da adequacdo do fornecimento sera realizado com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.
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Fiscalizagdo Técnica

5.15 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato serdo feitos
pelos servidores:
Jucivaldo de S. Rodrigues - Engenheiro Civil, CREA n?19441 D/PB -
RNP:161150900-9

5.16 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao;

5.17 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19)

5.18 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagdbes para a correcdo da execu¢do do contrato,
determinando prazo para a corre¢ao;

5.19 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

5.20 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato;

5.21 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao
tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

Fiscalizacdo Administrativa

5.22 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de
habilita¢do da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario;

5.23 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

5.24 O gestor do contrato coordenara a atualizacio do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execuc¢ao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagcbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.
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5.25 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

5.26 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢ao e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

5.27 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

5.28 O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢do de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

5.29 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

5.30 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdao nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de
Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo a este Termo de Referéncia.

6.2. Sera indicada a retencdao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

6.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

6.2.3 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

6.2.4 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.
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6.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da presta¢do dos servicos.

Do recebimento

6.4 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

6.4.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

6.4.2 O contratado também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

6.5  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n® 14.133).

6.5.1 0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da
prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.5.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisoério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

6.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

6.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

6.5.5 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avalia¢des da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.5.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.
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6.5.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.5.8 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133,
de 2021)

6.5.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis, quando for o caso.

6.5.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste PROJETO BASICOe na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.6  Quando a fiscalizacado for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.7  Osservicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez.) dias tuteis,
contados do recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

6.7.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.7.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.7.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.7.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pela fiscalizacao.
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6.7.5 Enviar a documenta¢do pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.

6.8 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

6.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

6.10 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

Liguidacéo

6.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis
por igual periodo.

6.11.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes
decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.12 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;

c) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) ovalora pagar;e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.13 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

6.14 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios
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eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n®
14.133/2021.

6.15 A Administracao deverarealizar consulta para: a) verificar a manutencao das
condic¢oes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca
a participacao em licitacao, no ambito do 6érgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.16 Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.17 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos o6Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.18 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.19 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgao.

Prazo de pagamento

6.20 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis,
contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior.

Forma de pagamento

6.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

6.23 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

6.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realiza¢do do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdao de comprovacgao, por meio de documento oficial,
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de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacao de pagamento

6.25 A presente contrata¢do ndo permite a antecipacdo de pagamento

7 DA FORMA E CRITERIO DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

A Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

7.1 0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adoc¢ao do critério de julgamento pelo Menor Preco.

Regime de execucéo

7.2 Oregime de execucdo do contrato sera empreitada por valor unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

7.3  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacgao.

7.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de avaliacao de
exequibilidade (art. 59, §3¢,da Lein? 14.133/2021);

7.4  Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera menor preco global.

Exigéncias de habilitacéo

7.5  Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

7.6  Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.7  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.8 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de

funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
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Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n® 77, de 18 de marg¢o de 2020.

7.9  Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

7.10 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz

7.11 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.12 Ato de autorizacao, para o exercicio da atividade de servicos de engenharia,
por meio do Alvara de Funcionamento, nos termos da Lei Federal n211.598 de 2007.

7.13 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.14 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16 Provaderegularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.17 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.18 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
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7.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

7.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

7.21 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.22 Balang¢o patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.23 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
iguais ou superiores a 1 (um);

7.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura; e

7.25 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao tltimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.26 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

7.27 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo Capital Minimo de 10% (dez
porcento) do valor total estimado da contratacgao.

7.28 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §12).

7.29 0O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

Qualificagcdo Técnica

7.30 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
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7.30.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao

7.31 Registro ou inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - Crea, da seccional da sede da licitante em plena validade.

7.32 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.33 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

a) Engenheiro Civil: Servicos de Recuperacio de Pavimentacdoes em
paralelepipedo e em pedra tosca com rejuntamento;

7.34 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da
obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicio por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

7.35 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnoldégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

7.36 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

.~ Quant. Quantidade
Descricao dos ;. . .
Item Servicos Und Em minima exigida
¢ Planilha/Projeto (50%)
Pavimentacao
em 2
a) Paralelepipedo M 3.000 1.500
¢/ rejuntamento
Recomposic¢ao
b) de pavimentacao M2 ~ 000 3500
em pedra tosca
c/rejuntamento

7.37 Serda admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a
apresentagdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.
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7.37.1 Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.37.2 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.38 Caso para participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentag¢do complementar:

7.38.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardao o contrato, com as respectivas atas
de inscri¢ao e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a
62 da Lein. 5.764,de 1971;

7.38.2 A declaragao de regularidade de situa¢do do contribuinte individual -
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

7.38.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nudmero de
cooperados necessarios a prestacdo do servico;

7.38.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.38.5 A comprovacao de integracado das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executardo o contrato;

7.38.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias
gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata
da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacdo; e

7.38.7 A udltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme
dispOe o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1 0 custo estimado total da contratagido é de R$ 738.728,26 (Setecentos e
trinta oito mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos),
conforme custos unitarios apostos na planilha or¢amentaria do projeto de
engenharia.
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9 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

b

9.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados na Lei Or¢amentaria do Municipio.

9.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:
110115452 0342 1.010
4.4.90.51.00

9.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apés aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

10REAJUSTE
10.1 Os pregos do contrato poderdo possuir reajustes apos transcorrido 01 (hum)

ano da contratacdo, a contar da data de assinatura do termo contratual.
10.2 Como parametro para o reajuste sera utilizado o indice Nacional de Custo da

Construcao (INCC), do ano anterior ao exercicio financeiro vigente

11DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA que:

11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

11.1.2 ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
11.1.3 falhar ou fraudar na execucao do contrato;
11.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

11.1.5 cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

11.1.6 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

11.1.7 Multa de:

11.1.7.1 0,5% (cinco décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢ao dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;
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11.1.7.2 0,5% (cinco décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacao assumida;

11.1.7.3 0,5% (cinco décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obriga¢do assumida;

11.1.7.4 0,5% (cinco décimo por cento) a 0,7% (sete décimo por cento) por dia
sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

11.1.7.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

11.1.7.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serado
consideradas independentes entre si.

11.1.8 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.1.9 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

11.2 As sang¢les previstas acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.3 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2 % ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de

1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de

2 forca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para

3 executar o0s servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do

5 servico durante o expediente, sem a anuéncia 03
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por
dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a

6 assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01
por funcionadrio e por dia;
Cumprir determinag¢do formal ou instrucgdo

7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo

8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servicgo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico 03
e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
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multas, apo6s reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucdo do
10 contrato os prepostos previstos no Projeto 01
Basico/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionarios conforme previsto na relacao de 01
obrigacoes da CONTRATADA

11.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156 da Lei n? 14.133/2021, as
empresas ou profissionais que:

11.4.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.4.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

11.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do municipio e
cobrados judicialmente.

11.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

11.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do contratado, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

11.8 A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.

11.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
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11.10 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

12 RESCISAO
12.1 O Contrato podera ser rescindido:

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situagdes previstas nos do
art. 138 da Lei n? 14.133, de 2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital;

12.2 Nostermos do art. 137, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa.

12.5 O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

12.6 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8 Indenizagdes e multas.

13 DOS CASOS OMISSOS.

13.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicoes contidas estabelecidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas
federais de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢oes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

14 VEDACOES E PERMISSOES

14.1 E vedado 8 CONTRATADA interromper a execugio dos servigos sob alegagdo
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2 E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operagao financeira.

15 ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 125 da Lei
Federal 14.133/2021.
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16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 A contratacdo relativa ao presente PROJETO BASICO aplicam-se ainda as
seguintes disposic¢oes:
16.1.1 ACONTRATADA reconhece os direitos da Administracao, em caso de rescisao
administrativa;

16.1.2 As partes ficam vinculadas aos termos deste Termo de Referéncia, do Estudo
Técnico Preliminar e do Ato convocatério, seus eventuais anexos e a proposta da
CONTRATADA;

16.1.3 A CONTRATADA deve manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas.

16.2 O contrato oferece maior detalhamento das obrigacdes da Contratante e
Contratada;

Missao Velha (CE), 19 de agosto de 2024.

REGILANIO MENEZES MACEDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua José Leite Landim Junior, 64 - Centro, CEP: 63.200 — 000 / CNPJ: 07.977.044/0001-15
- Missdo Velha — Ceara - missaovelha.ce.gov.br




