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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA CE N° CE2022/100342(;8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE OBRAS RNP: 0615289819

PUBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS, ESPEC.  Registro: 321456CE
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME Registro : 0010495347-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE. CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15
RUA SANTOS DUMONT N°: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Missao Velha UF: CE CEP: 63200000
Contrato: 2022.03.14.(01.02.03) Celebrado em: 14/03/2022
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

OUTROS DIVERSAS RUAS N°: S/N°

Complemento: ZONA URBANA Bairro: SEDE DO MUNICIPIO

Cidade: Missao Velha UF: CE CEP: 63200000

Data de Inicio: 14/03/2022 Previsao de término: 14/03/2023 Coordenadas Geogréficas: 07°15'5.48"S, 39°7'49.47"W

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE. CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - 1,00 un
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE
LOBO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.1 - URBANO
80 - Projeto > GEODESIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE INFORMAGCOES 1,00 un
GEOGRAFICAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - URBANA 1,00 un
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

35 - Elaborag&o de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.1 - BOCA DE LOBO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
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35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAO > #4.9.1.1 - 1,00 un

URBANA

Apo6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORGAMENTO DA CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO, LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-CE.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacé@o especifica e no decreto n.

5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE EMERSON PATRICK ALV 2R

) MARTINS:04453251351 avmeaia:

8. Assinaturas “Fonit BDE

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51
, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE. - CNPJ:

07.977.044/0001-15

9. Informagées

* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 14/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8215461011

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZyD97
Impresso em: 30/01/2024 as 15:45:04 por: , ip: 138.36.62.96

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br . CREA_C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85)3453-5804 Conselno Regional de Engenharia
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NOTATECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

REFERENCIA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAGAO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-CE.

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto basico, memorial descritivo
e planilha orgamentaria em anexo, as parcelas de maior relevancia para execucao da obra,
levando em consideragdo a importancia técnica e financeira de tais servigos para a devida
execucao da referida obra.

A comprovacao de aptidao, no caso das licitagdes pertinentes a obras e servigos,
sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigéncias a:

Capacitagao técnico-profissional e técnico-operacional: comprovagéo do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Parcela de maior relevancia:

Capacitagao técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucgdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:

e PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO.

Capacitagdo técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita
mediante a apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
servigos executados, cujas parcelas de maior relevancia técnica e valores significativos tenham
sido as abaixo relacionadas.
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Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

ITEM SERVICO UND.| QTD.EM | PERCENTUAL QTD.
PROJETO| EXIGIDO EXIGIDA
a) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ | M2 | 4.300,00 50 % 2.150,00

REJUNTAMENTO.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovacdo desta nota técnica.
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CNPJ: 07.977.044/0001-15




MEMORIAL DESCRITIVO

o OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
!‘n!ﬁsﬁ? VE';'H REJUNTAMENTO . — FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | geinera 026.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
VELHA-CE ’ ’
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares constituem a fase inicial e organizativa do projeto, visando estabelecer as bases para o
desenvolvimento eficiente da obra. A instalagdo da placa padrao de obra, fornecera informagdes cruciais aos
envolvidos, enquanto a locagéo da obra, apoiada por levantamento topografico, garantira a correta disposi¢cao das
estruturas no terreno.

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A placa indicativa, medindo 3,00 x 2,00 m, sera confeccionada em chapa zincada ou galvanizada, montada sobre
moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalizagao, sera colocada no inicio do servigo da obra.

1.2. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Sera de responsabilidade do Construtor a verificagdo do RN e alinhamento geral, de acordo com as posturas
municipais em vigor quando do inicio das obras, devendo a fiscalizagcao ser imediatamente avisado, a respeito de
divergéncias porventura encontradas.

Ap0ds proceder a locagao planialtimétrica da obra - marcacéo dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel - o
Construtor fara a competente comunicagao a fiscalizagéo, a qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar
oportunas.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implicara para o Construtor, na obrigagdo de proceder - por sua
conta e nos prazos estipulados - as modificagdes, demolicbes e reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da
fiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de
acordo com o Contrato.

2. MOVIMENTO DE TERRA

O grupo de servicos relacionados ao movimento de terra concentra-se na preparagao do terreno para receber a
pavimentacdo em pedra tosca. A regularizagdo do sub-leito, realizado meticulosamente, assegura uma base estavel
e nivelada, fundamental para a durabilidade e desempenho do pavimento.

2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)

A Regularizagdo do Subleito, primeira camada da pavimentagao, € uma operacao executada apés a camada final
de Terraplenagem destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo
compativel com as exigéncias geométricas das camadas sobrejacentes do Pavimento. Essa operagdo consta
essencialmente de execugio de cortes e/ou aterros, e compactacao, de modo a garantir uma densificagao
homogénea nos 25cm finais de compactacao.

Regularizagdo do Subleito € a denominagéao tradicional para as operagdes necessarias a obtengao de um leito
“conformado” para receber um pavimento, devendo ser executada sob toda a area a ser pavimentada. A
Regularizagao do Subleito envolve a compactacdo dos 25cm finais da camada de corte ou aterro, sendo
considerada um Servigo de Pavimentagao.

Materiais

Os materiais empregados na regularizagéo do subleito serdo aqueles com caracteristicas iguais ou superiores as
indicadas em projeto. Quando for necessaria a adicdo de materiais, estes materiais deverao vir de ocorréncias
previamente estudadas. Preferencialmente utilizar os materiais disponiveis no aterro, podendo em casos
necessarios, haver a importagao de solos que atendam as exigéncias estabelecidas em projeto.

Equipamentos

Qualquer equipamento pode ser rejeitado pela fiscalizagdo a qualquer momento, caso nao esteja em condigdes de
operacgao. Equipamentos a serem utilizados:

a) Caminh&o basculante;
b) Motoniveladora;

Por EMERSON PATRICK ATVE,
S
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MEMORIAL DESCRITIVO

X - OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
iﬁ; MISSAO VELHA REJUNTAMENTO i _ FONTE VERSAO HORA MES
o LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | sginera 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%

VELHA-CE ' ’
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

c¢) Trator com Grade de Discos;
d) Caminhoes Distribuidores de agua;
e) Rolos Compactadores tipo: rolo liso vibratério, rolo liso pneumatico e rolo pata curta.

Execucao

Apébs a execucédo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder basicamente as seguintes operacdes para a obtengdo da regularizagdo do subleito:

* Escarificacdo e Espalhamento dos Materiais

» Homogeneizagado dos Materiais Secos

» Umedecimento (ou Aeragédo) e Homogeneizagao da Umidade

» Compactagao

» Acabamento

* Liberagéo ao Trafego No caso de cortes em rocha, a regularizagdo deve ser executada de acordo com o projeto
especifico de cada caso.

Manejo Ambiental

Nas operacgoes referentes a este servigo, devem ser adotadas as seguintes medidas de protegao ambiental. Como
a maioria das operagdes para execugao da regularizagao acontece sobre o corpo estradal:

a) Os cuidados para a preservagédo ambiental se referem a disciplina do trafego e do estacionamento dos
equipamentos.

b) Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar a destruigao
desnecessaria da vegetagao.

c) As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutengédo dos equipamentos, devem ser localizadas
de forma a evitar que residuos de lubrificantes e/ou de combustivel sejam levados, contaminando o solo e cursos
d’agua. Observar o periodo chuvoso.

3. PAVIMENTAGAO

O segmento de pavimentacao destaca-se pela aplicagcado cuidadosa da pedra tosca, complementada pelo
rejuntamento adequado, conferindo resisténcia e estética a superficie. A inclusdo de banquetas/meio-fios de
concreto pré-moldado e sarjetas em concreto néo estrutural complementa o grupo, proporcionando delimitagao,
drenagem eficaz e acabamento ao conjunto pavimentado.

3.1. C2895 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA:
As pedras a serem utilizada para esse fim deverao ter as seguintes caracteristicas:
Serao extraidas de rochas eruptivas, tais como Granitos, Sienitos, Dioritos, Gabros, Basaltos, Dibasaltos, etc.
A resisténcia a compresséao sera igual ou superior a 50 MPa.
Serao resistentes, duraveis limpas e isentas de fendas ou outras imperfeigdes.
COXIM DE AREIA

A areia escolhida para esse servigo devera ser grossa, lavada e livre de materiais organicos e acidos, e tera e altura
minima de 0,20 m.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa de trago 1:4.

3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Por EMERSON PATRICK ATVE,
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MEMORIAL DESCRITIVO

» OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
!‘n!is.ﬁg »qumLch..AL REJUNTAMENTO - - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | sginera  028.1 GOM DESONERAGAO B044%  47.48%
VELHA-CE ' :
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Os Meios-fios serao em concreto pré-moldado com dimensdes de (15x25x100) cm (largura x altura x comprimento).
Apods a execugao da escavagao, os meios-fios serao locados de forma nivelada e alinhada sendo posteriormente
confeccionados em concreto com resisténcia igual ou superior a 10 Mpa.

3.3. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
SARJETA EM CONCRETO

Sera executada sarjeta em concreto simples com espessura de 10 cm e largura de 35 cm, conforme o projeto.

3.4. C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
ESCAVACAO DA SARJETA

Sera executada escavagdo manual nas areas da sarjeta, com espessura de 10 cm e largura de 35 cm.

4. SERVICOS DIVERSOS

Os servigos diversos abrangem atividades essenciais para a conclusao integral do projeto. Destacam-se a limpeza
de piso em area urbanizada, assegurando a manutengao da estética e funcionalidade da pavimentagdo em pedra

tosca.

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Esse servico compreende a remogao meticulosa de detritos, poeira e residuos resultantes da construgcao da
pavimentagcdo em pedra tosca. A limpeza final visa proporcionar um acabamento impecavel ao projeto, assegurando
a apresentacao visual desejada. Além disso, a conservacgao da area urbanizada implica na manutengao do
ambiente limpo e seguro, garantindo a satisfacdo dos usuarios e a preservacéo da qualidade da infraestrutura

urbana.
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MEMORIAS DE CALCULO

o OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
“ﬂ!?gs]YA‘g »VJE,EHNAL REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | genera 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  A7.A8%
VELHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
LARGURA ALTURA QTD
PLACA DA OBRA |LARGURA*ALTURA 3,00000000|  2,00000000 6,00
6,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00
1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000|  5,00000000 5.000,00
PAVIMENTAGAO A EXECUTAR |GURA 0
5.000,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.000,00
2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)
COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000|  5,00000000 5.000,00
PAVIMENTAGAO A EXECUTAR |GURA 0
5.000,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.000,00
3. PAVIMENTACAO
3.1. C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000|  4,30000000 4.300,00
PAVIMENTAGAO A EXECUTAR |GURA 0
4.300,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4.300,00
3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)
COMPRIMENTO QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*2 1.000,0000000 2.000,00
PAVIMENTAGAO A EXECUTAR 0
2.000,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.000,00
3.3. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000|  0,35000000  0,10000000 70,00
PAVIMENTAGAO A EXECUTAR | GURA*ESPESSURA*2 0
(SARJETAS)
70,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | geinera 026.1 COM DESONERAGAO 84.44%
VELHA-CE ’
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

3.4. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000 0,35000000 0,10000000 70,00
PAVIMENTACAO A EXECUTAR | GURA*ESPESSURA*2 0
(SARJETAS)

70,00

4. SERVICOS DIVERSOS

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.000,0000000 5,00000000 5.000,00
PAVIMENTACAO A EXECUTAR |GURA 0

5.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15
RUA JOSE LEITE LANDIM JUNIOR, N° 64, BAIRRO CENTRO, MISSAO VELHA-CE | CEP : 63200-000
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RESUMO DO ORCAMENTO
o OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
“n!is,ﬁg »VJE,EHNAL REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | gginera 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  4748%
VELHA-CE ' '
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 3.125,56 0,53%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 18.150,00 3,11%
3 PAVIMENTAGAO R$ 554.574,40 94,88%
4 SERVIGOS DIVERSOS R$ 8.650,00 1,48%

VALOR TOTAL: R$ 584.499,96 100,00%

Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Seis centavos
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COMPOSIGAO DO BDI
- OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
.?I:is‘ﬂg VEFﬂﬁ REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: \EIEIEQ%AES VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | genera 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  A7.A8%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
CcOoD DESCRIGCAO %
Despesas Indiretas
AC Administracdo Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%)
R Riscos 1,00%;
TOTAL 5,82%)
Beneficios
S+G Garantia/Seguros 0,75%
L Lucro 5,33%
TOTAL 6,08%
| Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%]
TOTAL 10,15%|
BDI = 25,00%

(1+AC’+S+R+G)><(1+DF)><(1+L)

(i-7)

-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15
RUA JOSE LEITE LANDIM JUNIOR, N° 64, BAIRRO CENTRO, MISSAO VELHA-CE | CEP : 63200-000
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | genera 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  A7.A8%
VELHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
coD DESCRIQAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

g OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
iﬁ} !‘!!is,,ég MUNICIPAL REJUNTAMENTO - — FONTE VERSAO HORA MES
s LOCAL: \E/EE/I:_DCAES VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | genera 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  A7.A8%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: RS 146,4941
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,9200
TOTAL SIMPLES: R$ 183,41
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,78
VALOR BDI (25.00%): R$ 45,85
TOTAL GERAL: R$ 229,26
1.2. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL Mo de Obra: R$ 0,1923
TOTAL SIMPLES: R$ 0,28
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,07
TOTAL GERAL: R$ 0,35
2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 R$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 213,8811 R$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 R$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R$ 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15 EMERSON PATRICK pageinsiarir ™m0 Pagina: 8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

g OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
iﬁ} !e!??,,ég MUNICIPAL REJUNTAMENTO - — FONTE VERSAO HORA MES
s LOCAL: \E/EIE/I:F)CAES VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | genera 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  A7.A8%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 307,8011 R$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 124,7249 R$ 0,2718
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6611
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 18,4600 R$ 0,2367
TOTAL Mo de Obra: R$ 0,2367
TOTAL SIMPLES: R$ 2,90
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,40
VALOR BDI (25.00%): R$ 0,73
TOTAL GERAL: R$ 3,63
3.1. C2895 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 R$ 27,6923 R$ 1,3846
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 R$ 113,0195 R$ 1,1302

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,5148

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 R$ 70,0000 R$ 10,5000
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,15000000 R$ 113,2500 R$ 16,9875

TOTAL Material: RS 27,4875

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mao de Obra: R$ 18,3240
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 R$ 545,3800 R$ 23,4513
TOTAL Servigo: RS 23,4513
TOTAL SIMPLES: R$ 71,78
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 18,12
VALOR BDI (25.00%): R$ 17,95
TOTAL GERAL: R$ 89,73
3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mo de Obra: RS 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181
PRODUZIDA

C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15 EMERSON PATRICK pageinsiarir ™m0 Pagina: 9
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA COM DATA : 06/02/2024 BDI : 25,00%
REJUNTAMENTO - - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: \E/EIS//:F)C/ES VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MISSAO | sginrra 026.1 COM DESONERAGAO 84.44%  AT.A8%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
C3250 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)
C3211 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 4,8100 R$ 0,1924
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servigo: R$ 33,3694
TOTAL SIMPLES: R$ 48,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,64
VALOR BDI (25.00%): R$ 12,00
TOTAL GERAL: R$ 60,00
3.3.C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 R$ 83,5800 R$ 65,0252
10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 R$ 100,5000 R$ 97,0629
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 318,2881
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,4600 R$ 184,6000
TOTAL Méo de Obra: R$ 184,6000
TOTAL SIMPLES: R$ 502,89
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 123,93
VALOR BDI (25.00%): R$ 125,72
TOTAL GERAL: R$ 628,61
3.4. C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Mo de Obra: R$ 54,0878
TOTAL SIMPLES: R$ 54,09
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 36,31
VALOR BDI (25.00%): R$ 13,52
TOTAL GERAL: R$ 67,61
4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Mo de Obra: R$ 1,3845

TOTAL SIMPLES: R$ 1,38

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92

VALOR BDI (25.00%): R$ 0,35

TOTAL GERAL: R$ 1,73

EMERSON PATRICK pagimiem o Pagina: 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA | CNPJ: 07.977.044/0001-15
RUA JOSE LEITE LANDIM JUNIOR, N° 64, BAIRRO CENTRO, MISSAO VELHA-CE | CEP : 63200-000

ALVES

MARTINS:0445325735
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