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PROJETO BASICO
Servicos de Engenharia

Processo administrativo n® 2026.04.30.01
Unidade Or¢camentdria: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Preambulo

Este PROJETO BASICO é o documento elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar da
Contratagdo, contendo os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar o objeto da contratacido em tela. Elaborado de acordo com o Art. 62 da Lei, inciso XXIII,
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alineas “a” até “j”, concomitantemente com o Art. 40, paragrafo primeiro, da Lei Federal n®
14.133/2021.

Este documento é parte integrante do processo administrativo de contratagdes publicas,
contantes nos autos, conjuntamente com os documentos de formalizacdo de demandas e estudo
técnico preliminar devidamente aprovados pela equipe de planejamento, equipe técnica e
autoridade competente.

1. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS
SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO LOCALIZADA NO SiTIO
AROEIRA E SITIO PAU DARCO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO N° 09032026-090784,
VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N° 202620830003, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

1.2 Dos Servicos de Engenharia.
1.2. Conforme estabelecido no projeto de Engenharia anexo a esse processo administrativo.

1.2.1 Informagdes complementares:
1.2.2 O objeto da contratacdo tem a natureza de servigo especializado de servicos de
engenharia;

1.2.3 O prazo de vigéncia da contratacdo se dara por 12 (doze) meses contados da data da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.2.40 contrato oferece maior detal0Ohamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagao.

1.2.5 A equipe deve estar no local de entrega dos produtos, uniformizados e com todos os
equipamentos de protecdo individual - EPI’s, na forma da lei e convengdes trabalhistas.

1.2.6  Os quantitativos e respectivos itens sdo os discriminados no projeto de engenharia;
1.2.7 A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco
unitario global;
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2. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATA(,‘.[\O
Da Justificativa da despesa

4.1 - Justificativa/Motivacao da necessidade da contratacao:

A necessidade da contratacdo de uma pessoa juridica especializada em servigos técnicos de
engenharia civil para a construgdo da pavimentagdo em pedra tosca com rejuntamento no sitio
Aroeira e sitio Pau Darco na zona rural do municipio de Missdo Velha se justifica por uma série de
fatores que envolvem tanto as caracteristicas especificas da obra quanto a exigéncia de garantir a
eficiéncia, seguranca e a durabilidade da infraestrutura que sera implementada.

A execucdo de uma pavimentagdo em pedra tosca demanda conhecimentos técnicos especializados,
visto que esse tipo de pavimento exige um processo de assentamento cuidadoso das pedras,
utilizacdo de materiais adequados para o rejuntamento e aplicacdo de técnicas especificas para
garantir a estabilidade e resisténcia da pavimentagio ao longo do tempo. A complexidade desse tipo
de servico exige uma empresa com experiéncia comprovada na area de engenharia civil,
especialmente em obras de pavimentacdo com caracteristicas rurais, que envolvem condi¢des de
solo e drenagem distintas das encontradas em areas urbanas.

Justificativa da escolha da modalidade e procedimento auxiliar.

Conforme previsto, no Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelo setor técnico
competentes, esse processo de licitacdo se dara por meio da modalidade concorréncia na forma
eletrénico, por entender ser a melhor escolha de modalidade para a contratacdo de servicos,
conforme previstos na Lei Federal 14.133/21, in verbis:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para
contratacdo de bens e servigcos especiais e de obras e
servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério
de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;

c) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

A modalidade Concorréncia na forma eletronica, se dar pelo fato, da descriciao do estudo
técnico preliminar, que caracteriza essa contratacdo com servigos técnicos especializado de
engenharia, cujo critério de julgamento sera o menor preco nés temos da alinea “a”, inciso
XXXVII], do art. 62 da 14.133/21. Além disso é uma modalidade prevista. E ainda a modalidade
Concorréncia esta previsto no art. 28 da lei supramencionada, conforme a seguir:

Art. 28. Sao modalidades de licitacdo:

(.

II - Concorréncia;

()

Essa modalidade estimula a sustentabilidade e a inovagdo nas contratagbes publicas,
pois permite que a administracdo incorpore critérios ambientais, sociais e tecnolégicos nas
especificacdes dos servicos, bem como nas condi¢des de execugdo dos contratos. Isso contribui
para o desenvolvimento econdmico, social e ambiental do municipio, em consonancia com os
principios da Lei Federal 14.133/2124.

Portanto, a modalidade concorréncia na forma eletronica é a melhor escolha de
modalidade para a contratacdo de servigos especializados e de engenharia, previstos na Lei
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Federal 14.133/21, pois oferece vantagens como economia, eficiéncia, competitividade,
transparéncia, celeridade, gestdo, controle, sustentabilidade e inovacao.

\

2.2 Justificativa para o parcelamento ou nao do objeto:

Conforme previsto nos estudos técnicos preliminares, o parcelamento para a contratagdo
em tela, ndo é aceitavel, por ndo haver viabilidade técnica, pois os itens do objeto se configuram em
um sistema tnico e integrado, sua divisdo poderia proporcionar uma alta possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugdo proposta para a construcdo da pavimentagdo em pedra tosca com rejuntamento na zona
rural de Missdo Velha visa a melhoria significativa das condi¢des de trafego e infraestrutura rural,
com a aplicagdo de uma técnica robusta e de alta durabilidade. A obra sera realizada pela
contratacdo de uma pessoa juridica especializada em servigcos técnicos de engenharia civil,
garantindo uma execugio eficiente, segura e dentro dos padroes técnicos exigidos para esse tipo de
pavimentacdo. A seguir, apresenta-se a descri¢cdo detalhada da solugdo como um todo.

1. Objetivo da Solucdo

O objetivo principal é a pavimentacdo de uma estrada rural com pedra tosca, utilizando o
rejuntamento adequado para garantir a estabilidade e durabilidade do pavimento. Isso visa
melhorar as condi¢cées de mobilidade da populagdo rural, facilitando o escoamento de produtos
agricolas, o acesso a servicos essenciais, e a seguranca no trafego de veiculos pesados e de
passageiros.

2. Execugdo da Obra

A solugdo sera executada em etapas bem definidas, com um planejamento técnico detalhado para
garantir a qualidade da pavimentacdo e o cumprimento dos prazos estabelecidos. O processo de
execucdo incluira as seguintes fases:

e Preparacdo da Base: A primeira etapa envolvera a preparacio do solo, com a execu¢do de
servigos de terraplenagem, remocao de detritos e nivelamento da drea a ser pavimentada. A
base deve ser sélida e bem compactada para garantir a estabilidade do pavimento.

e Assentamento das Pedras: As pedras toscas serdo cuidadosamente assentadas, com o
devido alinhamento e posicionamento, para garantir a uniformidade e a resisténcia
estrutural do pavimento. A escolha das pedras sera feita de acordo com as especificacées
técnicas, garantindo a sua durabilidade.

e Rejuntamento: Apdés o assentamento das pedras, serd realizado o processo de
rejuntamento, utilizando materiais que garantam a fixacdo das pedras e a prevencdo de
infiltracdes. Esse processo é crucial para a estabilidade da pavimentagdo, evitando
deslocamentos das pedras ao longo do tempo.

e Acabamento e Drenagem: Por fim, serd feita a aplicagdo de acabamentos, como a limpeza
do local e a execucdo de sistemas de drenagem para evitar o acimulo de 4gua na superficie,
o que poderia comprometer a durabilidade do pavimento.

3. Tecnologia e Qualidade

A solucdo adotada baseia-se na utilizagdo de tecnologia moderna e adequada para pavimentacdo
rural, com a contratacio de uma empresa especializada que tenha experiéncia na execugdo desse
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tipo de obra. A técnica de pavimentacdo em pedra tosca é escolhida por sua durabilidade,
resisténcia e baixo custo de manutencdo, sendo ideal para areas rurais onde o trafego é menos
intenso, mas ainda exige um pavimento resistente e funcional.

A qualidade dos materiais sera um critério importante na execucio da obra, desde a escolha das
pedras até os materiais utilizados no rejuntamento. A empresa contratada sera responsavel por
garantir que todas as especificagdes técnicas sejam seguidas, conforme as normas de engenharia
civil e as exigéncias do projeto.

4. Beneficios Esperados

A solugdo proporcionara uma série de beneficios para a populagido da zona rural de Missdo Velha,
incluindo:

e Melhoria na Mobilidade: A pavimentagdo em pedra tosca proporcionara condi¢des
adequadas de trafego, facilitando o transporte de pessoas e produtos, e garantindo
acessibilidade o ano todo, inclusive em periodos de chuva.

e Seguranca e Conforto: A pavimentacio reduzird o risco de acidentes, evitando os buracos,
lama e poeira que comprometem a seguranga viaria nas estradas rurais. Isso garantira
maior conforto aos motoristas e pedestres.

e Desenvolvimento Econdmico Local: A melhoria na infraestrutura viaria contribuira para o
escoamento mais eficiente da producdo agricola, facilitando o acesso ao comércio,
aumentando a competitividade dos produtores locais e impulsionando a economia rural.

e Sustentabilidade e Durabilidade: A escolha da pedra tosca como material de pavimentacao
assegura uma solu¢do com longa vida qtil, baixa necessidade de manutencao e resisténcia
as condic¢des climaticas adversas, o que se traduz em menores custos de conservacio a
longo prazo.

¢ Impacto Ambiental Positivo: A pavimentagdo em pedra tosca, quando bem executada, pode
minimizar o impacto ambiental, j4 que a técnica permite a drenagem adequada da dgua da
chuva e nido requer o uso de materiais sintéticos ou agressivos ao meio ambiente.

5. Gerenciamento e Fiscalizacao

A obra sera acompanhada de perto pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de
Missdo Velha, que realizara a fiscalizacdo e o monitoramento continuo para garantir que todos os
processos sejam executados conforme o projeto e dentro dos padrdes técnicos e de seguranca
exigidos. A empresa contratada sera responsavel por apresentar relatérios periédicos sobre o
andamento da obra, e o cronograma de execugdo sera rigidamente seguido para evitar atrasos.

6. Prazos e Condicdes

A execugdo da obra sera realizada de acordo com um cronograma previamente acordado, com
previsio de conclusio em um periodo determinado. As condicdes de pagamento serdo
estabelecidas com base no andamento da obra, de forma a garantir que os recursos sejam liberados
conforme as etapas forem sendo concluidas.

A solugdo proposta, com a contratacdo de uma empresa especializada em servicos de engenharia
civil para a pavimentagcdo em pedra tosca com rejuntamento, é a mais adequada para atender as
necessidades de infraestrutura da zona rural de Missdo Velha. Ela trard beneficios diretos a
populagdo, melhorando a mobilidade, a seguranca e o desenvolvimento econémico local, além de
assegurar a durabilidade e a sustentabilidade da obra a longo prazo.
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3.2 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA EXECUTAR O SERVICOS SEMPRE EM OBSERVANCIA A
LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS VIGENTES:

I - Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA

I - Codigos de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

III - Normas das Concessionarias locais de Servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre
outros

IV - Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia)

V - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque para as NRs 8,
17,23 e 24

VI - Normas internacionais especificas consagradas, se necessario

VII - Outras Normas aplicaveis ao objeto do Contrato Os projetos devem ser elaborados e
apresentados de forma precisa e completa, contendo todos os elementos necessarios para a perfeita
compreensao e entendimento das solu¢des adotadas.

3.3 Das especificagoes dos servicos

3.3.1 E de responsabilidade da contratada fazer levantamento de dados gerais do municipio para
compor o or¢amento das obras. Como por exemplo, local de empréstimo, local de bota-fora, locais
para aquisicao de materiais e equipamentos, cultura, clima etc.

3.3.2 A contratante ira disponibilizar as pranchas do projeto em formato A1 com o maximo de
informacgdes possiveis (de maneira que ndo prejudique a compreensdo dos projetos) a fim de se
evitar alteragdes no servico executado. Sendo assim, as pranchas irdo conter desenhos, listas de
materiais, legendas, notas e detalhes em escala adequada, com distancia média de 5cm entre os
elementos apresentados.

3.3.3 Todos os projetos e documentacdo serdo entregues a contratada, contendo todos os
parametros e critérios das Normas Brasileiras (NBR) editadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) pertinentes ao tipo de projeto, com carimbos de identificagdo da Prefeitura
Municipal de Missdo Velha e do Responsavel Técnico pelo projeto, bem como a compatibilidade dos
mesmos, com detalhamento em escalas adequadas para eventual execu¢do das obras referentes a
infraestrutura urbana no municipio de Missdo Velha-CE, inclusive planilha orcamentaria de custos,
acompanhada de memdria de calculo, cronograma fisico-financeiro, quadro de composicdo de
investimentos, memorial descritivo e especificagdes técnicas, composicdo dos pregos e
acompanhamento do processo de aprova¢do dos mesmos quando for o caso de érgdo concedente,
para aprovacdo de convénios e emissdo da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica).

3.3.4 A empresa deverd no momento da Emissdo da Ordem de Servico, emitir a ART de Execucio,
apresentando a mesma ao engenheiro fiscalizador, que emitird a ART de fiscalizagao;

3.3.5 A empresa deverd manter no canteiro de obras, c6pias dos projetos, especificagdes técnicas e
memorial descritivo.

3.3.6 Duvidas/ questionamentos referentes a execucdo das obras, devem ser tratadas com o
engenheiro fiscalizador, e se necessario, quando se tratar de decisdes omissas no projeto, com a
autoridade competente.

4 DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 A Contratada devera utilizar técnicas de constru¢do que minimizem o consumo de energia,
como o uso de maquinas mais eficientes e a otimiza¢do do uso de recursos durante a obra.
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4.1.2 A empresa contratada precisa implementar medidas para reduzir o escoamento de agua
pluvial, como a utilizagdo de pavimentos permedveis e técnicas de drenagem sustentavel, para
proteger os recursos hidricos locais.

4.1.3 Adotar praticas de constru¢do que visem a reducdo, reutilizacdo e reciclagem de residuos
gerados durante a obra, incluindo a gestdo adequada de entulhos e a escolha de embalagens
reciclaveis, realizando uma disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados
pelas obras contratadas, conforme o Art. 45, inciso I da lei federal 14.133/21.

4.1.4 Minimizar o impacto sobre a fauna e flora local durante a construgio, adotando medidas para
proteger habitats naturais e promover a recuperagio de areas degradadas ap6s a conclusdo da obra,
se for o caso.

4.1.5 Garantir condi¢cdes seguras e saudaveis de trabalho para os funciondrios envolvidos na
construcdo da pavimentagdo, incluindo o fornecimento de equipamentos de protecio individual e a
implementacdo de praticas de seguranca no canteiro de obras.

4.1.6 Promover a contratacdo de mao de obra local e o engajamento com a comunidade durante
todas as fases do projeto, respeitando os direitos trabalhistas e contribuindo para o
desenvolvimento socioecondmico da regiao.

4.2 Subcontratacao
421 Eadmitida a subcontrata¢do parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
422 Evedadaa subcontratagio completa do objeto da contratacio;
4.2.3 A subcontratagio fica limitada a 30% (trinta porcento);

4.2.4  Seravedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagdo.

4.2.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratagao, caso admitida.
4.3 Garantia da contrataciao

43.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.2 Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.3.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

43.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacdo.
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Vistoria

4.4 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08h horas as 14h horas.

4.5 Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.6 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realiza¢do da vistoria.

4.6.1Para agendamento prévio da vistoria, o interessado devera realizar agendamento por meio
do e-mail: pregoes@missaovelha.ce.gov.br;

4.7 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades
da contratacgao.

4.8 A nido realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

5 MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

5.4 0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

5.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.
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5.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo de execucdo da obra;

5.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengio do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

5.9 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos na forma do caput do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, a saber

5.10 O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle do contrato.

5.11 A verificacdo da adequacdo do fornecimento sera realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

Fiscalizagdo Técnica

5.12 0O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato serdo feitos pelos servidores:
Jucivaldo de S. Rodrigues - Engenheiro Civil, CREA n®19441 D/PB - RNP:161150900-9

5.13 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao;

5.14 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

5.15 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

5.16 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

5.17 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

5.18 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual;

Fiscalizacao Administrativa

5.19 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario;

5.20 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

5.21 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
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alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
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necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

5.22 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

5.23 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

5.24 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com men¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgoes.

5.25 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

5.26 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracao.

5.27 0O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formaliza¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo a este Projeto Basico.

6.2. Serd indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

6.2.3 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.2.4  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestagio dos servigos.
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6.4 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

6.4.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

6.4.2 O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

6.5 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133).

6.5.1 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

6.5.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

6.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

6.5.5Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatoério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.5.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

6.5.70 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.5.8A fiscalizacdo nio efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

6.5.90 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, quando for o caso.
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6.5.10 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificagdes constantes neste PROJETO BASICO e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

6.6 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.7 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez.) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacio mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.7.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.7.2 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

6.7.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.7.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

6.7.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo.

6.8 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.10 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao

6.11  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidac¢do, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

6.11.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
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6.12  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) adatadaemissio;
c) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) ovalorapagar;e
f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.13 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regulariza¢do da situagio, sem 6nus a
contratante;

6.14 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

6.15 A Administracio devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

6.16 Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

6.17  Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgidos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.18 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

6.19  Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento
6.20 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis, contados da
finaliza¢do da liquidagdo da despesa, conforme se¢io anterior.

Forma de pagamento

6.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

6.22  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.
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6.23  Quando do pagamento, sera efetuada a reteng¢do tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
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6.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

6.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a reten¢do tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

6.25 A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento
7 DAFORMA E CRITERIO DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

A Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

7.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo Menor Prego.

Regime de execucio

7.2  Oregime de execu¢do do contrato serd empreitado por valor unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

7.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

7.3.10 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito
de avalia¢do de exequibilidade (art. 59, §32,da Lein® 14.133/2021);

7.4 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera menor precgo global.

Exigéncias de habilitacio

7.5 Para fins de habilitacio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

7.6 Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

7.7 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
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7.8 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

7.9 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.10  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

7.11  Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

7.12  Ato de autorizacio, para o exercicio da atividade de servicos de engenharia, por meio do
Alvara de Funcionamento, nos termos da Lei Federal n211.598 de 2007.

7.13  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

7.14  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.17  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.18  Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.19  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresenta¢do de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualifica(,‘ﬁo Econdmico-Financeira

7.21  certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n?
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.22 Balanco patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.23  indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) iguais ou
superiores a 1 (um);

7.24  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

7.25  Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.26  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.27  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagdo Capital Minimo de 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratacio.

7.28  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

7.29 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagcdo Técnica

7.30  Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

7.30.1 A declaragao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades
da contratacao

7.31  Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
da seccional da sede da licitante em plena validade.

7.32  Sociedades empresdarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentac¢do, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.33  Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

7.34  Engenheiro Civil: Construcdo de Pavimentacao em Pedra Tosca.

7.35  0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
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7.36  Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.37  Para fins da comprovacido de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.38  Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.38.1 Os atestados de capacidade técnica operacional poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.38.2 O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do
contrato que deu suporte a contratagido, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.39 Caso para participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacio
complementar:

7.39.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovaciao

de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
2 inciso XI, 21, inciso I e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

7.39.2 A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

7.39.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nuimero de cooperados
necessarios a prestacdo do servigo;

7.39.4 O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

7.39.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.39.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e
f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

7.39.7 A tultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracgio, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgao fiscalizador

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 649.844,27 (seiscentos e quarenta e nove
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha orgamentaria do projeto de engenharia.
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9 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentaria do Municipio.

9.2 A contratacio serd atendida pela seguinte dotacdo: 1101.15.452.0342.1.009 /
4.4.90.51.00

9.3 A dotagado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10 REAJUSTE
10.1 Os pregos do contrato poderdo possuir reajustes apods transcorrido 01 (hum) ano da

contratacdo, a contar da data de assinatura do termo contratual.
10.2 Como pardmetro para o reajuste sera utilizado o Indice Nacional de Custo da Construgio

(INCC), do ano anterior ao exercicio financeiro vigente

11 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da
contratacao;

11.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
11.1.3 falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
11.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

11.1.5 cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.1.6 Adverténcia por escrito, quando do nido cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

11.1.7 Multa de:

11.1.7.1 0,5% (cinco décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

11.1.7.2 0,5% (cinco décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execuc¢ido do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

11.1.7.3 0,5% (cinco décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

11.1.7.4 0,5% (cinco décimo por cento) a 0,7% (sete décimo por cento) por dia sobre o
valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.1.7.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentac¢do da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacio), observado o maximo
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de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(\

11.1.7.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.1.8 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgio, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

11.1.9 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

11.2 As sangdes previstas acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.3 Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2 % ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior
2 ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagcdo para executar os

. . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

. : . 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante
5 o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03
por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

Cumprir  determinacdo formal ou instrugdo

A A 02
complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo o6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no Projeto Basico/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relagio de obrigagées da 01

CONTRATADA

114  Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156 da Lei n? 14.133/2021, as empresas ou
profissionais que:

11.4.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.4.3 demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

11.5  Aaplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

11.6  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do municipio e cobrados judicialmente.

11.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

11.7  Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
contratado, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

11.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

11.9  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investiga¢do
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
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11.10 A apuragdo e o julgamento das demais infracées administrativas ndo consideradas como

ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12 RESCISAO

\

12.1 0 Contrato podera ser rescindido:

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracado, nas situa¢des previstas nos do art. 138 da Lei
n? 14.133, de 2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

12.2 Nos termos do art. 137, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa.

12.5 O termo de rescisio sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7 Relacgdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8  Indenizag¢des e multas.

13 DOS CASOS OMISSOS.

13.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
estabelecidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitagdes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdoes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 -
Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

14 VEDACOES E PERMISSOES

14.1 E vedado a CONTRATADA interromper a execu¢io dos servicos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2 E permitido 3 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacao financeira.

15 ALTERACOES
15.1 Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

16 DISPOSICOES GERAIS

17.1 A contratagio relativa ao presente PROJETO BASICO aplicam-se ainda as seguintes disposi¢oes:
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17.1.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administra¢ao, em caso de rescisdo administrativa;

\

17.1.2 As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Basico, do Estudo Técnico Preliminar e
do Ato convocatorio, seus eventuais anexos e a proposta da CONTRATADA;

17.1.3 A CONTRATADA deve manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacoes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacio exigidas.

17.2 O contrato oferece maior detalhamento das obriga¢des da Contratante e Contratada;

Missdo Velha/CE, 20 de junho de 2026.

JOAO FERNANDES SOBRINHO NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
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