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DEFINIÇÕES 

 

1.1 GERAIS 

 

No presente documento serão adotadas as seguintes convenções e siglas: CONTRATANTE 

- Prefeitura Municipal de Aurora - Ceará.  

CONTRATADA - Empresa construtora que for contratada para execução de obras e serviços. 

FISCALIZAÇÃO - Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e/ou seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos. 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NB - Norma Brasileira da ABNT. 

MB - Método Brasileiro da ABNT. 

1.2 ESCOPO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

• PLANILHA ORÇAMENTARIA; 

• PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO; 

• PLANILHA DE MEMORIAL DE CALCULO; 

• PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO; 

• TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS; 

• TABELA DE BDI; 

• MEMORIAL DESCRITIVO; 

• ART. 

1.3 INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aurora – CE apresenta o presente Memorial 

Descritivo referente à OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ, conforme determinações legais 

previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas vigentes. O documento estabelece as diretrizes 

técnicas, os métodos executivos, os materiais, os padrões de qualidade e as obrigações a serem 

observadas pela empresa contratada. 

Devendo a empresa vencedora, ficar atenta a todas as questões que possam gerar 

transtornos sociais, respeitando o bem público, evitando atrasos, ou situações que prejudique a 
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população. Promover obras públicas e comuns em nosso país, mas aquele que participa de uma 

licitação de obras deve ficar atento aos problemas sociais que pode trazer. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A reforma do PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ é necessária devido ao a necessidade de adaptação do mesmo 

para o devido funcionamento. A deterioração de revestimentos, instalações elétricas e sanitárias, 

infiltrações, falta de acessibilidade adequada e insuficiência de condições funcionais. 

A intervenção proporcionará: 

• Melhoria estrutural e de estabilidade; 

• Modernização dos revestimentos internos e externos; 

• Eficiência energética com instalações elétricas renovadas; 

• Adequação às normas da ABNT, incluindo NBR 9050 (acessibilidade); 

• Melhorias sanitárias, hidráulicas e de drenagem; 

• Atualização de esquadrias, coberturas, pisos e pintura geral; 

• Garantia de segurança e conforto aos usuários. 

Ressaltamos que todos os prazos devem ser cumpridos, e a empresa vencedora 

responder por cada item, prazo ou de questionamento da qualidade/adequação que a mesma 

fizer. Todas as normas de segurança e laudos que comprovem a segurança e garantia da obra 

devem ser cumpridas. Ainda levando em consideração que os materiais a serem utilizados, devem 

ser garantidos a sua qualidade dentro dos parâmetros legais do setor de obras e todas as notas 

fiscais de aquisição emitidas com o endereço da obra. 

De preferência que sejam apresentados devidamente certificados pelo INMETRO, de 

acordo com as exigências normativas de cada um dos produtos, ou por órgão devido. Ademais, 

salientamos que a quantidade de materiais se baseia no termo utilizado pelo governo federal. 

1.5 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em construção civil, para realização dos OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA 

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ, com fornecimento 

de peças, serviços, equipamentos, materiais e mão-de-obra, que se fizerem necessários, na forma 

estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de 
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Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI/CE E SEINFRA 

028.1. 

1.6 DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1.7 PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

ETAPA DO PROJETO PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PAGAMENTO 

OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ 
7 MESES 

Gradativo com 

execução 

 

1.8 OBJETIVOS 

As presentes Especificações Técnicas têm por finalidade a instituição das condições 

gerais e especificas que deverão ser obedecidas durante a execução e fornecimento de materiais 

das obras contratadas pela CONTRATANTE, bem como caracterizar as obrigações e direitos da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA a qual foi confiada a execução das referidas obras. Estas 

Especificações, juntamente com os critérios de medições, o projeto da obra e suas revisões, serão 

parte integrante do Contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo. 

Mesmo no caso de não ser especificamente citado, prevalecerão na execução dos 

serviços e no emprego de materiais, tudo aquilo que estiver regulado pelas Normas, 

Especificações, Métodos e Terminologias elaboradas ou recomendadas pela ABNT. As normas 

indicadas nestas Especificações servem como referência básica para serviços e materiais sendo 

aceitas diretrizes de outras normas, desde que estas atendam às exigências contidas nestas 

Especificações e nas normas nela citadas, a critério da CONTRATANTE. 

Todos os serviços e materiais a serem utilizados nas obras deverão cumprir as condições 

estabelecidas nestas Especificações e nas normas nela citadas. 

Fica estabelecido que a omissão de normas e procedimentos neste documento ou no 

Projeto, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de executar os serviços dentro da 

melhor técnica cabível. Tendo em vista o resultado satisfatório dos trabalhos. 

TABELA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA 

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

AURORA CEARÁ 

R$ 797.953,73 R$ 797.953,73 
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Poderá ainda a CONTRATANTE estabelecer, em qualquer época, normas e 

procedimentos complementares ao presente trabalho, quando, no seu entendimento, essas 

complementações e alterações venham a proporcionar melhorias no andamento dos serviços 

contratados. Revisões posteriores também ocorrerão em função das necessidades de se adaptar 

e até de substituir os processos executivos aqui estabelecidos, tendo em vista o surgimento de 

novas tecnologias da área da construção civil. 

A mão-de-obra deverá ser experiente, esmerada no seguir às especificações e 

acabamento dos serviços. À FISCALIZAÇÃO, reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante 

notificação escrita à CONTRATADA, de qualquer pessoa que ela julgue não apta às funções que 

desempenha. 

1.9 DISPOSIÇÕES GERAIS A FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE diretamente ou 

através de Consultoria pela mesma credenciada. 

A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato. Somente poderá subcontratar parte dos serviços se a 

subcontratação for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo 

CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 

CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

Antes do início das obras, a CONTRATADA submeterá à FISCALIZAÇÃO o programa de 

ataque e desenvolvimento mensal das obras. 

O prazo de conclusão da obra poderá ser estendido por um período julgado plausível 

pela FISCALIZAÇÃO se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisíveis, sem que haja 

negligência da CONTATADA, desde que a mesma considere procedentes as alegações da 

CONTRATADA, em consoante com a Lei 14.333 e suas alterações. 

A CONTRATADA deverá se comunicar com a CONTRATANTE através da FISCALIZAÇÃO, 

sendo que qualquer reclamação ou reivindicação da CONTRATADA durante ou após a execução 

das obras, deverá ser feito por escrito, de modo mais claro possível, com referências aos fatos e 

aos itens do Contrato e das Especificações que julgar aplicável. 
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Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, onde 

serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis da 

obra. 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão 

atender ao exigido nas presentes Especificações, nos projetos elaborados, no Contrato firmado 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos 

omissos, nas Normas e Especificações da ABNT. 

1.10 ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, de pleno direito e a qualquer momento, que sejam 

adotados pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e 

ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos 

técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre 

que julgar conveniente. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de revisar os projetos e as Especificações. 

A existência da FISCALIZAÇÃO não exime as responsabilidades integrais única e exclusivas 

da CONTRATADA, no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em 

conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil. 

Brasileiro e demais leis e regulamentos vigentes. É prerrogativa da FISCALIZAÇÃO: 

a) Recusar serviços executados em desacordo com o contrato ou com o projeto; 

b) Determinar a rejeição de materiais, equipamentos e componentes que estiverem 

em desacordo com as especificações constantes em contrato; 

c) Vetar o emprego de pessoal comprovadamente desqualificado para a atividade 

que exerce; 

d) Proibir a utilização de apetrechos, ferramentas e máquinas comprovadamente 

inadequadas; 

e) Determinar a paralisação dos trabalhos que estiverem sendo executados, quando 

em desacordo com o projeto ou com o contrato; 

f) Ser comunicado em tempo hábil da ocorrência dos eventos por

 ele previamente relacionados, em que sua presença se fizer necessária. 
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g) Alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de segurança 

previstas em regulamentos normativos, normas legais, referentes ã medicina e segurança do 

trabalho e normas brasileiras registradas compulsórias; 

h) Receber oportunamente os serviços executados, de acordo com o contrato, 

quando tiver esta delegação. 

1.11 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA compromete-se a manter, em caráter permanente, à frente dos 

serviços, um engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido por 

ela e aceito pela CONTRATANTE, o qual representará a CONTRATADA, sendo todas as instruções 

dadas a ele válidas como sendo dada a própria CONTRATADA. Esse representante, além de possuir 

conhecimentos e capacidade profissional requerida, deverá ter autoridade suficiente para 

resolver qualquer assunto relacionado com a obra. O engenheiro residente só poderá ser 

substituído com o prévio conhecimento e aprovação da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas 

Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, 

Especificações e métodos da ABNT. Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens 

da FISCALIZAÇÃO, dentro do contido nesta Especificação e no Contrato. 

A CONTRATADA deverá começar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato e 

deverá terminar todos os trabalhos referentes às obras dentro do prazo final  

de construção, previsto no Cronograma, o qual deverá ser atualizado mensalmente, pelo 

mesmo, e então enviado à FISCALIZAÇÃO nos primeiros dias de cada mês para fins de 

acompanhamento. 

A CONTRATADA deverá estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e 

prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, 

as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, 

permitindo a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras. 

A CONTRATADA deverá afastar do serviço e do canteiro de obras toda e qualquer pessoa 

que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem 

do canteiro. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao 

assunto. 
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Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição 

somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

particular. 

Deverá a CONTRATADA cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene 

do Trabalho e Social em vigor no Brasil, bem como manter seu pessoal segurado contra acidentes 

do trabalho. 

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça as Especificações ou que se 

difira do indicado no projeto, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização 

escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, devendo a CONTRATADA remover, 

reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho 

defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 

A CONTRATANTE somente proverá a medição final após a apresentação pela 

CONTATRADA do balanço de material recebido e aplicado ou devolvido, bem como a entrega dos 

cadastros das obras executadas. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ 

OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA CEARÁ 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de Obra 

Fornecimento e instalação de placa metálica contendo dados da obra, responsável 

técnico e informações legais obrigatórias. 

1.2 Demolição de Alvenaria 

Remoção manual ou mecânica de paredes de alvenaria, incluindo segregação e 

transporte do entulho. 

1.3 Demolição de Cobogós 

Retirada completa de elementos vazados cerâmicos, com desmontagem cuidadosa e 

remoção dos resíduos. 

 

1.4 Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento 

A coberta existente será demolida 

 

1.5 Demolição de Piso Existente 

Quebra de piso cerâmico ou cimentado, retirada de base danificada e limpeza da área. 

1.6 Demolição de Revestimentos Verticais 

Retirada de cerâmica de paredes, chapisco ou reboco deteriorado. 

1.7 Demolição de Concreto Armado 

Demolição localizada de vigas, pilares ou elementos estruturais seguindo orientações 

técnicas. 

1.8 Demolição de Revestimento Cerâmico  

Remoção de cerâmica com martelete, com descarte ambientalmente adequado. 

1.9 Retirada de Escombros – Carga Manual 

Coleta, ensacamento e transporte manual de resíduos para bota-fora autorizado. 
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2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1 Escavação Manual – Solo de 1ª Categoria 

Realização de escavações manuais para valas, fundações e ajustes de nível, com 

ferramentas apropriadas e remoção organizada do material retirado. 

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

3.1 Alvenaria de Embasamento 

Assentamento de blocos cerâmicos estruturais, garantindo alinhamento, prumo e nível,  

servindo como base para elevação das paredes. 

3.2 Armadura CA-50 

Preparação e montagem de aço para vigas, pilares e fundações, com corte e dobra 

conforme projeto estrutural. 

3.3 Armadura CA-60  

Utilização em lajes pré-moldadas, garantindo resistência e aderência ao concreto de 

capeamento. 

3.4 Forma em Compensado Plastificado 

Montagem de formas planas e retilíneas para concretagem, garantindo estanqueidade 

e acabamento adequado. 

3.5 Concreto Estrutural fck 20 MPa 

Concretagem de vigas, pilares e lajes com concreto usinado ou preparado in loco, 

incluindo adensamento mecânico e cura úmida. 

3.6 Lajes Pré-Moldadas 

Instalação de painéis e vigotas seguindo detalhamento técnico, com escoramento 

provisório e concretagem de capeamento. 

4. PAREDES E PAINÉIS 

4.1 Assentamento de Blocos Cerâmicos 

Execução de alvenaria com blocos cerâmicos estruturais, incluindo amarrações e juntas 

preenchidas. 

4.2 Vergas e Contravergas Pré-Moldadas 

Instalação de elementos pré-moldados sobre vãos, garantindo distribuição de cargas. 
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4.3 Divisórias em Granito 

Montagem de divisórias em placas de granito, com fixação metálica e acabamento 

polido. 

4.4 Chapim Pré-Moldado 

Elementos de acabamento instalados em topo de parede ou peitoril, garantindo 

estética e estanqueidade. 

5. PISOS 

5.1 Passeio em Concreto 15 MPa 

Concretagem de calçadas com sarrafeamento e acabamento desempenado. 

5.2 Piso Industrial Mecanizado 

Piso em concreto com endurecedor superficial e acabamento mecanizado. 

5.3 Piso Intertravado Tipo Tijolinho 

Assentamento de peças pré-moldadas sobre colchão de areia, com compactação final. 

5.4 Meio-Fio Pré-Moldado 

Execução de guias pré-moldadas com instalação em base de concreto magro. 

6. FORRO 

6.1 Forro de Réguas de PVC Frisado 

Montagem de réguas de PVC com estrutura metálica, garantindo vedação e 

alinhamento. 

7. COBERTURA 

7.1 Telhas Trapezoidais de Alumínio 

Instalação de telhas fixadas com parafusos auto-brocantes e vedação adequada. 

7.2 Estruturas Metálicas 

Montagem de tesouras, terças e perfis metálicos, incluindo pintura anticorrosiva. 

7.3 Calhas em Aço Galvanizado 

Execução de calhas moldadas, com sistema de captação de águas pluviais. 

7.4 Tubulação PVC – Pluviais 

Instalação de condutores e joelhos para escoamento do telhado. 
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8. REVESTIMENTOS 

8.1 Cerâmica Interna e Externa 

Assentamento de cerâmica retificada em pisos e paredes. 

8.2 Chapisco 

Aplicação de argamassa para aderência em superfícies lisas. 

8.3 Emboço 

Nivelamento de paredes com argamassa de regularização. 

8.4 Reboco 

Acabamento fino para receber pintura. 

9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Instalações sanitárias do projeto, especificando os materiais e critérios de execução. 

Serão utilizados materiais de qualidade comprovada, como tubos de PVC para as redes de água 

fria e esgoto, além de metais e aparelhos sanitários de boa procedência. Todos os serviços 

obedecerão às normas técnicas vigentes da ABNT pertinentes à execução das instalações de 

água fria e esgoto. 

 

A tubulação de esgoto será instalada com a inclinação mínima necessária para garantir 

o adequado escoamento dos resíduos, e todas as ligações de pontos sanitários contarão com 

sifão e ventilação conforme as exigências técnicas. As caixas de inspeção serão corretamente 

dimensionadas e localizadas segundo o projeto, facilitando futuros acessos e manutenções. 

 

Durante a execução, serão realizados testes de estanqueidade das redes para assegurar 

a ausência de vazamentos antes do fechamento definitivo de paredes e pisos. As tubulações 

permanecerão protegidas ao longo da obra para evitar danos, e, ao final, será feita a limpeza 

geral da rede, garantindo condições adequadas de uso e entrega do sistema. 

 

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As instalações hidráulicas do projeto, detalhando os materiais e critérios de execução. 

Serão empregados tubos de PVC específicos para água fria e metais de alta qualidade, além de 

aparelhos hidráulicos confiáveis, visando garantir eficiência e durabilidade da rede. 

 

A execução seguirá rigorosamente as normas técnicas da ABNT aplicáveis às instalações 

hidráulicas residenciais. Toda tubulação será corretamente dimensionada e instalada, com 



ESTADO DO CEARÁ 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ 

___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

AV. ANTÔNIO RICARDO, 43 - CENTRO, AURORA - CE, 63360-000 

P
ág

in
a1

3
 

trechos horizontais e verticais organizados conforme o projeto, respeitando distâncias mínimas 

e necessidades de pressão e vazão. 

 

Antes do fechamento de paredes e pisos, serão realizados testes de estanqueidade para 

garantir a ausência de vazamentos em toda a instalação. Durante o período de obra, as 

tubulações serão protegidas contra danos físicos ou contaminação. Após a conclusão dos 

serviços, será realizada a limpeza das redes hidráulicas, assegurando condições ideais de 

funcionamento e entrega ao usuário. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas do projeto, especificando materiais e procedimentos de 

execução. Serão utilizados condutores de cobre, eletrodutos e demais componentes de 

primeira linha, bem como interruptores, tomadas e quadros de distribuição adequados às 

necessidades da edificação. 

 

Todas as etapas seguirão rigorosamente as normas da ABNT para instalações elétricas 

residenciais, garantindo segurança e funcionalidade. A distribuição dos circuitos será conforme 

o projeto, com dimensionamento correto dos cabos, proteção térmica e diferencial nos 

quadros. Os pontos de uso (iluminação, tomadas e equipamentos) serão instalados conforme 

localização e quantidade previstas em planta. 

 

Antes do fechamento de paredes e forros, será realizado teste de continuidade, 

aterramento e funcionalidade do sistema elétrico. Durante a obra, os eletrodutos e 

componentes permanecerão protegidos para evitar danos ou contaminação. Ao final dos 

serviços, será feita a limpeza dos quadros e dispositivos, assegurando o perfeito funcionamento 

e a entrega de uma rede elétrica eficiente e segura ao usuário. 

 

12. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM – AR CONDICIONADO 

12.1 Drenagem das Evaporadoras 

Tubulações em PVC ligando evaporadoras aos pontos de descarte. 

13. PINTURA 

13.1 Aplicação de Massa Corrida e Acrílica 

Regularização interna e externa. 

13.2 Pintura Interna – Látex PVA 
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Aplicação em três demãos. 

13.3 Pintura Externa – Acrílica 

Alta durabilidade e resistência. 

14. ESQUADRIAS 

14.1 Portas de Alumínio 

Instalação com acessórios e borrachas de vedação. 

14.2 Portas de Vidro Temperado 

Instalação de folhas em vidro 8 mm com ferragens. 

14.3 Fachada de Vidro 

Montagem estruturada com perfis metálicos. 

15. DIVERSOS 

15.1 Banco de Jardim 

Instalação de bancos em concreto ou metálicos. 

15.2 Arbustos Ornamentais 

Plantio com adubação e preparação do solo. 

15.3 Grama Esmeralda 

Plantio em leivas com irrigação inicial. 

15.4 Estrutura de metalon galvanizado revestido com ACM verde 

A fachada será revestida de ACM na cor Verde Conforme Projeto 

15.5 Letras em pvc expandido de 20mm - com pintura automotiva - ("secretaria municipal 

de saude") 

Será coloca Letras em PVC expandido na fachada com nome e símbolo da secretaria 

municipal de saúde  

 

16. LIMPEZA FINAL 

Limpeza completa da obra após conclusão, retirada de resíduos, lavagem de superfícies 

e preparação do ambiente para entrega. 



28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 35.656,231

1.1 2,00M2C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO R$ 975,65 R$ 1.951,30SEINFRA R$ 760,15 R$ 215,50

1.2 43,97M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO R$ 80,39 R$ 3.534,75SEINFRA R$ 62,63 R$ 17,76

1.3 278,16M2C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO R$ 6,70 R$ 1.863,67SEINFRA R$ 5,22 R$ 1,48

1.4 38,00M2C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS R$ 44,85 R$ 1.704,30SEINFRA R$ 34,94 R$ 9,91

1.5 0,72M3C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO R$ 734,92 R$ 529,14SEINFRA R$ 572,59 R$ 162,33

1.6 399,00M2C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 34,83 R$ 13.897,17SEINFRA R$ 27,14 R$ 7,69

1.7 4,40M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 13,40 R$ 58,96SEINFRA R$ 10,44 R$ 2,96

1.8 77,70M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS R$ 66,99 R$ 5.205,12SEINFRA R$ 52,19 R$ 14,80

1.9 385,71M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA R$ 13,40 R$ 5.168,51SEINFRA R$ 10,44 R$ 2,96

1.10 47,88M3C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE R$ 36,41 R$ 1.743,31SEINFRA R$ 28,37 R$ 8,04

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 2.118,532

2.1 33,74M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 62,79 R$ 2.118,53SEINFRA R$ 48,92 R$ 13,87

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 59.670,653

3.1 4,67M3C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/
CAL HIDRATADA (1:2:8) R$ 739,99 R$ 3.455,75SEINFRA R$ 576,54 R$ 163,45

3.2 857,22KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,35 R$ 13.158,33SEINFRA R$ 11,96 R$ 3,39

3.3 173,38KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,52 R$ 2.690,86SEINFRA R$ 12,09 R$ 3,43

3.4 186,95M2C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X R$ 158,59 R$ 29.648,40SEINFRA R$ 123,56 R$ 35,03

3.5 13,03M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 670,73 R$ 8.739,61SEINFRA R$ 522,58 R$ 148,15

3.6 11,65M2C4415 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m R$ 169,76 R$ 1.977,70SEINFRA R$ 132,26 R$ 37,50
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

PAREDES E PAINEIS R$ 50.004,224

4.1 351,54M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 80,83 R$ 28.414,98SEINFRA R$ 62,98 R$ 17,85

4.2 23,87M105037
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024 R$ 41,42 R$ 988,70SINAPI R$ 32,27 R$ 9,15

4.3 4,60M105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 R$ 41,21 R$ 189,57SINAPI R$ 32,11 R$ 9,10

4.4 0,11M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO R$ 2.321,08 R$ 255,32SEINFRA R$ 1.808,40 R$ 512,68

4.5 13,00M2C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm R$ 646,45 R$ 8.403,85SEINFRA R$ 503,66 R$ 142,79

4.6 67,00M2C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO R$ 175,40 R$ 11.751,80SEINFRA R$ 136,66 R$ 38,74

PISO R$ 82.662,025

5.1 18,78M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

R$ 1.031,01 R$ 19.362,37SINAPI R$ 803,28 R$ 227,73

5.2 268,33M2C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO R$ 157,20 R$ 42.181,48SEINFRA R$ 122,48 R$ 34,72

5.3 122,14M2C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 65,34 R$ 7.980,63SEINFRA R$ 50,91 R$ 14,43

5.4 60,44MC3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO R$ 35,28 R$ 2.132,32SEINFRA R$ 27,49 R$ 7,79

5.5 2,73M294994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 119,55 R$ 326,37SINAPI R$ 93,14 R$ 26,41

5.6 8,05M387298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 R$ 914,57 R$ 7.362,29SINAPI R$ 712,56 R$ 202,01

5.7 268,33M2C1123
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 12,36 R$ 3.316,56SEINFRA R$ 9,63 R$ 2,73

FORRO R$ 25.843,856

6.1 278,16M296116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS R$ 92,91 R$ 25.843,85SINAPI R$ 72,39 R$ 20,52

COBERTURA R$ 115.173,227

7.1 335,15M2C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm R$ 86,98 R$ 29.151,35SEINFRA R$ 67,77 R$ 19,21

7.2 278,16M²72112
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS R$ 177,29 R$ 49.314,99Composições

Próprias R$ 138,13 R$ 39,16
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

72112
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

7.3 36,60M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 207,26 R$ 7.585,72SINAPI R$ 161,48 R$ 45,78

7.4 347,90M292580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 60,93 R$ 21.197,55SINAPI R$ 47,47 R$ 13,46

7.5 13,00MC2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") R$ 86,39 R$ 1.123,07SEINFRA R$ 67,31 R$ 19,08

7.6 4,00UNC1557 JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD R$ 160,22 R$ 640,88SEINFRA R$ 124,83 R$ 35,39

7.7 6,00UN92604
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 1.026,61 R$ 6.159,66SINAPI R$ 799,85 R$ 226,76

REVESTIMENTO R$ 111.033,298

8.1 107,26M2C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE
30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE R$ 138,93 R$ 14.901,63SEINFRA R$ 108,24 R$ 30,69

8.2 107,26M2C1123
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 12,36 R$ 1.325,73SEINFRA R$ 9,63 R$ 2,73

8.3 93,60M2C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 57,46 R$ 5.378,26SEINFRA R$ 44,77 R$ 12,69

8.4 1.166,49M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 66,38 R$ 77.431,61SEINFRA R$ 51,72 R$ 14,66

8.5 1.260,09M2C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm P/ PAREDE R$ 9,52 R$ 11.996,06SEINFRA R$ 7,42 R$ 2,10

INSTALAÇÕES SANITARIAS R$ 12.711,319

9.1 8,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 20,63 R$ 165,04SINAPI R$ 16,07 R$ 4,56

9.2 5,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 37,84 R$ 189,20SINAPI R$ 29,48 R$ 8,36

9.3 12,00M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 35,04 R$ 420,48SINAPI R$ 27,30 R$ 7,74

9.4 24,00M89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 35,67 R$ 856,08SINAPI R$ 27,79 R$ 7,88

9.5 4,00UNCPU-PBPROJ -
51

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89797)

R$ 56,94 R$ 227,76Composições
Próprias R$ 44,36 R$ 12,58
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LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

9.6 4,00CJC3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS R$ 1.173,80 R$ 4.695,20SEINFRA R$ 914,53 R$ 259,27

9.7 3,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 69,81 R$ 209,43SINAPI R$ 54,39 R$ 15,42

9.8 3,00UNC2093 RALO SECO PVC RÍGIDO R$ 71,88 R$ 215,64SEINFRA R$ 56,00 R$ 15,88

9.9 5,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 849,10 R$ 4.245,50SEINFRA R$ 661,55 R$ 187,55

9.10 3,00UN100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 495,66 R$ 1.486,98SINAPI R$ 386,18 R$ 109,48

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 3.121,7410

10.1 1,00UN102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 R$ 1.488,19 R$ 1.488,19SINAPI R$ 1.159,48 R$ 328,71

10.2 20,59MC2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") R$ 31,77 R$ 654,14SEINFRA R$ 24,75 R$ 7,02

10.3 18,00MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,23 R$ 220,14SEINFRA R$ 9,53 R$ 2,70

10.4 6,00MC2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") R$ 8,98 R$ 53,88SEINFRA R$ 7,00 R$ 1,98

10.5 4,00UN89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 9,56 R$ 38,24SINAPI R$ 7,45 R$ 2,11

10.6 9,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 16,70 R$ 150,30SINAPI R$ 13,01 R$ 3,69

10.7 2,00UN00000813
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL R$ 5,66 R$ 11,32SINAPI R$ 4,41 R$ 1,25

10.8 2,00UNC2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") R$ 165,88 R$ 331,76SEINFRA R$ 129,24 R$ 36,64

10.9 4,00UN00003529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL R$ 0,98 R$ 3,92SINAPI R$ 0,76 R$ 0,22

10.10 5,00UNC1241 ENGATE CROMADO (INSTALADO) R$ 33,97 R$ 169,85SEINFRA R$ 26,47 R$ 7,50

INSTALAÇOES ELETRICAS R$ 58.079,6911

QUADROS R$ 5.153,8311.1

11.1.1 1,00UNI6424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE R$ 427,61 R$ 427,61SEINFRA R$ 333,16 R$ 94,45

11.1.2 1,00UNC2069
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm,
C/ BARRAMENTO R$ 596,42 R$ 596,42SEINFRA R$ 464,68 R$ 131,74
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

11.1.3 15,00UNC2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO R$ 275,32 R$ 4.129,80SEINFRA R$ 214,51 R$ 60,81

FIO E CABOS R$ 30.155,2511.2

11.2.1 10,00MC0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 R$ 43,14 R$ 431,40SEINFRA R$ 33,61 R$ 9,53

11.2.2 675,00MC1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 R$ 16,54 R$ 11.164,50SEINFRA R$ 12,89 R$ 3,65

11.2.3 1.080,00MC1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 R$ 8,38 R$ 9.050,40SEINFRA R$ 6,53 R$ 1,85

11.2.4 835,00MC1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 R$ 6,97 R$ 5.819,95SEINFRA R$ 5,43 R$ 1,54

11.2.5 350,00MC1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 R$ 10,54 R$ 3.689,00SEINFRA R$ 8,21 R$ 2,33

ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 12.929,9411.3

11.3.1 3,00UN96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 85,74 R$ 257,22SINAPI R$ 66,80 R$ 18,94

11.3.2 500,00MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA R$ 22,46 R$ 11.230,00SEINFRA R$ 17,50 R$ 4,96

11.3.3 127,00UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" R$ 11,36 R$ 1.442,72SEINFRA R$ 8,85 R$ 2,51

DISJUNTORES R$ 2.407,7811.4

11.4.1 1,00UNC1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A R$ 184,58 R$ 184,58SEINFRA R$ 143,81 R$ 40,77

11.4.2 17,00UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 30,88 R$ 524,96SEINFRA R$ 24,06 R$ 6,82

11.4.3 16,00UNC1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A R$ 40,52 R$ 648,32SEINFRA R$ 31,57 R$ 8,95

11.4.4 15,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 30,88 R$ 463,20SEINFRA R$ 24,06 R$ 6,82

11.4.5 19,00UNC1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A R$ 30,88 R$ 586,72SEINFRA R$ 24,06 R$ 6,82

LUMINARIAS R$ 3.271,5011.5

11.5.1 50,00UNC28
LUMINÁRIA LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6000K, LUMENS
1800 LM, (SOBREPOR) 30 x 30 CM R$ 65,43 R$ 3.271,50Composições

Próprias R$ 50,98 R$ 14,45

TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 4.161,3911.6
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

11.6.1 19,00UNC2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V R$ 29,88 R$ 567,72SEINFRA R$ 23,28 R$ 6,60

11.6.2 70,00UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V R$ 23,65 R$ 1.655,50SEINFRA R$ 18,43 R$ 5,22

11.6.3 15,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 36,58 R$ 548,70SEINFRA R$ 28,50 R$ 8,08

11.6.4 17,00UNC1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V R$ 62,93 R$ 1.069,81SEINFRA R$ 49,03 R$ 13,90

11.6.5 1,00UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 39,66 R$ 39,66SEINFRA R$ 30,90 R$ 8,76

11.6.6 5,00UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 56,00 R$ 280,00SEINFRA R$ 43,63 R$ 12,37

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO R$ 1.058,3012

12.1 76,00MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,23 R$ 929,48SEINFRA R$ 9,53 R$ 2,70

12.2 19,00UN89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 6,78 R$ 128,82SINAPI R$ 5,28 R$ 1,50

PINTURA R$ 52.359,4013

13.1 754,50M288497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 21,31 R$ 16.078,40SINAPI R$ 16,60 R$ 4,71

13.2 281,05M2C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA R$ 20,86 R$ 5.862,70SEINFRA R$ 16,25 R$ 4,61

13.3 754,50M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 27,04 R$ 20.401,68SEINFRA R$ 21,07 R$ 5,97

13.4 281,05M2C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 35,64 R$ 10.016,62SEINFRA R$ 27,77 R$ 7,87

ESQUADRIAS R$ 88.986,1114

14.1 35,28M291338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.058,81 R$ 37.354,82SINAPI R$ 824,94 R$ 233,87

14.2 6,30M2C4523
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 580,05 R$ 3.654,32SEINFRA R$ 451,93 R$ 128,12

14.3 6,30M2C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO R$ 590,59 R$ 3.720,72SEINFRA R$ 460,14 R$ 130,45

14.4 12,05M2C4519
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 442,45 R$ 5.331,52SEINFRA R$ 344,72 R$ 97,73

14.5 12,05M2C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO R$ 473,64 R$ 5.707,36SEINFRA R$ 369,02 R$ 104,62
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

14.6 2,10M2C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO R$ 574,82 R$ 1.207,12SEINFRA R$ 447,85 R$ 126,97

14.7 28,75M2C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS R$ 1.113,40 R$ 32.010,25SEINFRA R$ 867,47 R$ 245,93

DIVERSOS R$ 93.033,8415

15.1 7,00UNCOMP-64826075

BANCO DE JARDIM, ASSENTO MADEIRA , ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA
RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM
PINTURA, ESMALTE SINTÉTICO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70cm, LARGURA 1,40M.

R$ 1.283,50 R$ 8.984,50Composições
Próprias R$ 1.000,00 R$ 283,50

15.2 6,00UNC0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM R$ 61,74 R$ 370,44SEINFRA R$ 48,10 R$ 13,64

15.3 3,00M2C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL R$ 19,43 R$ 58,29SEINFRA R$ 15,14 R$ 4,29

15.4 116,00M2COT-01 ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO REVESTIDO COM ACM VERDE R$ 705,93 R$ 81.887,88R$ 550,00 R$ 155,93

15.5 1,00UNCOT 2
LETRAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM - COM PINTURA AUTOMOTIVA -
("SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE") R$ 1.732,73 R$ 1.732,73R$ 1.350,00 R$ 382,73

LIMPEZA FINAL R$ 6.441,3316

16.1 388,50M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,58 R$ 6.441,33SEINFRA R$ 12,92 R$ 3,66

VALOR BDI TOTAL: R$ 176.239,78

VALOR ORÇAMENTO: R$ 621.713,95

VALOR TOTAL: R$ 797.953,73

Setecentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Três reais e Setenta e Três centavos
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

QTD

COMPRIMENTO X ALTURA 2*1 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

PAREDE INTERNAS -
COMPRIMENTO X ALTURA X
LARGURA

(33*2,3*0,20) 15,18 15,18

CAIXA DAGUA -
COMPRIMENTO X ALTURA X
LARGURA

(2,5*2,4*3) 18,00 18,00

PORTAS NOVAS - LARGURA X
ALTURA X ESPESSURA X
QUANTIDADES

(1*2,10*0,20)*2 0,84 0,84

JANELAS E VITROS -
LARGURA X ALTURA X
ESPESSURA X QUANTIDADES

(1,27*1,80*0,2+11,30*2
,55*0,20)+(2,65*0,5*0,2
0)+(0,50*1*0,20*7)+(0,
50*0,5*0,20*2)

7,29 7,29

PILARES EXTERNOS -
LARGURA X ALTURA X
ESPESSURA X QUANTIDADES

(0,15*6*0,3*4)+(0,15*5*
0,3*7)

2,66 2,66

43,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,97

1.3. C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

QTD

LARGURA X COMPRIMENTO 15,20*18,30 278,16 278,16

278,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 278,16

1.4. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA X
QUANTIDADE

2*1*19 38,00 38,00

38,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,00

1.5. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

QTD

COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA X QUTIDADE

1,50*0,5*0,08*12 0,72 0,72

0,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,72

1.6. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

LARGURA X COMPRIMENTO 19*21 399,00 399,00

399,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 399,00

1.7. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA 2*2,20 4,40 4,40

4,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,40

1.8. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

QTD

COMPRIMENTO X ALTURA (18,30*1,50*2)+(15,20*
1,50)

77,70 77,70

77,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,70

1.9. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

QTD

AREA 385,71 385,71 385,71

385,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 385,71

1.10. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QTD

VOLUME 19*21*0,12 47,88 47,88

47,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,88

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

QTD

PAREDES INTERNAS -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA

123*0,20*0,30 7,38 7,38

SAPATAS - 100 X 100 -
LARGURA X COMPRIMENTO X
ALTURA X QUANTIDADE

1*1*1*11 11,00 11,00

SAPATAS - 80 X 80 - LARGURA
X COMPRIMENTO X ALTURA X
QUANTIDADE

0,80*0,8*0,8*30 15,36 15,36

33,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,74

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
(M3)

QTD

PAREDES INTERNAS -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA

123*0,19*0,20 4,67 4,67

4,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,67

3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

VIGAS BALDRAME (5/16") -
PERIMETRO X QUANT. FERRO
X PESO DO AÇO

123*4*0,395 194,34 194,34

VIGAS SUPERIOR (5/16")  -
PERIMETRO X QUANT. FERRO
X PESO DO AÇO

123*4*0,395 194,34 194,34

FUNDAÇÕES (80X80) (5/16") -
PERIMETRO X QTD DE
SAPARAS X PESO DO AÇO

9,6*11*0,395 41,71 41,71

FUNDAÇÕES (60X60) (5/16") -
PERIMETRO X QTD DE
SAPARAS X PESO DO AÇO

4,8*30*0,395 56,88 56,88

VIGAS  PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)(3/8") -
PERIMETRO X QUANT. FERRO
X PESO DO AÇO

18,70*8*0,617 92,30 92,30

VIGAS  PILARES EXTERNO
(FACHADA)(3/8") - PERIMETRO
X QUANT. FERRO X PESO DO
AÇO

12*8*0,617 59,23 59,23

PILARES EXTERNO
(FACHADA)(3/8") - ALTURA X
QUANT. FERRO X PESO DO
AÇO X QTD.PILARES

6*6*0,617*4 88,85 88,85

PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)(3/8") -
ALTURA X QUANT. FERRO X
PESO DO AÇO X QTD.PILARES

5*6*0,617*7 129,57 129,57

857,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 857,22

3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

VIGAS BALDRAME (3/16")
(7X20) - (PERIMETRO/ESP) X
COMPRIMENTO X PESO DO
AÇO

(123/0,15)*0,64*0,109 57,20 57,20

VIGAS SUPERIOR (3/16")
(7X20) - (PERIMETRO/ESP) X
COMPRIMENTO X PESO DO
AÇO

(123/0,15)*0,64*0,109 57,20 57,20

VIGAS  PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)
(10X20)(3/16") -
(PERIMETRO/ESP) X
COMPRIMENTO X PESO DO
AÇO

(18,70/0,15)*0,7*0,109 9,51 9,51

VIGAS  PILARES EXTERNO
(FACHADA)(10X25)(3/16") -
PERIMETRO X QUANT. FERRO
X PESO DO AÇO

(12/0,15)*0,8*0,109 6,98 6,98

PILARES EXTERNO
(FACHADA) (7X25) (3/16") -
(ALTURA/ESP . ESTRIBOS) X
COMPRIMENTO  X PESO DO
AÇO X QTD.PILARES

(6/0,15)*0,74*0,109*4 12,91 12,91

PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)(7X25)(3/1
6") -  (ALTURA/ESP .
ESTRIBOS) X COMPRIMENTO
X PESO DO AÇO X
QTD.PILARES

(5/0,15)*0,74*0,109*11 29,58 29,58

173,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 173,38

3.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD

VIGAS BALDRAME (12X25) -
PERIMETRO X ALTURA X 2

123*0,25*2 61,50 61,50

VIGAS SUPERIOR (12X25) -
PERIMETRO X ALTURA X 2

123*0,25*2 61,50 61,50

VIGAS  PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO) (15X25) -
PERIMETRO X ALTURA X 2

18,70*0,25*2 9,35 9,35

VIGAS  PILARES EXTERNO
(FACHADA)(15X30) -
PERIMETRO X ALTURA X 2

12*0,3*2 7,20 7,20

PILARES EXTERNO
(FACHADA) (12X30) -
PERIMETRO X ALTURA X
QUANTIDADE DE PILARES

0,6*6*4 14,40 14,40

PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)(12X30)(3/
16") -  (ALTURA/ESP .
ESTRIBOS) X COMPRIMENTO
X PESO DO AÇO X
QTD.PILARES

0,6*5*11 33,00 33,00

186,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 186,95

3.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

VIGAS BALDRAME (12X25) -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA

123*0,12*0,25 3,69 3,69

VIGAS SUPERIOR (12X25) -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA

123*0,12*0,25 3,69 3,69

FUNDAÇÕES (80X80)  -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA X QTD

0,80*0,80*0,35*4 0,90 0,90

FUNDAÇÕES (60X60) -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA X QTD

0,60*0,60*0,35*11 1,39 1,39

VIGAS  PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO) (15X25) -
PERIMETRO X LARGURA X
ALTURA

18,70*0,15*0,25 0,70 0,70

VIGAS  PILARES
EXTERNO(15X30) -
PERIMETRO X LARGURA X

12*0,15*0,3 0,54 0,54

PILARES EXTERNO
(FACHADA) (12X30)- ALTURA X
LARGURA X COMPRIMENTO X
QTD PILARES

6*0,12*0,3*4 0,86 0,86

PILARES EXTERNO
(ESTACIONAMENTO)(12X30) -
ALTURA X LARGURA X
COMPRIMENTO X QTD
PILARES

5*0,12*0,3*7 1,26 1,26

13,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,03

3.6. C4415 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

QTD

LARGURA X COMPRIMENTO 2,95*3,95 11,65 11,65

11,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,65

4. PAREDES E PAINEIS

4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

PAREDES INTERNAS - AREA 308,52 308,52 308,52

PAREDES EXTERNA - AREA 5,02 5,02 5,02

COBOGOS - AREA 38,00 38,00 38,00

351,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 351,54

4.2. 105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

PORTAS -  LARGURA X
QUANTIDADE

0,80*17+1*1 14,60 14,60

JANELAS-  LARGURA X
QUANTIDADE

(1*7)+(0,50*2)+(1,27*1) 9,27 9,27

23,87
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,87

4.3. 105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

QTD

JANELA - LARGURA (3+1,60) 4,60 4,60

4,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,60

4.4. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

QTD

ALTURA X COMPRIMENTO X
ESPESSURA

(0,15*2,50*0,2)+(0,15*1
,80*0,12)

0,11 0,11

0,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,11

4.5. C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

QTD

DIVISORIAS WC - AREA 13 13,00 13,00

13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

4.6. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

QTD

PERIMETRO X LARGURA (18,30*2+15,20*2) 67,00 67,00

67,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 67,00

5. PISO

5.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

AREA X ALTURA 268,33*0,07 18,78 18,78

18,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,78

5.2. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

QTD

AREA 268,33 268,33 268,33

268,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 268,33

5.3. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

AREA 122,14 122,14 122,14

122,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,14

5.4. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

QTD

COMPRIMENTO 60,44 60,44 60,44

60,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,44

5.5. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

AREA 2,73 2,73 2,73

2,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,73

5.6. 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

QTD

AREA X ALTURA 268,33*0,03 8,05 8,05

8,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,05

5.7. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900
cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

AREA 268,33 268,33 268,33

268,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 268,33

6. FORRO

6.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

QTD

AREA 278,16 278,16 278,16

278,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 278,16

7. COBERTURA

7.1. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PREDIO - AREA 278,16 278,16 278,16

ESTACIONAMENTO  - AREA 56,99 56,99 56,99

335,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 335,15

7.2. COMP-72112 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (M²)

QTD

AREA 278,16 278,16 278,16

278,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 278,16

7.3. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

COMPRIMENTO 18,30*2 36,60 36,60

36,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,60

7.4. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(M2)

QTD

PREDIO - AREA 278,16 278,16 278,16

ESTACIONAMENTO - AREA 69,74 69,74 69,74

347,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 347,90

7.5. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

QTD

TUBO DE DRENAGEM CALHA -
COMPRIMENTO

6,50*2 13,00 13,00

13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

7.6. C1557 JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD (UN)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

7.7. 92604 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8. REVESTIMENTO

8.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4
- P/ PAREDE (M2)

QTD

FACHADA - AREA 31,85 31,85 31,85

WCS"- AREA 61,75 61,75 61,75

JARDIM - AREA 13,66 13,66 13,66

107,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,26

8.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900
cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

FACHADA - AREA 31,85 31,85 31,85

WCS"- AREA 61,75 61,75 61,75

JARDIM - AREA 13,66 13,66 13,66

107,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,26

8.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

QTD

FACHADA - AREA 31,85 31,85 31,85

WCS"- AREA 61,75 61,75 61,75

93,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,60

8.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

QTD

PAREDES NOVAS - AREA X 2 351,54*2 703,08 703,08

DEMOLIÇÃO DE CERAMICA -
AREA

77,70 77,70 77,70

DEMOLIÇÃO REBOCO ANTIGO
- AREA

385,71 385,71 385,71

1.166,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.166,49

8.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PAREDES NOVAS - AREA X 2 351,54*2 703,08 703,08

DEMOLIÇÃO DE CERAMICA -
AREA

77,70 77,70 77,70

DEMOLIÇÃO REBOCO ANTIGO
- AREA

385,71 385,71 385,71

EMBOÇO - AREA 93,60 93,60 93,60

1.260,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.260,09

9. INSTALAÇÕES SANITARIAS

9.1. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 8 8,00 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

9.2. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.3. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

COMPRIMENTO 12 12,00 12,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

9.4. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QTD

COMPRIMENTO 24 24,00 24,00

24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

9.5. CPU-PBPROJ - 51 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI
89797) (UN)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.6. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

9.7. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.8. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

9.9. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

9.10. 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

10.1. 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

10.2. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

COMPRIMENTO 20,59 20,59 20,59

20,59

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,59

10.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

QTD

COMPRIMENTO 18 18,00 18,00

18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

10.4. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

QTD

COMPRIMENTO 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

10.5. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.6. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 9 9,00 9,00

9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

10.7. 00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

10.8. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

QTD

QUANTIDADE 2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.9. 00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

QTD

QUANTIDADE 4 4,00 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

10.10. C1241 ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

11. INSTALAÇOES ELETRICAS

11.1. QUADROS

11.1.1. I6424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.1.2. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
(UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.1.3. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

QTD

QUANTIDADE 15 15,00 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

11.2. FIO E CABOS

11.2.1. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

QTD

COMPRIMENTO 10 10,00 10,00

10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.2.2. C1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

QTD

COMPRIMENTO 675 675,00 675,00

675,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 675,00

11.2.3. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

QTD

COMPRIMENTO 1080 1.080,00 1.080,00

1.080,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.080,00

11.2.4. C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

QTD

COMPRIMENTO 835 835,00 835,00

835,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 835,00

11.2.5. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

QTD

COMPRIMENTO 350 350,00 350,00

350,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 350,00

11.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

11.3.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

QTD

QUANTIDADE 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

11.3.2. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

QTD

COMPRIMENTO 500 500,00 500,00

500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

11.3.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

QTD

QUANTIDADE 127 127,00 127,00

127,00
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 127,00

11.4. DISJUNTORES

11.4.1. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.4.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

QTD

QUANTIDADE 17 17,00 17,00

17,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00

11.4.3. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

QTD

QUANTIDADE 16 16,00 16,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

11.4.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

QTD

QUANTIDADE 15 15,00 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

11.4.5. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

QTD

QUANTIDADE 19 19,00 19,00

19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

11.5. LUMINARIAS

11.5.1. C28 LUMINÁRIA LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6000K, LUMENS 1800 LM,
(SOBREPOR) 30 x 30 CM (UN)

QTD

QUANTIDADE 50 50,00 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

11.6. TOMADAS E INTERRUPTORES
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

11.6.1. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 19 19,00 19,00

19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

11.6.2. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 70 70,00 70,00

70,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,00

11.6.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 15 15,00 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

11.6.4. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 17 17,00 17,00

17,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,00

11.6.5. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.6.6. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QTD

QUANTIDADE 5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

12. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO

12.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

QTD

COMPRIMENTO X
QUANTIDADE

4*19 76,00 76,00

76,00
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,00

12.2. 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

QUANTIDADE 19 19,00 19,00

19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

13. PINTURA

13.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 (M2)

QTD

AREA 754,50 754,50 754,50

754,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 754,50

13.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

QTD

AREA 281,05 281,05 281,05

281,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 281,05

13.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

AREA 754,50 754,50 754,50

754,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 754,50

13.4. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

AREA 281,05 281,05 281,05

281,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 281,05

14. ESQUADRIAS

14.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA X
QUANTIDADE

0,80*2,10*21 35,28 35,28

35,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,28
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

14.2. C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA 3*2,10 6,30 6,30

6,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,30

14.3. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA 3*2,10 6,30 6,30

6,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,30

14.4. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM
VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA X
QUANTIDADE

(2,65*0,5)+(1*0,5*16)+(
1,27*1,75)+(2*0,5*0,5)

12,05 12,05

12,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,05

14.5. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA X
QUANTIDADE

(2,65*0,5)+(1*0,5*16)+(
1,27*1,75)+(2*0,5*0,5)

12,05 12,05

12,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,05

14.6. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA 1*2,10 2,10 2,10

2,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,10

14.7. C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

QTD

LARGURA X ALTURA 11,50*2,50 28,75 28,75

28,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,75

15. DIVERSOS

15.1. COMP-64826075 BANCO DE JARDIM, ASSENTO MADEIRA , ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA
RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA, ESMALTE SINTÉTICO PRETO
E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70cm, LARGURA 1,40M. (UN)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

QUANTIDADE 7 7,00 7,00

7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

15.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

QTD

QUANTIDADE 6 6,00 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

15.3. C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

QTD

AREA 3 3,00 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

16. LIMPEZA FINAL

16.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

QTD

LARGURA X COMPRIEMNTO 18,50*21 388,50 388,50

388,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 388,50
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H R$ 63,30 R$ 56,970,90000000SEINFRA

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 172,35 R$ 17,230,10000000SEINFRA

R$ 74,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" UN R$ 0,60 R$ 2,404,00000000SEINFRA

I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" UN R$ 1,04 R$ 4,164,00000000SEINFRA

I2695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 577,50 R$ 577,501,00000000SEINFRA

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M R$ 22,11 R$ 66,333,00000000SEINFRA

I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M R$ 10,49 R$ 14,691,40000000SEINFRA

R$ 665,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 2,420,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 18,461,00000000SEINFRA

R$ 20,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 760,15

VALOR SEM ENCARGOS: 731,64

VALOR ENCARGOS (84.44%): 28,51

VALOR COM ENCARGOS: 760,15

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 7,250,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 55,383,00000000SEINFRA

R$ 62,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 62,63

VALOR SEM ENCARGOS: 20,92

VALOR ENCARGOS (84.44%): 41,71

VALOR COM ENCARGOS: 62,63

C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 4,620,25000000SEINFRA

I2070 TELHADISTA H R$ 24,16 R$ 0,600,02500000SEINFRA

R$ 5,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,22

VALOR SEM ENCARGOS: 1,75

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,47

VALOR COM ENCARGOS: 5,22
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 7,250,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 27,691,50000000SEINFRA

R$ 34,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 34,94

VALOR SEM ENCARGOS: 11,82

VALOR ENCARGOS (84.44%): 23,12

VALOR COM ENCARGOS: 34,94

C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H R$ 135,21 R$ 338,022,50000000SEINFRA

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H R$ 27,58 R$ 206,887,50000000SEINFRA

R$ 544,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 27,691,50000000SEINFRA

R$ 27,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 572,59

VALOR SEM ENCARGOS: 422,59

VALOR ENCARGOS (84.44%): 150,00

VALOR COM ENCARGOS: 572,59

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 3,140,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 24,001,30000000SEINFRA

R$ 27,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,14

VALOR SEM ENCARGOS: 9,07

VALOR ENCARGOS (84.44%): 18,07

VALOR COM ENCARGOS: 27,14

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 1,210,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 9,230,50000000SEINFRA

R$ 10,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,44

VALOR SEM ENCARGOS: 3,48
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (84.44%): 6,96

VALOR COM ENCARGOS: 10,44

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 6,040,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 46,152,50000000SEINFRA

R$ 52,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 52,19

VALOR SEM ENCARGOS: 17,44

VALOR ENCARGOS (84.44%): 34,75

VALOR COM ENCARGOS: 52,19

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 1,210,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 9,230,50000000SEINFRA

R$ 10,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,44

VALOR SEM ENCARGOS: 3,48

VALOR ENCARGOS (84.44%): 6,96

VALOR COM ENCARGOS: 10,44

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H R$ 62,85 R$ 15,080,24000000SEINFRA

R$ 15,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 13,290,72000000SEINFRA

R$ 13,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,37

VALOR SEM ENCARGOS: 15,95

VALOR ENCARGOS (84.44%): 12,42

VALOR COM ENCARGOS: 28,37

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 48,922,65000000SEINFRA

R$ 48,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 48,92

VALOR SEM ENCARGOS: 16,08
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (84.44%): 32,84

VALOR COM ENCARGOS: 48,92

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 25,110,21000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 29,7130,95000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 21,9730,95000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,53 R$ 124,55235,00000000SEINFRA

R$ 201,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 205,368,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 169,839,20000000SEINFRA

R$ 375,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 576,54

VALOR SEM ENCARGOS: 334,22

VALOR ENCARGOS (84.44%): 242,32

VALOR COM ENCARGOS: 576,54

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,10 R$ 8,161,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 0,330,02000000SEINFRA

R$ 8,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,10 R$ 1,530,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 1,930,08000000SEINFRA

R$ 3,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,96

VALOR SEM ENCARGOS: 9,77

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,19

VALOR COM ENCARGOS: 11,96

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,59 R$ 8,731,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 0,330,02000000SEINFRA

R$ 9,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,10 R$ 1,340,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 1,690,07000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,09

VALOR SEM ENCARGOS: 10,16

VALOR ENCARGOS (84.44%): 1,93

VALOR COM ENCARGOS: 12,09

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 69,64 R$ 18,110,26000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 19,311,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 3,550,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,05 R$ 9,261,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 14,941,17000000SEINFRA

R$ 65,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 25,781,35000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 32,621,35000000SEINFRA

R$ 58,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 123,56

VALOR SEM ENCARGOS: 86,49

VALOR ENCARGOS (84.44%): 37,07

VALOR COM ENCARGOS: 123,56

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,18 R$ 17,980,71400000SEINFRA

R$ 17,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 71,270,85270000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 238,56336,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,50 R$ 84,020,83600000SEINFRA

R$ 393,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 110,766,00000000SEINFRA

R$ 110,76TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 522,58

VALOR SEM ENCARGOS: 438,84

VALOR ENCARGOS (84.44%): 83,74

VALOR COM ENCARGOS: 522,58
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C4415 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,59 R$ 5,620,74000000SEINFRA

I8262 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A
3 m

M2 R$ 53,29 R$ 53,291,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 20,921,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 0,430,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,05 R$ 5,870,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 8,300,65000000SEINFRA

R$ 94,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 8,460,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 6,460,35000000SEINFRA

R$ 14,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,65 R$ 14,870,03000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,48 R$ 8,050,03000000SEINFRA

R$ 22,92TOTAL Serviço:

VALOR: 132,26

VALOR SEM ENCARGOS: 114,90

VALOR ENCARGOS (84.44%): 17,36

VALOR COM ENCARGOS: 132,26

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 1,250,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 2,092,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 1,552,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,53 R$ 13,2525,00000000SEINFRA

R$ 18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 24,161,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 20,681,12000000SEINFRA

R$ 44,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 62,98

VALOR SEM ENCARGOS: 34,01

VALOR ENCARGOS (84.44%): 28,97

VALOR COM ENCARGOS: 62,98

105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 1,160,04100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 0,460,02100000SINAPI

R$ 1,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 611,57 R$ 0,800,00130000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.987,80 R$ 29,880,01000000SINAPI

R$ 30,68TOTAL Serviço:

VALOR: 32,27

VALOR SEM ENCARGOS: 24,98

VALOR ENCARGOS (92.17%): 7,29

VALOR COM ENCARGOS: 32,27

105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 1,040,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 0,420,01900000SINAPI

R$ 1,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 611,57 R$ 0,800,00130000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.987,80 R$ 29,880,01000000SINAPI

R$ 30,68TOTAL Serviço:

VALOR: 32,11

VALOR SEM ENCARGOS: 24,88

VALOR ENCARGOS (92.17%): 7,23

VALOR COM ENCARGOS: 32,11

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,18 R$ 17,980,71400000SEINFRA

R$ 17,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0157 AÇO CA-25 KG R$ 8,23 R$ 493,8060,00000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 19,841,20000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 52,110,62350000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 88,240,87800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 232,60327,60000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 9,650,60000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 28,402,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 63,855,00000000SEINFRA

R$ 988,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 234,9312,30000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 115,974,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 181,207,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 221,5212,00000000SEINFRA

R$ 801,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.808,40

VALOR SEM ENCARGOS: 1.282,27

VALOR ENCARGOS (84.44%): 526,13

VALOR COM ENCARGOS: 1.808,40

C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 0,480,00400000SEINFRA

I0799 CIMENTO BRANCO KG R$ 4,18 R$ 2,930,70000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 1,141,60000000SEINFRA

I7917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM M2 R$ 347,29 R$ 347,291,00000000SEINFRA

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG R$ 4,03 R$ 5,241,30000000SEINFRA

R$ 357,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 57,982,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 88,614,80000000SEINFRA

R$ 146,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 503,66

VALOR SEM ENCARGOS: 407,96

VALOR ENCARGOS (84.44%): 95,70

VALOR COM ENCARGOS: 503,66

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,18 R$ 0,500,02000000SEINFRA

R$ 0,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,10 R$ 9,581,35000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 0,330,02000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 4,780,04000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,95 R$ 35,951,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 12,3317,36000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,50 R$ 9,040,09000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,00 R$ 0,340,02000000SEINFRA

R$ 72,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 19,330,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 16,910,70000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 7,250,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 20,311,10000000SEINFRA

R$ 63,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 136,66

VALOR SEM ENCARGOS: 95,60

VALOR ENCARGOS (84.44%): 41,06

VALOR COM ENCARGOS: 136,66

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,170,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,19 R$ 4,250,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,61 R$ 17,533,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,87 R$ 9,682,50000000SINAPI

R$ 31,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,79 R$ 45,211,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 39,901,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 66,703,04170000SINAPI

R$ 151,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 503,35 R$ 619,881,23150000SINAPI

R$ 619,88TOTAL Serviço:

VALOR: 803,28

VALOR SEM ENCARGOS: 714,91

VALOR ENCARGOS (92.17%): 88,37

VALOR COM ENCARGOS: 803,28

C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,42 R$ 19,368,00000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I6501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO M2 R$ 70,50 R$ 77,551,10000000SEINFRA

R$ 96,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 11,080,60000000SEINFRA

R$ 25,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 122,48

VALOR SEM ENCARGOS: 105,99

VALOR ENCARGOS (84.44%): 16,49

VALOR COM ENCARGOS: 122,48

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,38 R$ 2,450,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,09 R$ 0,200,00410000SEINFRA

R$ 2,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 4,750,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,13 R$ 0,500,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,71 R$ 36,2151,00000000SEINFRA

R$ 41,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,16 R$ 3,850,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 2,940,15950000SEINFRA

R$ 6,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,91

VALOR SEM ENCARGOS: 45,49

VALOR ENCARGOS (84.44%): 5,42

VALOR COM ENCARGOS: 50,91

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m M R$ 15,86 R$ 15,861,00000000SEINFRA

R$ 15,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 4,350,18000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 6,650,36000000SEINFRA

R$ 11,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 631,29 R$ 0,630,00100000SEINFRA

R$ 0,63TOTAL Serviço:
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 27,49

VALOR SEM ENCARGOS: 20,18

VALOR ENCARGOS (84.44%): 7,31

VALOR COM ENCARGOS: 27,49

94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,19 R$ 0,340,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,61 R$ 1,400,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,87 R$ 0,770,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 23,27 R$ 25,171,08160000SINAPI

R$ 27,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,79 R$ 3,620,13010000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 5,310,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 6,980,31830000SINAPI

R$ 15,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 503,35 R$ 49,580,09850000SINAPI

R$ 49,58TOTAL Serviço:

VALOR: 93,14

VALOR SEM ENCARGOS: 84,88

VALOR ENCARGOS (92.17%): 8,26

VALOR COM ENCARGOS: 93,14

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,40 R$ 1,363,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 2,081,03000000SINAPI

R$ 3,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 130,00 R$ 165,101,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,74 R$ 424,47573,61000000SINAPI
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 589,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 27,05 R$ 119,564,42000000SINAPI

R$ 119,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 712,56

VALOR SEM ENCARGOS: 670,27

VALOR ENCARGOS (92.17%): 42,29

VALOR COM ENCARGOS: 712,56

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,57 R$ 1,110,16900000SEINFRA

R$ 1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,16 R$ 4,830,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 3,690,20000000SEINFRA

R$ 8,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,63

VALOR SEM ENCARGOS: 4,13

VALOR ENCARGOS (84.44%): 5,50

VALOR COM ENCARGOS: 9,63

96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

KG R$ 18,20 R$ 0,670,03700000SINAPI

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M
(SEM COLOCACAO)

M2 R$ 25,41 R$ 26,331,03630000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,33 R$ 0,732,21340000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 37,87 R$ 0,470,01230000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO R$ 64,93 R$ 2,180,03360000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN R$ 2,52 R$ 3,091,22670000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M R$ 6,69 R$ 23,733,54700000SINAPI

R$ 57,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,36 R$ 15,220,60000000SINAPI

R$ 15,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 72,39

VALOR SEM ENCARGOS: 67,16

VALOR ENCARGOS (92.17%): 5,23

VALOR COM ENCARGOS: 72,39

C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN R$ 2,29 R$ 6,873,00000000SEINFRA

I1920 TALA DE AJUSTE UN R$ 0,34 R$ 1,023,00000000SEINFRA

I8434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm M2 R$ 47,09 R$ 47,091,00000000SEINFRA

R$ 54,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 7,250,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 5,540,30000000SEINFRA

R$ 12,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 67,77

VALOR SEM ENCARGOS: 59,52

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,25

VALOR COM ENCARGOS: 67,77

72112 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE
COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

KG R$ 9,12 R$ 108,6211,91000000SINAPI

R$ 108,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,36 R$ 20,290,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 13,17 R$ 9,220,70000000Composições

R$ 29,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 138,13

VALOR SEM ENCARGOS: 131,12

VALOR ENCARGOS (92.17%): 7,01

VALOR COM ENCARGOS: 138,13

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 27,60 R$ 0,510,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 28,68 R$ 0,380,01320000SINAPI
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M R$ 78,52 R$ 82,451,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 13,95 R$ 0,350,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 70,37 R$ 0,340,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 6,480,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 235,00 R$ 42,300,18000000SINAPI

R$ 131,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 13,880,63300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,54 R$ 14,840,53900000SINAPI

R$ 28,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 161,48

VALOR SEM ENCARGOS: 152,02

VALOR ENCARGOS (92.17%): 9,46

VALOR COM ENCARGOS: 161,48

92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 27,60 R$ 0,260,00940000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 28,68 R$ 0,200,00680000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO R$ 257,03 R$ 1,800,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG R$ 8,66 R$ 37,524,33300000SINAPI

R$ 39,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,36 R$ 5,400,21300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 2,320,10600000SINAPI

R$ 7,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 47,47

VALOR SEM ENCARGOS: 44,79

VALOR ENCARGOS (92.17%): 2,68

VALOR COM ENCARGOS: 47,47

C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688) M R$ 41,35 R$ 41,761,01000000SEINFRA

R$ 41,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 11,460,60000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 14,090,60000000SEINFRA

R$ 25,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 67,31

VALOR SEM ENCARGOS: 51,24

VALOR ENCARGOS (84.44%): 16,07

VALOR COM ENCARGOS: 67,31

C1557 JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 6,340,10000000SEINFRA

I1305 JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6") UN R$ 85,50 R$ 85,501,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 9,150,15000000SEINFRA

R$ 100,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 10,700,56000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 13,150,56000000SEINFRA

R$ 23,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 124,83

VALOR SEM ENCARGOS: 109,84

VALOR ENCARGOS (84.44%): 14,99

VALOR COM ENCARGOS: 124,83

92604 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 8,02 R$ 104,1012,98000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
MM

KG R$ 48,29 R$ 11,300,23400000SINAPI

00040598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,
E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG R$ 8,45 R$ 433,4851,30000000SINAPI

R$ 548,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,36 R$ 36,061,42200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 7,190,32800000SINAPI

R$ 43,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN R$ 207,74 R$ 207,741,00000000SINAPI
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 207,74TOTAL Serviço:

VALOR: 799,85

VALOR SEM ENCARGOS: 748,66

VALOR ENCARGOS (92.17%): 51,19

VALOR COM ENCARGOS: 799,85

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,42 R$ 19,368,00000000SEINFRA

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,90 R$ 58,191,10000000SEINFRA

R$ 77,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,16 R$ 17,400,72000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 13,290,72000000SEINFRA

R$ 30,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 108,24

VALOR SEM ENCARGOS: 88,45

VALOR ENCARGOS (84.44%): 19,79

VALOR COM ENCARGOS: 108,24

C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 11,080,60000000SEINFRA

R$ 25,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,81 R$ 19,200,02000000SEINFRA

R$ 19,20TOTAL Serviço:

VALOR: 44,77

VALOR SEM ENCARGOS: 20,23

VALOR ENCARGOS (84.44%): 24,54

VALOR COM ENCARGOS: 44,77

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 11,080,60000000SEINFRA

R$ 25,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 1.045,72 R$ 26,140,02500000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 26,14TOTAL Serviço:

VALOR: 51,72

VALOR SEM ENCARGOS: 25,17

VALOR ENCARGOS (84.44%): 26,55

VALOR COM ENCARGOS: 51,72

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 0,510,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 1,732,43000000SEINFRA

R$ 2,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 2,420,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 2,770,15000000SEINFRA

R$ 5,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,42

VALOR SEM ENCARGOS: 4,06

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,36

VALOR COM ENCARGOS: 7,42

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,42 R$ 4,842,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,08 R$ 3,081,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,53 R$ 1,280,05000000SINAPI

R$ 9,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 3,100,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 3,790,13790000SINAPI

R$ 6,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,07

VALOR SEM ENCARGOS: 13,80

VALOR ENCARGOS (92.17%): 2,27

VALOR COM ENCARGOS: 16,07

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 4,29 R$ 8,582,00000000SINAPI

Página: 43Av. Antônio Ricardo, 43 - Centro, Aurora - CE, 63360-000



28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,36 R$ 8,361,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,53 R$ 2,940,11500000SINAPI

R$ 19,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 4,330,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 5,290,19260000SINAPI

R$ 9,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,48

VALOR SEM ENCARGOS: 26,30

VALOR ENCARGOS (92.17%): 3,18

VALOR COM ENCARGOS: 29,48

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 10,81 R$ 11,401,05490000SINAPI

R$ 11,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 7,150,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 8,750,31820000SINAPI

R$ 15,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,30

VALOR SEM ENCARGOS: 22,03

VALOR ENCARGOS (92.17%): 5,27

VALOR COM ENCARGOS: 27,30

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,020,01330000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 14,99 R$ 15,811,05490000SINAPI

R$ 15,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 5,380,23960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 6,590,23960000SINAPI

R$ 11,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,79
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS: 23,82

VALOR ENCARGOS (92.17%): 3,97

VALOR COM ENCARGOS: 27,79

CPU-PBPROJ - 51 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89797) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 4,29 R$ 4,291,00000000SINAPI

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,42 R$ 2,421,00000000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 18,82 R$ 18,821,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,53 R$ 2,350,09200000SINAPI

R$ 27,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 7,410,33000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 9,070,33000000SINAPI

R$ 16,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,36

VALOR SEM ENCARGOS: 38,88

VALOR ENCARGOS (92.17%): 5,48

VALOR COM ENCARGOS: 44,36

C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m M2 R$ 370,44 R$ 488,981,32000000SEINFRA

I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN R$ 94,06 R$ 94,061,00000000SEINFRA

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG R$ 2,12 R$ 1,270,60000000SEINFRA

I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN R$ 174,30 R$ 174,301,00000000SEINFRA

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN R$ 31,89 R$ 31,891,00000000SEINFRA

R$ 790,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 35,221,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 33,821,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 53,532,90000000SEINFRA

R$ 122,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 631,29 R$ 1,450,00230000SEINFRA

R$ 1,45TOTAL Serviço:

VALOR: 914,53

VALOR SEM ENCARGOS: 835,55

VALOR ENCARGOS (84.44%): 78,98
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 914,53

89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 1,810,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN R$ 29,58 R$ 29,581,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 3,080,04400000SINAPI

R$ 34,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 8,950,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 10,960,39870000SINAPI

R$ 19,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,39

VALOR SEM ENCARGOS: 47,78

VALOR ENCARGOS (92.17%): 6,61

VALOR COM ENCARGOS: 54,39

C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA UN R$ 14,27 R$ 14,271,00000000SEINFRA

R$ 14,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 18,720,98000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 23,010,98000000SEINFRA

R$ 41,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 56,00

VALOR SEM ENCARGOS: 29,74

VALOR ENCARGOS (84.44%): 26,26

VALOR COM ENCARGOS: 56,00

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN R$ 237,24 R$ 237,241,00000000SEINFRA

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN R$ 260,63 R$ 260,631,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,59 R$ 22,591,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,36 R$ 0,200,56000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,40 R$ 18,802,00000000SEINFRA

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN R$ 36,93 R$ 36,931,00000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 576,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 38,202,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 46,962,00000000SEINFRA

R$ 85,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 661,55

VALOR SEM ENCARGOS: 607,98

VALOR ENCARGOS (84.44%): 53,57

VALOR COM ENCARGOS: 661,55

100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 214,90 R$ 214,901,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 23,11 R$ 138,666,00000000SINAPI

R$ 353,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 26,070,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 6,550,29880000SINAPI

R$ 32,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 386,18

VALOR SEM ENCARGOS: 375,18

VALOR ENCARGOS (92.17%): 11,00

VALOR COM ENCARGOS: 386,18

102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034639 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500
LITROS, COM TAMPA

UN R$ 1.149,47 R$ 1.149,471,00000000SINAPI

R$ 1.149,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 4,510,20080000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 5,520,20080000SINAPI

R$ 10,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.159,48

VALOR SEM ENCARGOS: 1.156,16

VALOR ENCARGOS (92.17%): 3,32

VALOR COM ENCARGOS: 1.159,48

C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 0,080,00120000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 0,030,00050000SEINFRA

I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') M R$ 14,28 R$ 14,421,01000000SEINFRA

R$ 14,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 4,580,24000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 5,640,24000000SEINFRA

R$ 10,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,75

VALOR SEM ENCARGOS: 18,32

VALOR ENCARGOS (84.44%): 6,43

VALOR COM ENCARGOS: 24,75

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 0,030,00050000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 0,010,00020000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,33 R$ 4,371,01000000SEINFRA

R$ 4,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 2,290,12000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 2,820,12000000SEINFRA

R$ 5,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,53

VALOR SEM ENCARGOS: 6,31

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,22

VALOR COM ENCARGOS: 9,53

C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 0,030,00040000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 0,010,00020000SEINFRA

I2199 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2') M R$ 3,10 R$ 3,131,01000000SEINFRA

R$ 3,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 1,720,09000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 2,110,09000000SEINFRA

R$ 3,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,00

VALOR SEM ENCARGOS: 4,60

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,40
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 7,00

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 0,660,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,030,01620000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 0,840,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

R$ 2,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 2,110,09410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 2,590,09410000SINAPI

R$ 4,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,45

VALOR SEM ENCARGOS: 5,91

VALOR ENCARGOS (92.17%): 1,54

VALOR COM ENCARGOS: 7,45

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 0,360,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,57 R$ 5,571,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,050,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 6,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 2,950,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 3,610,13120000SINAPI

R$ 6,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,01

VALOR SEM ENCARGOS: 10,84

VALOR ENCARGOS (92.17%): 2,17

VALOR COM ENCARGOS: 13,01

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,41 R$ 4,411,00000000SINAPI
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,41TOTAL Material:

VALOR: 4,41

VALOR SEM ENCARGOS: 4,41

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 4,41

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,36 R$ 0,431,20000000SEINFRA

I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') UN R$ 102,83 R$ 102,831,00000000SEINFRA

R$ 103,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 11,650,61000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 14,320,61000000SEINFRA

R$ 25,97TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 129,24

VALOR SEM ENCARGOS: 112,89

VALOR ENCARGOS (84.44%): 16,35

VALOR COM ENCARGOS: 129,24

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,76 R$ 0,761,00000000SINAPI

R$ 0,76TOTAL Material:

VALOR: 0,76

VALOR SEM ENCARGOS: 0,76

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,76

C1241 ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,59 R$ 22,591,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,36 R$ 0,361,00000000SEINFRA

R$ 22,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 3,520,15000000SEINFRA

R$ 3,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 26,47

VALOR SEM ENCARGOS: 24,31

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,16

VALOR COM ENCARGOS: 26,47
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I6424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE UN R$ 333,16 R$ 333,161,00000000SEINFRA

R$ 333,16TOTAL Material:

VALOR: 333,16

VALOR SEM ENCARGOS: 333,16

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 333,16

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,32 R$ 41,321,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,65 R$ 40,651,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,60 R$ 33,601,00000000SEINFRA

I1758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM UN R$ 176,11 R$ 176,111,00000000SEINFRA

R$ 291,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 76,404,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 96,604,00000000SEINFRA

R$ 173,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 464,68

VALOR SEM ENCARGOS: 354,85

VALOR ENCARGOS (84.44%): 109,83

VALOR COM ENCARGOS: 464,68

C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,32 R$ 41,321,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,65 R$ 40,651,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,60 R$ 33,601,00000000SEINFRA

I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS UN R$ 47,04 R$ 47,041,00000000SEINFRA

R$ 162,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 22,921,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 28,981,20000000SEINFRA

R$ 51,90TOTAL Mão de Obra:
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 214,51

VALOR SEM ENCARGOS: 181,56

VALOR ENCARGOS (84.44%): 32,95

VALOR COM ENCARGOS: 214,51

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2 M R$ 24,05 R$ 24,531,02000000SEINFRA

R$ 24,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 4,010,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 5,070,21000000SEINFRA

R$ 9,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 33,61

VALOR SEM ENCARGOS: 27,84

VALOR ENCARGOS (84.44%): 5,77

VALOR COM ENCARGOS: 33,61

C1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1171 FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V M R$ 6,70 R$ 6,831,02000000SEINFRA

R$ 6,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 2,670,14000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 3,380,14000000SEINFRA

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,89

VALOR SEM ENCARGOS: 9,04

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,85

VALOR COM ENCARGOS: 12,89

C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V M R$ 1,74 R$ 1,771,02000000SEINFRA

R$ 1,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 2,100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 2,660,11000000SEINFRA

R$ 4,76TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,53

VALOR SEM ENCARGOS: 3,51
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,02

VALOR COM ENCARGOS: 6,53

C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1170 FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V M R$ 1,08 R$ 1,101,02000000SEINFRA

R$ 1,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 1,910,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 2,420,10000000SEINFRA

R$ 4,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,43

VALOR SEM ENCARGOS: 2,68

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,75

VALOR COM ENCARGOS: 5,43

C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1173 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V M R$ 2,96 R$ 3,021,02000000SEINFRA

R$ 3,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 2,290,12000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 2,900,12000000SEINFRA

R$ 5,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,21

VALOR SEM ENCARGOS: 4,92

VALOR ENCARGOS (84.44%): 3,29

VALOR COM ENCARGOS: 8,21

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 53,91 R$ 53,911,00000000SINAPI

R$ 53,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,42 R$ 5,820,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,54 R$ 7,090,24840000SINAPI

R$ 12,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 66,80

VALOR SEM ENCARGOS: 62,61

VALOR ENCARGOS (92.17%): 4,19
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 66,80

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA M R$ 2,22 R$ 2,221,00000000SEINFRA

R$ 2,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 15,280,80000000SEINFRA

R$ 15,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,50

VALOR SEM ENCARGOS: 7,60

VALOR ENCARGOS (84.44%): 9,90

VALOR COM ENCARGOS: 17,50

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN R$ 2,36 R$ 2,361,00000000SEINFRA

R$ 2,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 2,860,15000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 3,620,15000000SEINFRA

R$ 6,49TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,85

VALOR SEM ENCARGOS: 4,73

VALOR ENCARGOS (84.44%): 4,12

VALOR COM ENCARGOS: 8,85

C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN R$ 104,88 R$ 104,881,00000000SEINFRA

R$ 104,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 143,81

VALOR SEM ENCARGOS: 119,10

VALOR ENCARGOS (84.44%): 24,71

VALOR COM ENCARGOS: 143,81

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 11,09 R$ 11,091,00000000SEINFRA

R$ 11,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: 15,83

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,23

VALOR COM ENCARGOS: 24,06

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN R$ 18,60 R$ 18,601,00000000SEINFRA

R$ 18,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,57

VALOR SEM ENCARGOS: 23,34

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,23

VALOR COM ENCARGOS: 31,57

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN R$ 11,09 R$ 11,091,00000000SEINFRA

R$ 11,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: 15,83

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,23

VALOR COM ENCARGOS: 24,06

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN R$ 11,09 R$ 11,091,00000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 11,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,06

VALOR SEM ENCARGOS: 15,83

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,23

VALOR COM ENCARGOS: 24,06

C28 LUMINÁRIA LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6000K, LUMENS 1800 LM, (SOBREPOR) 30 x 30 CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

C28 LUMINÁRIA LED QUADRADA 24W, BRANCO FRIO,
TEMPERATURA 6000K, LUMENS 1800 LM, (SOBREPOR) 30 x 30
CM

UN R$ 50,98 R$ 50,981,00000000Composições

R$ 50,98TOTAL Material:

VALOR: 50,98

VALOR SEM ENCARGOS: 50,98

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 50,98

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 10,74 R$ 10,741,00000000SEINFRA

R$ 10,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,540,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,000,29000000SEINFRA

R$ 12,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,28

VALOR SEM ENCARGOS: 15,32

VALOR ENCARGOS (84.44%): 7,96

VALOR COM ENCARGOS: 23,28

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN R$ 9,35 R$ 9,351,00000000SEINFRA

R$ 9,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 4,010,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 5,070,21000000SEINFRA

R$ 9,08TOTAL Mão de Obra:
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 18,43

VALOR SEM ENCARGOS: 12,66

VALOR ENCARGOS (84.44%): 5,77

VALOR COM ENCARGOS: 18,43

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,48 R$ 3,481,00000000SEINFRA

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 1,30 R$ 1,301,00000000SEINFRA

I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 5,59 R$ 11,182,00000000SEINFRA

R$ 15,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,540,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,000,29000000SEINFRA

R$ 12,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,50

VALOR SEM ENCARGOS: 20,54

VALOR ENCARGOS (84.44%): 7,96

VALOR COM ENCARGOS: 28,50

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS UN R$ 26,11 R$ 26,111,00000000SEINFRA

R$ 26,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 10,120,53000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,800,53000000SEINFRA

R$ 22,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 49,03

VALOR SEM ENCARGOS: 34,48

VALOR ENCARGOS (84.44%): 14,55

VALOR COM ENCARGOS: 49,03

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN R$ 14,90 R$ 14,901,00000000SEINFRA

R$ 14,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 7,070,37000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 8,940,37000000SEINFRA
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 30,90

VALOR SEM ENCARGOS: 20,74

VALOR ENCARGOS (84.44%): 10,16

VALOR COM ENCARGOS: 30,90

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN R$ 20,71 R$ 20,711,00000000SEINFRA

R$ 20,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 10,120,53000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,800,53000000SEINFRA

R$ 22,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 43,63

VALOR SEM ENCARGOS: 29,08

VALOR ENCARGOS (84.44%): 14,55

VALOR COM ENCARGOS: 43,63

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,86 R$ 0,440,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,76 R$ 0,761,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,020,01080000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 70,08 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,46 R$ 1,590,07060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,49 R$ 1,940,07060000SINAPI

R$ 3,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,28

VALOR SEM ENCARGOS: 4,13

VALOR ENCARGOS (92.17%): 1,15

VALOR COM ENCARGOS: 5,28

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,79 R$ 0,060,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,34 R$ 3,131,33890000SINAPI
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,88 R$ 10,790,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 2,640,12030000SINAPI

R$ 13,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,60

VALOR SEM ENCARGOS: 12,40

VALOR ENCARGOS (92.17%): 4,20

VALOR COM ENCARGOS: 16,60

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,70 R$ 0,350,50000000SEINFRA

I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG R$ 3,81 R$ 2,670,70000000SEINFRA

R$ 3,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 4,780,25000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 8,460,35000000SEINFRA

R$ 13,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,25

VALOR SEM ENCARGOS: 7,87

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,38

VALOR COM ENCARGOS: 16,25

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 12,08 R$ 1,450,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,70 R$ 0,180,25000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L R$ 18,22 R$ 3,100,17000000SEINFRA

R$ 4,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 6,680,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 9,660,40000000SEINFRA

R$ 16,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,07

VALOR SEM ENCARGOS: 10,71

VALOR ENCARGOS (84.44%): 10,36

VALOR COM ENCARGOS: 21,07

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,29 R$ 1,010,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,78 R$ 1,530,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,70 R$ 0,180,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,20 R$ 5,330,24000000SEINFRA

R$ 8,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 7,640,40000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 19,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,77

VALOR SEM ENCARGOS: 15,27

VALOR ENCARGOS (84.44%): 12,50

VALOR COM ENCARGOS: 27,77

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,86 R$ 4,144,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 33,36 R$ 228,536,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 542,82 R$ 542,821,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 35,530,88290000SINAPI

R$ 811,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,20 R$ 10,050,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,93 R$ 3,900,17790000SINAPI

R$ 13,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 824,94

VALOR SEM ENCARGOS: 820,39

VALOR ENCARGOS (92.17%): 4,55

VALOR COM ENCARGOS: 824,94

C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8347 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO

M2 R$ 451,93 R$ 451,931,00000000SEINFRA

R$ 451,93TOTAL Material:

VALOR: 451,93

VALOR SEM ENCARGOS: 451,93

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 451,93
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1516 MASSA PARA VIDRO KG R$ 10,82 R$ 16,231,50000000SEINFRA

I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 R$ 422,28 R$ 422,281,00000000SEINFRA

R$ 438,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 460,14

VALOR SEM ENCARGOS: 446,40

VALOR ENCARGOS (84.44%): 13,74

VALOR COM ENCARGOS: 460,14

C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8343 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

M2 R$ 344,72 R$ 344,721,00000000SEINFRA

R$ 344,72TOTAL Material:

VALOR: 344,72

VALOR SEM ENCARGOS: 344,72

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 344,72

C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1516 MASSA PARA VIDRO KG R$ 10,82 R$ 16,231,50000000SEINFRA

I9448 VIDRO TEMPERADO  8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 R$ 331,16 R$ 331,161,00000000SEINFRA

R$ 347,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 369,02

VALOR SEM ENCARGOS: 355,28

VALOR ENCARGOS (84.44%): 13,74

VALOR COM ENCARGOS: 369,02
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 0,240,00290000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 0,831,17000000SEINFRA

I1515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO KG R$ 9,34 R$ 14,011,50000000SEINFRA

I1623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) KG R$ 38,68 R$ 96,702,50000000SEINFRA

I2259 VIDRO TEMPERADO  6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 R$ 253,68 R$ 253,681,00000000SEINFRA

R$ 365,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 36,241,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 46,152,50000000SEINFRA

R$ 82,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 447,85

VALOR SEM ENCARGOS: 394,23

VALOR ENCARGOS (84.44%): 53,62

VALOR COM ENCARGOS: 447,85

C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8357 ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL
DE 1" E 2"

KG R$ 87,78 R$ 201,892,30000000SEINFRA

I8358 VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS
DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA

M2 R$ 456,74 R$ 456,741,00000000SEINFRA

R$ 658,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 62,822,60000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,16 R$ 55,572,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 90,454,90000000SEINFRA

R$ 208,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 867,47

VALOR SEM ENCARGOS: 732,78

VALOR ENCARGOS (84.44%): 134,69

VALOR COM ENCARGOS: 867,47

COMP-64826075 BANCO DE JARDIM, ASSENTO MADEIRA , ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA,
ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA, ESMALTE SINTÉTICO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70cm, LARGURA
1,40M. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-
64826075

BANCO DE JARDIM, ASSENTO MADEIRA , ACABAMENTO COM
VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA,
ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA, ESMALTE
SINTÉTICO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA
70cm, LARGURA 1,40M.

UN R$ 1.000,00 R$ 1.000,001,00000000Composições

R$ 1.000,00TOTAL Material:

VALOR: 1.000,00

VALOR SEM ENCARGOS: 1.000,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1.000,00

C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0105 ARBUSTO ORNAMENTAL UN R$ 44,56 R$ 44,561,00000000SEINFRA

R$ 44,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,86 R$ 3,540,16960000SEINFRA

R$ 3,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 48,10

VALOR SEM ENCARGOS: 45,79

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,31

VALOR COM ENCARGOS: 48,10

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2294 ÁGUA M3 R$ 5,97 R$ 0,270,04500000SEINFRA

I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 R$ 8,19 R$ 2,700,33000000SEINFRA

I2077 TERRA VEGETAL M3 R$ 136,69 R$ 7,650,05600000SEINFRA

R$ 10,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,86 R$ 4,170,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 0,340,01860000SEINFRA

R$ 4,51TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,14

VALOR SEM ENCARGOS: 12,19

VALOR ENCARGOS (84.44%): 2,95

VALOR COM ENCARGOS: 15,14

COT-01 ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO REVESTIDO COM ACM VERDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

COT-01 ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO REVESTIDO COM
ACM VERDE

M2 R$ 550,00 R$ 550,001,00000000

R$ 550,00TOTAL Não cadastrado:
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 550,00

VALOR SEM ENCARGOS: 550,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 550,00

COT 2 LETRAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM - COM PINTURA AUTOMOTIVA - ("SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

COT 2 LETRAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM - COM PINTURA
AUTOMOTIVA - ("SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE")

UN R$ 1.350,00 R$ 1.350,001,00000000

R$ 1.350,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR: 1.350,00

VALOR SEM ENCARGOS: 1.350,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1.350,00

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 12,920,70000000SEINFRA

R$ 12,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,92

VALOR SEM ENCARGOS: 4,25

VALOR ENCARGOS (84.44%): 8,67

VALOR COM ENCARGOS: 12,92
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 35.656,23
R$ 35.656,23

100,00 % 100,00 %

R$ 35.656,23

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 2.118,53
R$ 2.118,53

100,00 % 100,00 %

R$ 2.118,53

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 59.670,65
R$ 5.967,07

10,00 %

R$ 53.703,58

90,00 % 100,00 %

R$ 59.670,65

4 PAREDES E PAINEIS R$ 50.004,22
R$ 15.001,27

30,00 %

R$ 35.002,95

70,00 % 100,00 %

R$ 50.004,22

5 PISO R$ 82.662,02
R$ 41.331,01

50,00 %

R$ 41.331,01

50,00 % 100,00 %

R$ 82.662,02

6 FORRO R$ 25.843,85
R$ 25.843,85

100,00 % 100,00 %

R$ 25.843,85

7 COBERTURA R$ 115.173,22
R$ 23.034,64

20,00 %

R$ 92.138,58

80,00 % 100,00 %

R$ 115.173,22

8 REVESTIMENTO R$ 111.033,29
R$ 33.309,99

30,00 %

R$ 77.723,30

70,00 % 100,00 %

R$ 111.033,29

9 INSTALAÇÕES SANITARIAS R$ 12.711,31
R$ 5.084,52

40,00 %

R$ 7.626,79

60,00 % 100,00 %

R$ 12.711,31

10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 3.121,74
R$ 936,52

30,00 %

R$ 2.185,22

70,00 % 100,00 %

R$ 3.121,74

11 INSTALAÇOES ELETRICAS R$ 58.079,69
R$ 17.423,91

30,00 %

R$ 17.423,91

30,00 %

R$ 23.231,87

40,00 % 100,00 %

R$ 58.079,69

12
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM - AR
CONDICIONADO R$ 1.058,30

R$ 1.058,30

100,00 % 100,00 %

R$ 1.058,30

13 PINTURA R$ 52.359,40
R$ 26.179,70

50,00 %

R$ 26.179,70

50,00 % 100,00 %

R$ 52.359,40

14 ESQUADRIAS R$ 88.986,11
R$ 53.391,67

60,00 %

R$ 35.594,44

40,00 % 100,00 %

R$ 88.986,11

15 DIVERSOS R$ 93.033,84
R$ 93.033,84

100,00 % 100,00 %

R$ 93.033,84

16 LIMPEZA FINAL R$ 6.441,33
R$ 6.441,33

100,00 % 100,00 %

R$ 6.441,33
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28,35%20/11/2025 BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA
CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

R$ 797.953,73
R$ 43.741,83

R$ 43.741,83

R$ 73.789,37

R$ 117.531,20

R$ 54.421,68

R$ 171.952,88

R$ 115.099,55

R$ 287.052,43

R$ 264.584,56

R$ 551.636,99

R$ 97.430,00

R$ 649.066,99

R$ 148.886,74

R$ 797.953,73
R$ 797.953,73
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28,35%20/11/2025DATA : BDI :OBRA: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA
IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
AURORA CEARA.

LOCAL: AURORA CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 7,40%

TOTAL 8,20%

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00%

DF Despesas financeiras 1,23%

R Riscos 1,27%

TOTAL 6,50%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

PIS 0,65%

CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,50%

TOTAL 10,15%

BDI = 28,35%
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251772487

INICIAL

1. Responsável Técnico

HELIANA FERREIRA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0618936840

Registro: 344978CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE AURORA CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40

AVENIDA ANTONIO RICARDO Nº: 43

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AURORA UF: CE CEP: 63360000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.625,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA ANTÔNIO PINTO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AURORA UF: CE CEP: 63360000

Data de Início: 24/11/2025 Previsão de término: 27/11/2026 Coordenadas Geográficas: -6.941150, -38.968825

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE AURORA CPF/CNPJ: 07.978.042/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.2 - DE MADEIRA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bc3BA
Impresso em: 27/11/2025 às 15:44:44 por: , ip: 177.12.98.194
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251772487

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE
GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 -
DE MADEIRA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE
GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UM PRÉDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HELIANA FERREIRA RODRIGUES
RNP: 0618936840
Data: 27/11/2025 15:44:44

HELIANA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 052.201.583-25

MUNICIPIO DE AURORA - CNPJ: 07.978.042/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 27/11/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218378083

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bc3BA
Impresso em: 27/11/2025 às 15:44:44 por: , ip: 177.12.98.194
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