PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE DATA . 15/10/2026 BDI.  2421%
= = - = - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE ~
SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15% 71,31%
% 0 LOCAL: SI’TIO JAPAO /ZONA RURAL/ AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERA(;AO 115,61% 72,46%
. Assinado digitalmente por JOAO PAULO
P CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE JOAO PAULO SES;&EES@CE%WZTS%AS
/RORA - CERRP \D: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
OLIVEIRA DE ‘i, o Fissamons
ONIGADES:  [10WZ ALBUQUERQ feie it .,
VALOR POR __ |R$ 111.697.50 UE:048926854 jeousraveomeces
UNIDADE: - 45 oo S oo
) < CUSTO | PRECO UNIT PRECO
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. | UNITARIO RS | CoMBDI RS TOTAL R
1 PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JAPAO 111.697,50
11 SERVICOS PRELIMINARES 2.886,17
111 1037 SEINFRA |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 187,01 232,29 1.393,74
112 C1630 SEINFRA |LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 155,30 7,74 9,61 1.492,43
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 4.586,32
121 93358 SINAPI  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,19 100,51 124,84 2.270,84
1.2.2 0329 SEINFRA |ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 40,87 34,73 43,14 1.763,13
123 C5225 SEINFRA |LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS M2 101,30 1,46 1,81 183,35
1.2.4 3233 SEINFRA |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 100,00 2,97 3,60 369,00
1.3 FUNDACAO 18.478,07
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
131 103800 SINAPI | AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 M3 19,41 624,04 775,12 15.045,08
132 1402 emema | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS " 36,74 75,23 03,44 3.432.99
CAPEADOS
1.4 ESTRUTURA 34.843,25
141 3345 SEINFRA |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 41,16 601,15 746,69 30.733,76
L2 1402 emema | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS " 13,98 75,23 03,44 £109.49
CAPEADOS
15 PAVIMENTACAO 36.812,04
151 0842 SEINFRA |CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 26,00 535,11 664,66 17.281,16
152 C1604 SEINFRA |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 26,00 175,28 217,72 5.660,72
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE DATA . 15/10/2026 BDI.  2421%
= = - = - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE ~
SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15% 71,31%
Y x LOCAL: SI’TIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERA(;AO 115,61% 72,46%
4;;::(#2;:;& CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
; - CUSTO | PRECO UNIT PRECO
ITEM | cODIGO | FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. | Jnirimiors | com oor RS B
153 cao71 SEINFRA |ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 209,30 12,24 15,20 3.181,36
154 c2895 SEINFRA | PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 100,00 74,60 92,66 9.266,00
155 3449 SEINFRA |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 40,00 28,64 35,57 1.422,80
16 |DRENAGEM 11.466,95
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
161 92212 SINAPI  |MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 25,00 299,80 372,38 9.309,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO
1.6.2 101463 SINAPT | CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 T 11,50 58,61 72,80 837,20
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
163 94994 SINAPI  |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 7,56 103,81 128,94 974,79
AF_08/2022
1.6.4 2765 SEINFRA |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (ADQUIRIDA) M3 1,51 184,19 228,78 345,46
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.624,70
171 3447 SEINFRA |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 255,30 1,52 1,89 482,52
1.7.2 c1221 SEINFRA |EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 43,62 39,54 49,11 2.142,18
VALOR BDI: 21769,99
VALOR ORCAMENTO: 89.927,51
VALOR TOTAL: 111697,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA Pagina: 2

Rua Sete de Setembro, 40 — Centro — CEP: 63360-000 — Aurora, Ceara, Brasil
Email: infraestrutura@aurora.ce.gov.br | Atendimento: 8h as 17h | www.aurora.ce.gov.br



RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE HoNTE e R VES
4 DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SIiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 1415%  71.31%
(= > MUNICIPIO DE AURORA-CE ; ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
A, = CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGCAO PRECO TOTAL %
1 PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JAPAO 111.697,50 100,00
VALOR BDI: 21.769,99 100,00
VALOR ORGAMENTO: 89.927,51
VALOR TOTAL: 111.697,50
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026
MUNICIPIO DE AURORA-CE — Ve
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SIiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
(= > MUNICIPIO DE AURORA-CE ;
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
A, = CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES:
VALOR POR
UNIDADE:
1. PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JAPAO
1.1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
c L N QTD
AREA C*L*N 3,00000000 2,00000000 1,00000000 6,00
6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

1.1.2. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)

c L N QTD
RAMPAS C*L*N 10,13000000  5,00000000(  2,00000000 101,30
CORPO PASSAGEM CcL*N 10,80000000  5,00000000(  1,00000000 54,00

155,30

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 155,30

P L H N QTD
CORPO DA PASSAGEM PHL*H*N 15,80000000|  0,40000000|  0,80000000|  2,00000000 10,11
RAMPA 1 PHLAH*N 25,26000000|  0,40000000|  0,40000000|  1,00000000 4,04
RAMPA 2 PHL*H*N 25,26000000|  0,40000000|  0,40000000|  1,00000000 4,04
18,19

1.2.2. C0329 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 18,19

C

L

H

N

QTD

VOLUME X N° RAMPAS

CHL*N*H

9,73000000

4,20000000

0,50000000

2,00000000

40,87

40,87

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 40,87

1.2.3. C5225 LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

© L N QTD
RAMPAS C*L*N 10,13000000|  5,00000000(  2,00000000 101,30
101,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 101,30
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE oTE R o e
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71.31%
MUNICIPIO DE AURORA-CE B ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:

1.2.4. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

c L N QTD
PAVIMENTAGAO PEDRA C*L*N 10,00000000  5,00000000(  2,00000000 100,00
TOSCA
100,00

1.3. FUNDACAO

1.3.1. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00

PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

P L H N QTD
CORPO DA PASSAGEM P*L*H*N 15,80000000  0,40000000|  0,80000000|  2,00000000 10,11
RAMPA 1 P*L*H*N 9,52000000|  0,40000000|  0,40000000|  2,00000000 3,05
RAMPA 2 P*L*H*N 9,52000000|  0,40000000|  0,40000000(  2,00000000 3,05
DENTE DAS RAMPAS 1 PHL*H*N 5,00000000|  0,40000000  0,80000000 1,00000000 1,60
DENTE DAS RAMPAS 1 P*L*H*N 5,00000000|  0,40000000  0,80000000 1,00000000 1,60
19,41

1.3.2. C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,41

(M2)
P H N QTD
CORPO DA PASSAGEM P*H*N 10,80000000 0,80000000 2,00000000 17,28
RAMPA 1 P*H*N 19,46000000 0,50000000 1,00000000 9,73
RAMPA 2 P*H*N 19,46000000 0,50000000 1,00000000 9,73
36,74

1.4. ESTRUTURA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 36,74

1.4.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

P L H At QTD
CORPO DA PASSAGEM P*L*H 10,80000000 5,00000000 0,80000000 0,00000000 43,20
VOL TUBO 60 cm P*L*At -5,00000000 5,00000000 0,00000000 0,50300000 -12,58
RAMPA 1 P*L*H 20,26000000 0,40000000 0,65000000 0,00000000 5,27
RAMPA 2 P*L*H 20,26000000 0,40000000 0,65000000 0,00000000 5,27
41,16

1.4.2. C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

(M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 41,16
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1.5. PAVIMENTACAO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 43,98

1.5.1. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE HoNTE e R VES
DESCRIGAO CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71.31%
(= > MUNICIPIO DE AURORA-CE ; ' '
. ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
" A" CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
P H QTD
CORPO DA PASSAGEM P*H 10,80000000 0,80000000 8,64
RAMPA 1 P*H 20,26000000 0,65000000 13,17
RAMPA 2 P*H 20,26000000 0,65000000 13,17
DENTE 1 P*H 5,00000000 0,90000000 4,50
DENTE 2 P*H 5,00000000 0,90000000 4,50
43,98

C L N H QTD
RAMPA 1 C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 1,00000000 0,15000000 7,60
CORPO PASSAGEM C*L*N*H 10,80000000 5,00000000 1,00000000 0,20000000 10,80
RAMPA 2 C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 1,00000000 0,15000000 7,60
26,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,00
1.5.2. C1604 LANCAMENTO E APLICA(;AO DE CONCRETO S/ ELEVA(;AO (M3)
C L N H QTD
RAMPAS C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 2,00000000 0,15000000 15,20
CORPO PASSAGEM C*L*N*H 10,80000000 5,00000000 1,00000000 0,20000000 10,80
26,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 26,00

1.5.3. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 (M2)

c L N QTD
RAMPAS 1 C*L*N 10,13000000|  5,00000000  1,00000000 50,65
CORPO PASSAGEM C*L*N 10,80000000|  5,00000000|  2,00000000 108,00
RAMPAS 2 C*L*N 10,13000000|  5,00000000|  1,00000000 50,65

209,30

1.5.4. C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 209,30

c L N QTD
PAVIMENTACAO PEDRA C*L*N 10,00000000  5,00000000(  1,00000000 50,00
TOSCA 1
PAVIMENTAGAO PEDRA C*L*N 10,00000000  5,00000000(  1,00000000 50,00
TOSCA 2
100,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00
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OBRA: CONSTRUQ/SO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: CONST’RUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
e > MUNICIPIO DE AURORA-CE - ' I
. ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
Lo CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AURopy . cerRP
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:

1.5.5. C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

C

N

Q

QTD

MEIO FIOS

C*N*Q

10,00000000

2,00000000

2,00000000

40,00

40,00

1.6. DRENAGEM

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 40,00

1.6.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

L

N

QTD

LARGURA X N° LINHAS

L*N

5,00000000

5,00000000

25,00

25,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,00

1.6.2. 101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 (T)

L

N

p

QTD

LARGURA X N° LINHAS x
PESO

L*N*p

5,00000000

5,00000000

0,46000000

11,50

11,50

1.6.3. 94994 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,50

C

L

QTD

CALCADA

C*L

10,80000000

0,70000000

7,56

7,56

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7,56

1.6.4. C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)

C

L

H

QTD

CALCADA

C*UH

10,80000000

0,70000000

0,20000000

1,51

1,51

1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,51

1.7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 255,30

1.7.2. C1221 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

P H N QTD
CORPO DA PASSAGEM P*H*N 10,80000000 0,80000000 2,00000000 17,28
RAMPA 1 P*H*N 10,13000000 0,65000000 2,00000000 13,17
RAMPA 2 P*H*N 10,13000000 0,65000000 2,00000000 13,17
43,62

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 43,62

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE oTE R o e
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 11415%  7131%
(> MUNICIPIO DE AURORA-CE ~ ' '
) P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
S CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
“URors - ceR®>
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
C L N QTD
PAVIMENTAGAO PEDRA C*L*N 10,00000000 5,00000000 2,00000000 100,00
TOSCA
RAMPAS C*L*N 10,13000000 5,00000000 2,00000000 101,30
CORPO PASSAGEM C*L*N 10,80000000 5,00000000 1,00000000 54,00
255,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUQ/SO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE FONTE VERSAO HORA MES
7 DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
(> MUNICIPIO DE AURORA-CE :
. LOCAL: SITIO JAPAG | ZONA RURAL/ AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 11561%  72,46%
P CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
“URors - ceR®>
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 39,03 39,81
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 31,88 31,88
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 16,09 72,41
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,99 2,40

TOTAL Material: 146,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 20,26 40,52
TOTAL Mé&o de Obra: 40,52
VALOR SEM ENCARGOS: 158,63
VALOR ENCARGOS (114.15%): 28,38
VALOR BDI (24.21%): 45,28
VALOR COM BDI: 232,29
C1630 LOCAQAO DA OBRA - EXECUQAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 21,73 0,43
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 16,09 0,64
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 17,00 0,20
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 36,64 0,33

TOTAL Material: 1,60

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 26,86 3,49
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 20,26 2,63

TOTAL Mé&o de Obra: 6,12
VALOR SEM ENCARGOS: 3,58
VALOR ENCARGOS (114.15%): 4,16
VALOR BDI (24.21%): 1,87
VALOR COM BDI: 9,61
93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 25,41 100,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos 100,52
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 65,58
VALOR ENCARGOS (115.61%): 34,93
VALOR BDI (24.21%): 24,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE oTE R o e
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71.31%
MUNICIPIO DE AURORA-CE B ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:

VALOR COM BDI: 124,84
C0329 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 184,89 6,47
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 51,51 1,80

TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,27

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 20,26 21,27
TOTAL Mé&o de Obra: 21,27
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C3129 |AREIA DE CAMPO - EXTRAQAO SEINFRA M3 1,10000000 4,71 5,18
TOTAL Servico: 5,18
VALOR SEM ENCARGOS: 18,10
VALOR ENCARGOS (114.15%): 16,63
VALOR BDI (24.21%): 8,41
VALOR COM BDI: 43,14
C5225 LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

11348 LONA PLASTICA PRETA SEINFRA M2 1,05000000 1,15 1,21
TOTAL Material: 1,21

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,00490000 26,86 0,13
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00590000 20,26 0,12

TOTAL Méo de Obra: 0,25
VALOR SEM ENCARGOS: 1,29
VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,17
VALOR BDI (24.21%): 0,35
VALOR COM BDI: 1,81
C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE [ CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 73,44 0,08
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 216,83 0,87
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 97,96 0,22
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 249,86 0,09
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 85,38 0,14
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 232,09 0,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 1415%  71.31%
N MUNICIPIO DE AURORA-CE 3 ' '
- p SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 11561%  72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
Lo CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AURopy . cerRP
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 4,89 0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 6,88 0,02
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 126,23 0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 312,07 0,80
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 39,62 0,02
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 127,14 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,72
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 20,26 0,26
TOTAL Méo de Obra: 0,26
VALOR SEM ENCARGOS: 2,50
VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,47
VALOR BDI (24.21%): 0,72
VALOR COM BDI: 3,69
103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 104,75 95,18
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: 95,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 32,77 72,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 25,41 78,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos 151,43
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 855,50 377,45
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026
TOTAL Servico: 377,45
VALOR SEM ENCARGOS: 520,31
VALOR ENCARGOS (115.61%): 103,73
VALOR BDI (24.21%): 151,08
VALOR COM BDI: 775,12

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,20000000 35,95 7,19
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,43000000 16,09 6,92
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 14,20 2,84
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,12000000 6,05 0,73
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE oTE R o e
4 DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
N MUNICIPIO DE AURORA-CE 3 ' '
o ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
(A, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
TOTAL Material: 17,68
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE [ CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20000000 21,10 25,32
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,20000000 26,86 32,23
TOTAL Méo de Obra: 57,55
VALOR SEM ENCARGOS: 36,63
VALOR ENCARGOS (114.15%): 38,60
VALOR BDI (24.21%): 18,21
VALOR COM BDI: 93,44

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 113,25 130,24
TOTAL Material: 130,24

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 26,86 134,30
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 20,26 141,82
TOTAL Mé&o de Obra: 276,12

Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 649,29 194,79
TOTAL Servico: 194,79
VALOR SEM ENCARGOS: 370,25
VALOR ENCARGOS (114.15%): 230,90
VALOR BDI (24.21%): 145,54
VALOR COM BDI: 746,69

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 27,60 19,70
TOTAL Equipamento Custo Horario: 19,70

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 83,58 71,27
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 0,71 238,56
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 100,50 84,02
TOTAL Material: 393,85

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 20,26 121,56
TOTAL Maéo de Obra: 121,56
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 15/10/2026

BDI: 24,21%

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO
MUNICIPIO DE AURORA-CE

DESCRIGAO: CONST’RUQAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO
MUNICIPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR R$ 111.697,50

UNIDADE:

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO

028 SEM DESONERAGAO
2026/09 SEM DESONERAGAO

HORA
114,15%
115,61%

MES

71,31%
72,46%

VALOR SEM ENCARGOS: 438,83
VALOR ENCARGOS (114.15%): 96,28
VALOR BDI (24.21%): 129,55
VALOR COM BDI: 664,66
C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 26,86 53,72
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 20,26 121,56

TOTAL Méo de Obra: 175,28
VALOR SEM ENCARGOS: 54,53
VALOR ENCARGOS (114.15%): 120,75
VALOR BDI (24.21%): 42,44
VALOR COM BDI: 217,72
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL

17555 TELA DE AGCO SOLDAVEL Q-92 SEINFRA M2 1,00000000 10,80 10,80
TOTAL Material: 10,80

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,03000000 21,10 0,63
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 26,86 0,81

TOTAL Mé&o de Obra: 1,44
VALOR SEM ENCARGOS: 11,27
VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,97
VALOR BDI (24.21%): 2,96
VALOR COM BDI: 15,20
C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 30,11 1,51
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 116,66 1,17

TOTAL Equipamento Custo Horério: 2,68

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 70,00 10,50
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,15000000 113,25 16,99

TOTAL Material: 27,49

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 26,86 8,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUQ/SO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE FONTE VERSAO HORA MES
Ny DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114.15%  7131%
¢ > MUNICIPIO DE AURORA-CE :
. LoCAL: SITIO JAPAG | ZONA RURAL/ AURORACE SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 11561%  72,46%
Lo CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
“WRogy - cer®>
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 20,26 12,16
TOTAL Maéo de Obra: 20,22
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
Cco171 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 563,38 24,23
TOTAL Servico: 24,23
VALOR SEM ENCARGOS: 53,66
VALOR ENCARGOS (114.15%): 20,94
VALOR BDI (24.21%): 18,06
VALOR COM BDI: 92,66
C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 15,86 15,86
TOTAL Material: 15,86
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,18000000 26,86 4,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 20,26 7,29
TOTAL Méo de Obra: 12,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 649,29 0,65
TOTAL Servico: 0,65
VALOR SEM ENCARGOS: 20,18
VALOR ENCARGOS (114.15%): 8,46
VALOR BDI (24.21%): 6,93
VALOR COM BDI: 35,57

92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,14420000 97,64 14,08
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,07430000 234,94 17,46
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 31,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00007725 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 232,16 239,12
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE = 600 MM
TOTAL Material: 239,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE EONTE VERSAO HORA MES
Ny DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
N MUNICIPIO DE AURORA-CE 3 ' '
- p SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 11561%  72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
Lo CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AURopy . cerRP
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,33200000 24,93 8,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66400000 25,41 16,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos 25,15
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00470000 855,50 4,02
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026
TOTAL Servico: 4,02
VALOR SEM ENCARGOS: 286,86
VALOR ENCARGOS (115.61%): 12,94
VALOR BDI (24.21%): 72,58
VALOR COM BDI: 372,38

101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_02/2026 (T)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05196550 82,96 4,31
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,13830250 322,78 44,64
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 48,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38053590 25,41 9,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos 9,67
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 51,99
VALOR ENCARGOS (115.61%): 6,62
VALOR BDI (24.21%): 14,19
VALOR COM BDI: 72,80

94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00170000 9,04 0,02
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 15,05 0,36
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,25000000 5,61 1,40
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20000000 3,87 0,77
DA REGIAO - BRUTA
00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 SINAPI M2 1,08160000 25,78 27,88
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 245 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material: 30,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 1415%  71.31%
N MUNICIPIO DE AURORA-CE 3 ' '
- p SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 115,61%  72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
e CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,13010000 32,20 4,19
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000 32,77 6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000 25,41 8,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,45
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,09850000 558,16 54,98
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 54,98
VALOR SEM ENCARGOS: 92,80
VALOR ENCARGOS (115.61%): 11,01
VALOR BDI (24.21%): 25,13
VALOR COM BDI: 128,94
C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 113,25 130,24
TOTAL Material: 130,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 26,86 13,43
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 20,26 40,52
TOTAL Méao de Obra: 53,95
VALOR SEM ENCARGOS: 146,90
VALOR ENCARGOS (114.15%): 37,29
VALOR BDI (24.21%): 44,59
VALOR COM BDI: 228,78
C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 20,26 1,52
TOTAL Mé&o de Obra: 1,52
VALOR SEM ENCARGOS: 0,45
VALOR ENCARGOS (114.15%): 1,07
VALOR BDI (24.21%): 0,37
VALOR COM BDI: 1,89
C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE oTE R o e
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINERA 028 SEM DESONERACAO 11415%  71.31%
(s > MUNICIPIO DE AURORA-CE ~ ' '
) P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
i CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
“WRopy - cer®P
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 83,58 2,03
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,30000000 0,71 5,18
TOTAL Material: 7,21
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 26,86 16,12
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 20,26 16,21
TOTAL Mé&o de Obra: 32,33
VALOR SEM ENCARGOS: 17,51
VALOR ENCARGOS (114.15%): 22,03
VALOR BDI (24.21%): 9,57
VALOR COM BDI: 49,11
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
= = = = = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE N
SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO 114,15% 71,31%
y N LOCAL: SI'TIO JAPAO /ZONA RURAL/ AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 115,61% 72,46%
i CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
Wropy - cert®

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR R$ 111.697,50

UNIDADE:

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA Servigo M3 41,16 746,69 30.733,76 27,52 27,52 A
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA Servigo M3 26,00 664,66 17.281,16 15,47 42,99 A
103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - SINAPI Servigo M3 19,41 775,12 15.045,08 13,47 56,46

AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022
92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE SINAPI Servigo M 25,00 372,38 9.309,50 8,33 64,79 B
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
C2895 PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA Servico M2 100,00 92,66 9.266,00 8,30 73,09 B
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS SEINFRA Servigo M2 80,72 93,44 7.542,48 6,75 79,84 B
CAPEADOS
C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA Servigo M3 26,00 217,72 5.660,72 5,07 84,91 C
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 SEINFRA Servigo M2 209,30 15,20 3.181,36 2,85 87,75 C
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI Servigo M3 18,19 124,84 2.270,84 2,03 89,79 C
C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 SEINFRA Servigo M2 43,62 49,11 2.142,18 1,92 91,71 C
C0329 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA Servigo M3 40,87 43,14 1.763,13 1,58 93,28 C
C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA Servigo M2 155,30 9,61 1.492,43 1,34 94,62 C
C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA Servigo M 40,00 35,57 1.422,80 1,27 95,89 C
C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA Servigo M2 6,00 232,29 1.393,74 1,25 97,14 C
94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI Servigo M2 7,56 128,94 974,79 0,87 98,01 C
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022
101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO SINAPI Servigo T 11,50 72,80 837,20 0,75 98,76 C
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026
C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA Servigo M2 255,30 1,89 482,52 0,43 99,20 C
C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO SEINFRA Servigo M2 100,00 3,69 369,00 0,33 99,53 C
C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (ADQUIRIDA) SEINFRA Servigo M3 1,51 228,78 345,46 0,31 99,84 C
C5225 LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS SEINFRA Servigo M2 101,30 1,81 183,35 0,16 100,00 C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE DATA : 15/10/2026 BDI : 24.21%
= = - = - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: [CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO MUNICIPIO DE AURORA-CE -
’ SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15% 71,31%
% R LOCAL: SI'TIO JAPAO /ZONA RURAL/ AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGAO 115,61% 72,46%
— CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRogy . cer®P
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR  |R$ 111.697,50
UNIDADE:
Subtotal até 100,00% 111.697,50
Outros 0,00
Valor total do Orgamento 111.697,50
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71.31%
(= > MUNICIPIO DE AURORA-CE ; ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
| — - CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
. ~ 19,85 % 41,50 % 38,65 % 100,00 %
1 PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JAPAO 111.697,50
26.471,81 43.006,43 42.219,26 111.697,50
111,697 50 26.471,81 43.006,43 42.219,26 111,697 50
B 26.471,81 69.478,24 111.697,50 B
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026
MUNICIPIO DE AURORA-CE — Ve
- DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
‘ 3 M,UNIC|p|O~ DE AURORA-CE SINAPI 2026/09 SEM DESONERAQAO
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
A CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
“WRopy - cer®®
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
COoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,74
L Lucro 7,70
TOTAL 8,44
Despesas Indiretas
AC Administracdo central 4,67
DF Despesas financeiras 1,20
R Riscos 0,97
TOTAL 6,84
| Impostos
COFINS 3,00
ISS 3,00
PIS 0,65
CPRB 0,00
TOTAL 6,65
BDI = 24,21%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-1)

1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI: 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE e e R ==
) é DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
(= > MUNICIPIO DE AURORA-CE B ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
A, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizagéo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,29 7,38
A+B+C+D= 114,15 71,31
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO DATA : 15/10/2026 BDI : 24,21%
MUNICIPIO DE AURORA-CE — Ve e =
é DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO JAPAO NO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  7131%
N MUNICIPIO DE AURORA-CE 3 ' '
P ~ SINAPI 2026/09 SEM DESONERAGCAO 115,61% 72,46%
. LOCAL: SITIO JAPAO / ZONA RURAL/ AURORA-CE
AR, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE
AWRoRy - cerrh
UNIDADES: 1.0M2
VALOR POR R$ 111.697,50
UNIDADE:
CoD DESCRIGAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,72 0,00
B2 Feriados 3,69 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Saléario 10,99 8,32
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,74 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,04 9,11
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,94 18,76
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,31 4,77
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,25
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,69 2,03
C5 Indenizagéo Adicional 0,53 0,40
TOTAL 12,67 9,57
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 17,64 6,90
13°, conforme Lei n® 14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,56 0,43
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,20 7,33
A+B+C+D= 115,61 72,46
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