
24,21%15/10/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE CUSTO

UNITÁRIO R$

PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JAPÃO 111.697,501

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.886,171.1

1.1.1 6,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 232,29 1.393,74SEINFRA 187,01

1.1.2 155,30M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 9,61 1.492,43SEINFRA 7,74

MOVIMENTO DE TERRA 4.586,321.2

1.2.1 18,19M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 124,84 2.270,84SINAPI 100,51

1.2.2 40,87M3C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) 43,14 1.763,13SEINFRA 34,73

1.2.3 101,30M2C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS 1,81 183,35SEINFRA 1,46

1.2.4 100,00M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 3,69 369,00SEINFRA 2,97

FUNDAÇÃO 18.478,071.3

1.3.1 19,41M3103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 775,12 15.045,08SINAPI 624,04

1.3.2 36,74M2C1402
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS
CAPEADOS 93,44 3.432,99SEINFRA 75,23

ESTRUTURA 34.843,251.4

1.4.1 41,16M3C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 746,69 30.733,76SEINFRA 601,15

1.4.2 43,98M2C1402
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS
CAPEADOS 93,44 4.109,49SEINFRA 75,23

PAVIMENTAÇÃO 36.812,041.5

1.5.1 26,00M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 664,66 17.281,16SEINFRA 535,11

1.5.2 26,00M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 217,72 5.660,72SEINFRA 175,28
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24,21%15/10/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE CUSTO

UNITÁRIO R$

1.5.3 209,30M2C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 15,20 3.181,36SEINFRA 12,24

1.5.4 100,00M2C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 92,66 9.266,00SEINFRA 74,60

1.5.5 40,00MC3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 35,57 1.422,80SEINFRA 28,64

DRENAGEM 11.466,951.6

1.6.1 25,00M92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

372,38 9.309,50SINAPI 299,80

1.6.2 11,50T101463
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 72,80 837,20SINAPI 58,61

1.6.3 7,56M294994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

128,94 974,79SINAPI 103,81

1.6.4 1,51M3C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) 228,78 345,46SEINFRA 184,19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.624,701.7

1.7.1 255,30M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 1,89 482,52SEINFRA 1,52

1.7.2 43,62M2C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 49,11 2.142,18SEINFRA 39,54

VALOR BDI: 21.769,99

VALOR ORÇAMENTO: 89.927,51

VALOR TOTAL: 111.697,50
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 100,00111.697,50PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JAPÃO

VALOR BDI: 21.769,99

VALOR ORÇAMENTO: 89.927,51

VALOR TOTAL: 111.697,50

100,00
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

1. PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JAPÃO

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

C L N QTD

ÁREA C*L*N 3,00000000 2,00000000 1,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

C L N QTD

RAMPAS C*L*N 10,13000000 5,00000000 2,00000000 101,30

CORPO PASSAGEM C*L*N 10,80000000 5,00000000 1,00000000 54,00

155,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,30

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

P L H N QTD

CORPO DA PASSAGEM P*L*H*N 15,80000000 0,40000000 0,80000000 2,00000000 10,11

RAMPA 1 P*L*H*N 25,26000000 0,40000000 0,40000000 1,00000000 4,04

RAMPA 2 P*L*H*N 25,26000000 0,40000000 0,40000000 1,00000000 4,04

18,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,19

1.2.2. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

C L H N QTD

VOLUME X Nº RAMPAS C*L*N*H 9,73000000 4,20000000 0,50000000 2,00000000 40,87

40,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,87

1.2.3. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

C L N QTD

RAMPAS C*L*N 10,13000000 5,00000000 2,00000000 101,30

101,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 101,30
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

1.2.4. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

C L N QTD

PAVIMENTAÇÃO PEDRA
TOSCA

C*L*N 10,00000000 5,00000000 2,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

1.3. FUNDAÇÃO

1.3.1. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

P L H N QTD

CORPO DA PASSAGEM P*L*H*N 15,80000000 0,40000000 0,80000000 2,00000000 10,11

RAMPA 1 P*L*H*N 9,52000000 0,40000000 0,40000000 2,00000000 3,05

RAMPA 2 P*L*H*N 9,52000000 0,40000000 0,40000000 2,00000000 3,05

DENTE DAS RAMPAS 1 P*L*H*N 5,00000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,60

DENTE DAS RAMPAS 1 P*L*H*N 5,00000000 0,40000000 0,80000000 1,00000000 1,60

19,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,41

1.3.2. C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
(M2)

P H N QTD

CORPO DA PASSAGEM P*H*N 10,80000000 0,80000000 2,00000000 17,28

RAMPA 1 P*H*N 19,46000000 0,50000000 1,00000000 9,73

RAMPA 2 P*H*N 19,46000000 0,50000000 1,00000000 9,73

36,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,74

1.4. ESTRUTURA

1.4.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

P L H At QTD

CORPO DA PASSAGEM P*L*H 10,80000000 5,00000000 0,80000000 0,00000000 43,20

VOL TUBO 60 cm P*L*At -5,00000000 5,00000000 0,00000000 0,50300000 -12,58

RAMPA 1 P*L*H 20,26000000 0,40000000 0,65000000 0,00000000 5,27

RAMPA 2 P*L*H 20,26000000 0,40000000 0,65000000 0,00000000 5,27

41,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,16

1.4.2. C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
(M2)
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

P H QTD

CORPO DA PASSAGEM P*H 10,80000000 0,80000000 8,64

RAMPA 1 P*H 20,26000000 0,65000000 13,17

RAMPA 2 P*H 20,26000000 0,65000000 13,17

DENTE 1 P*H 5,00000000 0,90000000 4,50

DENTE 2 P*H 5,00000000 0,90000000 4,50

43,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,98

1.5. PAVIMENTAÇÃO

1.5.1. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

C L N H QTD

RAMPA 1 C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 1,00000000 0,15000000 7,60

CORPO PASSAGEM C*L*N*H 10,80000000 5,00000000 1,00000000 0,20000000 10,80

RAMPA 2 C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 1,00000000 0,15000000 7,60

26,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

1.5.2. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

C L N H QTD

RAMPAS C*L*N*H 10,13000000 5,00000000 2,00000000 0,15000000 15,20

CORPO PASSAGEM C*L*N*H 10,80000000 5,00000000 1,00000000 0,20000000 10,80

26,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

1.5.3. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

C L N QTD

RAMPAS 1 C*L*N 10,13000000 5,00000000 1,00000000 50,65

CORPO PASSAGEM C*L*N 10,80000000 5,00000000 2,00000000 108,00

RAMPAS 2 C*L*N 10,13000000 5,00000000 1,00000000 50,65

209,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 209,30

1.5.4. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

C L N QTD

PAVIMENTAÇÃO PEDRA
TOSCA 1

C*L*N 10,00000000 5,00000000 1,00000000 50,00

PAVIMENTAÇÃO PEDRA
TOSCA 2

C*L*N 10,00000000 5,00000000 1,00000000 50,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

1.5.5. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

C N Q QTD

MEIO FIOS C*N*Q 10,00000000 2,00000000 2,00000000 40,00

40,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,00

1.6. DRENAGEM

1.6.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

L N QTD

LARGURA X Nº LINHAS L*N 5,00000000 5,00000000 25,00

25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

1.6.2. 101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 (T)

L N p QTD

LARGURA X Nº LINHAS x
PESO

L*N*p 5,00000000 5,00000000 0,46000000 11,50

11,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,50

1.6.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

C L QTD

CALÇADA C*L 10,80000000 0,70000000 7,56

7,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,56

1.6.4. C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)

C L H QTD

CALÇADA C*L*H 10,80000000 0,70000000 0,20000000 1,51

1,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,51

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

C L N QTD

PAVIMENTAÇÃO PEDRA
TOSCA

C*L*N 10,00000000 5,00000000 2,00000000 100,00

RAMPAS C*L*N 10,13000000 5,00000000 2,00000000 101,30

CORPO PASSAGEM C*L*N 10,80000000 5,00000000 1,00000000 54,00

255,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 255,30

1.7.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

P H N QTD

CORPO DA PASSAGEM P*H*N 10,80000000 0,80000000 2,00000000 17,28

RAMPA 1 P*H*N 10,13000000 0,65000000 2,00000000 13,17

RAMPA 2 P*H*N 10,13000000 0,65000000 2,00000000 13,17

43,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,62

Página: 8SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Rua Sete de Setembro, 40 – Centro – CEP: 63360-000 – Aurora, Ceará, Brasil
Email: infraestrutura@aurora.ce.gov.br | Atendimento: 8h às 17h | www.aurora.ce.gov.br



24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 39,03 39,811,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L 31,88 31,881,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 16,09 72,414,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 15,99 2,400,15000000SEINFRA

146,50TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 20,26 40,522,00000000SEINFRA

40,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 158,63

VALOR ENCARGOS (114.15%): 28,38

VALOR BDI (24.21%): 45,28

VALOR COM BDI: 232,29

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 21,73 0,430,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 16,09 0,640,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG 17,00 0,200,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 36,64 0,330,00900000SEINFRA

1,60TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H 26,86 3,490,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 2,630,13000000SEINFRA

6,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,58

VALOR ENCARGOS (114.15%): 4,16

VALOR BDI (24.21%): 1,87

VALOR COM BDI: 9,61

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,41 100,523,95576670SINAPI

100,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,58

VALOR ENCARGOS (115.61%): 34,93

VALOR BDI (24.21%): 24,33
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

VALOR COM BDI: 124,84

C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 184,89 6,470,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 51,51 1,800,03500000SEINFRA

8,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 20,26 21,271,05000000SEINFRA

21,27TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 4,71 5,181,10000000SEINFRA

5,18TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,10

VALOR ENCARGOS (114.15%): 16,63

VALOR BDI (24.21%): 8,41

VALOR COM BDI: 43,14

C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1348 LONA PLASTICA PRETA M2 1,15 1,211,05000000SEINFRA

1,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 0,130,00490000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 0,120,00590000SEINFRA

0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,29

VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,17

VALOR BDI (24.21%): 0,35

VALOR COM BDI: 1,81

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H 73,44 0,080,00112821SEINFRA

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H 216,83 0,870,00400000SEINFRA

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H 97,96 0,220,00220513SEINFRA

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 249,86 0,090,00035897SEINFRA

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H 85,38 0,140,00169231SEINFRA

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H 232,09 0,200,00087179SEINFRA

Página: 10SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Rua Sete de Setembro, 40 – Centro – CEP: 63360-000 – Aurora, Ceará, Brasil
Email: infraestrutura@aurora.ce.gov.br | Atendimento: 8h às 17h | www.aurora.ce.gov.br



24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 4,89 0,000,00038462SEINFRA

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 6,88 0,020,00217949SEINFRA

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 126,23 0,000,00000000SEINFRA

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 312,07 0,800,00256410SEINFRA

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 39,62 0,020,00038462SEINFRA

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 127,14 0,280,00217949SEINFRA

2,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 20,26 0,260,01282051SEINFRA

0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,50

VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,47

VALOR BDI (24.21%): 0,72

VALOR COM BDI: 3,69

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 104,75 95,180,90860000SINAPI

95,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,77 72,612,21580000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,41 78,823,10210000SINAPI

151,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

M3 855,50 377,450,44120000SINAPI

377,45TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 520,31

VALOR ENCARGOS (115.61%): 103,73

VALOR BDI (24.21%): 151,08

VALOR COM BDI: 775,12

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 35,95 7,190,20000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 16,09 6,920,43000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 14,20 2,840,20000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 6,05 0,730,12000000SEINFRA
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

17,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 21,10 25,321,20000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H 26,86 32,231,20000000SEINFRA

57,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,63

VALOR ENCARGOS (114.15%): 38,60

VALOR BDI (24.21%): 18,21

VALOR COM BDI: 93,44

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 113,25 130,241,15000000SEINFRA

130,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 134,305,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 141,827,00000000SEINFRA

276,12TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 649,29 194,790,30000000SEINFRA

194,79TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 370,25

VALOR ENCARGOS (114.15%): 230,90

VALOR BDI (24.21%): 145,54

VALOR COM BDI: 746,69

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 27,60 19,700,71400000SEINFRA

19,70TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 83,58 71,270,85270000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,71 238,56336,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 100,50 84,020,83600000SEINFRA

393,85TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 20,26 121,566,00000000SEINFRA

121,56TOTAL Mão de Obra:
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

VALOR SEM ENCARGOS: 438,83

VALOR ENCARGOS (114.15%): 96,28

VALOR BDI (24.21%): 129,55

VALOR COM BDI: 664,66

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 53,722,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 121,566,00000000SEINFRA

175,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,53

VALOR ENCARGOS (114.15%): 120,75

VALOR BDI (24.21%): 42,44

VALOR COM BDI: 217,72

C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 M2 10,80 10,801,00000000SEINFRA

10,80TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H 21,10 0,630,03000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H 26,86 0,810,03000000SEINFRA

1,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,27

VALOR ENCARGOS (114.15%): 0,97

VALOR BDI (24.21%): 2,96

VALOR COM BDI: 15,20

C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) H 30,11 1,510,05000000SEINFRA

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 116,66 1,170,01000000SEINFRA

2,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 70,00 10,500,15000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 113,25 16,990,15000000SEINFRA

27,49TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H 26,86 8,060,30000000SEINFRA
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

I2543 SERVENTE H 20,26 12,160,60000000SEINFRA

20,22TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 563,38 24,230,04300000SEINFRA

24,23TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 53,66

VALOR ENCARGOS (114.15%): 20,94

VALOR BDI (24.21%): 18,06

VALOR COM BDI: 92,66

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m M 15,86 15,861,00000000SEINFRA

15,86TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 4,830,18000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 7,290,36000000SEINFRA

12,12TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 649,29 0,650,00100000SEINFRA

0,65TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,18

VALOR ENCARGOS (114.15%): 8,46

VALOR BDI (24.21%): 6,93

VALOR COM BDI: 35,57

92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 97,64 14,080,14420000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 234,94 17,460,07430000SINAPI

31,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE = 600 MM

M 232,16 239,121,03000000SINAPI

239,12TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,93 8,280,33200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,41 16,870,66400000SINAPI

25,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

M3 855,50 4,020,00470000SINAPI

4,02TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 286,86

VALOR ENCARGOS (115.61%): 12,94

VALOR BDI (24.21%): 72,58

VALOR COM BDI: 372,38

101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_02/2026 (T)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 82,96 4,310,05196550SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 322,78 44,640,13830250SINAPI

48,95TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,41 9,670,38053590SINAPI

9,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 51,99

VALOR ENCARGOS (115.61%): 6,62

VALOR BDI (24.21%): 14,19

VALOR COM BDI: 72,80

94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,04 0,020,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 15,05 0,360,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 5,61 1,400,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 3,87 0,770,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 25,78 27,881,08160000SINAPI

30,43TOTAL Material:
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 32,20 4,190,13010000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,77 6,170,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,41 8,090,31830000SINAPI

18,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 558,16 54,980,09850000SINAPI

54,98TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 92,80

VALOR ENCARGOS (115.61%): 11,01

VALOR BDI (24.21%): 25,13

VALOR COM BDI: 128,94

C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 113,25 130,241,15000000SEINFRA

130,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 13,430,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 40,522,00000000SEINFRA

53,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 146,90

VALOR ENCARGOS (114.15%): 37,29

VALOR BDI (24.21%): 44,59

VALOR COM BDI: 228,78

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 20,26 1,520,07500000SEINFRA

1,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,45

VALOR ENCARGOS (114.15%): 1,07

VALOR BDI (24.21%): 0,37

VALOR COM BDI: 1,89

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

I0109 AREIA MEDIA M3 83,58 2,030,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,71 5,187,30000000SEINFRA

7,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 26,86 16,120,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 20,26 16,210,80000000SEINFRA

32,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,51

VALOR ENCARGOS (114.15%): 22,03

VALOR BDI (24.21%): 9,57

VALOR COM BDI: 49,11
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24,21%15/10/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 27,52 27,52 ASEINFRA Serviço 746,69 30.733,7641,16

M3C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,47 42,99 ASEINFRA Serviço 664,66 17.281,1626,00

M3103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

13,47 56,46 BSINAPI Serviço 775,12 15.045,0819,41

M92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

8,33 64,79 BSINAPI Serviço 372,38 9.309,5025,00

M2C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 8,30 73,09 BSEINFRA Serviço 92,66 9.266,00100,00

M2C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS
CAPEADOS

6,75 79,84 BSEINFRA Serviço 93,44 7.542,4880,72

M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 5,07 84,91 CSEINFRA Serviço 217,72 5.660,7226,00

M2C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 2,85 87,75 CSEINFRA Serviço 15,20 3.181,36209,30

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 2,03 89,79 CSINAPI Serviço 124,84 2.270,8418,19

M2C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 1,92 91,71 CSEINFRA Serviço 49,11 2.142,1843,62

M3C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) 1,58 93,28 CSEINFRA Serviço 43,14 1.763,1340,87

M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 1,34 94,62 CSEINFRA Serviço 9,61 1.492,43155,30

MC3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 1,27 95,89 CSEINFRA Serviço 35,57 1.422,8040,00

M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 1,25 97,14 CSEINFRA Serviço 232,29 1.393,746,00

M294994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

0,87 98,01 CSINAPI Serviço 128,94 974,797,56

T101463 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

0,75 98,76 CSINAPI Serviço 72,80 837,2011,50

M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,43 99,20 CSEINFRA Serviço 1,89 482,52255,30

M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 0,33 99,53 CSEINFRA Serviço 3,69 369,00100,00

M3C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) 0,31 99,84 CSEINFRA Serviço 228,78 345,461,51

M2C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS 0,16 100,00 CSEINFRA Serviço 1,81 183,35101,30
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24,21%15/10/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

DATA :

111.697,50

0,00Outros

Valor total do Orçamento 111.697,50

Subtotal até 100,00%
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JAPÃO 111.697,50
26.471,81

19,85 %

43.006,43

41,50 %

42.219,26

38,65 % 100,00 %

111.697,50

111.697,50
26.471,81

26.471,81

43.006,43

69.478,24

42.219,26

111.697,50
111.697,50
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,74

L Lucro 7,70

TOTAL 8,44

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,67

DF Despesas financeiras 1,20

R Riscos 0,97

TOTAL 6,84

I Impostos

COFINS 3,00

ISS 3,00

PIS 0,65

CPRB 0,00

TOTAL 6,65

BDI = 24,21%
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24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,03 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
48,36TOTAL 19,04

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35

10,70TOTAL 8,09

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49 0,37

18,29TOTAL 7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

Página: 22SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Rua Sete de Setembro, 40 – Centro – CEP: 63360-000 – Aurora, Ceará, Brasil
Email: infraestrutura@aurora.ce.gov.br | Atendimento: 8h às 17h | www.aurora.ce.gov.br



24,21%15/10/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JAPÃO NO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE

LOCAL: SÍTIO JAPÃO / ZONA RURAL/ AURORA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE

UNIDADES: 1.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 111.697,50

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2026/09 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,72 0,00
B2 Feriados 3,69 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13º Salário 10,99 8,32
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,74 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 12,04 9,11

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
47,94TOTAL 18,76

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,31 4,77
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12
C3 Férias Indenizadas 2,98 2,25
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,69 2,03
C5 Indenização Adicional 0,53 0,40

12,67TOTAL 9,57

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

17,64 6,90

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,56 0,43

18,20TOTAL 7,33

A + B + C + D = 115,61 72,46
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