



## Proc. Administrativo 7.186/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEARÁ-MIRIM

De: **Raimundo Iaperi da Silva** Setor: **SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras**

Despacho: **31- 7.186/2026**

Para: **SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação/Pregão**

Assunto: **Abertura do Processo Licitatório - Plano de ações nº 09032026-097923 e nº09032026-096986 - Emenda Pix**

Ceará-Mirim/RN, 29 de Maio de 2026

Prezados,

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada (despacho de nº 30), referente ao item 4.3 – Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto permeável (drenante) retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm (SINAPI 104428), informamos que foi realizada reanálise da composição de custos adotada para elaboração do orçamento de referência.

Durante a verificação, constatou-se que o insumo SINAPI nº 00044916 – Bloquete/Piso Intertravado de Concreto Permeável (Poroso/Drenante) encontrava-se com valor unitário igual a R\$ 0,00 na base consultada, situação que impactou diretamente a composição do referido serviço. Diante da inconsistência apontada, procedeu-se à revisão do orçamento, promovendo-se a adequação do item com base em parâmetros compatíveis com a metodologia orçamentária adotada para o certame.

Adicionalmente, aproveitando a reavaliação das peças técnicas, foi identificada divergência no valor unitário do item 3.1 – Reassentamento de Paralelepípedos, em relação à base de referência utilizada na elaboração do orçamento. Assim, também foi realizada a devida correção, visando garantir a compatibilidade dos preços com a data-base adotada e a fidedignidade do orçamento estimativo.

Em razão das alterações promovidas, serão disponibilizadas as peças técnicas retificadas, contemplando as correções efetuadas, de modo a assegurar a observância dos princípios da legalidade, isonomia, transparência, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Considerando que as modificações impactam os documentos que compõem a licitação, os mesmos foram ajustados conforme novos valores obtidos com as alterações, assim encaminhamos à CPL para que seja dado prosseguimento ao trâmite, garantindo que todos os interessados tenham pleno conhecimento das alterações e condições adequadas para elaboração de suas propostas.

Assim, será ratificado o envio dos documentos nos despachos a seguir, em virtude das solicitações de assinaturas.

—  
**Raimundo Iaperi da Silva**  
Subsecretário