

ÁÇO	N	DIAM	QUANT	CUMT	C.TOTAL
CA50	1	8,0	892	699,75	57.970
CA50	2	8,0	2	1100	2200
	3	8,0	2	9775	19550
	4	8,0	2	2633	10532
	5	8,0	2	4689	18938
	6	8,0	2	2949	4698
	7	8,0	2	3172	6344
	8	8,0	2	3255	6510
	9	8,0	2	4271	1684
	10	8,0	2	1139	2278
	11	8,0	2	651	2204
	12	8,0	2	427	82
	13	8,0	2	327	3046
	14	8,0	2	327	314
	15	8,0	2	157	157
	16	8,0	2	197	314
	17	8,0	2	197	314
	18	8,0	2	197	314
	19	8,0	2	197	314
	20	8,0	2	197	314
	21	8,0	2	197	314
	22	8,0	2	197	314
	23	8,0	2	197	314
	24	8,0	2	197	314
	25	8,0	2	197	314
	26	8,0	2	197	314
	27	8,0	2	197	314
	28	8,0	2	197	314
	29	8,0	2	197	314
	30	8,0	2	197	314
	31	8,0	2	197	314
	32	8,0	2	197	314
	33	8,0	2	197	314
	34	8,0	2	197	314
	35	8,0	2	197	314
	36	8,0	2	197	314
	37	8,0	2	197	314
	38	8,0	2	197	314
	39	8,0	2	197	314
	40	8,0	2	197	314
	41	8,0	2	197	314
	42	8,0	2	197	314
	43	8,0	2	197	314
	44	8,0	2	197	314
	45	8,0	2	197	314
	46	8,0	2	197	314
	47	8,0	2	197	314
	48	8,0	2	197	314
	49	8,0	2	197	314
	50	8,0	2	197	314

RESUMO DO AÇO

ÁÇO	DIAM	C.TOTAL	PESO + 0%
CA50	10,0	242,7	148,6
CA50	8,0	519	80
PESO TOTAL			
CA50	253,2		
CA50	80		

Volume de concreto (C=30) = 4,16 m³
Área da forma = 73,29 m²

- NOTAS
- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA;
 - A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696;
 - RETIRAR ESCORAMENTO APOS 28 DIAS DA CONCRETAGEM;
 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Responsável Técnico

WANDERSON VIEIRA DA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 210.014.100/5

Área terreno 600,00 m²
Área construída 111,49 m²

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO
LOCAL: EIM SAÚDE
AV. MIGUEL SABINO DE ARAUJO FILHO - ARVOREDO - S.G.A.

ASSUNTO:

DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAME DO PAVIMENTO TERREO

FOLHA: 04/09





ESCALA: INDICADA

DATA: 01/07/2025

PROJETISTA: WANDERSON VIEIRA

PROPRIETÁRIO: P.M. SÃO GONÇALO DO AMAANTE

ESTRUTURAL



2 N3 ø8,0 C=975 (1c)

78 N1 ø5,0 C=75

