



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	Construção da Praça Pública no município de Campo Grande-RN	0	0

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

12	Praça Rua Gregório Almeida		
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1
Total:		163.875,93	163.875,93
1	Administração Local	1.064,38	1.064,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.123,40	9.123,40
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.029,47	8.029,47
4	FUNDAÇÕES	8.092,23	8.092,23
5	REVESTIMENTO	24.443,67	24.443,67
6	PISO	39.793,41	39.793,41
7	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.275,68	6.275,68
8	PINTURA	11.694,33	11.694,33
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.458,18	12.458,18
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	809,28	809,28
11	URBANIZAÇÃO	9.135,52	9.135,52
12	DIVERSOS	32.956,38	32.956,38
13		-	-

CAMPO GRANDE/RN
Local
terça-feira, 25 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HUMBERTO FARIAS SILVA
CREA/CAU: 2122478802
ART/RRT: RN20250841686