PREFEITURA DE

P33y o
T [/ cAMPOGRANDI

w RIO GRANDE DO NORTE

Caddigo Banco Grupo

00004750 SINAPI

00006111 SINAPI

00037370 SINAPI

00042243 SINAPI

00004059 SINAPI

00014165 SINAPI

00001379 SINAPI

00001287 SINAPI

00004430 SINAPI

00004783 SINAPI

00007271 SINAPI

00000370 SINAPI

00004425 SINAPI

00007356 SINAPI

00037372 SINAPI

00000034 SINAPI

00001213 SINAPI

00021012 SINAPI

00002436 SINAPI

00000863 SINAPI

00007175 SINAPI

00004221 SINAPI

00001022 SINAPI

00001106 SINAPI

00006117 SINAPI

00037371 SINAPI

11224 SEINFRA

00000247 SINAPI

00001381 SINAPI

00037666 SINAPI

00007348 SINAPI

Obra
REESTRUTURAGAO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - RN

Descrigéo

PEDREIRO (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W,
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*

CM (H X L1/L2)

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H

=9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
PINTOR (HORISTA)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

ELETRICISTA (HORISTA)

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Norte
SICROS3 - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

Tipo

Méo de Obra

Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares
Material

Mao de Obra

Material

Méo de Obra

Material

UN

UN

KG

m2

UN

m3

KG

m2

KG

Curva ABC de Insumos

Und Quantidade

476,8590464
515,5169308
1682,458122
20

202,608

3
5411,519643
116,918

212,48256

145,2846119

3620,471551

23,56504422

88,3556

94,368485
1682,458122
238,8831
94,68823602

42,970875

78,6063508
36

1375,37001

231,0829698

394,014364

1778,748259
72,04185023
1682,458122
8,47
57,62194527
1007,31475
54,01000607

46,90168

Valor
Operativa
24,37

Improdutiva

19,81
6,03
434,45
38,70

2.379,32

27,21

1,09

165,01

40,07

161,37
21,65
121
21,67

24,67

Total

Improdutiva Operativa

11.622,32
10.214,19
10.138,39
8.689,09
7.840,53
7.137,95
5.820,76
4.565,94

4.025,62

3.952,96

3.938,52

3.888,48

3.540,14

3.470,78
3.187,53
2.359,25
2.356,41

2.273,73

2.232,91
2.159,66

2.084,58

2.030,84

1.695,25

1.565,40
1.559,49
1.501,22
1.366,79
1.247,34
1.218,93
1.170,47

1.156,88

Improdutiva Geral
11.622,32

10.214,19
10.138,39
8.689,09
7.840,53
7.137,95
5.820,76
4.565,94

4.025,62

3.952,96

3.938,52

3.888,48

3.540,14

3.470,78
3.187,53
2.359,25
2.356,41

2.273,73

2.232,91
2.159,66

2.084,58

2.030,84

1.695,25

1.565,40
1.559,49
1.501,22
1.366,79
1.247,34
1.218,93
1.170,47

1.156,88

Peso

7,53%
6,62%
6,57%
5,63%
5,08%
4,62%
3,77%
2,96%

2,61%

2,56%

2,55%

2,52%

2,29%

2,25%
2,06%
1,53%
1,53%

1,47%

1,45%
1,40%

1,35%

1,32%

1,10%

1,01%
1,01%
0,97%
0,89%
0,81%
0,79%
0,76%

0,75%

Valor
Acumulado

11.622,32
21.836,51
31.974,90
40.663,99
48.504,51
55.642,47
61.463,23
66.029,16

70.054,78

74.007,75

77.946,27

81.834,74

85.374,89

88.845,67
92.033,19
94.392,45
96.748,86

99.022,59

101.255,51
103.415,16

105.499,75

107.530,58

109.225,83

110.791,22
112.350,71
113.851,93
115.218,72
116.466,06
117.684,99
118.855,46

120.012,33

Peso
Acumulado

7,53%
14,14%
20,71%
26,34%
31,41%
36,04%
39,81%
42,76%

45,37%

47,93%

50,48%

53,00%

55,29%

57,54%
59,60%
61,13%
62,66%

64,13%

65,58%
66,98%

68,33%

69,64%

70,74%

71,75%
72,76%
73,73%
74,62%
75,43%
76,22%
76,98%

77,72%



00004813 SINAPI

00003673 SINAPI

00037752 SINAPI

00002696 SINAPI

00034381 SINAPI

00043489 SINAPI

00002512 SINAPI

00004408 SINAPI

11608 ORSE

00043491 SINAPI

00004760 SINAPI

00036178 SINAPI

00006085 SINAPI

00039140 SINAPI

00012872 SINAPI

00010555 SINAPI

00004472 SINAPI

00010422 SINAPI

00006110 SINAPI

00000378 SINAPI

00043059 SINAPI

00006079 SINAPI

00004433 SINAPI

00004096 SINAPI

00007173 SINAPI

00004812 SINAPI

00043465 SINAPI

00004721 SINAPI

00003803 SINAPI

00007258 SINAPI

00002678 SINAPI

00010556 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 1 1/4"
GESSEIRO (HORISTA)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
SERRALHEIRO (HORISTA)

ARMADOR (HORISTA)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL,
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE
COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM,
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Méao de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material
Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material
Material
Méo de Obra

Material

Material

Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material

Material

Méo de Obra

Material

Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material
Material

Material

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

KG

m3

MIL

mé

UN

UN

UN

464,85576

0,00135281

38,41899306

3,54161

585,1909315
20

234,04008

0,88

504,8148558

32,41227665

39,976875

85,748786
279,872761
25,85763893

2

11

1
22,28366985
19,9162363
56,24477042
10,486195

13,921875

14,93238648

0,370425

29,180028
585,1909315
2,5323053

6

541,674
139,054188

1

528,03

2,20

723.082,92

23,87

257,88

931,20
1,60
24,37

19,06

24,37

297,15

50,05

547,87
24,37
26,79

9,35
50,13

37,05

34,10

1.344,53

16,42
0,81
170,07

67,81

2,86

395,10

1.056,07

1.022,75

978,19

917,12

913,31

894,10
854,63

843,90

819,45
808,32
789,97

761,79

706,42
636,28
630,22

594,31

550,59

547,87
543,11
533,61
525,92
525,64

515,78

509,23

498,05

479,00
472,08
430,67

406,88

403,87
397,72

395,10

1.056,07

1.022,75

978,19

917,12

913,31

894,10
854,63

843,90

819,45
808,32
789,97

761,79

706,42
636,28
630,22

504,31

550,59

547,87
543,11
533,61
525,92
525,64

515,78

509,23

498,05

479,00
472,08
430,67

406,88

403,87
397,72

395,10

0,68%

0,66%

0,63%

0,59%

0,59%

0,58%
0,55%

0,55%

0,53%
0,52%
0,51%

0,49%

0,46%
0,41%
0,41%

0,38%

0,36%

0,35%
0,35%
0,35%
0,34%
0,34%

0,33%

0,33%

0,32%

0,31%
0,31%
0,28%

0,26%

0,26%
0,26%

0,26%

121.068,40

122.091,15

123.069,34

123.986,46

124.899,78

125.793,88
126.648,51

127.492,41

128.311,86
129.120,17
129.910,15

130.671,93

131.378,36
132.014,64
132.644,86

133.239,17

133.789,75

134.337,63
134.880,74
135.414,35
135.940,27
136.465,91

136.981,69

137.490,91

137.988,96

138.467,96
138.940,05
139.370,72

139.777,60

140.181,47
140.579,19

140.974,29

78,41%

79,07%

79,70%

80,30%

80,89%

81,47%
82,02%

82,57%

83,10%
83,62%
84,13%

84,63%

85,09%
85,50%
85,91%

86,20%

86,65%

87,00%
87,35%
87,70%
88,04%
88,38%

88,71%

89,04%

89,37%

89,68%
89,98%
90,26%

90,52%

90,79%
91,04%

91,30%



00011033 SINAPI

00043467 SINAPI

00004720 SINAPI

00010567 SINAPI

00007307 SINAPI

00000252 SINAPI

12806 ORSE

00043466 SINAPI

10208 SEINFRA

00004253 SINAPI

00003363 SINAPI

00043490 SINAPI

11530 SEINFRA

00043483 SINAPI

00004417 SINAPI

00004400 SINAPI

00037373 SINAPI

12543 SEINFRA

00001020 SINAPI

00020247 SINAPI

00000246 SINAPI

00002432 SINAPI

P9824 SICRO3

00012869 SINAPI

00002688 SINAPI

00001214 SINAPI

00002510 SINAPI

00043132 SINAPI

00043484 SINAPI

12391 SEINFRA

00000867 SINAPI

00007568 SINAPI

00003378 SINAPI

00034357 SINAPI

SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

Portéo ou porta em aluminio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em blzio
quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradicas, ou perfis e
roldana, e fechadura

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
BATENTE DE FERRO

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
MONTADOR

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERVENTE

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Servente

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PEDREIRO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Material
Méo de Obra

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Encargos Complementares
Méo de Obra
Encargos Complementares

Material

Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material

Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

UN

m?

KG

UN

UN

KG

UN

UN

KG

44,454175
504,8148558
1,94544
18,5625
7,134012
15,83269995

1

143,171402
11,011
14,81631764

0,001704195

143,171402
8,47
181,1253012

25,126875

1682,458122
8,9485

13,6774

6,4741425
9,546182781

9

7,26961178
8,239691263
78,35
8,501286254
5
6,69438015
131,3271662
5,4485
2,0475

146,7

22,2268

8,64
0,76
196,36
19,13
49,63
21,65

342,24

2,37
30,77
21,33

175.705,63

10,30

30,15

0,13

24,76

15,76

33,04
21,65

22,84

27,91
24,57

2,58

384,16
382,56
382,01
355,08
354,03
342,73

342,24

339,50
338,76
316,02

299,44

278,25
278,08
272,31

258,91

241,23

226,21
221,60

215,49

213,90
206,65

205,60

202,90
202,43
202,07
201,38
194,28
188,20
187,81
178,88
174,99

164,97

159,89

157,85

384,16
382,56
382,01
355,08
354,03
342,73

342,24

339,50
338,76
316,02

299,44

278,25
278,08
272,31

258,91

241,23

226,21
221,60

215,49

213,90
206,65

205,60

202,90
202,43
202,07
201,38
194,28
188,20
187,81
178,88
174,99

164,97

159,89

157,85

0,25%
0,25%
0,25%
0,23%
0,23%
0,22%

0,22%

0,22%
0,22%
0,20%

0,19%

0,18%
0,18%
0,18%

0,17%

0,16%

0,15%
0,14%

0,14%

0,14%
0,13%

0,13%

0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%

0,11%

0,10%

0,10%

141.358,45
141.741,01
142.123,02
142.478,10
142.832,13
143.174,86

143.517,10

143.856,60
144.195,36
144.511,38

144.810,81

145.089,06
145.367,14
145.639,45

145.898,35

146.139,59

146.365,80
146.587,40

146.802,89

147.016,79
147.223,44

147.429,04

147.631,94
147.834,37
148.036,44
148.237,82
148.432,11
148.620,31
148.808,12
148.986,99
149.161,98

149.326,95

149.486,84

149.644,68

91,55%
91,80%
92,04%
92,27%
92,50%
92,73%

92,95%

93,17%
93,39%
93,59%

93,78%

93,96%
94,14%
94,32%

94,49%

94,65%

94,79%
94,94%

95,07%

95,21%
95,35%

95,48%

95,61%
95,74%
95,87%
96,00%
96,13%
96,25%
96,37%
96,49%
96,60%

96,71%

96,81%

96,92%



00043460

00034643

00039027

00010425

00038101

00005075

00034557

00034353

00007592

00040623

00038191

E9647

00000981

00005068

00004344

00003379

00006024

11158

00039808

00043488

00040568

00006193

00010481

00000367

00004230

00005318

00006114

00039017

00000123

00013415

00039795

00043459

00043485

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

ARGAMASSA COLANTE AC Il
TOPOGRAFO (HORISTA)

CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27
(127/220 V)

Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES,
BITOLA 3/4"
FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

DILUENTE AGUARRAS

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Méo de Obra

Material

Material
Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

UN

KG

UN

UN

KG

KG

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

131,3271662

2

4,548
1

15
4,125

48,5982

53,5302
2,383402846

1

6

7,26961178

18,651

3,74625

4

2,7951

86,16533531
2,7288

3

1,8942
0,45813138
3,059472936
2,434475
3,396145078

190,1527101

7,566048

181,1253012

47,1179943

29,81
132,69
8,63
29,84

2,51

2,25
49,23

116,73

19,12
15,45

6,01

29,84

27,10

108,06

99,65
35,35

88,20

30,07

26,77

41,67
167,16
24,51
30,53
21,65

0,37

9,07

66,32

65,48

0,35

1,28

2,8299

141,26

136,21

135,58
132,69
129,44
123,07

121,77

120,39
117,35

116,73

114,70
112,29

112,16

111,77

108,39

108,06

99,65
98,80

88,20

82,15
82,05

80,31

78,93
76,58
74,98
74,33
73,52

69,73

68,62

66,32

65,48

64,20

60,47

141,26

136,21

135,58
132,69
129,44
123,07

121,77

120,39
117,35

116,73

114,70
112,29

112,16

111,77

108,39

108,06

99,65
98,80

88,20

82,15
82,05

80,31

78,93
76,58
74,98
74,33
73,52

69,73

68,62

66,32

65,48

64,20

60,47

0,09%

0,09%

0,09%
0,09%
0,08%
0,08%

0,08%

0,08%
0,08%

0,08%

0,07%
0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%
0,06%

0,06%

0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

149.785,94

149.922,15

150.057,74
150.190,43
150.319,87
150.442,95

150.564,72

150.685,11
150.802,46

150.919,19

151.033,89
151.146,18

151.258,34

151.370,11

151.478,51

151.586,57

151.686,22
151.785,03

151.873,23

151.955,38
152.037,43

152.117,73

152.196,66
152.273,24
152.348,22
152.422,55
152.496,07

152.565,80

152.634,42

152.700,74

152.766,22

152.830,42

152.890,89

97,01%

97,09%

97,18%
97,27%
97,35%
97,43%

97,51%

97,59%
97,67%

97,74%

97,81%
97,89%

97,96%

98,03%

98,10%

98,17%

98,24%
98,30%

98,36%

98,41%
98,46%

98,52%

98,57%
98,62%
98,67%
98,71%
98,76%

98,81%

98,85%

98,89%

98,94%

98,98%

99,02%



10805

00003315

00004384

00034623

00039961

00004509

00043657

00002685

00011161

00004750/SI

00004351

00034653

00004346

00038113

00021142

00006111/SI
00002705

00004415

00038094

00001358

10280

00044475

00037395

00040547

00010535

00000244

00043461

00000345

00021127

00038112

00001094

10109

00038099

00006146

SEINFRA CIMENTO PORTLAND

SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL

SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10

SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50
A

SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO
CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,
GRAPAS E TRAVAMENTOS

SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA

SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA

ORSE Pedreiro (horista)

SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32A

SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA

SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

ORSE Servente de obras (horista)

SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM

SEINFRA BRITA

SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

SINAPI PINO DE ACO COM FUROQ, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

SEINFRA AREIA MEDIA

SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"

Material
Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra
Franquia

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

mé

UN

CENTO

CENTO

KG

UN

UN

UN

mé

UN

UN

69,5805
50,791854

2

1
1,986875
6,4166

7.4

6,15285
32,0544
1,88

2

2
30,71420567

5

11

0,475398

0,27324

2,11646E-05

0,57855
0,820986

0,00461685

1,191193235
47,1179943
0,608034
2,852124

3

1

0,206172

11

0,87
117

29,71

3,21

72,15

122,84

1.583.288,88

51,25
36,11

6.221,51

22,15
0,53
40,09
8,15
7,58

22,29

102,16

18,16

60,38
59,60

59,43

58,17
57,10
55,06

49,84

47,08
47,02
46,99

44,05

41,22

40,19

39,50

38,89

38,11
36,04

35,81

35,36

34,30

33,57

33,51

29,65
29,64

28,72

26,38
24,76
24,38
23,25
22,73

22,29

21,06

18,29

18,16

60,38
59,60

59,43

58,17
57,10
55,06

49,84

47,08
47,02
46,99

44,05

41,22

40,19

39,50

38,89

38,11
36,04

35,81

35,36

34,30

33,57

33,51

29,65
29,64

28,72

26,38
24,76
24,38
23,25
22,73

22,29

21,06

18,29

18,16

0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

152.951,28
153.010,88

153.070,31

153.128,47
153.185,57
153.240,63

153.290,47

153.337,55
153.384,56
153.431,55

153.475,61

153.516,82

153.557,01

153.596,52

153.635,41

153.673,52
153.709,56

153.745,37

153.780,74

153.815,04

153.848,60

153.882,11

153.911,76
153.941,41

153.970,13

153.996,51
154.021,28
154.045,65
154.068,91
154.091,64

154.113,94

154.135,00

154.153,28

154.171,45

99,06%
99,10%

99,13%

99,17%
99,21%
99,24%

99,28%

99,31%
99,34%
99,37%

99,40%

99,42%

99,45%

99,47%

99,50%

99,52%
99,55%

99,57%

99,59%

99,62%

99,64%

99,66%

99,68%
99,70%

99,72%

99,73%
99,75%
99,77%
99,78%
99,80%

99,81%

99,82%

99,84%

99,85%



00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO  Material UN 1 18,02 18,02 18,02 0,01% 154.189,46 99,86%

SANITARIO
00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", Material UN 1 16,54 16,54 16,54 0,01% 154.206,00 99,87%
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Equipamento para Aquisicao UN 0,000606704 25.307,82 15,35 15,35 0,01% 154.221,36 99,88%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - Material UN 1 15,28 15,28 15,28 0,01% 154.236,63 99,89%
50 A
00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 1,0984 13,62 14,96 14,96 0,01% 154.251,59 99,90%
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 13,566 1,10 14,92 14,92 0,01% 154.266,51 99,91%
00001379/SI
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,597817787 8,13 12,99 12,99 0,01% 154.279,50 99,92%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257 39,14 12,75 12,75 0,01% 154.292,25 99,93%
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 2,245502 4,99 11,20 11,20 0,01% 154.303,45 99,93%
00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,26529554 39,41 10,45 10,45 0,01% 154.313,90 99,94%
00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE Material UN 41,48 0,24 10,14 10,14 0,01% 154.324,04 99,95%
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento para Aquisicao UN 0,000896272 11.036,61 9,89 9,89 0,01% 154.333,93 99,95%
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
3116 ORSE Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m 0,528 18,44 9,74 9,74 0,01% 154.343,67 99,96%
00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", Material UN 1 9,68 9,68 9,68 0,01% 154.353,35 99,96%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 1,3789335 5,92 8,16 8,16 0,01% 154.361,51 99,97%
BRUTA
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,74088 10,41 7,72 7,72 0,00% 154.369,23 99,97%
10682 SEINFRA BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) Equipamento H 0,22356 33,73 7,54 7,54 0,00% 154.376,77 99,98%
00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1 7,49 7,49 7,49 0,00% 154.384,26 99,98%
00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento para Aquisicdo UN 0,001515225 4.622,63 7,00 7,00 0,00% 154.391,26 99,99%
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,394984 17,11 6,76 6,76 0,00% 154.398,02 99,99%
00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 59,4 0,11 6,53 6,53 0,00% 154.404,56 100,00%
00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1 6,51 6,51 6,51 0,00% 154.411,07 100,00%
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 Material UN 1 571 571 571 0,00% 154.416,78 100,01%
CM
00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM Material UN 1 5,55 5,55 5,55 0,00% 154.422,33 100,01%
UNHO E SEM LADRAO
00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A7 Equipamento H 1,773072 3,03 5,37 5,37 0,00% 154.427,70 100,01%
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisicéo UN 0,001117305 4.644,41 5,19 5,19 0,00% 154.432,89 100,02%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 59,4 0,09 5,08 5,08 0,00% 154.437,98 100,02%
3,5 X 25 MM (1)
00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1 5,06 5,06 5,06 0,00% 154.443,04 100,02%
ELETRODUTO
00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 Material UN 2 2,47 4,94 4,94 0,00% 154.447,97 100,03%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,150775 30,96 4,67 4,67 0,00% 154.452,64 100,03%
00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicao UN 5,07224E-06 911.314,04 4,62 4,62 0,00% 154.457,27 100,03%
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,02964 149,65 4,44 4,44 0,00% 154.461,70 100,03%
00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 3 1,47 4,40 4,40 0,00% 154.466,10 100,04%
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,01746 250,57 4,37 4,37 0,00% 154.470,48 100,04%
00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,06 70,50 4,23 4,23 0,00% 154.474,71 100,04%
RECOMENDADA = *30* KGF
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,000208337 19.191,99 4,00 4,00 0,00% 154.478,70 100,05%

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
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Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

Vale transporte

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

Fardamento com mangas curta

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

AREIA GROSSA

Exames admissionais/demissionais (checkup)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Seguro de vida e acidente em grupo

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

Protetor auricular

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material m?
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Material UN
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ORSE

00002711/SI
11247 ORSE
ORSE

00012895/SI
1651 ORSE
10282 ORSE
ORSE

00012894/SI
11245 ORSE
10788 ORSE
4722 ORSE
11265 ORSE
11246 ORSE
4174 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
10789 ORSE
11243 ORSE
11264 ORSE

10790 ORSE

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Serra marmore

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(plasse b)

Oculos branco protecéo

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Desempoladeira de madeira 12x22

P& quadrada

Colher de pedreiro

Martelo de borracha com cabo

Escala métrica de bambu

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Nivel de bolha de madeira

Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

Material
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Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

0,0004
0,000188
0,002328
0,003104
0,000376
0,000776
0,001316

0,0004
0,000752
0,000752
0,001316

0,00094

0,0006

0,0002
0,000376
0,000188
0,000376

0,000188

223,68
391,01
16,50
7,33
53,78
24,58
14,18
45,10
22,98
22,92
12,49
15,77
22,71
48,28
18,82
34,22
16,53
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Equipamento

Equipamento para Aquisi¢do Permanente

Méo de Obra
Material
Servigos

Encargos Complementares

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Franquia

154.525,70
154.525,77
154.525,81
154.525,83
154.525,85
154.525,87
154.525,89
154.525,91
154.525,93
154.525,94
154.525,96
154.525,98
154.525,99
154.526,00
154.526,01
154.526,01
154.526,02

154.526,02

100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%
100,08%

100,08%

R$ 125,20
R$ 1.386,84
R$40.819,19
R$ 93.088,18
R$ 3,25

R$ 19.067,31
R$ 36,04

126.341,31
28.066,53
154.407,84



