
  

Obra Bancos
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA 
CALCÁRIA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DA ZONA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, CONTEMPLANDO AS RUAS JOÃO 
LOURENÇO DA SILVA, JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, MIGUEL FIRMO DE 
BRITO – TRECHO 01 E ADEILTON ANTÔNIO DE OLIVEIRA – TRECHOS 01 E 
02, COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO 

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do 
Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do 
Norte

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 00000027 Próprio Execução de Pavimentação em Pedra Calcaria PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.343,9 99,01 331.079,53 75,40 75,40

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 1.114,63 56,31 62.764,81 14,29 89,69

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 3.343,9 3,58 11.971,16 2,73 92,42

 C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO

0 m³ 924,9 10,89 10.072,16 2,29 94,71

 94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 107,76 87,90 9.472,10 2,16 96,87

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 35,19 122,02 4.293,88 0,98 97,85

 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 12,0 357,47 4.289,64 0,98 98,82

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

M 1.114,63 2,08 2.318,43 0,53 99,35

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 2,0 609,89 1.219,78 0,28 99,63

 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 1.114,63 0,92 1.025,45 0,23 99,86

 00000003 Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - EXTRAÍDO DA 
TABELA CAERN (1030022)

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M³ 0,58 828,72 480,65 0,11 99,97

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 2,24 44,63 99,97 0,02 100,00

 87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 2,24 8,07 18,07 0,00 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
20,7% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

Total Geral 439.105,53

_______________________________________________________________
Humberto Farias Silva

Engenheiro Civil - CREA/RN nº212247880-2

Total sem BDI 363.844,95
Total do BDI 75.260,58

  


