

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Equador
Prefeitura Municipal de Equador
Concorrência por Menor Preço - 2/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA (CAMPO SOCIETY) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA (CAMPO SOCIETY) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.	400.000,00	1,0000	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/08/2024 - 13:19	EDITAL E ANEXOS.pdf
23/08/2024 - 13:07	PARECER 01.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
19/08/2024 - 10:50:43	Negociação aberta para o processo 2/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2024 - 11:38:37	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2024 - 13:59:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2024 - 11:35:46	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2024 - 15:36:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/08/2024 - 14:05:18	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2024 - 00:26:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2024 - 11:16:42	Documentos solicitados para o processo 2/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2024 - 16:09:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.	R SENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	299.000,00	1,0000	299.000,00
------	--	--	-----	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	07.933.604/0001-30	12/08/2024 - 09:08:26	N/C	N/C	1,0000	R\$399.000,00	R\$ 399.000,00	Sim
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	18.917.544/0001-88	14/08/2024 - 16:08:39	N/C	N/C	1,0000	R\$390.000,00	R\$ 390.000,00	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	18/08/2024 - 20:06:40	N/C	N/C	1,0000	R\$398.500,00	R\$ 398.500,00	Sim
MARASKA CONSTRUÇÃO LTDA	44.191.728/0001-13	18/08/2024 - 22:56:38	N/C	N/C	1,0000	R\$335.200,00	R\$ 335.200,00	Sim
R SENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	23.430.132/0001-59	19/08/2024 - 07:59:45	N/C	N/C	1,0000	R\$390.000,00	R\$ 390.000,00	Sim
L. N. GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA	41.824.485/0001-15	19/08/2024 - 08:57:25	N/C	N/C	1,0000	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------

Página 2 de 8



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/09/2024 às 17:50:37.
Código verificador: A386AC



R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	23.430.132/0001-59	60 dias
CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	07.933.604/0001-30	60 dias
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	18.917.544/0001-88	60 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	60 dias
L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	41.824.485/0001-15	90 dias
MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2024 - 09:08:26	399.000,00 (proposta)	07.933.604/0001-30 - CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Válido
14/08/2024 - 16:08:39	390.000,00 (proposta)	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
18/08/2024 - 20:06:40	398.500,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Válido
18/08/2024 - 22:56:38	335.200,00 (proposta)	44.191.728/0001-13 - MARASKA CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/08/2024 - 07:59:45	390.000,00 (proposta)	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 08:57:25	400.000,00 (proposta)	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56
19/08/2024 - 10:20:58	320.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:27:10	320.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:27:49	315.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:30:56	315.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:31:32	310.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:32:31	310.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:33:20	305.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:33:31	309.900,00	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56
19/08/2024 - 10:33:53	305.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:34:11	389.999,99	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Válido



19/08/2024 - 10:34:18	304.990,00	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56
19/08/2024 - 10:34:49	303.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:35:04	303.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:35:21	300.000,00	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:35:27	302.990,00	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56
19/08/2024 - 10:35:37	300.000,00	18.917.544/0001-88 - M. A. EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:36:02	300.000,00	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56
19/08/2024 - 10:48:19	299.000,00 (lance oculto)	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
19/08/2024 - 10:49:27	290.000,00 (lance oculto)	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Cancelado - Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio 23/08/2024 13:03:56

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/08/2024 - 13:59:18	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E PROPOSTA FINAL ASSINADAS - LN GUEDES ENG.pdf
0001	20/08/2024 - 15:36:51	41.824.485/0001-15 - L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Planilha de Composição de Custos e Cronograma Físico - Financeiro - Areninha Equador - LN GUEDES ENG REAJUSTADA.zip
0001	26/08/2024 - 00:26:19	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA.rar
0001	18/09/2024 - 16:09:25	23.430.132/0001-59 - R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Proposta com as devidas correções.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19/08/2024 - 07:56	Raul Victor Valentim de Sena	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	19/08/2024 - 08:55	Lucas Nóbrega Guedes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/08/2024 - 13:03:56	L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	41.824.485/0001-15	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.

Desclassificação: Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado.
Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA.
É o parecer.
Equador/RN, 22 de agosto de 2024.
Comissão de Contratação/Equipe de Apoio

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/09/2024 - 13:17	11/09/2024 - 23:59	16/09/2024 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA Areninha (campo society) NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL FIRMADA COM O GOVERNO FEDERAL.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	02/09/2024 - 13:15:56	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL, E CERTIDÃO CREA DA SEDE DA EMPRESA VENCIDA	Deferido
49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	02/09/2024 - 13:17:03	AS ALEGAÇÕES, VOU FAZER NA PEÇA RECURSAL	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	11/09/2024 - 23:37:18	. RECURSO ADMINISTRATIVO EQUADOR-ARENINHA.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/09/2024 - 11:00:34	Decisão Acolho integralmente o PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA, E NEGÓ PROVIMENTO e determino a concessão prazo legal ao Recorrido para dar ajustes e da justificativa para retificação quanto a saneamento da questão sobre a inexequibilidade. DECISÃO RECURSO Parecer - 004_2024 _ Recurso Administrativo.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/08/2024 - 13:21:08	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21..
19/08/2024 - 10:15:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/08/2024 - 10:18:14	Presidente da Comissão	Caros fornecedores bom dia. Iremos iniciar nossa fase de disputa. Estejam atentos ao disposto no Art. 59, "PAR" 4º e 5º da Lei 14.133/21. Boa sorte a todos(as)!
19/08/2024 - 10:18:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



19/08/2024 - 10:18:56	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/08/2024 - 10:18:56	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/08/2024 - 10:18:56	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
19/08/2024 - 10:18:56	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
19/08/2024 - 10:20:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
19/08/2024 - 10:20:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/08/2024 - 10:35:36	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
19/08/2024 - 10:44:43	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/08/2024 às 10:49:46.
19/08/2024 - 10:49:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/08/2024 às 10:49:46.
19/08/2024 - 10:49:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/08/2024 - 10:50:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA - ME com lance de R\$ 290.000,00.
19/08/2024 - 10:50:43	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/08/2024 - 10:51:10	F. L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Negociação Item 0001: Ilmº. Sr. Pregoeiro, bom dia! Estamos no nosso limite.
19/08/2024 - 10:52:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 19/08/2024 às 10:57.
19/08/2024 - 10:54:26	F. L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Negociação Item 0001: Ilmº. Sr. Pregoeiro, bom dia! Estamos no nosso limite.
19/08/2024 - 10:59:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/08/2024 às 11:29.
19/08/2024 - 11:00:18	Sistema	O fornecedor R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
19/08/2024 - 11:38:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 19/08/2024.
19/08/2024 - 11:38:37	Sistema	Motivo: Caro fornecedor, favor encaminhar sua proposta com a composição dos custos unitários ajustada ao seu lance final para análise de exequibilidade por parte da engenharia.
19/08/2024 - 13:59:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2024 - 14:00:11	F. L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, boa tarde. Anexa, a diligência solicitada. Ainda, envio proposta final para apreciação. Grato.
19/08/2024 - 14:07:42	Presidente da Comissão	Obrigado. Iremos encaminhar ao setor competente para análise. Suspenderemos os trabalhos por hoje. Retomaremos os trabalhos amanhã 20/08/24, às 11:30. Estejam todo(as) desde já notificados(as). Uma boa tarde a todos(as).
20/08/2024 - 11:31:06	Presidente da Comissão	Bom dia
20/08/2024 - 11:35:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 20/08/2024.
20/08/2024 - 11:35:46	Sistema	Motivo: Caro fornecedor, o setor de engenharia orientou que fosse acostado aos autos do presente processo, para conclusão da análise e emissão de parecer, o orçamento apresentado no formato Excel, com inclusão do cronograma de execução da obra e BDI devidamente preenchidos.
20/08/2024 - 11:41:03	F. L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Documentação Item 0001: Ilmº. Sr. Pregoeiro, bom dia! Tendo em vista a complexidade da composição dos documentos solicitados, teria a possibilidade de nos conceder um tempo maior para envio desses?
20/08/2024 - 12:51:44	Presidente da Comissão	Sim. Irei prorrogar o prazo.
20/08/2024 - 12:52:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 20/08/2024.
20/08/2024 - 12:52:49	Sistema	Motivo: Caro fornecedor, o setor de engenharia orientou que fosse acostado aos autos do presente processo, para conclusão da análise e emissão de parecer, o orçamento apresentado no formato Excel, com inclusão do cronograma de execução da obra e BDI devidamente preenchidos.
20/08/2024 - 15:36:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2024 - 15:37:59	F. L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA	Documentação Item 0001: Ilmº. Sr. Pregoeiro, boa tarde! Agradecemos pelo tempo concedido para elaboração dos documentos solicitados. Infomo que as diligências foram atendidas e seguem anexas. Nos dispomos para demais esclarecimentos.
20/08/2024 - 16:35:26	Presidente da Comissão	Obrigado. Iremos encaminhar ao setor competente para análise. Suspenderemos os trabalhos por hoje. Retomaremos os trabalhos sexta-feira 23/08/24, às 11:30. Estejam todo(as) desde já notificados(as). Uma bom fim de tarde a todos(as).
23/08/2024 - 12:54:50	Presidente da Comissão	Boa tarde. Pedimos desculpas pelo atraso na retomada da sessão
23/08/2024 - 13:03:56	Sistema	O fornecedor L. N. GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
23/08/2024 - 13:03:56	Sistema	Motivo: Então, a julgar pela documentação apresentada junto a proposta do licitante, e pela análise da documentação apresentada, conclui-se que o licitante não guarda qualificação técnica para o presente procedimento que sequer terá telhado. Portanto na análise da documentação de qualificação técnica a empresa se encontra INABILITADA. É o parecer. Equador/RN, 22 de agosto de 2024. Comissão de Contratação/Equipe de Apoio
23/08/2024 - 13:03:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 299.000,00.
23/08/2024 - 13:05:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:34 do dia 23/08/2024.
23/08/2024 - 13:05:06	Sistema	Motivo: Caro fornecedor, podemos melhorar essa oferta?
23/08/2024 - 13:07:41	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 01.pdf) em 23/08/2024 às 13:07.



23/08/2024 - 14:05:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 23/08/2024.
23/08/2024 - 14:05:18	Sistema	Motivo: Caro fornecedor, favor encaminhar sua proposta com a composição dos custos unitários ajustada ao seu lance final para análise de exequibilidade por parte da engenharia.
23/08/2024 - 14:31:19	F. R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHAR	Documentação Item 0001: Sr. presidente segue nossa proposta com valor ofertado, nossa melhor oferta.
23/08/2024 - 14:32:54	F. R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHAR	Documentação Item 0001: solicitamos um prazo maior para apresentar nossa proposta ajustada
23/08/2024 - 16:20:28	Presidente da Comissão	OK. Irei prorrogar prazo.
23/08/2024 - 16:21:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/08/2024.
23/08/2024 - 16:21:34	Sistema	Motivo: O prazo será prorrogado até a próxima segunda-feira 26/08/2024.
23/08/2024 - 16:22:39	Presidente da Comissão	A todos um excelente final de semana.
23/08/2024 - 16:55:42	F. R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHAR	Documentação Item 0001: Agradecido !
26/08/2024 - 00:26:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2024 - 10:07:04	Presidente da Comissão	Bom dia a todos. A documentação foi encaminhada ao setor de engenharia para análise emissão de parecer. Retomaremos nossa sessão amanhã às 09:00
28/08/2024 - 09:00:04	Presidente da Comissão	Bom dia. Em virtude de ainda não termos o parecer da engenharia estamos reaprazando a retomada da sessão para a próxima segunda-feira às 12:00. Estejam todos desde já notificados.
02/09/2024 - 12:47:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
02/09/2024 - 12:47:47	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/09/2024 - 12:47:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/09/2024 às 13:17.
02/09/2024 - 13:15:56	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/09/2024 - 13:17:03	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/09/2024 - 14:00:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/09/2024 - 14:00:07	Sistema	Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL, E CERTIDÃO CREA DA SEDE DA EMPRESA VENCIDA
02/09/2024 - 14:00:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/09/2024 - 14:00:18	Sistema	Intenção: AS ALEGAÇÕES, VOU FAZER NA PEÇA RECURSAL
02/09/2024 - 14:02:00	Presidente da Comissão	Saliento que o recurso meramente protelatório poderá ser interpretado como conduta tipificada no Art. 155 da Lei 14.133/21. A todos(as) uma excelente tarde.
05/09/2024 - 11:10:41	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/09/2024 às 23:59.
11/09/2024 - 23:37:18	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
17/09/2024 - 11:44:07	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
17/09/2024 - 11:44:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/09/2024 - 11:14:20	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
18/09/2024 - 11:14:20	Sistema	Motivo: O parecer do setor de engenharia identificou que "A proposta financeira avaliada, enviada pela R SENA LOCAÇÃO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, apresenta os itens 2.2, 5.3, 9.10 e 10.4 com supressão superior à 25,00% do valor unitário de projeto. E que a planilha licitada deve conter todos os itens previstos no projeto básico anexo ao edital do processo de licitação. Como a proposta não apresentou em sua planilha os itens 8.2 e 8.3, previstos no edital, solicito que sejam feitas as correções sem majoração do lance final ofertado de acordo com os Acórdãos nº 803/2024 TCU - Plenário, 2088/2024 TCU - Segunda Câmara e 465/2024 TCU - Plenário.
18/09/2024 - 11:16:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/09/2024.
18/09/2024 - 11:16:42	Sistema	Motivo: O parecer do setor de engenharia identificou que "A proposta financeira avaliada, enviada pela R SENA LOCAÇÃO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, apresenta os itens 2.2, 5.3, 9.10 e 10.4 com supressão superior à 25,00% do valor unitário de projeto. E que a planilha licitada deve conter todos os itens previstos no projeto básico anexo ao edital do processo de licitação. Como a proposta não apresentou em sua planilha os itens 8.2 e 8.3, previstos no edital, solicito que sejam feitas as correções sem majoração do lance final ofertado de acordo com os Acórdãos nº 803/2024 TCU - Plenário, 2088/2024 TCU - Segunda Câmara e 465/2024 TCU - Plenário. Favor encaminhar a planilha com as devidas correções.
18/09/2024 - 16:09:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2024 - 17:50:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R SENA LOCACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
18/09/2024 - 17:50:26	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA.
18/09/2024 - 17:50:35	Sistema	O item 0001 foi homologado por CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA.

JOSÉ IRAMAR FÉLIX DA SILVA

Presidente



MARIA DA PAZ PASCOAL

Apoio

CELIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO

Substituto

