

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Acari
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Concorrência por Menor Preço - 009/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO JARDIM DE INFÂNCIA DE ACARI/RN	R\$ 165.788,97	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/12/2025 - 10:28	EDITAL E ANEXOS.zip
09/01/2026 - 09:13	PARECER_HABILITACAO_JARDIM_DE_INFANCIA_-_VERAX_assinado.pdf
09/01/2026 - 09:13	PARECER_HABILITACAO_PROPOSTA_JARDIM_DE_INFANCIA_-_VERAX_assinado.pdf
11/03/2026 - 09:33	PARECER_RECURSO_-_JARDIM_DE_INFANCIA_assinado.pdf
12/03/2026 - 13:22	DILIGÊNCIA - sempacacari@gmail.com - Gmail.pdf
12/03/2026 - 13:23	Diligência - Acari - R A DE OLIVEIRA FILHO LTDA.pdf
13/03/2026 - 11:16	PARECER_-_JARDIM_DE_INFANCIA_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
29/12/2025 - 10:47:53	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2025 - 08:38:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 09:06:10	COMUNICADO - RETORNO DA SESSÃO	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão para divulgação do resultado da análise da proposta está marcada para o dia (amanhã) 09/01/2026 às 09:10 horas.
10/03/2026 - 09:28:05	COMUNICADO - RETORNO DA SESSÃO	Bom dia, prezados licitantes. A sessão terá reinício na data de 11/03/2026 (amanhã) às 09:30 horas.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO JARDIM DE INFÂNCIA DE ACARI/RN	R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	134.600,00	1	134.600,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO JARDIM DE INFÂNCIA DE ACARI/RN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	07.933.604/0001-30	15/12/2025 - 17:06:35	N/C	N/C	1	R\$165.700,00	R\$ 165.700,00	Sim
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	24/12/2025 - 09:08:21	N/C	N/C	1	R\$160.815,30	R\$ 160.815,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	24/12/2025 - 13:51:28	N/C	N/C	1	R\$135.946,96	R\$ 135.946,96	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	24/12/2025 - 15:09:09	N/C	N/C	1	R\$165.788,97	R\$ 165.788,97	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	26/12/2025 - 08:55:09	N/C	N/C	1	R\$137.604,85	R\$ 137.604,85	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	26/12/2025 - 08:55:21	N/C	N/C	1	R\$135.000,00	R\$ 135.000,00	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	26/12/2025 - 10:31:35	N/C	N/C	1	R\$137.604,85	R\$ 137.604,85	Sim
CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	05.074.774/0001-80	26/12/2025 - 10:42:10	N/C	N/C	1	R\$165.000,00	R\$ 165.000,00	Sim
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	27/12/2025 - 17:18:55	N/C	N/C	1	R\$165.000,00	R\$ 165.000,00	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	28/12/2025 - 16:48:17	N/C	N/C	1	R\$140.920,62	R\$ 140.920,62	Sim
DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	27.083.541/0001-87	29/12/2025 - 07:34:31	N/C	N/C	1	R\$159.800,00	R\$ 159.800,00	Sim
RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA	34.990.413/0001-82	29/12/2025 - 08:17:57	N/C	N/C	1	R\$165.788,97	R\$ 165.788,97	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	07.933.604/0001-30	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	90 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	60 dias
DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	27.083.541/0001-87	60 dias
CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	05.074.774/0001-80	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias
RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA	34.990.413/0001-82	60 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO JARDIM DE INFÂNCIA DE ACARI/RN

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/12/2025 - 17:06:35	165.700,00 (proposta)	07.933.604/0001-30 - CONTROL - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Válido
24/12/2025 - 09:08:21	160.815,30 (proposta)	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/12/2025 - 13:51:28	135.946,96 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
24/12/2025 - 15:09:09	165.788,97 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido



26/12/2025 - 08:55:09	137.604,85 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:55:21	135.000,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:31:35	137.604,85 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
26/12/2025 - 10:42:10	165.000,00 (proposta)	05.074.774/0001-80 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	Válido
27/12/2025 - 17:18:55	165.000,00 (proposta)	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Válido
28/12/2025 - 16:48:17	140.920,62 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/12/2025 - 07:34:31	159.800,00 (proposta)	27.083.541/0001-87 - DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	Válido
29/12/2025 - 08:17:57	165.788,97 (proposta)	34.990.413/0001-82 - RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:33:19	135.000,00	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:34:46	135.500,00	05.074.774/0001-80 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:36:09	140.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:37:22	134.900,00	05.074.774/0001-80 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:38:27	134.800,00	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:40:13	136.000,00	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:42:05	134.700,00	05.074.774/0001-80 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:43:12	134.600,00	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Válido
29/12/2025 - 10:43:34	139.999,00	34.990.413/0001-82 - RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/12/2025 - 08:38:16	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Proposta Readequada - Acari.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	27/12/2025 - 17:18	RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/01/2026 - 09:38	14/01/2026 - 23:59	19/01/2026 - 23:59

0001 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO JARDIM DE INFÂNCIA DE ACARI/RN

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



41284989000190 - CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/12/2025 - 10:53:48	Declaramos intenção de recurso!	Deferido
05074774000180 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	29/12/2025 - 11:15:42	Declaramos intenção de recurso!	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
05074774000180 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA	14/01/2026 - 10:21:20	Recuso Adiministrativo foi enviado Recuso_Administrativo_concorrencia_009- 2025_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
43403364000125 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	19/01/2026 - 22:18:13	Boa noite, prezados. Segue contrarrazão ao recurso em questão. Contrarrazão - Acari.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/03/2026 - 11:23:29	OS PARECERES FORAM ANEXADOS. PARECER - _JARDIM_DE_INFANCIA_assinado.zip.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/12/2025 - 10:31:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/12/2025 - 10:31:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/12/2025 - 10:31:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/12/2025 - 10:31:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/12/2025 - 10:31:55	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes. Vamos iniciar a Sessão.
29/12/2025 - 10:32:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
29/12/2025 - 10:32:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/12/2025 - 10:45:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/12/2025 - 10:46:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 134.600,00.
29/12/2025 - 10:47:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 30/12/2025.
29/12/2025 - 10:47:53	Sistema	Motivo: Solicitamos envio da planilha de preços com valores unitários referentes a sua proposta final.
29/12/2025 - 10:48:49	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a Sessão está suspensa para cumprimento de diligência. Sendo retomada na data de amanhã 30/12/2025, às 10:50 horas.
29/12/2025 - 10:53:48	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/12/2025 - 11:15:43	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/12/2025 - 08:38:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/12/2025 - 10:50:05	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes. Vamos reiniciar a Sessão.
30/12/2025 - 10:51:02	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão está suspensa para análise dos documentos de habilitação e planilha de preços. Avisaremos o retorno com antecedência.
08/01/2026 - 09:04:17	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão para divulgação do resultado da análise da proposta está marcada para o dia (amanhã) 09/01/2026 às 09:10 horas.
09/01/2026 - 09:11:19	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes. Vamos reiniciar a Sessão.
09/01/2026 - 09:13:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_HABILITACAO_JARDIM_DE_INFANCIA_-_VERAX_assinado.pdf) em 09/01/2026 às 09:13.
09/01/2026 - 09:13:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_HABILITACAO_PROPOSTA_JARDIM_DE_INFANCIA_-_VERAX_assinado.pdf) em 09/01/2026 às 09:13.
09/01/2026 - 09:14:40	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



09/01/2026 - 09:16:13	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, conforme decisão do setor de Engenharia que segue: Diante de todo o exposto, considerando os quantitativos mínimos exigidos no edital e os quantitativos efetivamente comprovados no acervo técnico apresentado, conclui-se que a empresa ATENDE INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, previstas no instrumento convocatório e na Lei nº 14.133/2021. Assim, este Parecer Técnico MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE À HABILITAÇÃO DA EMPRESA, no tocante à Habilitação Técnica, para fins de prosseguimento da Concorrência Eletrônica nº 009/2025, por restar comprovada, de forma objetiva, técnica e juridicamente fundamentada, a sua aptidão para execução do objeto licitado.
09/01/2026 - 09:16:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/01/2026 às 09:26.
09/01/2026 - 09:28:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA.
09/01/2026 - 09:28:45	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/01/2026 - 09:28:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/01/2026 às 09:38.
09/01/2026 - 09:40:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 14/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:21:20	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
19/01/2026 - 22:18:14	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
11/02/2026 - 14:27:10	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
11/02/2026 - 15:01:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2026 - 09:24:51	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes. A sessão terá reinício na data de 11/03/2026 (amanhã) às 09:30 horas.
11/03/2026 - 09:30:24	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes. Vamos reiniciar a Sessão.
11/03/2026 - 09:33:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_RECORSO_-_JARDIM_DE_INFANCIA_assinado.pdf) em 11/03/2026 às 09:33.
11/03/2026 - 09:34:12	Agente de Contratação	Considerando a recomendação contida no parecer técnico ofertado pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura, determino a realização de diligência saneadora junto à R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA, possibilitando assim que a referida licitante: a) comprove o seu atual enquadramento no regime tributário informado; b) apresente memória de cálculo detalhada dos encargos sociais adotados; c) apresente quadro-resumo indicando o custo-hora completo das funções questionadas; d) declare expressamente se tais esclarecimentos/comprovações implicam alteração de preços. A diligência deverá ser realizada mediante envio da documentação e esclarecimentos para o e-mail sempacacari@gmail.com, até a data de 12/03/2026, às 13h00. Ressalte-se que esta Administração manteve contato com o Portal de Compras Públicas, com a finalidade de viabilizar a abertura dessa possibilidade diretamente pelo sistema. Contudo, não foi obtido êxito na adoção desse procedimento pelo portal. Assim,... (CONTINUA)
11/03/2026 - 09:34:12	Agente de Contratação	(CONT. 1) para que o regular andamento do processo licitatório não seja prejudicado, a diligência será excepcionalmente realizada por meio do endereço eletrônico acima indicado. Cumprida a diligência, retornem os autos ao referido Setor de Engenharia para que apresente nova manifestação, oportunidade em que poderá ou não ratificar o seu posicionamento inicial.
11/03/2026 - 09:37:39	Agente de Contratação	A Sessão está suspensa para cumprimento de diligência. Sendo retomada às 13:15 horas, na data de amanhã 12/03/2026.
12/03/2026 - 13:16:36	Agente de Contratação	Boa Tarde, prezados licitantes. Vamos reiniciar a Sessão.
12/03/2026 - 13:20:38	Agente de Contratação	Informo aos licitantes participantes da presente sessão de licitação que, conforme deliberado durante a sessão, foi solicitada diligência à empresa R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 43.403.364/0001-25, para envio de documentação complementar por meio de e-mail. Dessa forma, para fins de transparência e registro nos autos do processo licitatório, estou anexando a este comunicado os documentos encaminhados pela referida empresa, bem como o comprovante de recebimento do e-mail contendo a documentação solicitada.
12/03/2026 - 13:22:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DILIGÊNCIA - sempacacari@gmail.com - Gmail.pdf) em 12/03/2026 às 13:22.
12/03/2026 - 13:23:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligência - Acari - R A DE OLIVEIRA FILHO LTDA.pdf) em 12/03/2026 às 13:23.
12/03/2026 - 13:25:08	Agente de Contratação	A sessão está suspensa para análise dos documentos solicitados em diligência. Avisaremos o retorno com antecedência.
13/03/2026 - 11:16:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_-_JARDIM_DE_INFANCIA_assinado.pdf) em 13/03/2026 às 11:16.
13/03/2026 - 11:23:29	Sistema	MATHEUS ALVES GOMES OTHON decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
13/03/2026 - 11:23:29	Sistema	Justificativa: OS PARECERES FORAM ANEXADOS.
13/03/2026 - 11:23:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MATHEUS ALVES GOMES OTHON.
13/03/2026 - 11:23:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por MATHEUS ALVES GOMES OTHON.

TEREZA RAQUEL DE MEDEIROS

Agente de Contratação

MATHEUS ALVES GOMES OTHON



Autoridade Competente

AMBRÓSIO DA COSTA SANTOS

Apoio

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Apoio

PEDRO ALVES DA SILVA

Apoio

