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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO BASICO

1.0 - OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a IMPLANTACAO DE
PAVIMENTAC}AO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ/RN,
conforme as especificacbes constantes nos projetos basicos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e demais

documentos técnicos que integram este processo.

DESCRICAO UND. MEDIDA QUANTIDADE
Contratacéo de | SERVICO 1,00
empresa de engenharia

para implementacédo de
pavimentacao e
recapeamento em
diversas ruas do
Municipio de Nova
Cruz/RN (Convenio
944726 MCIDADES).

A contratacdo contempla todos os servi¢os e fornecimentos necessarios

a perfeita execucao da obra, incluindo, mas nao se limitando a:

e Limpeza e preparacao do terreno;

e [Execucao de base e sub-base;

e Aplicagédo de concreto asfaltico com camada de binder e camada de
rolamento;

e Imprimadura e pintura de ligagéo;

e Regularizacao de greide e compactacgéo;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

« Sinalizacao viaria horizontal e vertical;

e Servicos de drenagem superficial (sarjetas, meios-fios e bocas de lobo,
guando previstos);

o Transporte de materiais, insumos e residuos;

« Fornecimento de materiais e mao de obra qualificada;

« Equipamentos e ferramentas adequadas;

o Medicdo e controle tecnolégico dos materiais e servi¢cos aplicados;

« Atendimento ao cronograma fisico-financeiro aprovado.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas técnicas da ABNT, com as orientacfes dos érgaos de controle (TCU,
CGU, MP) e conforme os preceitos da Lei Federal n® 14.133/2021.

A execucdao sera contratada pelo regime de empreitada por preco global,
com fiscalizacdo da Administracdo Publica, sendo vedada qualquer alteracéo

do objeto contratual sem a devida formalizag&o legal.

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de melhorar a
infraestrutura viaria do Municipio de Nova Cruz/RN, com o intuito de
proporcionar maior qualidade de vida a populacdo, promovendo o acesso
adequado as vias urbanas, a valorizacdo dos imoveis, o fortalecimento da

economia local e a garantia de mobilidade urbana segura e eficiente.

Diversas ruas do municipio encontram-se atualmente em situacao
precéria, com auséncia de pavimentacdo ou degradacdo do revestimento
existente, dificultando o trafego de veiculos e pedestres, comprometendo o

escoamento das aguas pluviais e elevando os riscos de acidentes. Além disso,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

tais condicbes afetam diretamente o acesso da populacdo a servi¢cos publicos

essenciais como saude, educacgéo, seguranca e transporte.
Nesse sentido, a pavimentacao asfaltica prevista no projeto visa:

« Corrigir e adequar as condictes de trafegabilidade;

o Atender a demanda da populacéo local,

« Promover a seguranca viaria,

e Reduzir os custos com manutenc¢do de vias e veiculos;
o Estimular o desenvolvimento urbano e social da regido;

o Prevenir alagamentos e erosdes nas vias publicas.

A escolha pela contratacdo de empresa especializada em obras de
engenharia, por meio de processo licitatério, segue os principios da eficiéncia,
economicidade, impessoalidade, legalidade e interesse publico, consagrados
na Constituicdo Federal e na Lei n°® 14.133/2021.

O objetivo central da presente contratacdo é garantir a execucao de obra
publica de relevante interesse coletivo, com base em projeto técnico
previamente elaborado e aprovado, contendo todos os documentos exigidos

para assegurar transparéncia, controle e fiscalizagcédo durante a sua execugao.

3.0 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

3.1 — Classificacdo do Objeto

7

O objeto da presente contratacdo é classificado como obra de
engenharia, conforme estabelecido no art. 6°, inciso XXIl, da Lei Federal n°
14.133/2021, que define obra como:

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

=
S
e

|
Wi

(f
\ a"\‘ﬁ

4
",
%,

A
2 W

d-.o“ »)

o 'éf;f =
T @
o
& "

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
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‘toda construgéo, reforma, fabricagéo,
recuperacao ou ampliacéo, realizada por

execucgao direta ou indireta.”

Trata-se especificamente da implantacdo de pavimentagcdo em vias
publicas, envolvendo execucao de base, sub-base, revestimento asfaltico com
aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas camadas de
binder e rolamento, conforme detalhado no projeto basico e na planilha

orcamentéria anexa.

A natureza do objeto demanda a contratacdo de empresa especializada
na execucao de obras viarias, com capacidade técnica operacional e
responsabilidade técnica registrada junto ao CREA, compativel com o escopo e

a complexidade da intervencgao proposta.

3.2 — Forma de Selecado do Fornecedor

A selecdo do fornecedor serd realizada por meio de licitacdo na
modalidade Concorréncia, do tipo menor prec¢o global, com disputa aberta, nos
termos dos arts. 28, inciso I, alinea “a”, 29 e 33, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, tendo em vista o valor estimado da contratacao que supera o limite

definido para outras modalidades.

O critério de menor preco global é o mais adequado diante da existéncia
de projeto completo e orgcamento previamente detalhado, permitindo a
comparacao objetiva entre as propostas das licitantes e promovendo a obtencao

da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Ser& adotado o regime de execucéo indireta, sob a forma de empreitada
por preco global, conforme previsto no art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021,
em que o contratado se obriga a realizar o objeto da contratacdo por preco certo

e total, englobando todas as despesas diretas e indiretas relativas a obra.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Este formato assegura maior controle financeiro, previsibilidade
orcamentaria, reducdo de riscos e mitigacdo da necessidade de aditivos
contratuais, garantindo a eficiéncia na execucéo e a transparéncia na gestao

dos recursos publicos.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

As licitantes interessadas em participar do presente certame deverdo
comprovar, obrigatoriamente, os requisitos de habilitacéo juridica, regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria, qualificacdo econdmico-financeira e
qualificacdo técnica, conforme previsto nos arts. 67 a 74 da Lei Federal n®
14.133/2021, sob pena de inabilitagdo. A comprovacdo dar-se-4 por meio dos

seguintes documentos:

4.1 Habilitacdo Juridica

Deverd ser comprovada por meio da apresentacdo dos seguintes

documentos, conforme a natureza juridica da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado

na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas;

b) Comprovacéo de inscricdo do empresario ou da sociedade empresaria na

Junta Comercial;

c) No caso de sociedade por acdes, ata da eleicdo da diretoria em exercicio;

d) Registro comercial, no caso de empresa individual;

e) Decreto de autorizagéo e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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4.2 Reqularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria

A regularidade fiscal e trabalhista devera ser comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,

relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo de Regularidade junto a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da

licitante;

d) Certiddo de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da

licitante;

e) Certiddo de Regularidade perante o FGTS (CRF);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigéncia do

art. 27 da Lei n°® 12.440/2011.

4.3 Qualificacao Econdmico-Financeira

A qualificagdo econbmico-financeira sera demonstrada mediante a

apresentacao de:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou domicilio do empresario;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

b) 2 Ultimos Balangos patrimoniais e demonstracées contabeis do Gltimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei;

c) Comprovacao de capital social ou patriménio liqguido minimo de, no minimo,
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, conforme art. 69, inciso
[, da Lei n® 14.133/2021.

4.4 Qualificacdo Técnica e Operacional

A qualificacdo técnico e operacional devera ser comprovada mediante:

a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que a licitante executou, com qualidade e
desempenho satisfatorio, obras de natureza semelhante ao objeto da licitacdo,

com quantidade minima conforme servi¢o relevante no quadro abaixo:

ITEM | DESCRICAO BASE UND PERC. | QUANT.
%

EXECUCAO DE
1.3.8 | PAVIMENTO COM 1.493,59 | M3 50% | 746,79
APLICACAO DE
CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

EXECUCAO DE
1.3.7 | PAVIMENTO COM 1.493,59 | M3 50% | 746,79
APLICACAO DE
CONCRETO
ASFALTICO,

CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

TRANSPORTE.
AF_11/2019

b) Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes
e das condic¢oes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitagéo.

c) A declaracédo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢Oes e peculiaridades da contratagao.

d) Prova do Registro e/ou Inscricdo da Empresa e do(s) responsavel(is)
técnico(s) na area de engenharia no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade. Para os fins
de contratacdo, a licitante vencedora devera providenciar o visto no Conselho
do Estado do Rio Grande do Norte, conforme os dispositivos constantes das
Resolugbes CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso;

e) A prova da condicdo de integrante do quadro permanente da empresa

licitante seré feita:

I) no caso de sdcio, por meio do contrato social e sua ultima alteracéo;

II) no caso de empregado permanente, através de copia das anotacbes da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho
(com firma reconhecida das partes) ou de qualquer outro documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da
matéria; e,

[I1) no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro de pessoa juridica
no CREA, como também por meio de contrato de prestacao de servigos técnico-

profissionais correspondentes a sua especialidade (com firma reconhecida das
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partes), firmado entre a empresa licitante e o profissional, haja visto disposto no
Acordao TCU N° 597/2007-Plenério.

f) Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

g) Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servi¢os objeto dessa

Concorréncia Eletronica.

h) Apresentacdo de Plano de Trabalho detalhado, com cronograma fisico de
execucdo, alocacdo de mao de obra e equipamentos, compativel com a

realidade do projeto basico;

i) Licenca de Operacdo de Usina de Asfalto para elaboracdo do CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), emitida por 6érgdo ambiental
competente situado no Estado do Rio Grande do Norte, em vigor; se a usina
nao for de propriedade da licitante, devera ser apresentada declaracao de sua
disponibilidade, assinada pelo proprietario, devidamente autenticada em
cartorio, devendo a mesma ser anexada a respectiva Licenca de Operacao da
Usina (Acordao n° 6047/2015-22 Camara do TCU e Agravo de Instrumento
837832/MG do STF);
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j) Apresentacdo de declaracdo de visita técnica ou declaracdo de

responsabilidade por néo visitar o local da futura obra;

4.5 Outros Documentos — Declaracdes Obrigatorias

Além dos documentos mencionados nos subitens anteriores, as licitantes
deverdo apresentar, no momento da habilitacdo, as seguintes declaracfes
obrigatérias, sob as penas da lei, conforme exigido pela legislacéo vigente e
consolidado na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao (TCU):

| — Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo

De acordo com o art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a licitante devera
apresentar declaracdo de que, até a data da apresentacdo da proposta, nao

ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitacéo.

52 TCU: Acordao n° 2.261/2010 — Plenario

Il — Declaracdo de Idoneidade

Declaragéo de que néo foi declarada inidonea para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, nos termos do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

52 TCU: Acordao n° 1.580/2008 — Plenario

Ill = Declaracdo de Inexisténcia de Empreqgados Menores

Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/1993 (ainda aplicavel
subsidiariamente, conforme art. 191 da Lei n°® 14.133/2021), a empresa devera
apresentar declaracao de que ndo possui em seu quadro funcional empregados
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14

anos.

52 TCU: Acérddo n° 1.807/2014 — Plenario
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IV — Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta

Nos termos da Instrucdo Normativa n°® 2/2016 da SLTI/MP, a licitante
deverd apresentar declaracéo de que a proposta apresentada foi elaborada de

forma independente, sem fraude ou conluio com outros participantes.

52 TCU: Acorddo n° 1.077/2019 — Plenéario

V — Declaracdo de Concordancia com os Termos do Edital

Declaragao de que a empresa tem pleno conhecimento e concorda com
as exigéncias do edital, do Termo de Referéncia e seus anexos,

responsabilizando-se pela exatidao das informacdes prestadas.

VI — Declaracdo de Enquadramento no Estatuto da Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte (se for o caso)

Para fins de obtencdo dos beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006, a licitante devera apresentar declara¢do de enquadramento como ME

ou EPP, quando couber.

VIl — Declaracao de que ndo Incorre em Impedimento Leqgal

Declaracéo de que ndo incorre em nenhuma das vedacdes previstas nos
artigos 9° da Lei n°® 14.133/2021, em especial quanto a vedacéo de participacao
de empresas impedidas, iniddneas ou cujos dirigentes estejam impedidos de

contratar com o] poder publico.

52 TCU: Acorddo n° 2.489/2017 — Plenario

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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5.1 — Forma de Execucéao

A execucdo do objeto sera indireta, mediante contratacdo de pessoa
juridica especializada para realizacdo integral das obras de implantacdo de
pavimentagdo em vias publicas no Municipio de Nova Cruz/RN. A empresa
contratada devera seguir rigorosamente o projeto basico, o cronograma fisico-
financeiro, as especificacbes técnicas, as normas da ABNT aplicaveis, e as

diretrizes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras.

A obra compreenderd 0s seguintes servi¢os, entre outros: escavacoes,
terraplenagem, base, sub-base, imprimacéao, aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) nas camadas de binder e rolamento, construcéo de

meios-fios e sarjetas, drenagem superficial, e sinalizagéo viaria horizontal.

Todos o0s servicos deverdo ser executados com materiais novos, de
primeira qualidade, por mao de obra qualificada e com garantia de desempenho

conforme as normas técnicas vigentes.

5.2 — Regime de Execucao Contratual

O regime de execucao sera o de empreitada por preco global, nos termos
do art. 6°, inciso XLIII, e art. 46, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021. Nesse
regime, a contratada se obriga a entrega da obra completamente finalizada,
conforme os parametros definidos pela Administracdo Publica, por um preco

certo e total.

Tal regime se justifica pela existéncia de projeto completo, orcamento
detalhado com composi¢cOes de custos unitarios, cronograma de desembolso e
planejamento fisico-financeiro, o que permite maior controle por parte da
Administracédo, previsibilidade orgamentaria, minimizagéo de aditivos e garantia

de maior economicidade e celeridade na contratacéo.

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

=
S
e

|
Wi

(f
\ a"\‘ﬁ

4
",
%,

A
2 W

d-.o“ »)

o 'éf;f =
T @
o
& "

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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5.3 - Condicdo de Pagamento

Os pagamentos serao realizados mediante medi¢cbes mensais, com base
na execucao efetiva dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizagéao
municipal. A contratada devera apresentar nota fiscal correspondente ao
percentual executado e aprovado, juntamente com relatorio fotogréafico e demais

documentos exigidos em contrato.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o atesto da
medicao, conforme o art. 145, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021. Eventuais atrasos
na execucao, inadimplementos fiscais ou descumprimentos contratuais poderéo
suspender ou reter os pagamentos, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

cabiveis.

O valor total da obra devera estar incluso em dotacdo orcamentaria
propria e o0s recursos serdo oriundos de repasses estaduais, federais e/ou
contrapartida municipal, conforme descrito nos documentos do processo

licitatorio.

6.0 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A presente contratacdo devera observar, em todas as fases da execucéo
da obra, critérios de sustentabilidade ambiental, social e econdmica, conforme

o disposto no art. 25 da Lei Federal n°® 14.133/2021, que estabelece:

“As licitagbes deverdo observar o
principio do desenvolvimento nacional
sustentavel, podendo conter
exigéncias de sustentabilidade

ambiental, social e econbmica,
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consideradas, especialmente:
| — a menor geracdo de residuos na
execucao do objeto;
Il —areducédo da emisséo de gases de
efeito estufa;
[l — a maior eficiéncia energética e
hidrica;

IV — a maior durabilidade e
possibilidade de manutencéo e reparo
dos bens;
V — a utlizagdo de materiais,

tecnologias e matérias-primas de

origem local;
VI - a utlizacdo de materiais
reciclados, reciclaveis,

biodegradaveis ou atoxicos.”

Com base nessa diretriz legal, a empresa contratada devera adotar,

obrigatoriamente, as seguintes praticas:

6.1 Gestao de Residuos Sélidos da Construcao Civil (RCC)

o Implantar plano de gerenciamento de residuos conforme a Resolugéo
CONAMA n° 307/2002;

« Garantir a separagéao, acondicionamento, transporte e destinacao final
adequada dos residuos reciclaveis e nao reciclaveis;

« Destinar os residuos Classe A (entulhos de concreto, tijolos, ceramicas)
prioritariamente para reuso na propria obra ou em obras publicas locais;

o Apresentar comprovantes de destinacao final ambientalmente adequada

emitidos por empresas licenciadas ou cooperativas habilitadas.
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6.2 Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais

Adotar sistemas de uso racional de 4gua, como reaproveitamento de
adguas pluviais ou redutores de vazdo em equipamentos sanitarios,
sempre que viavel tecnicamente;

Priorizar 0 uso de materiais com maior vida Gtil e menor manutencgao
futura, como esquadrias com protecdo anticorrosiva e pinturas atéxicas;
Utilizar lampadas LED de baixo consumo e prever circuitos elétricos que

permitam eficiéncia no consumo de energia.

6.3 Reducdo da Pegada de Carbono e Emissdes

Priorizar empresas e fornecedores locais para reduzir o impacto de
transporte;

Promover a logistica de entrega de insumos em menor quantidade de
viagens;

Evitar o uso de materiais que resultem em altas emissdes de CO, em sua

cadeia de producéo.

6.4 Inclusdo Social e Desenvolvimento Local

Incentivar a contratacdo de mé&o de obra local, inclusive com acdes
afirmativas de capacitacdo, respeitando a legislacéo trabalhista e os
direitos humanos;

Priorizar a contratacéo de cooperativas locais de catadores ou empresas

de reciclagem da regido para a destinacao dos residuos reciclaveis.

6.5 Planejamento Sustentavel do Canteiro de Obras

Garantir condi¢cdes adequadas de higiene, seguranca e conforto para os
trabalhadores;

Instalar banheiros, vestiarios e areas de descanso conforme as NRs 18
e 24 do Ministério do Trabalho;
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« Evitar alagamentos, descarte de efluentes e degradagéo do solo local.

Observacéao: A contratada devera apresentar declaracdo de compromisso com
a adocdo das praticas acima e comprovar documentalmente as acdes
implantadas ao longo da execucdo da obra, sob pena de aplicacdo de

penalidades previstas no contrato.

7.0 - DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

A Administracdo Publica, na qualidade de contratante e gestora da
execucao contratual, assumird as seguintes obrigacdes, com vistas ao
cumprimento do interesse publico, a boa-fé contratual e a eficiéncia na

execucao do objeto:

7.1 Disponibilizacdo de Documentos e Informacdes Técnicas

A Administracdo devera fornecer & empresa contratada, antes do inicio
dos servicos, toda a documentacao necessaria para a perfeita compreenséao e

execucao do objeto, incluindo:

e Projetos arquitetdnicos e complementares, memoriais descritivos e de
calculo;

« Planilhas orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros;

e Licencas, autorizagcbes e demais documentos expedidos por Orgaos
externos, quando de responsabilidade da Administracao;

« Ato formal de autorizacdo para inicio da execucédo (Ordem de Servigo).

7.2 Fiscalizacdo da Execucao Contratual

Nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracao designara

formalmente fiscal(is) de contrato, com competéncia técnica compativel com o
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objeto, para acompanhar, supervisionar, registrar e atestar a execucao da obra,
incluindo:

« Vistorias de campo e registros em diario de obras;

« Conferéncia de materiais, medicoes, etapas e conformidade técnica dos
servicos executados;

o Atestacdo de boletins de medicao para liberacdo de pagamentos;

« Emisséo de notificacbes e orientacdes técnicas durante a execucao.

Obs.: A auséncia ou ineficiéncia da fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas
responsabilidades, mas configura falha administrativa passivel de apuracéo
interna.

7.3 Analise e Aprovacao de Documentos Técnhicos

Compete a Administracao:

e Analisar e aprovar os planos de trabalho, cronogramas detalhados,
planos de seguranca e gerenciamento de residuos apresentados pela
contratada;

e Solicitar ajustes ou complementacdes documentais dentro de prazos
razoaveis e definidos em contrato;

o Atestar a conformidade das etapas para efeito de liberagdo de
pagamento ou aplicacéo de penalidades.

7.4 Pagamento

Efetuar o pagamento dos servicos devidamente atestados:
e Por medicdo mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro da obra;

7.5 Recebimento da Obra

A Administragdo devera:
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Realizar o recebimento provisério da obra, mediante termo
circunstanciado, apos a conclusdo dos servicos e a entrega de toda a
documentacéo exigida;

Acompanhar o prazo de observacao técnica e, ndo havendo pendéncias,
efetuar o recebimento definitivo, conforme disposto no art. 140 da Lei n°
14.133/2021;

Notificar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade

observada durante o prazo de garantia.

7.6 Comunicacdo Oficial e Gestdo Contratual

Emitir todas as ordens de servico, notificacbes, autorizacoes,
suspensdes, aprovacdes ou recusas de forma escrita e motivada,
garantindo transparéncia e seguranca juridica;

Gerenciar o contrato com base em sistema de controle administrativo,
zelando pelo cumprimento de prazos, valores, cronogramas e metas

estabelecidas.

8.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada, na qualidade de responséavel pela execucdo integral do

objeto licitado, se obriga a observar fielmente todas as disposi¢cdes previstas

neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato, nos projetos e memoriais

técnicos, bem como nas normas legais, técnicas e ambientais aplicaveis,

assumindo, entre outras, as seguintes obrigacoes:

a) Execucdo Técnica Integral do Objeto

Executar todas as etapas da obra de Contratacdo de empresa de

engenharia para implementacéo de pavimentacao e recapeamento em diversas
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ruas do Municipio de Nova Cruz/RN, conforme o0s projetos executivos,
memoriais descritivos, especificacbes técnicas, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da ABNT e demais anexos do

processo licitatério.

b) Responsabilidade Técnica

Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apOs a assinatura
do contrato, a(s) respectiva(s) Anotacdo(6es) de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais
legalmente habilitados junto ao CREA ou CAU, que responderao pela execucéo

da obra durante todo o periodo contratual.

c) Mobilizacdo e Planejamento

Apresentar previamente ao inicio dos servicos:

o Plano de Execucao da Obra, com detalhamento de fases e frentes de
Servico;

« Plano de Mobilizacdo de Equipamentos e Recursos Humanos,
compativel com o cronograma;

e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC),
conforme Resolugcdo CONAMA n° 307/2002;

« Plano de Seguranca do Trabalho, conforme NRs do Ministério do
Trabalho.

d) Mao de Obra e Equipamentos

Providenciar, as suas expensas, toda a mao de obra qualificada,
eguipamentos, ferramentas, insumos, transporte e logistica necessarios a fiel
execucdo do objeto, devendo manter equipe minima compativel com o
cronograma e assegurar o uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIS)

obrigatorios.
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e) Qualidade e Normas Técnicas

Observar rigorosamente as normas da ABNT, boas praticas da
engenharia civil, arquitetura e construcdo civil, especialmente a NBR 15.575,
bem como os regulamentos municipais, estaduais e federais pertinentes a

construcdo de unidades habitacionais e infraestrutura urbana.

f) Licencas e Autorizacdes

Providenciar, sempre que necessario e quando nao for obrigacdo da
Administracédo, as licencas e autoriza¢cdes técnicas, ambientais ou operacionais
indispensaveis a execucao da obra, bem como cumprir exigéncias dos 6rgaos

fiscalizadores.

q) Preservacdo do Meio Ambiente

Executar a obra com responsabilidade socioambiental, observando os
critérios de sustentabilidade descritos neste Termo de Referéncia e adotando
praticas de reducdo de residuos, reaproveitamento de materiais e uso de

recursos de forma racional.

h) CondicOes de Trabalho e Seguranca

Assegurar condi¢cdes adequadas de seguranca, salubridade e conforto
aos trabalhadores, com instalagcado de canteiro de obras conforme as Normas
Regulamentadoras n° 18, 24 e 35, disponibilizando sanitarios, areas de

descanso, refeitdrio e abrigo para materiais.

i) Visita Técnica Obrigatoria

Realizar visita técnica da obra antes da apresentacdo da proposta, a fim
de conhecer as condigdes fisicas, logisticas, de acesso e demais peculiaridades

gue possam influenciar a execugao contratual.
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i) MedicGes e Boletins

Apresentar boletins de medicao fisica-financeira conforme execu¢éo dos
servigos, de acordo com modelo padrao fornecido pela Administragéo, para fins

de verificacéo e liberagdo de pagamento.

k) Responsabilidade por Danos e Sinistros

Responder integralmente por qualquer dano causado a bens publicos ou
de terceiros, em decorréncia de atos omissivos ou comissivos da contratada ou
de seus prepostos, devendo ressarcir integralmente a Administracdo quando

houver prejuizo.

) Garantia da Obra

Prestar garantia minima legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil, cobrindo eventuais vicios ocultos ou defeitos de construcdo que

comprometam a solidez e a seguranca da edificacao.

m) Comunicacdo e Cooperacdo com a Fiscalizacao

Cooperar com a fiscalizacdo designada pela Administracéo, atendendo
as solicitagbes, emitindo relatorios, esclarecimentos e correcdes exigidas. A

negativa ou resisténcia a fiscalizacdo podera configurar infracdo contratual.

9.0 - DA SUBCONTRATACAO

9.1 Possibilidade de Subcontratacdo Parcial

Nos termos do disposto no art. 122 da Lei n® 14.133/2021, sera admitida

a subcontratagdo parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela
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Administragdo Publica e restrita a atividades acessorias, secundarias ou de
apoio, que ndo comprometam a integridade, a seguranca estrutural ou a

qualidade da obra contratada.

A autorizagdo devera ser formal e expressa, mediante requerimento da
contratada, acompanhado da documentacdo comprobatoria da regularidade

fiscal, trabalhista e técnica da empresa subcontratada.

Base Legal: Art. 122 da Lei n°
14.133/2021:

“E permitida a subcontratacéo parcial
do objeto desde que prevista no edital
e no contrato e previamente
autorizada  pela  Administracao,
vedada a subcontratacdo da parcela

principal do objeto.”

9.2 Limite da Subcontratacao

A subcontratacdo, quando autorizada, nao poderd ultrapassar 30% (trinta
por cento) do valor total contratado, observando-se o seguinte:

« A empresa subcontratada devera possuir capacidade técnica compativel
com a parcela a ser executada, demonstrada por meio de atestados
técnicos e registro profissional competente (ART/RRT);

o A subcontratada ndo podera figurar entre os impedidos de contratar com
o Poder Publico, nem apresentar qualquer sancédo administrativa vigente;

e A subcontratacdo ndo pode comprometer a uniformidade da fiscalizacéo,
o controle de qualidade da obra e a rastreabilidade da responsabilidade

técnica.
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Jurisprudéncia TCU:
O Tribunal de Contas da Unido tem
reiteradamente reconhecido a
legalidade da limitacao de

subcontratagcdo a até 30% do valor
contratual, e a vedacdo a
subcontratacdo da parcela principal do
objeto. (Acorddo TCU n° 1.061/2014 —
Plenério; Acorddo n° 3.034/2016 -

Plenério).

9.3 Vedacodes Expressas a Subcontratacao

E vedada a subcontratacdo, ainda que parcial, nas seguintes hipoteses:

« De atividades técnicas principais e estruturantes do objeto, tais como:
fundacdes, estrutura, alvenaria principal, cobertura, instalacdes
hidrossanitarias e elétricas de base, bem como elementos criticos de
seguranca e habitabilidade;

« De empresas pertencentes ao mesmo grupo econémico da contratada,
quando configurar tentativa de burla a competitividade ou a regra da
contratacao direta;

o Para empresas que estejam impedidas de contratar com o poder publico,
inscritas no CEIS ou no CNEP;

« Quando a subcontratacdo puder caracterizar agenciamento irregular,
locacdo de mao de obra ou mera intermediacdo de servicos sem a

transferéncia da responsabilidade técnica efetiva.

9.4 Responsabilidade da Contratada

Mesmo que autorizada, a subcontratacio ndo exime a contratada da total

responsabilidade pela execucéo do objeto, incluindo, mas néo se limitando a:
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e Responsabilidade técnica plena perante 0 CREA/CAU e demais 6rgaos

fiscalizadores;

o Responsabilidade civil, administrativa e trabalhista pelos atos de seus

prepostos e da empresa subcontratada;

o Coordenacgao, supervisdo e fiscalizagcdo direta sobre os servigos

executados pela subcontratada;

« Garantia da observancia das normas técnicas e de seguranca, bem como

da qualidade final da obra.

Responsabilidade solidaria: A contratada sera solidariamente responsavel por

todo e qualquer ato ou omisséo da empresa subcontratada que venha a causar

prejuizo a Administracéo, a terceiros ou ao meio ambiente.

9.5 Procedimento para Solicitacdo de Subcontratacdo

A empresa contratada devera, obrigatoriamente e previamente,

apresentar:

« Requerimento formal de subcontratacdo, com a devida justificativa

técnica;

« Documentacédo completa da empresa subcontratada, incluindo:

O

O

Contrato social e CNPJ;

Certiddes negativas de débitos com a Receita Federal, Estadual,
Municipal, FGTS, INSS e Justi¢ca do Trabalho;

Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado;

ART ou RRT especifica da atividade a ser desempenhada;
Declaracéo expressa de inexisténcia de impedimentos legais para

contratar com a Administragéo Publica.
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A autorizacéo sera concedida mediante analise técnica e juridica, dentro
do prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser condicionada a assinatura

de Termo Aditivo ou Termo de Responsabilidade especifico.

9.6 Fiscalizacdo da Subcontratacao

A Administracé@o fiscalizara diretamente a atuacdo da subcontratada,

podendo:

« EXigir acesso a obra, documentos e registros técnicos da subcontratada;

« Aplicar sancdes a contratada em caso de descumprimento das condi¢cdes
da subcontratacdo autorizada;

« Determinar a substituicdo da subcontratada em caso de ineficiéncia, risco

a qualidade, ou descumprimento das normas técnicas e contratuais.

10.0 - DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

10.1 Designacao Formal dos Agentes de Fiscalizacdo e Gestdo

Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo Publica
designard, antes do inicio da execucao contratual, os agentes responsaveis pela
gestao e fiscalizacdo do contrato, por meio de ato administrativo formal, com

publicacao oficial.
A equipe de acompanhamento contratual serd composta por:

o Gestor do contrato: responsavel pela supervisdo administrativa geral,
interlocugdo com a contratada, gestdo documental e andlise de pleitos.

o Fiscal técnico da obra: profissional legalmente habilitado (engenheiro
ou arquiteto) com atribuicdes para fiscalizar tecnicamente os servicos
executados, conforme cronograma fisico-financeiro e especificacbes

técnicas.
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e Fiscal de apoio ou setorial (se necessario): designado para
acompanhar aspectos especificos como seguranca do trabalho, meio

ambiente, sustentabilidade ou apoio logistico.

10.2 Competéncia e Atribuicdes dos Fiscais

Os fiscais designados deverao cumprir as atribuicdes estabelecidas no
contrato e observar as orientagcdes contidas no Manual de Gestao e Fiscalizac&o
da Administracao (se houver), devendo:

o Acompanhar, registrar e relatar a Administracdo o andamento da obra,
por meio de boletins, relatérios técnicos e diario de obras;

o Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e das metas
pactuadas;

o Conferir a conformidade dos materiais e servicos com as normas da
ABNT, projetos executivos, memoriais descritivos e composi¢coes
orcamentarias;

« Emitir notificacbes a contratada em caso de ndo conformidade, atraso,
deficiéncia técnica ou inexecucédo contratual parcial;

o Atuar de forma preventiva, orientando tecnicamente e buscando a
regularizacao espontanea de eventuais falhas;

e Atuar em conjunto com o gestor do contrato nos procedimentos de atesto
das medicdes, liberacdo de pagamentos e aplicacéo de sang¢des, quando

cabiveis.

Importante: A auséncia ou falha da fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas
obrigacdes legais, contratuais e técnicas, nos termos do art. 117, 81° da Lei n°®
14.133/2021.

10.3 Requisitos Técnicos da Fiscalizacdo

A fiscalizacdo da obra devera atender aos seguintes principios:
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e Seguranca técnica da execucdo: observando normas da engenharia
civil, NR-18, NR-35 e demais regulamentos do Ministério do Trabalho;

o Rastreabilidade documental: manutencdo organizada de relatorios,
medicbes, ordens de servico, atas de reunides e registros fotograficos;

o Imparcialidade e impessoalidade: atuacdo com base em critérios
técnicos e legais, vedada a influéncia politico-partidaria ou pessoal,

 Responsabilidade técnica: os fiscais com atribuicées técnicas devem
estar devidamente registrados em seus conselhos de classe (CREA ou

CAU) e emitir, quando exigido, ART ou RRT de fiscalizagéao.

10.4 Diario de Obras e Relatdérios de Acompanhamento

Seré& de uso obrigatério o Diario de Obras, no qual serdo registrados:

o Dados diarios de mao de obra, equipamentos, insumos e frentes de
Servico;

« Ocorréncias relevantes, acidentes, visitas técnicas e vistorias;

o Determinacdes do fiscal e respostas da contratada;

o Condicbes climaticas que afetem a execucao.

Além disso, o fiscal devera elaborar Relatérios Periddicos de
Acompanhamento, com periodicidade minima mensal, subsidiando a tomada de

decisfes pela Administragéo.

10.5 Atesto e Liberacdo de Pagamento

Os pagamentos a contratada somente serdo realizados mediante atesto
formal da fiscalizacdo técnica, apds verificagcdo da execucao satisfatoria dos

servicos correspondentes a medicdo apresentada, com respaldo no

cronograma fisico-financeiro e na planilha de custos aprovada.

O fiscal devera verificar:
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« Conformidade técnica da etapa executada;

o Compatibilidade de quantidades e qualidade com a medicéo;

o Existéncia de documentacao de suporte (ARTS, notas fiscais, relatorios
fotograficos);

« Eventuais pendéncias técnicas ou de regularidade que justifiguem
retengéo ou glosa.

10.6 Comunicacao e Reqistro das Interacées

Toda a comunicacdo entre a contratada e a Administracdo devera ser
feita por escrito, preferencialmente por meio eletrénico oficial, sendo registrada

no processo administrativo correspondente.

Reunides de acompanhamento deverdo ser documentadas por meio de

atas, relatorios e registros visuais.

11.0 - DO PAGAMENTO

11.1 Condicdes Gerais

O pagamento a empresa contratada serd realizado mediante
apresentacao das medi¢cdes mensais de execucao, devidamente atestadas pela
fiscalizagdo da obra, de acordo com os quantitativos efetivamente executados,
nos termos do cronograma fisico-financeiro aprovado, com base nos pregos
constantes da planilha orcamentaria e nas composi¢des que integram o Projeto

Basico.

As medicdes deverdo ser apresentadas até o 5° (quinto) dia Gtil do més
subsequente a execucao dos servicos, e 0s pagamentos deverdo ocorrer no

prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto definitivo e da regular
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apresentacao da nota fiscal eletronica e da comprovacgéao das obrigacdes fiscais

e trabalhistas.

11.2 Condicdes para Liberacdo dos Pagamentos

Séao condi¢des indispensaveis para a liberacdo de qualquer parcela de

pagamento:

« Atesto formal da fiscalizacdo técnica quanto a execuc¢do satisfatéria da
medicao apresentada;
o Apresentacdo de nota fiscal eletrbnica compativel com o valor medido;
e Prova de regularidade com:
o INSS (CND ou CPD-EN),
o FGTS (CRF),
o Receita Federal e Divida Ativa da Uniéo,
o Certidado Trabalhista (CNDT),
o Certidbes de débitos municipais e estaduais;
o Apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas da contratada
e das subcontratadas, quando houver;
e Comprovacdo da regularidade do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias relativas a méo de obra alocada na obra,
inclusive mediante apresentacdo da GFIP e folha de pagamento

correspondente ao periodo.

11.3 Penalidade por Atraso de Pagamento

Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento sem

justificativa formal por parte da Administracéo, a contratada podera pleitear:

e Reajuste proporcional ao tempo de atraso, com base na variagao do

indice de correcéo contratual (ex.: INCC/FGV);

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

e Suspensdo da execucao dos servi¢os, apds notificacdo prévia com
prazo minimo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 137, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021;

e Rescisdo contratual motivada por inadimplemento da
Administragcdo, com indenizacdo dos danos comprovados, conforme
art. 137, 81°, da referida lei.

12.0 - DA GARANTIA DE EXECUCAO E PARTICIPACAO

12.1 Garantia de Execucdo Contratual

Conforme estabelece o art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida da
empresa contratada, como condi¢do para assinatura do contrato, a prestacao
de garantia de execucao contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, visando assegurar o fiel cumprimento de todas

as obrigacdes assumidas.

12.2 Modalidades Admitidas para a Garantia de Execucao

A contratada podera optar, a seu critério, por uma das modalidades
previstas no art. 96, 81°, da Lei n® 14.133/2021, a saber:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — Seguro-garantia, que devera prever clausula de renovag¢do automatica,
cobertura para riscos técnicos e inadimplementos, além de nao conter clausulas

de denuncia unilateral;

Il = Fianca bancaria, com clausula de execucdo imediata, emitida por

instituicao financeira regularmente autorizada.
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A garantia de execucao devera ter vigéncia igual ou superior ao prazo do
contrato, abrangendo eventuais prorrogacdes e o periodo de garantia técnica

da obra, quando aplicavel.

12.3 Garantia de Participacdo na Licitacdo

Nos termos do art. 58, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida,
como condicdo para a participacdo na presente licitagdo, a prestacdo de
garantia de participacdo, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor

estimado da contratacdo, conforme estabelecido no edital do certame.

A garantia de participagcao tem por finalidade assegurar 0 compromisso
do licitante com as condi¢cdes do edital e proteger a Administracdo Publica
contra desisténcias infundadas ou condutas temerarias durante o processo

licitatorio.

A garantia de participacdo devera ser apresentada no momento da
habilitacdo e podera ser prestada por qualquer das formas previstas no art. 96,
81° da Lei n® 14.133/2021, quais sejam:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme

regulamentacao da Administracao;
Il — Seguro-garantia, com validade minima até a assinatura do contrato;

Il — Fianca bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada pelo Banco

Central.
A devolugdo da garantia de participagéo sera realizada:

e Aos licitantes néo classificados: apos a divulgacéo do julgamento;
e« Aos classificados: ap6s a assinatura do contrato pela empresa

vencedora;
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« Ao licitante vencedor: mediante substituicdo pela garantia de execucéo

do contrato, se for o caso.

O néao fornecimento da garantia de participacdo, nos termos e prazos do

edital, implicara a inabilitagé@o do licitante.

12.4 Garantia Adicional em Caso de Aditivos Contratuais

Nos termos do art. 125, 85° da Lei n® 14.133/2021, caso haja alteragéo
contratual que implique aumento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor originalmente pactuado e a contratada ndo concorde com a repactuacao
do equilibrio econémico-financeiro, podera a Administracdo exigir garantia

adicional proporcional ao valor acrescido.

12.5 Execucdo da Garantia

A garantia de execucdo poderda ser executada total ou parcialmente pela

Administracdo Publica nos seguintes casos:

e Inexecucao total ou parcial do objeto contratual,

e Descumprimento de clausulas contratuais, técnicas, legais ou
regulamentares;

« Abandono de obra ou paralisacao injustificada;

o Faléncia, dissolucdo ou recuperacdao judicial da contratada;

o Danos causados a Administracdo ou a terceiros durante a execucao

contratual.

A execucédo da garantia sera precedida de notificacdo formal, com prazo
razoavel para manifestacdo da contratada, nos termos do art. 100 da Lei n°®

14.133/2021, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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12.6 Reposicdo da Garantia Executada

Na hipotese de execugédo parcial ou total da garantia, a contratada devera
proceder a sua recomposi¢cdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da notificacao expedida pela Administracao, nos termos do art. 99, §2° da Lei n°
14.133/2021.

O néo atendimento a recomposi¢ao no prazo estipulado podera ensejar:

e Suspensao da execuc¢ao contratual;

o Aplicacéo de penalidades;

« Rescisédo unilateral do contrato, com base no art. 137, inciso | da Lei n°
14.133/2021.

13.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Aplicabilidade das Sancdes

A contratada estara sujeita as sanc¢des administrativas previstas nos
artigos 155 a 159 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacao civil
e criminal, sempre que incorrer em inadimplemento total ou parcial das
obrigacdes assumidas no presente contrato, bem como por préatica de atos que
prejudiquem o interesse publico, fraudes contratuais, entre outras condutas

lesivas.

As sancbes poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
conforme a gravidade da infracdo, observados o contraditério, a ampla defesa

e o devido processo legal.

13.2 Tipos de Sancdes Previstas

As sancdes passiveis de aplicacéo sao:
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| — Adverténcia:
Para infracfes formais ou de menor gravidade, com carater educativo, desde

gue nédo haja reincidéncia ou prejuizo a Administracao.

[l = Multa:

A multa podera ser:

o« Compensatoria: aplicada sobre o valor da obrigacdo inadimplida,
limitada a 30% (trinta por cento) desse valor;

« Mora: em razao do atraso no cumprimento de obrigacdes, podendo ser
de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do item em

atraso, limitada a 10% do valor total do contrato.

As multas poderéo ser descontadas dos pagamentos devidos, ou, se for
0 caso, cobradas judicialmente ou administrativamente, mediante inscricdo em

divida ativa.

[l — Impedimento de licitar e contratar com o ente publico contratante

(inclusive seus entes federativos vinculados):

Pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, inciso lll, para
0s casos de inexecucéo total ou parcial do contrato, fraudes, ou condutas que

causem prejuizo relevante a execucéao contratual.

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragcdo Publica:

Nos termos do art. 156, inciso IV, aplicAvel nos casos de faltas

gravissimas, especialmente quando houver tentativa de fraude a licitacdo, a
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execucao contratual ou quando houver dano intencional a Administracdo, com
prazo minimo de 3 (trés) anos, e possibilidade de reabilitacdo apdés o

cumprimento integral da sancao.

13.3 Procedimento de Aplicacdo

A aplicacéo das sancfes observara o seguinte rito:

e Abertura de processo administrativo préprio, com a descricdo
objetiva dos fatos e da infracdo cometida;

« Notificacdo formal a contratada, concedendo prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para apresentacdo de defesa prévia, prorrogavel por igual periodo
mediante justificativa fundamentada;

o Andlise da defesa por comissdo designada ou setor competente, com
emissao de parecer conclusivo;

o Decisédo fundamentada da autoridade competente, com publicacdo no
portal oficial do ente contratante;

o Garantia de direito a interposicéo de recurso administrativo no prazo de

5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo da decisao.

13.4 Reabilitacdo e Cadastro Nacional de Sancdes

As penalidades previstas nos incisos Ill e IV do art. 156 da Lei n°
14.133/2021 seréo registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas (CEIS) e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

Nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, sera admitida a
reabilitacdo da empresa penalizada, mediante requerimento, desde que
comprovado o ressarcimento integral a Administragdo dos danos causados e

cumprida integralmente a sancao imposta.

14.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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14.1 Recebimento Provisorio

Nos termos do art. 140, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, o objeto do
contrato serd recebido, em carater provisorio, pela fiscalizacdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze)

dias uteis contados da comunicacao formal de conclusédo pela contratada.
O recebimento provisorio:

« Visa permitir a analise técnica detalhada do objeto executado;

o Possibilita a verificagdo do cumprimento dos quantitativos e
especificacdes constantes no projeto, cronograma fisico e memorial
descritivo;

o Nao implica quitacdo plena ou liberacédo da responsabilidade contratual.

Durante esse periodo, a Administracdo podera apontar pendéncias,
inconformidades ou imperfeicbes que deverdo ser sanadas pela contratada,
sem Onus adicional para o contratante e dentro do prazo que vier a ser fixado

pela fiscalizagéo.

14.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera realizado apés a corre¢cdo de eventuais
irregularidades apontadas no recebimento provisoério, no prazo de até 15
(quinze) dias Uuteis, mediante emissao de termo circunstanciado definitivo, com
base no art. 140, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

Constituem requisitos obrigatorios para o recebimento definitivo:

« Conformidade com o projeto basico e executivo;
« Atendimento integral as exigéncias de seguranca, funcionalidade e

desempenho;
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e Apresentacdo de todos os atestados técnicos, -certificados de
conformidade, manuais e garantias de fabricantes de materiais e
equipamentos, quando aplicavel;

e Aprovacéo da fiscalizagéo técnica e da gestédo contratual;

e Auséncia de vicios aparentes e conformidade com as normas técnicas

da ABNT e 6rgaos reguladores.

Somente apds o recebimento definitivo serd considerado encerrado o

objeto contratual.

14.3 Responsabilidade da Contratada no Periodo Pds-Recebimento

Durante o prazo de garantia técnica previsto no contrato (minimo de 5
anos, conforme o art. 618 do Codigo Civil) a contratada respondera por
eventuais vicios ocultos, falhas estruturais, defeitos ou descumprimentos de
normas técnicas que venham a comprometer a seguranca, solidez ou

funcionalidade da obra.

Caso identificadas falhas durante esse periodo, a contratada devera
realizar os reparos ou substituicbes necessarias, as suas expensas e dentro do
prazo fixado pela Administracdo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas

neste Termo de Referéncia e na legislacéo vigente.

14.4 Recebimento Parcial e Etapas Intermediarias

Para fins de liberacdo de parcelas financeiras conforme o cronograma
fisico-financeiro, poderédo ser realizados recebimentos parciais de etapas ou
servicos concluidos, desde que tecnicamente aceitaveis, sem prejuizo do

recebimento final global.

Esses recebimentos parciais serdo formalizados em relatorios de
medicao aprovados pela fiscalizacdo, acompanhados da devida documentacao

comprobatdria da execucado dos servigos.
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14.5 Hipoteses de Recusa de Recebimento

A Administragdo podera recusar o recebimento provisério ou definitivo

nas seguintes hipoteses:

o Descumprimento das exigéncias técnicas ou legais;

o [Execucado com vicios, imperfeicdes ou materiais inadequados;
e Auséncia de documentacao obrigatoéria;

e Incompatibilidade com o projeto ou cronograma aprovado

15.0 - DA RESCISAO

15.1 Modalidades de Rescisao

O contrato decorrente do presente processo licitatério podera ser
rescindido nas seguintes hipoteses, conforme disposicdes dos arts. 137 a 139
da Lei n°® 14.133/2021:

| - Rescisdo Amigavel:

Formalizada por matuo acordo entre a Administracdo e a contratada,
desde que haja conveniéncia para o interesse publico e ndo acarrete prejuizos
a execugcdo contratual, devendo ser formalizada mediante processo

administrativo devidamente motivado.

Il -= Rescisao Judicial:

Quando promovida por decisdo do Poder Judiciario, mediante
provocacado de uma das partes, nos termos da legislagdo civil e processual

vigente.
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[l = Rescisao Unilateral pela Administragéo:

Podera ocorrer nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021,

especialmente quando verificado:

a) Inexecucdo total ou parcial das obrigacdes contratuais, técnica ou

economicamente injustificavel;

b) Desatendimento de determinacdes formais da fiscalizacdo ou da gestédo do

contrato;

c) Atraso injustificado na execucao da obra, servicos ou etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro;

d) Paralisacdo da execucdo contratual sem justificativa aceita pela
Administracao;

e) Faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial da contratada, dissolucéo da

sociedade ou falecimento do empresario individual;
f) Comprovacao de pratica de fraude ou tentativa de lesar o erario publico;

g) Descumprimento de clausulas essenciais do contrato, inclusive das

condi¢cBes de habilitacéo;

h) Reincidéncia em infragdes contratuais ou administrativas;

i) Fornecimento de informacgfes falsas ou omissdo relevante em relacdo a

execucgéao do objeto.

15.2 Procedimento para Rescisdo Unilateral

A rescisao unilateral observara os principios do contraditério, da ampla

defesa e do devido processo legal, e seguira o seguinte rito:
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1. Instauracdo de processo administrativo especifico;

2. Notificacdo da contratada com exposicao dos fundamentos e abertura de
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para manifestacao;

3. Analise técnica e juridica da defesa apresentada;

4. Decisao motivada da autoridade competente, publicada no Diario Oficial
e nos sistemas eletronicos de controle (ex: PNCP).

Caso constatado o abandono da obra ou o descumprimento grave e
reiterado do contrato, podera ser determinada a rescisdo imediata com

aplicacao de penalidades, resguardado o direito de defesa posterior.

15.3 Efeitos da Rescisao

Conforme previsto no art. 138 da Lei n° 14.133/2021, a rescisao

contratual podera acarretar:

e Retencao da garantia contratual;

o Aplicacdo de multas e demais penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e na lei;

» Responsabilizagéo civil por danos causados a Administracao;

e Execucao das garantias prestadas;

o Apuracao de eventual responsabilidade penal ou administrativa.

Em caso de rescisédo unilateral ou judicial por culpa da contratada, a
Administracdo podera assumir diretamente a execucdo do objeto
remanescente, contratar terceiros para conclui-lo ou convocar os demais
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, nos termos do art. 90 da
Lei n® 14.133/2021.

15.4 Rescisdo por Interesse PuUblico Superveniente

A Administragdo podera, ainda, promover a rescisdo do contrato por

razbes de interesse publico devidamente motivadas e supervenientes,
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decorrentes de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
gue alterem substancialmente a execucao do objeto, nos termos do art. 137,
inciso I, da Lei n° 14.133/2021.

Nessa hipotese, sera assegurado a contratada:

« Pagamento pelos servicos efetivamente executados até a data da
rescisao;
« Ressarcimento de eventuais prejuizos comprovadamente sofridos,

desde que nao decorra de culpa da contratada.

16 - DISPOSICOES FINAIS E FORO
16.1 - Integralidade do Instrumento

Este Termo de Referéncia, o Projeto Basico e seus anexos, o edital e 0
contrato dele decorrente constituem o instrumento completo e exclusivo que
rege a presente contratacdo, prevalecendo em caso de conflito as disposicoes

especificas do contrato, na forma prevista no art. 61 da Lei n°® 14.133/2021.
16.2 - AlteragOes e Aditamentos

Qualquer modificagéo, prorroga¢éo ou aditamento ao contrato devera ser
formalizado por meio de termo aditivo, obedecendo aos limites e procedimentos
estabelecidos nos arts. 125 a 129 da Lei n® 14.133/2021, garantindo-se a

motivagao técnica, legal e orcamentéria de cada alteracgéo.
16.3 - Publicacado e Transparéncia

O inteiro teor deste Termo de Referéncia, do edital e do contrato sera

publicado no Diario Oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratagfes
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Publicas (PNCP), em observancia aos principios da publicidade e

transparéncia.
16.4 - Vigéncia das Clausulas

As clausulas aqui dispostas permanecerao vigentes durante todo o prazo
de vigéncia do contrato, inclusive durante o periodo de garantia e eventual

fiscalizacdo pds-execucao.
16.5 -Foro

Para a solugao de questdes nédo dirimidas administrativamente, fica eleito
o foro da Comarca de Nova Cruz/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

Nova Cruz/RN, 05 de outubro de 2026

Francisco Adolfo Teixeira Junior

Secretéario Municipal de Infraestrutura
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