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PE 042/2025 – ANEXO V 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. Descrição da necessidade 

A Prefeitura possui em sua responsabilidade imóveis, ruas, acessos rurais e 

espaços públicos onde, com o passar do tempo, é natural ocorrer à degradação de 

suas estrutura física, elétrica ou hidráulica, que é ocasionada por fatores climáticos, 

uso/desuso ou falta de manutenção preventiva e corretiva. Devido essa 

problemática, surge a necessidade da Administração Pública municipal estar 

preparada para poder cumprir com suas responsabilidades e assim manter o bom 

funcionamento dos serviços à população. 

 

2. Requisitos para a contratação 

Os materiais devem ser originais, novos, de primeira linha, normatizados, e 
deverão respeitar todas as normas técnicas da ABNT e certificados pelo 
INMETRO. 
 
O contratado deve possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível 
com o objeto a ser contratado;  
 
Demonstrar capacidade quanto à habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, 
trabalhista e econômico-financeira de acordo com o que estabelece a Lei 
Federal nº 14.133/2021, bem como cumprir com outras exigências elencadas 
no edital e no termo de referência da licitação e no contrato a ser celebrado. 
 
O objeto pode ser classificado como bem comum, pois, os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de 
especificações usuais de mercado, e possui natureza divisível, pois, pode ser 
fracionado sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, 
ou prejuízo do uso a que se destina. 
 
O objeto da aquisição está dentro da padronização seguida pelo órgão, 
conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho. 
 
Os itens do objeto deverão estar de acordo com as normas expedidas pelos 
órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Conmetro); 
 
Os itens que irão compor o objeto deverão estar em conformidade com o artigo 
31 do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito às suas 
características, como: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazos de 
validade, origem, e outros dados, se for o caso. 
 
O prazo para entrega do material solicitado é  de 15 (DIAS) dias úteis, contados 
a partir do recebimento do documento de solicitação. 
 
Os itens deverão ser entregues conforme informado na Ordem de 
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Fornecimento, no prazo, nos locais e horários de funcionamento de cada 
estabelecimento. 
 
As ordens de fornecimento serão emitidas em detrimento das solicitações da 
secretaria responsável, dentro do limite dos quantitativos que serão solicitados. 
 
Qualquer eventualidade que prejudique a execução dos serviços, deverão ser 
devidamente justificados em documento oficial, enviado com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes e aceito pela secretaria 
responsável. 
 
Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas 
legais pertinentes à matéria, bem como às condições pactuadas no Termo de 
Referência ou Edital. 
 
Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários para 
execução do objeto deste estudo, incluindo impostos, encargos trabalhista, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros 
custos e taxas que estejam inerentes ao objeto. 
 
O objeto deverá ser substituído quando for rejeitado ou quando não atenda as 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência, bem como, nas 
normas técnicas e legislações específicas inerentes ao bem adquirido. 
 
 

3. Estimativa da quantidade 
 

LOTE 01 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA EM GERAL 
ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO.  

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 

a tabela 
SINAPI (%) 

1. 

Fornecimento de insumos – 
Materiais para manutenção de 
pintura em geral acabamento 
interno e externo na forma 
estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

220.500,00 
--- 

 

LOTE 02 – MATERIAL HIDRÁULICO E HIDROSSANITÁRIO EM GERAL. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 

a tabela 
SINAPI (%) 

1.   Fornecimento de insumos – 
Material hidráulico e hidrossanitário 

UND 1 R$ --- 
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em geral na forma estabelecida em 
planilha de insumos diversos 
descritos no SINAPI e outras (não 
desonerada) 

155.500,00 

 

LOTE 03 – MATERIAL LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 
a tabela SINAPI 

(%) 

1.   

Fornecimento de insumos - 
Material louças, metais sanitários. 
na forma estabelecida em planilha 
de insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 

 

R$ 
150.000,00 

 

--- 

 

LOTE 04 – MATERIAL DE EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 
a tabela SINAPI 

(%) 

1.   

Fornecimento de Material de epi – 
equipamentos de proteção individual 
na forma estabelecida em planilha 
de insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

Und 1 
R$ 

34.500,00 
--- 

 

LOTE 05 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (FERRAMENTAS). 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 
a tabela SINAPI  

(%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Materiais para manutenção geral 
(ferramentas) na forma estabelecida 
em planilha de insumos diversos 
descritos no SINAPI e outras (não 
desonerada) 

UND 1 
R$ 

46.700,00 

 

--- 

 

LOTE 06 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL (PAISAGÍSTICOS). 

Item Especificação Und Quant Valor 
estimado 

Percentual de 
desconto sobre 
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(R$) a tabela 
SINAPI (%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Material para manutenção geral 
(paisagísticos) na forma 
estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

165.000,00 
--- 

 

LOTE 07 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (MADEIRA SERRADA E 
AFINS). 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 

a tabela 
SINAPI (%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Materiais para manutenção geral 
(madeira serrada e afins) na forma 
estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

166.000,00 
--- 

 

LOTE 08 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (ESQUADRIAS EM GERAL, 
METALÚRGICA E FUNILARIA). 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto 

sobre a tabela 
SINAPI (%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Materiais para manutenção geral 
(esquadrias em geral, metalúrgica e 
funilaria) na forma estabelecida em 
planilha de insumos diversos 
descritos no SINAPI e outras (não 
desonerada) 

UND 1 
R$ 

125.000,00 
--- 

 

LOTE 09 – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL (VERGALHÕES, 
FERRAGENS E AFINS). 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 

a tabela 
SINAPI (%) 
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1.   

Fornecimento de insumos – 
Materiais para manutenção geral 
(vergalhões, ferragens e afins) na 
forma estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

95.000,00 
--- 

 

LOTE 10 – MATERIAL PRÉ-MOLDADO EM GERAL. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 
a tabela SINAPI 

(%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Material pré-moldado em geral na 
forma estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

102.000,00 
--- 

 

LOTE 11 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL (AGREGADOS EM GERAL E 
AGLOMERANTES EM GERAL). 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto 

sobre a tabela 
SINAPI (%) 

1.   

Fornecimento de insumos –Material 
para manutenção geral (agregados 
em geral e aglomerantes em geral) 
na forma estabelecida em planilha 
de insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

268.000,00 
--- 

 

LOTE 12 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL ARTEFATOS CERÂMICOS, 
TELHAS, TIJOLOS E AFINS. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto sobre 

a tabela 
SINAPI  (%) 

1.   

Fornecimento de insumos – Material 
para manutenção geral artefatos 
cerâmicos, telhas, tijolos e afins na 
forma estabelecida em planilha de 
insumos diversos descritos no 
SINAPI e outras (não desonerada) 

UND 1 
R$ 

320.000,00 
--- 
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LOTE 13 – EQUIPAMENTO EM GERAL E AFINS. 

Item Especificação Und Quant 

Valor 
estimado 

(R$) 

Percentual de 
desconto 

sobre a tabela 
SINAPI (%) 

1.   

Fornecimento de insumos – 
Equipamento em geral e afins na forma 
estabelecida em planilha de insumos 
diversos descritos no SINAPI e outras 
(não desonerada) 

UND 1 
R$ 

83.000,00 
--- 

 

 

Estimativa realizada com base na licitação anterior: ( X ) SIM ( ) NÃO 

Houve acréscimo de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: SIM 

(x ) NÃO 

Houve redução de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: (X) 

SIM ()NÃO 

 

Houve acréscimo de item/lote com base na licitação anterior: ( ) SIM ( X ) NÃO 

 

Houve exclusão de item/lote com base na licitação anterior: ( ) SIM ( X ) NÃO 

 

4. Alinhamento com planejamento 

o Previsão no Plano de Contratação Anual: ( ) SIM ( X ) NÃO 

o O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, 

tendo em vista que este instrumento de governança ainda não ter sido elaborado 

pela Municipalidade. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Não encontrou-se outra alternativa no mercado que não seja a compra.  

Em consulta realizada ao Portal Nacional de Compras Públicas, disponível em 

(https://pncp.gov.br/app/editais?q=material%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o,

%20el%C3%A9trico%20e%20hidrossanit%C3%A1rio&status=encerradas&pagina=

1), viu-se que outos órgãos utilizaram as modalidades de Contratação Direta, via 

Dispensa de Licitação, Pregão Eletrônico e Pregão Presencial para contratação do 

mesmo objeto deste ETP. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Diante das informações levantadas a solução que atenderá melhor aos interesses 

da Prefeitura de Santo Antônio/RN, será a contratação via Pregão, realizada sob a 

forma eletrônica. 

O ciclo de vida de materiais de construção, elétricos e hidráulicos envolve várias 

etapas, desde a extração das matérias-primas até o descarte. Aqui está um resumo 

das principais fases desse ciclo: 

https://pncp.gov.br/app/editais?q=material%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o,%20el%C3%A9trico%20e%20hidrossanit%C3%A1rio&status=encerradas&pagina=1
https://pncp.gov.br/app/editais?q=material%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o,%20el%C3%A9trico%20e%20hidrossanit%C3%A1rio&status=encerradas&pagina=1
https://pncp.gov.br/app/editais?q=material%20de%20constru%C3%A7%C3%A3o,%20el%C3%A9trico%20e%20hidrossanit%C3%A1rio&status=encerradas&pagina=1
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 Extração de Matérias-Primas: 

   - O ciclo começa com a extração das matérias-primas necessárias, como 

madeira, cimento, metais (para materiais elétricos) e plásticos (para tubos 

hidráulicos). 

 

 Processamento: 

   - As matérias-primas são processadas para serem transformadas em produtos 

acabados. Isso inclui a fabricação de blocos de concreto, fiação elétrica, tubulações 

e outros itens. 

 

Distribuição: 

   - Os produtos acabados são distribuídos para fornecedores, lojas de materiais de 

construção e diretamente para obras, onde serão utilizados. 

 

Instalação: 

   - Os materiais são instalados em construções, sistemas elétricos e hidráulicos. 

Essa etapa é crucial, pois determina a eficiência e a durabilidade dos materiais. 

 

Uso: 

   - Os materiais passam a fazer parte da estrutura e funcionamento de edificações, 

sistemas elétricos e hidráulicos. Durante essa fase, eles são sujeitos a desgaste e 

manutenção. 

 

Manutenção: 

   - Manutenção regular é necessária para garantir a funcionalidade e segurança 

dos sistemas. Isso inclui reparos e substituição de peças, como fiações, tubos e 

componentes elétricos. 

 

Desmantelamento ou Renovação: 

   - Ao final da vida útil dos materiais, podem ser desmontados ou renovados. Em 

reformas, materiais podem ser reaproveitados, enquanto outros podem ser 

descartados. 

 

Descarte: 

   - Materiais que não podem ser reutilizados são descartados. O descarte deve ser 

feito de forma responsável, considerando as práticas de reciclagem e a gestão de 

resíduos. 

 

Reciclagem e Reaproveitamento: 

   - Alguns materiais, como metais e plásticos, podem ser reciclados e reintegrados 

na cadeia produtiva, reduzindo a necessidade de novas matérias-primas. 

 

Conclusão 

O ciclo de vida de materiais de construção, elétricos e hidráulicos é complexo e 

envolve várias etapas interconectadas. Uma gestão eficaz desse ciclo é 

fundamental para promover a sustentabilidade, reduzir o desperdício e otimizar o 

uso de recursos, contribuindo para construções mais eficientes e ecológicas. 

 

7. Providências a serem adotadas: 
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Há necessidade da adequação do ambiente para a execução 

contratual/atendimento da necessidade: ( ) SIM ( X ) NÃO 

 

8. Estimativa de Valor 

A Estimativa do valor da Contratação é de R$ 1.763.000,00 ( um  milhão setecentos 

e sessenta e tres mil reais) 

 

A estimativa foi realizada através de consulta ao mercado: ( ) SIM (x) NÃO 

A estimativa foi realizada com base nos valores liquidados na licitação anterior: ( X ) 

SIM ( ) NÃO 

  

9. Contratações Correlatas 

Não a contrataçoes correlatas  

Há contratação correlata ou similar: ( ) SIM ( x) NÃO 

Há contratação Interdependente (deve ser contratada conjuntamente): ( ) SIM ( X ) 

NÃO 

 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não 

Adoção do Sistema de Registro de Preço: ( X ) SIM ( ) NÃO 

Adoção do Critério de Adjudicação por Lote: (X ) SIM (  ) NÃO 

JUSTIFICATIVA: A redução da quantidade de contratos que podem ser gerados por 

essa contratação justifica a adjudicação por lote. 

A realização de uma licitação por lote na área de construção, seguindo a tabela 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), pode 

ser justificada por diversos motivos. Aqui estão algumas justificativas:  

Especialização de Fornecedores: 

A divisão por lotes permite que fornecedores especializados em diferentes tipos de 

materiais participem da licitação. Isso pode resultar em uma seleção mais qualificada 

de fornecedores para cada tipo específico de material de construção.  

Estimativas mais Precisas:  

A tabela SINAPI fornece uma ampla gama de dados específicos para diferentes tipos 

de materiais e regiões geográficas. Ao dividir a licitação em lotes, é possível alinhar 

mais precisamente as estimativas de custos com as características específicas de 

cada tipo de material e suas variações regionais.  

Promoção da Concorrência:  

A divisão por lotes pode incentivar a participação de um número maior de empresas 

concorrentes, promovendo assim uma maior competição entre os fornecedores. Isso 

geralmente resulta em preços mais competitivos e vantajosos para o órgão ou 

empresa que está realizando a licitação. Em resumo, a licitação por lote oferece 

vantagens significativas em termos de competição, especialização, adaptação às 

necessidades do projeto e redução de riscos. 

11. Impactos Ambientais: 

 Há impacto ambiental para o atendimento da necessidade: (x) SIM () Não 
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Principais Impactos Ambientais 

Extração de recursos naturais 

Extração de areia, brita, argila e madeira causa degradação do solo, desmatamento e 

perda de biodiversidade. 

Pode afetar cursos d’água e gerar erosão. 

Produção industrial 

Fábricas de cimento, cerâmica, aço e outros insumos emitem grandes quantidades de 

CO₂ e outros poluentes atmosféricos. 

Consumo elevado de energia e água. 

Transporte dos materiais 

O transporte, geralmente por caminhões, contribui para emissões de gases de efeito 

estufa e poluição sonora. 

Geração de resíduos 

Sobras e embalagens de materiais podem resultar em resíduos sólidos não 

aproveitados, muitos dos quais vão para aterros. 

Uso de materiais não renováveis 

A dependência de insumos como o cimento e o aço reforça a pressão sobre recursos 

não renováveis e o consumo energético. 

Medidas Mitigatórias 

Planejamento e compra responsável 

Calcular corretamente as quantidades para evitar desperdício. 

Priorizar fornecedores que adotem práticas sustentáveis (certificações ISO 14001, 

FSC, etc.). 

Comprar de fontes locais, reduzindo emissões com transporte. 

Uso de materiais sustentáveis 

Optar por materiais reciclados ou recicláveis (ex.: agregados reciclados, madeira de 

reflorestamento, tijolos ecológicos). 

Usar cimento com adições pozolânicas e aço reciclado. 

Incentivar o uso de tecnologias construtivas limpas, como o sistema drywall ou blocos 

intertravados. 

Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) 

Implantar plano de gerenciamento de resíduos (PGRCC). 

Separar, reutilizar e destinar corretamente os materiais. 

Eficiência no transporte 

Otimizar rotas e cargas para reduzir emissões. 
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Preferir fornecedores próximos ao canteiro de obras. 

Educação ambiental e capacitação 

Treinar equipes sobre consumo consciente, reaproveitamento e reciclagem. 

Compensação ambiental 

Plantio de árvores ou contribuição em programas de neutralização de carbono. 

Principais Impactos Ambientais 

Extração de recursos naturais 

Extração de areia, brita, argila e madeira causa degradação do solo, desmatamento e 

perda de biodiversidade. 

Pode afetar cursos d’água e gerar erosão. 

Produção industrial 

Fábricas de cimento, cerâmica, aço e outros insumos emitem grandes quantidades de 

CO₂ e outros poluentes atmosféricos. 

Consumo elevado de energia e água. 

Transporte dos materiais 

O transporte, geralmente por caminhões, contribui para emissões de gases de efeito 

estufa e poluição sonora. 

Geração de resíduos 

Sobras e embalagens de materiais podem resultar em resíduos sólidos não 

aproveitados, muitos dos quais vão para aterros. 

Uso de materiais não renováveis 

A dependência de insumos como o cimento e o aço reforça a pressão sobre recursos 

não renováveis e o consumo energético. 

Medidas Mitigatórias 

Planejamento e compra responsável 

Calcular corretamente as quantidades para evitar desperdício. 

Priorizar fornecedores que adotem práticas sustentáveis (certificações ISO 14001, 

FSC, etc.). 

Comprar de fontes locais, reduzindo emissões com transporte. 

Uso de materiais sustentáveis 

Optar por materiais reciclados ou recicláveis (ex.: agregados reciclados, madeira de 

reflorestamento, tijolos ecológicos). 

Usar cimento com adições pozolânicas e aço reciclado. 

Incentivar o uso de tecnologias construtivas limpas, como o sistema drywall ou blocos 

intertravados. 
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Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) 

Implantar plano de gerenciamento de resíduos (PGRCC). 

Separar, reutilizar e destinar corretamente os materiais. 

Eficiência no transporte 

Otimizar rotas e cargas para reduzir emissões. 

Preferir fornecedores próximos ao canteiro de obras. 

Educação ambiental e capacitação 

Treinar equipes sobre consumo consciente, reaproveitamento e reciclagem. 

Compensação ambiental 

Plantio de árvores ou contribuição em programas de neutralização de carbono. 

12. Resultado pretentido 

. Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços com padrões 

de qualidade, eficiência, sustentabilidade e produtividade mínima atendidos;  

. Assegurar um ambiente de ensino e trabalho agradável à boa execução das 

atividades institucionais para a prestação do serviço público com qualidade e 

excelência.  

. Contribuir para a adequada preservação do patrimônio público, com conservação da 

estrutura física da instituição através de reparos constantes para minimizar os 

impactos da depreciação natural. 

. Garantir o desenvolvimento das atividades administrativas com equipamentos, 

materiais e serviços que atendam a demanda institucional, considerando os princípios 

da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento dos recursos 

humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento 

nacional sustentável. 

 

 13. Posicionamento Conclusivo (viabilidade da Contratação) 

 Há posicionamento favorável a contratação: ( X ) SIM ( ) NÃO 

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Termo de 

Referência e demonstrou ser viável a contratação demandada para aquisição de 

material de construção para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN. 

Considerando a busca pela eficiência e melhoria constante nos serviços prestados 

à comunidade, é um compromisso fundamental da administração pública. Nesse 

contexto, torna-se imprescindível a aquisição de materiais de construção 

destinados à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, 

visando suprir demandas emergenciais e promover a otimização dos espaços 

utilizados por essas importantes instâncias governamentais. 

Considerando que a estrutura física desempenha um papel crucial no desempenho 

das atividades diárias das secretarias municipais, a manutenção e adequação dos 

espaços físicos contribuem diretamente para a eficiência no desenvolvimento das 

atribuições dessas instâncias, promovendo um ambiente de trabalho mais 

adequado e propício à realização de suas funções. 
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Considerando que a aquisição de materiais de construção possibilita a realização 

de reparos e obras necessárias para preservar a integridade dos prédios públicos, a 

prevenção de danos estruturais não apenas assegura a segurança dos servidores e 

cidadãos que frequentam esses locais, mas também evita custos adicionais que 

poderiam surgir com a negligência em relação à manutenção predial. 

Outro ponto relevante a ser considerado é o impacto positivo na imagem da 

administração municipal. Ao investir na infraestrutura das secretarias, a Prefeitura 

de Santo Antônio/RN demonstra comprometimento com a qualidade dos serviços 

prestados à população, promovendo uma gestão transparente e voltada para o 

bem-estar da comunidade. 

Considerando que a aquisição de material de construção para as secretarias 

representa um investimento estratégico a longo prazo, ao garantir a conservação e 

adaptação adequada dos espaços, a administração municipal contribui para a 

sustentabilidade e durabilidade das instalações, reduzindo custos com reformas 

emergenciais e proporcionando um ambiente de trabalho mais produtivo. 

Considerando a tabela SINAPI como referência, tal escolha se deve pelo mesmo 

motivo, ou seja, por não ser possível prever todos os insumos que serão 

necessários ao longo da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

possibilitando assim que a contratante adquira todo e qualquer insumo constante na 

referida tabela. 

Diante do exposto, torna-se evidente a importância de viabilizar a aquisição de 

materiais de construção para a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Santo Antônio/RN. Tal medida não apenas atende às demandas imediatas, mas 

também fortalece a base para uma gestão pública eficiente, comprometida e 

alinhada com as necessidades da comunidade local. 

 

Santo Antônio/RN, 20 de Outubro de 2025. 

 

               ____________________________________________ 

MARIA TALITA CASSIANO DA SILVA BARBOSA 

Diretora de Transporte/Fiscal Contrato 


