

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio Prefeitura Municipal de Santo Antônio Concorrência por Menor Preço - 0001/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/03/2025 - 08:35:21	ESCLARECIMENTOS	27/03/2025 - 14:33:11	Indeferido	
Embasamento: NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, O EDITAL DIFERENCIA A COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA PROFISSIONAL QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PARA A OPERACIONAL PEDE APENAS QUE SEJA APRESENTADO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUANDO A PROFISSIONAL PEDE QUE SEJA APRESENTADAS CAT'S REGISTRADAS NO CREA. TAL DIFERENCIAÇÃO OCORRIA APENAS NA ANTIGA LEI DE LICITAÇÕES nº 8.666/93. NA ATUAL LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021, A QUAL O EDITAL SE BASEIA, ESSA DIFERENCIAÇÃO NÃO EXISTE MAIS. VEJAMOS: Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: II - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do "PAR" 3º do art. 88 desta Lei; VEJA, SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO, QUE O ENUNCIADO É TAXATIVO: "A documentação relativa à qualificação técnico-profissional E técnico-operacional" PORTANTO, AMBOS PRECISAM SER APRESENTADOS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE. SE A CAT APRESENTADA FOR APENAS DO ENGENHEIRO EM NOME DE OUTRA EMPRESA QUE NÃO A LICITANTE, SERVE APENAS DE COMPROVAÇÃO PROFISSIONAL. SE A CAT FOR EM NOME DA EMPRESA E ENGENHEIRO QUE NÃO FOI O INDICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO, SERVE PARA COMPROVAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL. E, CASO A CAT APRESENTADA FOI EM NOME DA EMPRESA E EM NOME DO ENGENHEIRO INDICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO, ESTÁ SERVE PARA COMPROVAÇÃO PROFISSIONAL E OPERACIONAL. PORTANTO, A LEI 14.133/2021 NÃO PERMITE QUE SEJA APRESENTADO APENAS O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO POR EMPRESA JURÍDICA PÚBLICA OU PRIVADA. ESTE ATESTADO. É NECESSÁRIO QUE O MESMO SEJA REGISTRADO NO CREA. SOLICITAMOS A ANÁLISE DAS NOSSAS INFORMAÇÕES E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DO EDITAL QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Julgamento: Segue em anexo.				

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	1.483.256,13	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/02/2025 - 12:00	EDITAL RETIFICADO DA CE Nº 001-2025 - PAVIMENTAÇÃO DE URBANA DE DIVERSAS RUAS.pdf
19/03/2025 - 09:06	2º EDITAL RETIFICADO DA CE Nº 001-2025 - PAVIMENTAÇÃO DE URBANA DE DIVERSAS RUAS.pdf
09/04/2025 - 09:08	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.pdf
10/04/2025 - 13:12	E-mail - CONSTRUTORA SOLAR - DILIGÊNCIA CE Nº 001_2025.pdf
10/04/2025 - 13:13	DECLARAÇÃO DE EXEQUILIBIDADE completa[.pdf
14/04/2025 - 13:04	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SOLAR.pdf
24/04/2025 - 13:03	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ASFALTO.pdf
25/04/2025 - 14:11	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ECC.pdf
28/04/2025 - 13:31	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - AGRESTE.pdf
14/05/2025 - 15:00	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONCREALL REV - SOLAR.pdf
16/05/2025 - 09:02	E-mail - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS - RECURSO - CE Nº 001_2025.pdf
16/05/2025 - 11:02	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAC&#807;A&#771;O E DRENAGEM CONCREALL REV - SOLAR.pdf
16/05/2025 - 11:02	PARECER PROPOSTAS HABILITAÇÃO CONCREALL REV (1).pdf
02/06/2025 - 11:45	PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONCREALL REV.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
19/03/2025 - 09:07:50	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
02/04/2025 - 10:37:21	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/04/2025 - 12:28:37		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 12:48:21	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 16:13:29	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 21:39:44	CONTINUIDADE DO CERTAME	Venho informar que amanhã, dia 03/04/2025 às 09h00min retornarei a esta sessão.
03/04/2025 - 09:03:30	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 11:24:14	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 13:34:13	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 14:56:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 08:36:02	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 17:16:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 17:16:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 09:13:49	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:07:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:09:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:29:07	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 09:27:35	Retomada de sessão	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h00min retornarei a esta sessão para dar prosseguimento.
14/04/2025 - 13:06:44	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 14:52:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:26:20	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 16:52:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 17:13:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 17:26:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 08:37:43	CONTINUIDADE DO CERTAME	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h00min retornarei a esta sessão para dar prosseguimento.
24/04/2025 - 13:07:28	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 13:43:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/04/2025 - 14:33:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 14:12:56	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:43:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:49:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 17:01:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 11:12:25	Retomada de sessão	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h30min retomarei a esta sessão para dar prosseguimento.
14/05/2025 - 15:02:14	CONTINUIDADE DO CERTAME	Venho informar que amanhã, dia 15/05/2025 às 15h01min retornaremos a esta sessão para continuidade do certame.
15/05/2025 - 15:12:16	Documentos solicitados para o processo 0001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 15:13:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0001/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	N/C	N/C	968.828,89	1	968.828,89

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MORLIS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI	29.646.397/0001-75	28/03/2025 - 16:18:41	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Não
SETE CONSTRUÇOES EIRELI	24.372.340/0001-01	01/04/2025 - 19:12:29	N/C	N/C	1	R\$878.217,98	R\$ 878.217,98	Sim
PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	31/03/2025 - 08:08:11	N/C	N/C	1	R\$878.217,98	R\$ 878.217,98	Sim



AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55	31/03/2025 - 09:09:59	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Sim
ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.710.366/0001-08	02/04/2025 - 09:07:31	N/C	N/C	1	R\$1.409.091,69	R\$ 1.409.091,69	Sim
RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	02/04/2025 - 07:20:03	N/C	N/C	1	R\$1.112.442,09	R\$ 1.112.442,09	Sim
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	01/04/2025 - 15:35:42	N/C	N/C	1	R\$878.217,98	R\$ 878.217,98	Sim
CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	01/04/2025 - 16:34:15	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	01/04/2025 - 16:57:21	N/C	N/C	1	R\$1.170.058,27	R\$ 1.170.058,27	Sim
3M & E CONSTRUÇOES LTDA	28.614.033/0001-40	01/04/2025 - 18:16:55	N/C	N/C	1	R\$1.170.957,31	R\$ 1.170.957,31	Sim
L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	13.079.100/0001-05	01/04/2025 - 20:46:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1	R\$1.112.442,09	R\$ 1.112.442,09	Sim
JOSE CREZIO LOPES FILHO	23.304.039/0001-06	01/04/2025 - 20:45:41	N/C	N/C	1	R\$1.159.469,71	R\$ 1.159.469,71	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	01/04/2025 - 22:38:19	N/C	N/C	1	R\$1.216.539,15	R\$ 1.216.539,15	Sim
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	12.072.392/0001-83	02/04/2025 - 08:17:41	N/C	N/C	1	R\$1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	01/04/2025 - 21:57:05	N/C	N/C	1	R\$1.334.782,00	R\$ 1.334.782,00	Sim
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	01/04/2025 - 22:21:00	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Não
SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	29.093.744/0001-80	01/04/2025 - 22:27:38	N/C	N/C	1	R\$1.383.256,13	R\$ 1.383.256,13	Sim
GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	21.427.342/0001-62	01/04/2025 - 22:39:20	N/C	N/C	1	R\$1.112.442,10	R\$ 1.112.442,10	Sim
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	02/04/2025 - 08:50:52	N/C	N/C	1	R\$1.335.000,00	R\$ 1.335.000,00	Sim
LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	24.621.931/0001-75	02/04/2025 - 08:33:54	N/C	N/C	1	R\$1.112.442,10	R\$ 1.112.442,10	Sim
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	02/04/2025 - 09:27:07	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Sim
KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	02/04/2025 - 09:06:41			1	R\$1.112.442,10	R\$ 1.112.442,10	Sim
ENGENHARIA QUALITY LTDA	30.399.726/0001-00	02/04/2025 - 09:14:18	N/C	N/C	1	R\$1.483.256,13	R\$ 1.483.256,13	Sim
T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.623.174/0001-67	02/04/2025 - 09:36:31	N/C	N/C	1	R\$1.113.925,35	R\$ 1.113.925,35	Sim
H2B CONSTRUÇOES LTDA	49.255.936/0001-52	02/04/2025 - 09:55:56	N/C	N/C	1	R\$1.483.200,00	R\$ 1.483.200,00	Sim
DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.301.940/0001-07	02/04/2025 - 09:57:59	N/C	N/C	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Sim
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	02/04/2025 - 09:59:38	N/C	N/C	1	R\$1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	60 dias
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	180 dias
SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	29.093.744/0001-80	60 dias
LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	24.621.931/0001-75	90 dias
MORLIS CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	29.646.397/0001-75	60 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
SETE CONSTRUÇOES EIRELI	24.372.340/0001-01	60 dias
L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	13.079.100/0001-05	60 dias



ENGENHARIA QUALITY LTDA	30.399.726/0001-00	90 dias
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	12.072.392/0001-83	60 dias
RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	60 dias
DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.301.940/0001-07	90 dias
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55	60 dias
T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.623.174/0001-67	60 dias
PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	60 dias
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	60 dias
KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	60 dias
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	60 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	60 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	60 dias
GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	21.427.342/0001-62	60 dias
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	60 dias
3M & E CONSTRUÇOES LTDA	28.614.033/0001-40	60 dias
ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.710.366/0001-08	120 dias
JOSE CREZIO LOPES FILHO	23.304.039/0001-06	60 dias
H2B CONSTRUÇOES LTDA	49.255.936/0001-52	60 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	120 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2025 - 16:18:41	1.483.256,13 (proposta)	29.646.397/0001-75 - MORLIS CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	Válido
31/03/2025 - 08:08:11	878.217,98 (proposta)	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não foi enviado proposta conforme solicitado por esta Agente de Contratação. 02/04/2025 15:21:31
31/03/2025 - 09:09:59	1.483.256,13 (proposta)	32.484.218/0001-55 - AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 15:35:42	878.217,98 (proposta)	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/04/2025 09:02:00
01/04/2025 - 16:34:15	1.483.256,13 (proposta)	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
01/04/2025 - 16:57:21	1.170.058,27 (proposta)	37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/04/2025 - 18:16:55	1.170.957,31 (proposta)	28.614.033/0001-40 - 3M & E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/04/2025 13:33:20
01/04/2025 - 19:12:29	878.217,98 (proposta)	24.372.340/0001-01 - SETE CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/04/2025 13:32:50
01/04/2025 - 20:45:41	1.159.469,71 (proposta)	23.304.039/0001-06 - JOSE CREZIO LOPES FILHO	Válido
01/04/2025 - 20:46:07	1.112.442,09 (proposta)	13.079.100/0001-05 - L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/04/2025 - 21:57:05	1.334.782,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 22:21:00	1.483.256,13 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 22:27:38	1.383.256,13 (proposta)	29.093.744/0001-80 - SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 22:38:19	1.216.539,15 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta. 25/04/2025 14:11:25
01/04/2025 - 22:39:20	1.112.442,10 (proposta)	21.427.342/0001-62 - GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	Válido
02/04/2025 - 07:20:03	1.112.442,09 (proposta)	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 08:17:41	1.450.000,00 (proposta)	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Válido
02/04/2025 - 08:33:54	1.112.442,10 (proposta)	24.621.931/0001-75 - LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Válido



02/04/2025 - 08:50:52	1.335.000,00 (proposta)	09.026.534/0001-61 - CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:06:41	1.112.442,10 (proposta)	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:07:31	1.409.091,69 (proposta)	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade 24/04/2025 13:04:44
02/04/2025 - 09:14:18	1.483.256,13 (proposta)	30.399.726/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada. 03/04/2025 11:23:23
02/04/2025 - 09:27:07	1.483.256,13 (proposta)	19.657.875/0001-99 - AGIL CONSTRUcoes, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
02/04/2025 - 09:36:31	1.113.925,35 (proposta)	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:55:56	1.483.200,00 (proposta)	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUcoes LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:57:59	1.300.000,00 (proposta)	32.301.940/0001-07 - DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:59:38	1.170.000,00 (proposta)	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade. 14/04/2025 13:06:01
02/04/2025 - 10:05:29	1.112.442,09	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUcoes LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:05:50	878.217,98	30.399.726/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	Cancelado - Não apresentou a proposta readequada. 03/04/2025 11:23:23
02/04/2025 - 10:06:03	1.112.442,09	29.646.397/0001-75 - MORLIS CONSTRUcoes E INCORPORACOES EIRELI	Válido
02/04/2025 - 10:06:19	1.112.442,09	32.301.940/0001-07 - DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:07:37	1.112.442,10	09.026.534/0001-61 - CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:08:08	878.217,98	28.614.033/0001-40 - 3M & E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/04/2025 13:33:20
02/04/2025 - 10:08:42	1.111.942,09	32.301.940/0001-07 - DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:22:33
02/04/2025 - 10:08:57	1.106.992,46	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUcoes E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta. 25/04/2025 14:11:25
02/04/2025 - 10:09:56	1.106.000,00	32.301.940/0001-07 - DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:16:03
02/04/2025 - 10:11:07	1.112.442,00	23.304.039/0001-06 - JOSE CREZIO LOPES FILHO	Válido
02/04/2025 - 10:11:17	1.112.442,08	19.657.875/0001-99 - AGIL CONSTRUcoes, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
02/04/2025 - 10:11:18	1.112.442,09	32.484.218/0001-55 - AGAGE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:11:34	1.112.441,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:12:11	968.828,89	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
02/04/2025 - 10:12:18	1.095.833,05	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUcoes E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta. 25/04/2025 14:11:25
02/04/2025 - 10:12:22	1.097.609,52	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade 24/04/2025 13:04:44
02/04/2025 - 10:12:24	1.112.442,10	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:12:37	1.112.442,09	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:12:41	1.105.999,99	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:14:18
02/04/2025 - 10:12:56	1.090.000,00	32.301.940/0001-07 - DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:15:21
02/04/2025 - 10:13:36	1.112.442,09	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade. 14/04/2025 13:06:01
02/04/2025 - 10:13:41	1.091.609,52	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade 24/04/2025 13:04:44
02/04/2025 - 10:14:15	1.052.609,52	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade 24/04/2025 13:04:44
02/04/2025 - 10:14:23	1.089.000,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade. 14/04/2025 13:06:01
02/04/2025 - 10:15:01	1.050.000,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade. 14/04/2025 13:06:01



02/04/2025 - 10:15:35	1.084.589,26	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta. 25/04/2025 14:11:25
02/04/2025 - 10:15:41	1.112.442,10	29.093.744/0001-80 - SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:17:21	1.049.500,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:22:22
02/04/2025 - 10:17:33	1.035.609,54	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:20:33
02/04/2025 - 10:18:54	1.030.000,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade. 14/04/2025 13:06:01
02/04/2025 - 10:20:37	1.049.000,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	Cancelado - 02/04/2025 10:21:53
02/04/2025 - 10:24:39	877.717,98	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	Cancelado - Não foi enviado proposta conforme solicitado por esta Agente de Contratação. 02/04/2025 15:21:31
02/04/2025 - 12:28:37	877.717,97	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	Cancelado - Não foi enviado proposta conforme solicitado por esta Agente de Contratação. 02/04/2025 15:21:31

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/04/2025 - 14:56:35	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	PROPOSTA READEQUADA CONCREALL PAVIMENTO SANTO ANTONIO.pdf
0001	04/04/2025 - 17:16:25	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	Composição de custos unitarios.pdf
0001	04/04/2025 - 17:16:47	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	Declaração exequibilidade - Concreall.pdf
0001	09/04/2025 - 11:07:43	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	00 - PROPOSTA COMPLETA.pdf
0001	09/04/2025 - 11:09:58	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	00 - PROPOSTA COMPLETA.pdf
0001	14/04/2025 - 14:52:34	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	santo antonio proposta.rar
0001	14/04/2025 - 16:52:18	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	comprovação COMPOSIÇÃO.rar
0001	14/04/2025 - 17:13:00	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	BM_10_-CORRETO_assinado.pdf
0001	14/04/2025 - 17:26:30	10.710.366/0001-08 - ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	comprovação COMPOSIÇÃO.rar
0001	24/04/2025 - 13:43:43	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	Proposta - C.E. 001-2025 - S. ANTONIO RN.pdf
0001	24/04/2025 - 14:33:22	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	Comprovação de exequibilidade - ECC.pdf
0001	25/04/2025 - 16:43:54	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	PROPOSTA SANTO ANTONIO.pdf
0001	25/04/2025 - 16:49:17	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	CARTA_PROPOSTA_SANTO_ANTONIO_assinado.pdf
0001	25/04/2025 - 17:01:31	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	CONTRATO_ORÇAMENTO E MEDIÇÕES - CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB (1).pdf
0001	25/04/2025 - 17:01:31	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	CONTRATO_ORÇAMENTO E MEDIÇÕES - CIDADE DE SANTA CRUZ- RN (1).pdf
0001	25/04/2025 - 17:01:31	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	Declaração de Exequibilidade - Santo Antonio - RN %281%29_%281%29_assinado.pdf
0001	15/05/2025 - 15:13:26	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	Certido&#771;es Concreall Fim de Maio.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	31/03/2025 - 09:03	PEDRO PAULO PESSOA MORENO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
RG SOLUCOES LTDA	01/04/2025 - 15:34	Raul S S Oliveira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	01/04/2025 - 17:39	Thiago rodrigues	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
3M & E CONSTRUCOES LTDA	01/04/2025 - 18:15	LAURISNEIDE DO NASCIMENTO SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SETE CONSTRUCOES EIRELI	01/04/2025 - 19:07	ALEX JARSON BELARMINO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/04/2025 - 08:12	MAYKON TAYLOR LUCIANO DE ARAUJO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	02/04/2025 - 09:11	MINERVINO CARLOS NETO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ENGENHARIA QUALITY LTDA	02/04/2025 - 09:12	Marcos William Bezerra de Andrade	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	02/04/2025 - 09:58	NELSON DUARTE LIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/04/2025 - 11:23:23	ENGENHARIA QUALITY LTDA	30.399.726/0001-00	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: Não apresentou a proposta readequada.			
24/04/2025 - 13:04:44	ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.710.366/0001-08	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade			
25/04/2025 - 14:11:25	EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta.			
03/04/2025 - 13:33:20	3M & E CONSTRUCOES LTDA	28.614.033/0001-40	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
14/04/2025 - 13:06:01	CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade.			



03/04/2025 - 13:32:50	SETE CONSTRUÇOES EIRELI	24.372.340/0001-01	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
02/04/2025 - 15:21:31	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Não foi enviado proposta conforme solicitado por esta Agente de Contratação.			
03/04/2025 - 09:02:00	RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/05/2025 - 15:03:32	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

A mesma será revertida tendo em vista a resposta do parecer do setor de engenharia.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/05/2025 - 12:48	21/05/2025 - 23:59	26/05/2025 - 23:59

0001 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	28/04/2025 - 13:34:07	Declaro intenção de recurso. Nossos motivos serão expostos na nossa peça recursal	Indeferido
32484218000155 - AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28/04/2025 - 13:38:34	10.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 "PAR 4º da Lei 14.133/2021.	Indeferido
32484218000155 - AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28/04/2025 - 13:40:11	CONFORME EDITAL :10.8.No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.	Indeferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	28/04/2025 - 13:46:51	Declaramos intenção de recurso administrativo. Nossos motivos serão expostos na nossa peça recursal	Indeferido
49255936000152 - H2B CONSTRUÇOES LTDA	28/04/2025 - 13:53:46	10.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 "PAR 4º da Lei 14.133/2021.	Indeferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	16/05/2025 - 12:40:02	Declaramos intenção de recurso administrativo. Nossos motivos serão expostos na nossa peça recursal.	Deferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	16/05/2025 - 12:40:38	Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente comprovação de que sua folha de pagamento é desonerada conforme informada na proposta de preços. Para tanto, enviar documento comprobatório como: folhas de pagamento, recolhimento de INSS com base no faturamento mensal, comprovante de opção pela desoneração para o ano de 2025 ou qualquer outro documento oficial que comprove a opção pela desoneração.	Deferido



30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	16/05/2025 - 12:40:56	Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente comprovação da aquisição do insumo CIMENTO PORTLAND a R\$ 18,00 (ou R\$ 0,36/kg) como informou em sua composição de preços apresentando notas fiscais ou qualquer outro documento equivalente demonstrando assim a exequibilidade deste insumo, do mesmo modo que a CONSTRUTORA SOLAR fez ao comprovar, em seu recurso administrativo, sua exequibilidade dos dois insumos apontados no parecer técnico de engenharia o qual serviu como base para então desclassificação da nossa proposta de preços.	Deferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	16/05/2025 - 12:41:12	Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente o último extrato do simples nacional enviado, já que se declarou empresa optante do SIMPLES NACIONAL.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
32484218000155 - AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/05/2025 - 17:28:27	CONFORME EDITAL :10.8.No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Recurso.docx.	Indeferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	02/05/2025 - 22:32:09	Segue Recurso Administrativo CE Nº 001.2025 - RECURSO ADMINISTRATIVO COMPLETO.pdf.	Indeferido
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	21/05/2025 - 22:20:10	Segue Recurso Administrativo CE Nº 001.2025 - 2º RECURSO ADMINISTRATIVO COMPLETO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
06/06/2025 - 15:38:17	Segue em anexo a decisão DECISAO_DA_CE_N%C2%BA_001-2025assinado.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/03/2025 - 13:53:13	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
11/03/2025 - 13:53:13	Sistema	Motivo: Tendo em vista que terão de ser feitas alterações na parte da engenharia (planilha orçamentária, cronograma e etc).
19/03/2025 - 09:03:38	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
19/03/2025 - 09:03:38	Sistema	Motivo: O processo já tá com suas planilhas alteradas, como também, foi publicada a nova data do certame.
19/03/2025 - 09:04	Sistema	O processo foi republicado em 19/03/2025 às 09:04.
19/03/2025 - 09:06:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2º EDITAL RETIFICADO DA CE Nº 001-2025 - PAVIMENTAÇÃO DE URBANA DE DIVERSAS RUAS.pdf) em 19/03/2025 às 09:06.
02/04/2025 - 10:01:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/04/2025 - 10:02:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/04/2025 - 10:02:09	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/04/2025 - 10:02:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/04/2025 - 10:02:52	Agente de Contratação	Bom dia senhores, estamos iniciando a sessão.
02/04/2025 - 10:03:39	Agente de Contratação	iniciarei agora a fases de lances, aviso que não serão aceitos preços a cima do cotado pela administração e nem inexequíveis.
02/04/2025 - 10:04:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:04:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/04/2025 - 10:13:41	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.105.999,99 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:14:18	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.105.999,99 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:15:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.090.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:15:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.090.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:15:30	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.106.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:16:03	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.106.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:20:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.035.609,54 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



02/04/2025 - 10:20:33	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.035.609,54 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:21:43	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.049.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:21:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.049.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:22:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.049.500,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:22:16	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.111.942,09 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:22:22	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.049.500,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:22:33	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.111.942,09 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:22:38	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
02/04/2025 - 10:24:04	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 10:34.
02/04/2025 - 10:24:04	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 878.217,98 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 02/04/2025 às 10:34.
02/04/2025 - 10:34:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/04/2025 - 10:35:21	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 877.717,98.
02/04/2025 - 10:37:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 12:28:37	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 877.717,97.
02/04/2025 - 12:48:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 12:48:21	Sistema	Motivo: Solicito a proposta readequada.
02/04/2025 - 15:21:31	Sistema	O fornecedor PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
02/04/2025 - 15:21:31	Sistema	Motivo: Não foi enviado proposta conforme solicitado por esta Agente de Contratação.
02/04/2025 - 15:21:31	Sistema	O fornecedor PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 15:21:31	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 16:12:52	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
02/04/2025 - 16:13:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 16:13:29	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviado a proposta readequada.
02/04/2025 - 16:14:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 16:14:44	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta conforme especificações nos anexos da engenharia
02/04/2025 - 21:39:06	Agente de Contratação	Venho informar que amanhã, dia 03/04/2025 às 09h00min retornarei a esta sessão.
03/04/2025 - 09:01:07	Agente de Contratação	Bom dia, estamos retomando a sessão.
03/04/2025 - 09:02:00	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 09:02:00	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/04/2025 - 09:02:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGENHARIA QUALITY LTDA com lance de R\$ 878.217,98.
03/04/2025 - 09:03:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 09:03:30	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada.
03/04/2025 - 11:23:23	Sistema	O fornecedor ENGENHARIA QUALITY LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 11:23:23	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta readequada.
03/04/2025 - 11:23:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SETE CONSTRUCOES EIRELI com lance de R\$ 878.217,98.
03/04/2025 - 11:24:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 11:24:14	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada
03/04/2025 - 13:32:50	Sistema	O fornecedor SETE CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 13:32:50	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/04/2025 - 13:32:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 3M & E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 878.217,98.
03/04/2025 - 13:33:20	Sistema	O fornecedor 3M & E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 13:33:20	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/04/2025 - 13:33:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP com lance de R\$ 968.828,89.
03/04/2025 - 13:34:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 13:34:14	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/04/2025 - 13:39:49	F. CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr pregoeiro. Reiteremos nosso total interesse, mas pedimos prorrogação do prazo para o envio da planilha orçamentaria readequada. Pois o prazo de 2 horas é pouco para que possamos fazer a mesma com eficiência.
03/04/2025 - 14:56:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



03/04/2025 - 14:57:58	F. CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Documentação Item 0001: SEGUE NOSSA PROPOSTA, E ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER DILIGÊNCIA A SER ATENDIDA.
03/04/2025 - 17:28:18	Agente de Contratação	Boa tarde, tendo em vista o horário, retomaremos a sessão amanhã às 8h30min.
04/04/2025 - 08:30:51	Agente de Contratação	Bom dia, estamos retomando a sessão.
04/04/2025 - 08:36:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 07/04/2025.
04/04/2025 - 08:36:02	Sistema	Motivo: Peço composição de preços para comprovação de exequibilidade.
04/04/2025 - 17:16:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/04/2025 - 17:16:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/04/2025 - 17:18:35	F. CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue documentação como nos foi solicitado. E estamos a disposição para qualquer outra diligencia, assim seja necessária.
07/04/2025 - 08:51:39	Agente de Contratação	Bom dia, tendo em vista que a empresa apresentou a diligência para comprovação de exequibilidade, irei agora encaminhar ao setor de engenharia para devida análise.
07/04/2025 - 08:55:16	Agente de Contratação	Quando a engenharia emitir seu parecer, voltarei a sessão para dar prosseguimento a sessão. Tenham todos um bom dia.
08/04/2025 - 12:40:22	Agente de Contratação	Boa tarde, recebi o parecer da engenharia, amanhã às 9h00min retomaremos a sessão com o resultado.
09/04/2025 - 09:05:59	Agente de Contratação	Bom dia, estamos retomando a sessão.
09/04/2025 - 09:08:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.pdf) em 09/04/2025 às 09:08.
09/04/2025 - 09:12:40	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 09:12:40	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade.
09/04/2025 - 09:12:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOLAR LTDA com lance de R\$ 1.030.000,00.
09/04/2025 - 09:13:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 09:13:49	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada.
09/04/2025 - 09:17:14	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: Prezados Agente de contratação, em função de nosso engenheiro está em viagem para obra da empresa e, considerando a complexidade da elaboração da proposta solicitada, pleiteamos que nos seja concedido uma prazo maior de 24hs para apresentação da nossa documentação de proposta de preços
09/04/2025 - 10:10:19	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Agente de contratação.... qual a resposta ao nosso pedido?
09/04/2025 - 10:47:02	Agente de Contratação	não será concedido tempo adicional.
09/04/2025 - 11:07:41	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: Segue Proposta de Preços.
09/04/2025 - 11:07:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 11:09:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 11:29:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/04/2025.
09/04/2025 - 11:29:07	Sistema	Motivo: Peço composição de preços para comprovação de exequibilidade.
09/04/2025 - 11:37:12	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: as composições de preços foram inclusas na nossa proposta. Mais algum documento para comprovação de exequibilidade
09/04/2025 - 11:37:19	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: ?
09/04/2025 - 11:53:26	Agente de Contratação	Como a empresa mandou junto da proposta sua comprovação de exequibilidade, irei agora encaminhar para o setor de engenharia para que der parecer técnico. Quando estiver com a resposta do setor, voltarei a sessão com o resultado. Tenham todos um bom dia.
09/04/2025 - 11:54:20	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA no item 0001.
09/04/2025 - 11:54:20	Sistema	Motivo: já apresentou a comprovação de exequibilidade junto a proposta.
10/04/2025 - 13:11:07	Agente de Contratação	Boa tarde, ontem foi solicitado a empresa CONSTRUTORA SOLAR diligência para comprovação de exequibilidade, cujo prazo terminaria hoje 10/04/2025 às 11:30, no entanto eu (agente de contratação) encerrei a diligência após mensagem da empresa no chat, onde a mesma questionou sobre a comprovação de exequibilidade e eu entendi como se a mesma já houvesse anexado a diligência junto a proposta, entretanto a empresa entrou em contato através do e-mail da equipe de contratação e alegou que no momento do encerramento da diligência ainda estava elaborando o arquivo para comprovação de exequibilidade e que o prazo foi encerrado no sistema e que ela não teria como enviar o arquivo, no mesmo e-mail estava anexada documentação que atendia a diligência e tendo em vista que estava dentro do prazo, irei agora anexar a documentação para que a engenharia emita parecer técnico. Anexarei aqui o espelho do e-mail e a documentação nele anexada. Voltarei a sessão quando estiver de... (CONTINUA)
10/04/2025 - 13:11:07	Agente de Contratação	(CONT. 1) posse do parecer técnico do setor de engenharia. Tenham todos um bom dia.
10/04/2025 - 13:12:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (E-mail - CONSTRUTORA SOLAR - DILIGÊNCIA CE Nº 001_2025.pdf) em 10/04/2025 às 13:12.
10/04/2025 - 13:13:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE completa[.pdf] em 10/04/2025 às 13:13.
14/04/2025 - 09:25:17	Agente de Contratação	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h00min retomarei a esta sessão para dar prosseguimento.
14/04/2025 - 13:00:16	Agente de Contratação	Boa tarde senhores, estamos retomando a sessão.
14/04/2025 - 13:04:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SOLAR.pdf) em 14/04/2025 às 13:04.
14/04/2025 - 13:06:01	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 13:06:01	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade.



14/04/2025 - 13:06:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.052.609,52.
14/04/2025 - 13:06:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 13:06:44	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada.
14/04/2025 - 14:52:33	F. ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue comprovação de exequibilidade, conforme solicitado, qualquer duvidas/esclarecimentos estamos a disposição!
14/04/2025 - 14:52:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 15:26:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 15/04/2025.
14/04/2025 - 15:26:20	Sistema	Motivo: Peço composição de preços para comprovação de exequibilidade.
14/04/2025 - 15:43:27	F. ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: quanto a diligencia, seria com relação a proposta apresentada da empresa pois nela ja possui composição ou a diligencia anexada de hoje?
14/04/2025 - 16:52:13	F. ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue, conforme solicitado, qualquer duvidas/esclarecimentos estamos a disposição!
14/04/2025 - 16:52:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 17:12:59	F. ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue comprovação de obra em andamento qualquer duvidas/esclarecimentos estamos a disposição!
14/04/2025 - 17:13:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 17:26:29	F. ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue comprovação de composição e de obra em andamento qualquer duvidas/esclarecimentos estamos a disposição!
14/04/2025 - 17:26:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 08:55:52	Agente de Contratação	Bom dia. A primeira diligência solicitada foi a proposta readequada da empresa e tendo em vista que seu desconto foi superior a 25%, foi solicitado nova diligência para comprovação de exequibilidade.
15/04/2025 - 16:34:35	Agente de Contratação	Boa tarde, tendo em vista que a empresa apresentou a diligência para comprovação de exequibilidade, irei agora encaminhar ao setor de engenharia para devida análise. Quando estiver de posse do parecer, voltarei para retomar a sessão.
24/04/2025 - 08:36:43	Agente de Contratação	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h00min retomarei a esta sessão para dar prosseguimento.
24/04/2025 - 13:00:20	Agente de Contratação	Boa tarde, estamos retomando a sessão.
24/04/2025 - 13:03:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ASFALTO.pdf) em 24/04/2025 às 13:03.
24/04/2025 - 13:04:44	Sistema	O fornecedor ASFALTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 13:04:44	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer da engenharia, não comprovou a exequibilidade
24/04/2025 - 13:04:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.084.589,26.
24/04/2025 - 13:07:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 13:07:28	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada.
24/04/2025 - 13:43:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2025 - 13:44:58	F. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO	Documentação Item 0001: BOA TARDE! SEGUE CARTA PROPOSTA, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, BDI, ENCARGOS E CRONOGRAMA. CONFORME SOLICITADA
24/04/2025 - 14:33:04	F. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO	Documentação Item 0001: Outro ponto, que estamos adiando e a exequibilidade da proposta, pois teve um desconto de 26,88%, dessa forma anexamos neste portal a comprovação de exequibilidade, o que reforça nossa competitividade. Segue em anexo.
24/04/2025 - 14:33:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 08:35:06	Agente de Contratação	Bom dia, tendo em vista que a empresa apresentou junto a diligência para proposta readequada a comprovação de exequibilidade, irei agora encaminhar ao setor de engenharia para devida análise. Quando estiver de posse do parecer, voltarei para retomar a sessão.
25/04/2025 - 09:53:23	Agente de Contratação	Já estou de posse do parecer técnico, às 14h00min retomarei a esta sessão para dar prosseguimento.
25/04/2025 - 14:09:32	Agente de Contratação	Boa tarde, estamos retomando a sessão.
25/04/2025 - 14:11:25	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 14:11:25	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer da engenharia, a mesma não comprovou a exequibilidade de sua proposta.
25/04/2025 - 14:11:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.112.441,00.
25/04/2025 - 14:11:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ECC.pdf) em 25/04/2025 às 14:11.
25/04/2025 - 14:12:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 14:12:56	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada.
25/04/2025 - 15:43:08	F. AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro , solicito mais 1 hora de prazo pois o escritorio esta em reforma estavamos sem energia por uma boa parte do dia
25/04/2025 - 16:00:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 16:00:44	Sistema	Motivo: Atendendo ao item 9.18.5 do edital, irei prorrogar o prazo conforme solicitado pelo licitante.
25/04/2025 - 16:43:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



25/04/2025 - 16:49:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 17:01:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 17:04:32	F. AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Documentação Item 0001: Segue em anexo, acrescentamos que se a comissão de licitações ou corpo técnico (engenharia) precisar de mais contratos, orçamentos e notas para comprovação de exequibilidade estamos a a total disposição para enviar.
25/04/2025 - 17:11:43	Agente de Contratação	Tendo em vista a proposta anexada, encaminharei agora ao setor de engenharia para parecer técnico, quando estiver de posse volto aqui para retomar a sessão.
28/04/2025 - 11:11:48	Agente de Contratação	Bom dia, já estou de posse do parecer técnico, às 13h30min retomarei a esta sessão para dar prosseguimento.
28/04/2025 - 13:30:01	Agente de Contratação	Boa tarde, estamos retomando a sessão.
28/04/2025 - 13:31:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - AGRESTE.pdf) em 28/04/2025 às 13:31.
28/04/2025 - 13:32:09	Sistema	O fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/04/2025 - 13:32:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 13:42.
28/04/2025 - 13:34:07	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 13:38:34	Sistema	O fornecedor AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 13:40:11	Sistema	O fornecedor AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 13:43:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.
28/04/2025 - 13:43:30	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/04/2025 - 13:43:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 13:53.
28/04/2025 - 13:46:51	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 13:53:46	Sistema	O fornecedor H2B CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:25	Sistema	Intenção: Declaro intenção de recurso. Nossos motivos serão expostos na nossa peça recursal
28/04/2025 - 13:54:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:31	Sistema	Intenção: 10.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021.
28/04/2025 - 13:54:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:34	Sistema	Intenção: CONFORME EDITAL :10.8.No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
28/04/2025 - 13:54:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:37	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso administrativo. Nossos motivos serão expostos na nossa peça recursal
28/04/2025 - 13:54:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 13:54:40	Sistema	Intenção: 10.4.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021.
28/04/2025 - 13:55:41	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/05/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/05/2025 às 23:59.
28/04/2025 - 14:01:34	Agente de Contratação	tendo em vista que foram declaradas intenções de recurso irei aguardar recurso/contrarrazões para retornar ao processo.
02/05/2025 - 17:28:27	Sistema	O fornecedor AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
02/05/2025 - 22:32:09	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
05/05/2025 - 17:59:38	Sistema	O fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
08/05/2025 - 13:35:27	Agente de Contratação	Boa tarde, tendo em vista o encerramento do prazo de razões e contrarrazões, encaminhamos ao setor de engenharia para que emita parecer técnico.
14/05/2025 - 14:59:48	Agente de Contratação	Boa tarde, tendo em vista o parecer de engenharia, o processo será revertido.
14/05/2025 - 15:00:29	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
14/05/2025 - 15:00:29	Sistema	Motivo: Tendo em vista o parecer de engenharia, o processo será revertido.
14/05/2025 - 15:01:37	Agente de Contratação	Venho informar que amanhã, dia 15/05/2025 às 15h01min retornaremos a esta sessão para continuidade do certame.
15/05/2025 - 15:01:46	Agente de Contratação	Boa tarde, estamos retornando a sessão.
15/05/2025 - 15:03:01	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
15/05/2025 - 15:03:01	Sistema	Motivo: A mesma será revertida tendo em vista a resposta do parecer do setor de engenharia.
15/05/2025 - 15:03:32	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
15/05/2025 - 15:03:32	Sistema	Motivo: A mesma será revertida tendo em vista a resposta do parecer do setor de engenharia.
15/05/2025 - 15:03:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP com lance de R\$ 968.828,89.
15/05/2025 - 15:12:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 15/05/2025.



15/05/2025 - 15:12:17	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviado as certidões: Estadual, Municipal e FGTS atualizadas.
15/05/2025 - 15:13:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 15:13:29	Agente de Contratação	Irei agora encaminhar os documentos referente a qualificação técnica para o setor de engenharia emitir parecer técnico.
15/05/2025 - 15:52:56	Agente de Contratação	Tendo em vista que o setor de engenharia não enviou ainda o parecer técnico, amanhã às 09h00min retornarei a esta sessão para continuidade do certame. Tenham todos uma ótima tarde.
16/05/2025 - 09:01:00	Agente de Contratação	Bom dia, estamos retomando a sessão.
16/05/2025 - 09:02:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (E-mail - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS - RECURSO - CE Nº 001_2025.pdf) em 16/05/2025 às 09:02.
16/05/2025 - 09:03:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP.
16/05/2025 - 11:02:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONCREALL REV - SOLAR.pdf) em 16/05/2025 às 11:02.
16/05/2025 - 11:02:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS HABILITAÇÃO CONCREALL REV (1).pdf) em 16/05/2025 às 11:02.
16/05/2025 - 12:36:46	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/05/2025 - 12:38:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 16/05/2025 às 12:48.
16/05/2025 - 12:40:02	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/05/2025 - 12:40:38	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/05/2025 - 12:40:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/05/2025 - 12:41:12	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/05/2025 - 12:55:14	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/05/2025 - 12:55:14	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso administrativo. Nossos motivos serão exportos na nossa peça recursal.
16/05/2025 - 12:55:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/05/2025 - 12:55:17	Sistema	Intenção: Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente comprovação de que sua folha de pagamento é desonerada conforme informada na proposta de preços. Para tanto, enviar documento comprobatório como: folhas de pagamento, recolhimento de INSS com base no faturamento mensal, comprovante de opção pela desoneração para o ano de 2025 ou qualquer outro documento oficial que comprove a opção pela desoneração.
16/05/2025 - 12:55:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/05/2025 - 12:55:19	Sistema	Intenção: Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente comprovação da aquisição do insumo CIMENTO PORTLAND a R\$ 18,00 (ou R\$ 0,36/kg) como informou em sua composição de preços apresentando notas fiscais ou qualquer outro documento equivalente demonstrando assim a exequibilidade deste insumo, do mesmo modo que a CONSTRUTORA SOLAR fez ao comprovar, em seu recurso administrativo, sua exequibilidade dos dois insumos apontados no parecer técnico de engenharia o qual serviu como base para então desclassificação da nossa proposta de preços.
16/05/2025 - 12:55:22	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/05/2025 - 12:55:22	Sistema	Intenção: Antes da abertura do prazo para envio de recursos administrativos, solicitamos efetuar diligência (prazo único de duas horas como vem fazendo no certame) para que a CONCREALL apresente o ultimo extrato do simples nacional enviado, já que se declarou empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
16/05/2025 - 12:55:36	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 21/05/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/05/2025 às 23:59.
16/05/2025 - 12:55:51	Agente de Contratação	Após decorrer do prazo de razão/contrarrazão retornaremos a este processo, tenham todos uma ótima tarde.
21/05/2025 - 22:20:10	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
26/05/2025 - 19:57:30	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
02/06/2025 - 11:45:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PROPOSTAS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONCREALL REV.pdf) em 02/06/2025 às 11:45.
02/06/2025 - 11:45:50	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
02/06/2025 - 15:27:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/06/2025 - 15:32:20	Autoridade Competente	Tendo em vista o Parecer Técnico de Engenharia, solicito que seja corrigido o equívoco na aplicação da CPRB para readequar sua planilha de custos conforme solicitado em suas contrarrazões, uma vez que o sistema não tem campo para abrir diligencia, solicito que a mesma seja enviada dentro de um prazo de 24 horas para o email: pmsa.licitacoes@gmail.com
06/06/2025 - 15:41:17	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
06/06/2025 - 15:41:17	Sistema	Motivo: A fase foi revertida para concreal de acordo com os autos do processo e pareceres de engenharia e técnico.
06/06/2025 - 15:41:33	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Raulison de Sena Ribeiro.
06/06/2025 - 15:41:39	Sistema	O item 0001 foi homologado por Raulison de Sena Ribeiro.

MARIA IZABEL SILVA BARBOSA GUILHERME

Agente de Contratação

Página 15 de 16



Raulison de Sena Ribeiro
Autoridade Competente

Jardes Antonio batista Rodrigues de Alencar
Apoio

JOSIVANIA KELLY FLOR DE LIMA SILVA
Apoio

