PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS
RUA DA MATRIZ- CENTRO
C.N.P.J. 08.148.439/0001-78 - CEP - 59902-000
FONE: (Oxx84) 3379-0051

OBRA: CONCLUSAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCAL: RUA DA MATRIZ, N2 36, BAIRRO: CENTRO

COMP-01 ADMINISTRACAO LOCAL ' ' ‘ UNID: Unid.

. UNIT.
ITEM DESCRICAC UNID. QUANT. . (R:;T TOTAL (RS)
93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS més 3,60 | 23.205,11 83.538,40
COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA 12 MESES

0BS.: Dedicac3o de 3 dias semanal, apenas um turno semanal (ex: 3 tardes) para engenheiro
especificamente para essa obra.

Coeficiente Eng.= 0,30, multiplicados por 12 meses.

VALOR TOTAL: 83.538,40
TOTAL COM BDI: + 22,00%| 101.916,85
COMP-02 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E INTERNET UNID: Unid.
. UNIT,
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. R (::; E TOTAL (R$)
CAERN més 1,00 200,00 200,00
COSERN més 1,00 800,00 800,00
INTERNET més 1,00 80,00 80,00
VALOR TOTAL: 1.080,00
TOTAL COM BDI: + 22,00% 1.317,60

Alosnor. o Koxe.
Alsna go Hascimento Tragno

Engentieira Civil
CREAMRN 2108540249RN

Préfaturs Hunicipsl ¢e Francico Dantes

cAbana do Vasciments Tiajans
Engenheira Civil
CREA/RN 210440, 44

Prefeitura Municipal de Francisco Dantas



