



PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS
RUA DA MATRIZ- CENTRO
C.N.P.J. 08.148.439/0001-78 - CEP - 59902-000
FONE: (0xx84) 3379-0051

OBRA: CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL: RUA DA MATRIZ, Nº 36, BAIRRO: CENTRO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS					
COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UNID: Unid.
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,60	23.205,11	83.538,40
CRONOGRAMA	12 MESES				
OBS.:	Dedicação de 3 dias semanal, apenas um turno semanal (ex: 3 tardes) para engenheiro especificamente para essa obra.				
	Coeficiente Eng.= 0,30 , multiplicados por 12 meses.				
VALOR TOTAL:					83.538,40
TOTAL COM BDI: + 22,00%					101.916,85
COMP-02	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET				UNID: Unid.
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
	CAERN	mês	1,00	200,00	200,00
	COSERN	mês	1,00	800,00	800,00
	INTERNET	mês	1,00	80,00	80,00
VALOR TOTAL:					1.080,00
TOTAL COM BDI: + 22,00%					1.317,60

Alana do Nascimento Trajano

Alana do Nascimento Trajano
Engenheira Civil
CREA/RN 2109540249RN
Prefeitura Municipal de Francisco Dantas

Alana do Nascimento Trajano
Engenheira Civil
CREA/RN 2109540249
Prefeitura Municipal de Francisco Dantas