CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA {BASE ORSE 0051 COM INSUMOS
Composigdo 01 SINAPI) M2 389,99 396,60
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 8,43 8,43
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 16,59 16,59
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI-I 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 22,38 22,38
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,40 23,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,75 20,78
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 384,14 392,92
COMPOSICAO 02 ADM LOCAL VB 59.988,29 69.219,00
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 17.154,92 19.886,50
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 5.135,69 5.889,20
01 VISITAS
MES(2/30)
CcoM
CRONOGRA
ENGENHEIRO MA DE 10
CIVIL MESES. 0,00 0,00
DEDICAGCAO
DE 15 DIAS
NO MES
CcoM
CRONOGRA
MESTRE DE MA MENSAL
OBRAS DE 10 MESES. 0,00 0,00
CHAPA DE ACO GALVANIZADO BITOLA GSG 16, E=1,55M(12,40KG/M)2. DESENVOLVIMENTO DE
Composigdo 03 100CM, INCLUISO TRANSPORTE VERTICAL. AF_2019. SINAPI 94229 - MAIO/2021 KG 69,75 72,44
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,161 38,99 38,99
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025 22,00 22,00
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG =
SINAPI-I 5104 1025 UNIDADES) KG 0,0049 60,54 60,54
SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18 147,40 147,40
SINAPI-I 11027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 1,05 11,55 11,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 18,75 20,78
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 21,21 23,64
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 23,15 25,84
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 22,18 24,87
0,00 0,00
Composi¢do 04 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 251,89 262,43
PRUJETUR RETANGULAR FECHADU PARA LANIPADA VAPUR DE MIERCURIU/SUDIU Z50 W A 500 W,
CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40
SINAPI-I 12273 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. UN 1,0000000 124,80 124,80
SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 36,67 36,67
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,25 22,50
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,96 27,98
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Composi¢ao 05 Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=25 a 30cm (ORSE11.116) M 166,51 169,61
MADEIRA ROLICA TRATADA, D=25A 29 CM, H=6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 2794 REGIAO M 1 131,52 131,52
SINAPI-| 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,3 23,85 23,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,75 20,78
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,74 23,10
Composigao 06 Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm (ORSE 11.115) M 49,26 51,49
MADEIRA ROLICA TRATADA, D=12 A15CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4115 REGIAO M 1 24,55 24,55
SINAPI-| 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2 23,85 23,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,75 20,78
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,74 23,10
Composigdo 07 Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m (ORSE 8.666) m 73,04 77,47
MADEIRA ROLICA TRATADA, D=12 A15CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4115 REGIAO M 1,26 24,55 24,55
SINAPI-| 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,05 23,85 23,85
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003 479,17 490,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,75 20,78
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,74 23,10

Planilha Referéncia.xls versédo 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuério




cODIGO

FONTE DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
[ SINAPIHI 4116 | | | | 0,00 | 0,00 |
ATERRU IVIECANTZADU CONT RETRUESCAVADETRA ADENSADU HIDRAULICAVIENTE E VIBRADU,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA MEDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA - ADAPTADO REF
Composigao 08 94342 / REF 94341 / COPASA M3 m3 186,34 189,18
CAMINHAU PIPA 10.00U L TRUCADU, PESU BRUTO TOTAL Z3.00U KG, CARGA UTIL MIAXIVIA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,068 315,56 318,70
RETRUESCAVADEIRA SUBRE RUDAS CUVI CARREGADEIRA, TRAGAU 4X4, POTENCIA LU, 88 AP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,025 61,69 65,86
RETRUESCAVADEIRA SUBRE RUDAS CUVI CARREGADEIRA, TRAGAU 4X4, POTENCIA LU, 88 AP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,19 142,74 146,91
SINAPI-| 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25 96,24 96,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 18,75 20,78
Composigao 09 BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m und 496,01 539,64
SINAPI-| 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 5,42 9,12 9,12
SINAPI-1 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,06 96,24 96,24
SINAPI-| 39208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 8 0,51 0,51
SINAPI-1 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP 11I-40 KG 27,99 0,61 0,61
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2",
SINAPI-| 4329 COMPRIMENTO 2" UN 4 2,16 2,16
SINAPI-1 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,07 144,24 144,24
SINAPI-| 4339 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UN 4 0,54 0,54
RIPA APARELHADA *1,5 X 5% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 20205 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,6 3,94 3,94
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,825 22,28 24,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,822 18,75 20,78
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