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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 117.877,99 189.767,97

1. (PÓRTICO) - .

1.1. (ADM LOCAL) - .

1.1.1. ADM LOCAL VB 1,00 1 1.Administração Local. Administração Local 0,15 0,15 

1.2. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (BASE 

ORSE 0051 COM INSUMOS SINAPI)
M2    6,00 2x3 2.(SERVIÇOS PRELIMINARES)

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 6,00 

1.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,42 =(0,25*0,25*25*2) 2.(SERVIÇOS PRELIMINARES)

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 5,42 

1.2.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,34 
=(0,25*0,25*25*1,6)+(0,85*1,35*1*1

,6)
2.(SERVIÇOS PRELIMINARES)

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 4,34 

1.3. (FUNDAÇÃO) - .

1.3.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,01 
=(0,9*0,9*6*2*0,05)+(1,3*1,3*6*2*0,

05)+(1,8*2,85*2*0,05)
3.(FUNDAÇÃO)

.

(FUNDAÇÃO) 2,01 

1.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,35 6,35 - RETIRADO DO PROJETO 3.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO) 6,35 

1.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 103,45 103,45 - RETIRADO DO PROJETO 3.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO) 103,45 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,45 46,45 - RETIRADO DO PROJETO 3.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO) 46,45 

1.3.5.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 4,86 
3,52+1,34 - RETIRADO DO 

PROJETO
3.(FUNDAÇÃO)

.

(FUNDAÇÃO) 4,86 

1.3.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 12,39 12,39 3.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO) 12,39 

1.4. (ESTRUTURA) - .

1.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 78,10 78,1 - RETIRADO DO PROJETO 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 78,10 

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 178,40 =38,4+66,8+38,8+34,4 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 178,40 

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 352,60 352,6 - RETIRADO DO PROJETO 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 352,60 

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 728,00 =384,8+50+170,8+122,4 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 728,00 

1.4.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 59,36 =(24,96+44,48+26,24+23,04)/2 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 59,36 

1.4.6.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,24 
=1,2+2,16+1,28+1,12+6,72+1,12+1

,28+2,16+1,2
4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 18,24 

1.4.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 18,24 

=1,2+2,16+1,28+1,12+6,72+1,12+1

,28+2,16+1,2
4.(ESTRUTURA)

.
(ESTRUTURA) 18,24 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 117.877,99 189.767,97Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
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1.4.8.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 3.431,00 1837+2594 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 3.431,00 

1.4.9.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 1.123,38 394+335+147,89+246,49 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 1.123,38 

1.4.10.

Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 

4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 

- Reforma TCE-SE

m2 70,28 35,14*2 4.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA) 70,28 

1.4.11. 	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado UND 22,00 22 4.(ESTRUTURA). (ESTRUTURA) 22,00 

1.5. ALVENÁRIA - .

1.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 233,60 =(2,5*4)+(9*4)+(26,3*4)+(20,6*4) 5.ALVENÁRIA

.

ALVENÁRIA 233,60 

1.6. PISOS E REVESTIMENTO - .

1.6.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 233,60 =(2,5*4)+(9*4)+(26,3*4)+(20,6*4) 6.PISOS E REVESTIMENTO

.

PISOS E REVESTIMENTO 233,60 

1.6.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 233,60 =(2,5*4)+(9*4)+(26,3*4)+(20,6*4) 6.PISOS E REVESTIMENTO

.

PISOS E REVESTIMENTO 233,60 

1.6.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 62,00 =(10,2+10,2+5,3+5,3)*2 6.PISOS E REVESTIMENTO

.

PISOS E REVESTIMENTO 62,00 

1.6.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 92,14 =46,07+46,07 6.PISOS E REVESTIMENTO

.

PISOS E REVESTIMENTO 92,14 

1.6.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 233,60 =(2,5*4)+(9*4)+(26,3*4)+(20,6*4) 6.PISOS E REVESTIMENTO

.
PISOS E REVESTIMENTO 233,60 

1.7. (INSTALAÇÕES ELÉTRICA) - .

1.7.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1,00 

1.7.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1,00 

1.7.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 1 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1,00 

1.7.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 4 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 4,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 117.877,99 189.767,97Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das 955359/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1,00 

1.7.6.
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1,00 

1.7.7.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 64 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 64,00 

1.7.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 244,61 =208,6+36,01 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 244,61 

1.7.9.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 16,00 

1.7.10.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 16,00 

1.7.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.076,69 =1,6+414,66+416,22+244,21 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 1.076,69 

1.7.12.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00 4 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 4,00 

1.7.13.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 4 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 4,00 

1.7.14.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    2,00 2 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 2,00 

1.7.15.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 12 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 12,00 

1.7.16.
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W
UN 4,00 4 7.(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICA) 4,00 

2. (MIRANTE) - .

2.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 23,71 =(0,95*0,95*25)+(0,85*1,35) 8.(SERVIÇOS PRELIMINARES)

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES)

2.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 16,60 =((0,95*0,95*25)+(0,85*1,35))*0,7 8.(SERVIÇOS PRELIMINARES). (SERVIÇOS PRELIMINARES)

2.2. (FUNDAÇÃO) - .

2.2.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,19 =((0,95*0,95*25)+(0,85*1,35))*0,05 9.(FUNDAÇÃO)

.

(FUNDAÇÃO)

2.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,12 15,12 - RETIRADO DO PROJETO 9.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO)

2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 125,18 125,18 - RETIRADO DO PROJETO 9.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO)

2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 175,95 175,95 - RETIRADO DO PROJETO 9.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO)
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2.2.5.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 8,31 8,31 - RETIRADO DO PROJETO 9.(FUNDAÇÃO)

.

(FUNDAÇÃO)

2.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 29,82 29,82 - RETIRADO DO PROJETO 9.(FUNDAÇÃO)

.
(FUNDAÇÃO)

2.3. (ESTRUTURA) - .

2.3.1.
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm 

(ORSE11.116)
M 387,74 

=PILARES 

(1,25+1,63+1,63+1,63+1,83+2+2,3

5+2,35+2,4+2,56+2,77+3,08+3,08+

3,14+3,33+3,52)*2+(3,75+2,81)*6+

VIGAS DIAGONAL 

(3,3+3,2+2,94+3+2,62+2,51+2,28+

2,37+2,27+2,15+2+2)*2+VIGAS 

(36,7*2)+(3,4+6)*6+(1,6*17)+ piso 

superior (11*3,8)

10.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA)

2.3.2.
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm 

(ORSE 11.115)
M 42,32 =4,85+7,8+3,46+4,45+4,8 10.(ESTRUTURA)

.
(ESTRUTURA)

2.3.3. Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m (ORSE 8.666) m 42,32 =4,85+7,8+3,46+4,45+4,8 10.(ESTRUTURA). (ESTRUTURA)

2.3.4.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 88,06 
=1,9+0,48+2,2+3,38+2,78+3,04+37

,14+37,14
10.(ESTRUTURA)

.

(ESTRUTURA)

2.4. (PISO E REVESTIMENTO) - .

2.4.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 115,50 115,5 11.(PISO E REVESTIMENTO)

.

(PISO E REVESTIMENTO)

2.4.2. ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 118,91 =58,09+60,82 11.(PISO E REVESTIMENTO). (PISO E REVESTIMENTO)

2.4.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 1,39 =(2,05+2,05+1,45)*0,25 11.(PISO E REVESTIMENTO)

.
(PISO E REVESTIMENTO)

2.4.4. BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m und 5,00 5 11.(PISO E REVESTIMENTO). (PISO E REVESTIMENTO)

2.5. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - .

2.5.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.2.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 1 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.3.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.4.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 3,00 3 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.5.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    3,00 3 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 117.877,99 189.767,97Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das 955359/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

2.5.6.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 12,00 12 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.7.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.9.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 

3/4" A 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    30,00 30 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.10.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 20 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.11.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 120 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.12.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 12 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 360,00 360 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.14.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.5.15.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 2 12.(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

2.6. (COBERTURA) - .

2.6.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 29,70 29,7 - RETIRADADO PORJETO 13.(COBERTURA)

.

(COBERTURA)

2.6.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 29,70 29,7 - RETIRADADO PORJETO 13.(COBERTURA)

.
(COBERTURA)

2.7. (PINTURA) - .

2.7.1.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 430,06 

=(1,25+1,63+1,63+1,63+1,83+2+2,

35+2,35+2,4+2,56+2,77+3,08+3,08

+3,14+3,33+3,52)*2+(3,75+2,81)*6

+(3,3+3,2+2,94+3+2,62+2,51+2,28

+2,37+2,27+2,15+2+2)*2+(36,7*2)+

(3,4+6)*6+(1,6*17)+(11*3,8)+42,32

14.(PINTURA)

.

(PINTURA)

3. (PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA FORMOSA/RN) - .

3.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

3.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 2.867,78 

2867,78 - RETIRADO DO 

PROJETO
15.(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

.
(SERVIÇOS PRELIMINARES)

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

3.2. (PAVIMENTAÇÃO) - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 117.877,99 189.767,97Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das 955359/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

3.2.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 2.867,78 
2867,78 - RETIRADO DO 

PROJETO
16.(PAVIMENTAÇÃO)

.

(PAVIMENTAÇÃO)

3.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 742,79 

=(3,2+18,19+16,9+29,5+10,13+10,

13+35,27+14,64+32,18+224,56+6,7

+183,88+41,8+74,30+11,56+29,85)

16.(PAVIMENTAÇÃO)

.

(PAVIMENTAÇÃO)

4.
(ESTACIONAMENTO E CALÇADÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA 

FORMOSA/RN)
- -

.

4.1. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) - - .

4.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 508,25 =274,95+233,3 17.(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

.
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

4.2. (CALÇADA) - - .

4.2.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 233,30 233,3 - RETIRADO DO PROJETO 18.(CALÇADA)

.

(CALÇADA)

4.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 194,94 

-

=5,29+5,57+8,57+15,61+24,5+135,

4

18.(CALÇADA)

.

(CALÇADA)

4.2.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 44,84 

=(5,29+5,57+8,57+15,61+24,5+135

,4)*,23
18.(CALÇADA)

.
(CALÇADA)

4.3. (ESTACIONAMENTO) - - .

4.3.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 274,95 274,95- retirado do projeto 19.(ESTACIONAMENTO)

.

(ESTACIONAMENTO)

4.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 181,22 
(5+5+5+5+5+5)+(12,88+33+29,73)*

2
19.(ESTACIONAMENTO)

.

(ESTACIONAMENTO)

4.3.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 29,50 

((5+5+5+5+5+5)+(12,88+33+29,73)

*2)*,23
19.(ESTACIONAMENTO)

.
(ESTACIONAMENTO)

4.3.4.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 41,68 

-

=(5+29,73+5+5+33+5+5+12,88+5)*

,23

19.(ESTACIONAMENTO)

.

(ESTACIONAMENTO)

.

BAÍA FORMOSA/RN

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
terça-feira, 4 de novembro de 2025 CREA/CAU: 211060280-5
Data ART/RRT: RN20240680273
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. (PÓRTICO) - 

1.1. (ADM LOCAL) - 

1.1.1. ADM LOCAL VB 1,00 

1.2. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (BASE 

ORSE 0051 COM INSUMOS SINAPI)
M2    6,00 

1.2.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,42 

1.2.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,34 

1.3. (FUNDAÇÃO) - 

1.3.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,01 

1.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,35 

1.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 103,45 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,45 

1.3.5.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 4,86 

1.3.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 12,39 

1.4. (ESTRUTURA) - 

1.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 78,10 

1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 178,40 

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 352,60 

1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 728,00 

1.4.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 59,36 

1.4.6.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,24 

1.4.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 18,24 

Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das 955359/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1092855-02 PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAÍA FORMOSA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das 955359/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.8.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 3.431,00 

1.4.9.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 1.123,38 

1.4.10.

Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 

4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 

- Reforma TCE-SE

m2 70,28 

1.4.11. 	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado UND 22,00 

1.5. ALVENÁRIA - 

1.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 233,60 

1.6. PISOS E REVESTIMENTO - 

1.6.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 233,60 

1.6.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 233,60 

1.6.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 62,00 

1.6.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 92,14 

1.6.5.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 233,60 

1.7. (INSTALAÇÕES ELÉTRICA) - 

1.7.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

1.7.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 

1.7.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 

1.7.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 
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1.7.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.7.6.
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

1.7.7.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 

1.7.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 244,61 

1.7.9.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 

1.7.10.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 

1.7.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.076,69 

1.7.12.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00 

1.7.13.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 

1.7.14.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    2,00 

1.7.15.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 

1.7.16.
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W
UN 4,00 

2. (MIRANTE) - 

2.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 23,71 

2.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 16,60 

2.2. (FUNDAÇÃO) - 

2.2.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,19 

2.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,12 

2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 125,18 

2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 175,95 
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2.2.5.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 8,31 

2.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 29,82 

2.3. (ESTRUTURA) - 

2.3.1.
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm 

(ORSE11.116)
M 387,74 

2.3.2.
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm 

(ORSE 11.115)
M 42,32 

2.3.3. Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m (ORSE 8.666) m 42,32 

2.3.4.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 88,06 

2.4. (PISO E REVESTIMENTO) - 

2.4.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 115,50 

2.4.2. ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 118,91 

2.4.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 1,39 

2.4.4. BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m und 5,00 

2.5. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - 

2.5.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

2.5.2.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 

2.5.3.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 

2.5.4.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 3,00 

2.5.5.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    3,00 
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2.5.6.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 12,00 

2.5.7.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

2.5.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

2.5.9.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 

3/4" A 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    30,00 

2.5.10.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 

2.5.11.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 

2.5.12.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 

2.5.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 360,00 

2.5.14.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 

2.5.15.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

2.6. (COBERTURA) - 

2.6.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 29,70 

2.6.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 29,70 

2.7. (PINTURA) - 

2.7.1.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 430,06 

3. (PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA FORMOSA/RN) - 

3.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - 

3.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 2.867,78 

- (Sem Código) - - 

3.2. (PAVIMENTAÇÃO) - 
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3.2.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 2.867,78 

3.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 742,79 

4.
(ESTACIONAMENTO E CALÇADÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA 

FORMOSA/RN)
- 

4.1. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) - 

4.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 508,25 

4.2. (CALÇADA) - 

4.2.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 233,30 

4.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 194,94 

4.2.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 44,84 

4.3. (ESTACIONAMENTO) - 

4.3.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 274,95 

4.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 181,22 

4.3.3.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 29,50 

4.3.4.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 41,68 

BAÍA FORMOSA/RN

Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025

Data
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167.643,94 88.107,04 187.094,08 142.440,00 73.369,05 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1092855-02 PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAÍA FORMOSA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.367,78 1.500,00 

742,79 

508,25 

233,30 

194,94 

44,84 

274,95 

181,22 

29,50 

41,68 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO

CREA/CAU: 211060280-5

ART/RRT: RN20240680273
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