MENU

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

PMv3.0.6

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos: oGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA/RN
Municipio/UF: BAIA FORMOSA/RN

N° da Operagéo (0000000-00): 1092855-02

N° do TransfereGOV (000000): 955359/2023

Valor do Repasse Contratado (R$): 1.152.697,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 0,00

% minimo de Contrapartida:

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

Construgéo de mirante e portal, pavimentagao de acesso a praia
do Bacopari e Urbanizagao das orlas das praias, Pontal e
Bacopari no municipio Baia Formosa/RN.

Descrigédo do Objeto do Lote / CTEF:

Construgédo de mirante e portal, pavimentagao de acesso a praia
do Bacopari e Urbanizagao das orlas das praias, Pontal e
Bacopari no municipio Baia Formosa/RN.

Regime previdenciario previsto para a obra:

NAO DESONERADO

Data base do Orcamento:

12-2023

Responsavel pelo Orgamento

Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
CREA/CAU: 211060280-5

ART/RRT: RN20240680273

|Data do preenchimento: 04/11/2025

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: JCAMILA MELO
[Cargo: |PREFEITA MUNICIPAL

|Arredondgmento das frentes:

| Tradicional |

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emissédo dos documentos de licitagao:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execugéo do CTEF:

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

[02/01/2026

Data de fechamento do RRE:

[20/10/2026

Responsavel pela Fiscaliza¢gdo

Nome:

Profissé&o:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

' /
< oV

M\ (A
/ Fernando Cusquéiro Condetro
Engenheiro Civil
CREAN® 211060280-5
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