AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)
1	Administração Local	85.423,17
2	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.670,92
3	(FUNDAÇÃO)	13.553,78
4	(ESTRUTURA)	212.791,62
5	ALVENÁRIA	22.717,60
6	PISOS E REVESTIMENTO	38.392,18
7	(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	16.519,86
8	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.150,40
9	(FUNDAÇÃO)	26.997,66
10	(ESTRUTURA)	137.495,88
11	(PISO E REVESTIMENTO)	64.101,40
12	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	46.178,22
13	(COBERTURA)	5.686,37
14	(PINTURA)	15.163,92
15	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	4.416,38
16	(PAVIMENTAÇÃO)	325.117,70
17	(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	782,71
18	(CALÇADA)	32.654,59
19	(ESTACIONAMENTO)	39.931,75
20		-

Fernando Cusqueiro Cardoso
Engenheiro Civil
CREA Nº 21106028-5