

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada
Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada
Concorrência por Menor Preço - 000002/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
26/09/2025 - 15:23:19	IMPUGNAÇÃO DE EDITAL	01/10/2025 - 16:03:42	Indeferido	
Embasamento: Pelo presente solicito a CORREÇÃO da PPU no seu ITEM 119004 - BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 90 CM (ITEM SINAPI 100873) o valor no edital é 44,92 por unidade , no entanto na composição do SINAPI este item representa o valor de 334,27 por unidade acima de 100.000,00 do valor total deste item na PPU				
Julgamento: Considerando a mensagem registrada pela empresa HORSE POWER ENGENHARIA LTDA, em que manifesta questionamento acerca de um Item da composição anexo do Edital, informo que não será conhecida a presente impugnação, uma vez que não houve a formalização do pedido nos termos legais.				
Ressalta-se que, para a devida análise, é imprescindível a apresentação de peça formal e documento próprio, devidamente anexado no sistema, contendo a fundamentação e os elementos necessários à apreciação. A mera inserção de mensagem no chat não supre a exigência legal.				
Diante disso, indeferida a impugnação, permanecendo inalteradas as condições estabelecidas no Edital.				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/09/2025 - 11:19:35	Disponibilidade de valores Técnicos a serem cumpridos e Data no Edital versos plataforma	-
Dúvida: Boa Tarde! Prezados, venho solicitar a disponibilidade do quantitativo a ser atingido como comprovação de cumprimento de qualificação técnica, já que tanto no edital quanto no projeto básico não consta tal informação, mas somente o que deverá se comprovar. aproveito para questiona-los em relação a data da realização do processo, já que no edital consta 02/10/2025 às 09:01 e nesta plataforma consta como data da realização do certame 01/10/2025 às 10:00		
Resposta:		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN	5.756.984,40	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/08/2025 - 13:21	Edital_2_2025_Creche.pdf
27/08/2025 - 13:21	MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
27/08/2025 - 13:21	COMPOSIÇÕES.pdf
27/08/2025 - 13:21	CRONOGRAMA.pdf
27/08/2025 - 13:21	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
27/08/2025 - 13:21	MEMORIAL_DESCRITIVOassinado(1)(1).pdf
27/08/2025 - 13:21	PROJETO BÁSICO.pdf
28/10/2025 - 10:25	Despacho Reabertura.pdf
28/10/2025 - 16:12	Parecer Setor de Engenharia.pdf
05/11/2025 - 13:38	PARECER_TECNICO_SETOR DE ENGENHARIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/10/2025 - 10:27:48	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 11:06:26	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/10/2025 - 13:44:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 13:53:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 13:57:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2025 - 15:27:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2025 - 16:14:39	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 08:31:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 15:30:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 13:58:55	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 14:40:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN	ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	N/C	N/C	4.317.738,28	1	4.317.738,28

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	05.831.917/0001-51	28/08/2025 - 10:05:32	N/C	N/C	1	R\$5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Sim



ICONE ENGENHARIA LTDA	27.374.520/0001-10	02/09/2025 - 12:14:42	N/C	N/C	1	R\$6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00	Sim
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	24/09/2025 - 08:37:50	N/C	N/C	1	R\$5.756.984,40	R\$ 5.756.984,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	27/09/2025 - 09:47:24	N/C	N/C	1	R\$4.720.727,21	R\$ 4.720.727,21	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	28/09/2025 - 15:38:34	N/C	N/C	1	R\$4.951.006,58	R\$ 4.951.006,58	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	28/09/2025 - 15:38:47	N/C	N/C	1	R\$4.893.436,74	R\$ 4.893.436,74	Sim
ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	48.546.679/0001-45	29/09/2025 - 07:54:56	N/C	N/C	1	R\$4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00	Sim
PLANO A SERVICOS EIRELI	23.249.596/0001-63	29/09/2025 - 14:04:31	N/C	N/C	1	R\$5.584.274,85	R\$ 5.584.274,85	Não
RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	29/09/2025 - 14:38:25	N/C	N/C	1	R\$5.641.844,71	R\$ 5.641.844,71	Sim
MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	30/09/2025 - 16:16:38	N/C	N/C	1	R\$4.317.738,30	R\$ 4.317.738,30	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	30/09/2025 - 16:25:08	N/C	N/C	1	R\$4.317.738,30	R\$ 4.317.738,30	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	01/10/2025 - 08:17:00	N/C	N/C	1	R\$4.951.006,58	R\$ 4.951.006,58	Sim
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	01/10/2025 - 09:06:15	N/C	N/C	1	R\$5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	Sim
ARRUDA PROJETOS LTDA	08.508.574/0001-87	01/10/2025 - 09:23:08	N/C	N/C	1	R\$5.750.000,00	R\$ 5.750.000,00	Sim
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	01/10/2025 - 14:46:13	N/C	N/C	1	R\$5.469.135,18	R\$ 5.469.135,18	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	01/10/2025 - 19:00:23	N/C	N/C	1	R\$4.893.436,74	R\$ 4.893.436,74	Sim
ENGEVAC ENGENHARIA LTDA	27.607.675/0001-50	02/10/2025 - 07:53:21	N/C	N/C	1	R\$5.756.000,00	R\$ 5.756.000,00	Não
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	02/10/2025 - 08:24:59	N/C	N/C	1	R\$5.440.350,25	R\$ 5.440.350,25	Sim
MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	02/10/2025 - 08:31:19	N/C	N/C	1	R\$4.317.738,30	R\$ 4.317.738,30	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	90 dias
ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	05.831.917/0001-51	180 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	180 dias
RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	90 dias
ENGEVAC ENGENHARIA LTDA	27.607.675/0001-50	90 dias
PLANO A SERVICOS EIRELI	23.249.596/0001-63	90 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	90 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	90 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	90 dias
ARRUDA PROJETOS LTDA	08.508.574/0001-87	90 dias
MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	180 dias
ICONE ENGENHARIA LTDA	27.374.520/0001-10	90 dias
MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	150 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	90 dias
ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	48.546.679/0001-45	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	90 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	90 dias



Lances Enviados

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2025 - 10:05:32	5.000.000,00 (proposta)	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	Válido
02/09/2025 - 12:14:42	6.500.000,00 (proposta)	27.374.520/0001-10 - ICON ENGENHARIA LTDA	Válido
24/09/2025 - 08:37:50	5.756.984,40 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
27/09/2025 - 09:47:24	4.720.727,21 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUcoes LTDA	Válido
28/09/2025 - 15:38:34	4.951.006,58 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
28/09/2025 - 15:38:47	4.893.436,74 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
29/09/2025 - 07:54:56	4.700.000,00 (proposta)	48.546.679/0001-45 - ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 14:04:31	5.584.274,85 (proposta)	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
29/09/2025 - 14:38:25	5.641.844,71 (proposta)	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/09/2025 - 16:16:38	4.317.738,30 (proposta)	24.575.584/0001-91 - MFA CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/09/2025 - 16:25:08	4.317.738,30 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUcoes E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 08:17:00	4.951.006,58 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:06:15	5.500.000,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Válido
01/10/2025 - 09:23:08	5.750.000,00 (proposta)	08.508.574/0001-87 - ARRUDA PROJETOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 14:46:13	5.469.135,18 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUcoes LTDA	Válido
01/10/2025 - 19:00:23	4.893.436,74 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 07:53:21	5.756.000,00 (proposta)	27.607.675/0001-50 - ENGEVAC ENGENHARIA LTDA	Válido
02/10/2025 - 08:24:59	5.440.350,25 (proposta)	36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 08:31:19	4.317.738,30 (proposta)	44.191.728/0001-13 - MARASKA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Levando em consideração, que foi concedido o prazo para que a empresa apresentasse a proposta readequada, assim como, a planilha de composição de custos e a empresa não cumpriu nenhuma das diligências, resolvo desclassificar a empresa MARASKA CONSTRUÇÃO LTDA. 15/10/2025 10:35:41
02/10/2025 - 09:44:55	5.066.146,27	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:46:13	4.317.738,30	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:46:36	5.181.285,96	08.508.574/0001-87 - ARRUDA PROJETOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:47:11	4.605.587,52	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:49:49	5.469.135,18	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/10/2025 - 09:50:35	4.316.738,30	44.191.728/0001-13 - MARASKA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Levando em consideração, que foi concedido o prazo para que a empresa apresentasse a proposta readequada, assim como, a planilha de composição de custos e a empresa não cumpriu nenhuma das diligências, resolvo desclassificar a empresa MARASKA CONSTRUÇÃO LTDA. 15/10/2025 10:35:41
02/10/2025 - 09:53:16	5.440.350,20	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
02/10/2025 - 09:54:28	4.890.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUcoes LTDA	Válido



02/10/2025 - 09:55:11	5.175.528,98	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDEIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
15/10/2025 - 10:45:44	4.317.738,28	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/10/2025 - 13:44:24	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	PROPOSTA ARQUIVO ÚNICO.pdf
0001	15/10/2025 - 13:53:10	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	JUSTIFICATIVA_DE_EXEQUIBILIDADE_assinado (1).pdf
0001	15/10/2025 - 13:57:53	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	ART_ORDEM DE SERVIÇOS E CONTRATO OBRA ESCOLA SS.pdf
0001	15/10/2025 - 15:27:12	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	Notas Fiscais.pdf
0001	29/10/2025 - 08:31:27	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	PROPOSTA ARQUIVO ÚNICO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.pdf
0001	29/10/2025 - 15:30:54	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO E CRONOGRAMA CORRIGIDO ARQUIVO ÚNICO.pdf
0001	05/11/2025 - 14:40:50	05.831.917/0001-51 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	HABILITAÇÃO ARQUIVO ÚNICO.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/10/2025 - 10:35:41	MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	Item 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN

Desclassificação: Levando em consideração, que foi concedido o prazo para que a empresa apresentasse a proposta readequada, assim como, a planilha de composição de custos e a empresa não cumpriu nenhuma das diligências, resolvo desclassificar a empresa MARASKA CONSTRUÇÃO LTDA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/11/2025 - 12:15	11/11/2025 - 23:59	14/11/2025 - 23:59

0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05831917000151 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	02/10/2025 - 10:22:48	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO	Deferido
05831917000151 - ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA	08/10/2025 - 09:55:11	declaro intenção de recurso	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
02/10/2025 - 09:10:18	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à presente sessão pública. Declaro abertos os trabalhos.
02/10/2025 - 09:10:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/10/2025 - 09:19:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



02/10/2025 - 09:19:13	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/10/2025 - 09:19:13	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/10/2025 - 09:44:01	Agente de Contratação	A partir de agora daremos início a fase de lances.
02/10/2025 - 09:44:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/10/2025 - 09:44:20	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/10/2025 - 09:57:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/10/2025 - 10:01:31	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MARASKA CONSTRUCAO LTDA - ME com lance de R\$ 4.316.738,30.
02/10/2025 - 10:22:48	Sistema	O fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/10/2025 - 10:27:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/10/2025.
02/10/2025 - 10:27:48	Sistema	Motivo: Nos termos da Cláusula Sexta do Edital, solicito o encaminhamento da proposta devidamente adequada, acompanhada da respectiva comprovação de sua exequibilidade.
02/10/2025 - 10:31:00	F. MARASKA CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Em atenção à solicitação de envio da proposta readequada com todos os itens da planilha orçamentária, vimos, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo em 24 (vinte e quatro) horas para o envio dos arquivos. O pedido justifica-se pela necessidade de ajustes técnicos e conferência detalhada da documentação, de modo a garantir a apresentação de uma proposta precisa e em conformidade com as exigências editalícias, no entanto a envio da proposta ficaram ate as 17:00 do dia 03/10/2025
02/10/2025 - 10:42:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 10:42:45	Sistema	Motivo: Em atenção à solicitação apresentada, informo que o pedido de prorrogação está deferido, ficando o prazo para envio da proposta readequada e comprovação de exequibilidade estendido até às 17h do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 15:17:21	Agente de Contratação	Devido ao prazo de diligência, resolvo suspender a presente sessão, fica marcada a reabertura para às 09hrs do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 10:22:28	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
07/10/2025 - 10:23:07	Agente de Contratação	Declaro reaberta a presente sessão pública.
08/10/2025 - 09:55:11	Sistema	O fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/10/2025 - 11:11:44	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
08/10/2025 - 11:11:44	Sistema	Motivo: Bom dia. Devido à grande demanda deste setor de licitação, a presente sessão ficará temporariamente suspensa, uma vez que não será possível dar prosseguimento neste momento. Agradeço a compreensão de todos.
08/10/2025 - 11:13:14	Agente de Contratação	Fica marcada a reabertura da sessão para às 10hrs do dia 14/10/2025.
14/10/2025 - 14:36:05	Agente de Contratação	Boa tarde. Devido a mudanças no Portal de Compras Públicas, tive que recadastrar o meu acesso de Agente de Contratação e minha senha só foi liberada agora. Diante do exposto, fica marcada a reabertura da sessão para às 10hrs do dia 15/10/2025.
15/10/2025 - 10:05:09	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
15/10/2025 - 10:05:20	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
15/10/2025 - 10:35:41	Sistema	O fornecedor MARASKA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/10/2025 - 10:35:41	Sistema	Motivo: Levando em consideração, que foi concedido o prazo para que a empresa apresentasse a proposta readequada, assim como, a planilha de composição de custos e a empresa não cumpriu nenhuma das diligências, resolvo desclassificar a empresa MARASKA CONSTRUÇÃO LTDA.
15/10/2025 - 10:35:41	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
15/10/2025 - 10:44:27	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 10:54.
15/10/2025 - 10:44:27	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 4.317.738,30 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 15/10/2025 às 10:54.
15/10/2025 - 11:06:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 15/10/2025.
15/10/2025 - 11:06:26	Sistema	Motivo: Nos termos da Cláusula Sexta do Edital, solicito o encaminhamento da proposta devidamente adequada, acompanhada da respectiva comprovação de sua exequibilidade.
15/10/2025 - 12:23:08	F. ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LT	Documentação Item 0001: Ao Agente de Contratação Assunto: Solicitação de Dilação de Prazo Prezados Senhores, Considerando a solicitação de encaminhamento da proposta devidamente adequada, acompanhada da respectiva comprovação de exequibilidade, e tendo em vista a necessidade de garantir a entrega sem qualquer falha ou omissão, vimos, respeitosamente, requerer a dilatação do prazo em 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da documentação. O presente pedido fundamenta-se nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da busca pela melhor execução do certame, a fim de evitar inconsistências materiais e assegurar a plena observância das disposições editalícias. Na certeza de contar com a atenção de Vossa Senhoria, renovamos protestos de elevada consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente
15/10/2025 - 13:44:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2025 - 13:53:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2025 - 13:57:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2025 - 15:06:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/10/2025.
15/10/2025 - 15:06:44	Sistema	Motivo: Em atenção à solicitação apresentada, informo que o pedido de prorrogação está deferido, ficando o prazo para envio da proposta readequada e comprovação de exequibilidade estendido até às 17h do dia 16/10/2025.
15/10/2025 - 15:07:17	Agente de Contratação	Devido ao prazo de diligência, resolvo suspender a presente sessão, fica marcada a reabertura para às 11hrs do dia 17/10/2025.
15/10/2025 - 15:27:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



17/10/2025 - 11:02:38	Agente de Contratação	Bom dia a todos.
17/10/2025 - 13:32:33	Agente de Contratação	A proposta de preços e comprovação de exequibilidade foram encaminhadas ao setor de engenharia para análise.
17/10/2025 - 13:40:10	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
17/10/2025 - 13:40:10	Sistema	Motivo: Após análise da proposta de preços pelo setor de engenharia será marcada a reabertura da sessão com 24hrs de antecedência da abertura.
21/10/2025 - 11:46:03	Agente de Contratação	Bom dia. A reabertura da sessão fica marcada para às 10hrs do dia 23/10/2025. Atenciosamente.
27/10/2025 - 10:39:11	Agente de Contratação	Bom dia. Prezados, informo que, por motivo de grande demanda de processos em tramitação e acúmulo de atividades no setor de licitação, não foi possível proceder à reabertura da sessão na data anteriormente designada. Ressalto que a nova data para continuidade dos trabalhos será às 09hrs do dia 28/10/2025, garantindo a devida transparência e regularidade do certame. Agradeço a compreensão de todos.
28/10/2025 - 10:22:59	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
28/10/2025 - 10:23:13	Agente de Contratação	Declaro reaberta a sessão.
28/10/2025 - 10:25:30	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
28/10/2025 - 10:25:30	Sistema	Motivo: Sessão de continuação.
28/10/2025 - 10:25:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Despacho Reabertura.pdf) em 28/10/2025 às 10:25.
28/10/2025 - 16:12:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Setor de Engenharia.pdf) em 28/10/2025 às 16:12.
28/10/2025 - 16:14:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/10/2025.
28/10/2025 - 16:14:39	Sistema	Motivo: Solicito que seja feita alterações nas planilhas conforme as orientações descritas no parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, segue em anexo.
28/10/2025 - 16:15:24	Agente de Contratação	Resolvo suspender a presente sessão até que decorra o prazo da diligência. Fica marcada a reabertura da sessão para às 10hrs do dia 30/10/2025.
29/10/2025 - 08:31:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025 - 15:30:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 10:02:18	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Declaro reaberta a sessão.
30/10/2025 - 10:14:05	Agente de Contratação	Informo que as planilhas orçamentárias apresentadas foram encaminhadas ao setor de Engenharia para análise técnica. Após a conclusão da referida análise, será dada continuidade ao andamento da presente sessão.
30/10/2025 - 16:11:06	Agente de Contratação	As planilhas orçamentárias foram encaminhadas ao setor de Engenharia para emissão de parecer técnico. Após a conclusão da análise, será marcada a reabertura da sessão. Diante disso, resolvo SUSPENDER a presente sessão. Atenciosamente.
04/11/2025 - 09:43:10	Agente de Contratação	Bom dia. Fica marcada a reabertura da sessão para às 10hrs do dia 05/11/2025. Atenciosamente.
05/11/2025 - 10:01:00	Agente de Contratação	Bom dia! Declaro reaberta a presente sessão.
05/11/2025 - 13:38:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_SETOR DE ENGENHARIA.pdf) em 05/11/2025 às 13:38.
05/11/2025 - 13:42:41	Sistema	O fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
05/11/2025 - 13:42:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2025 às 13:52.
05/11/2025 - 13:58:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 13:58:55	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação conforme exigências contidas no Edital nº 000002/2025.
05/11/2025 - 14:40:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 12:03:11	Agente de Contratação	Bom dia. Devido a grande demanda deste setor de licitações, peço desculpas pela ausência. A partir de agora daremos andamento a presente sessão pública.
06/11/2025 - 12:04:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ENGMAQ LOCACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA.
06/11/2025 - 12:05:14	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/11/2025 - 12:05:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2025 às 12:15.
06/11/2025 - 13:30:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/11/2025 às 23:59.
06/11/2025 - 13:37:10	Agente de Contratação	Resolvo suspender a presente sessão até o decurso dos prazos para interposição de recurso e apresentação de contrarrazões. Após isso, será marcada a reabertura. Atenciosamente.
13/11/2025 - 14:03:46	Agente de Contratação	Boa tarde Fica marcada a reabertura da sessão para às 09hrs do dia 17/11/2025.
17/11/2025 - 09:52:43	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
17/11/2025 - 09:59:04	Agente de Contratação	Considerando que foi concedido prazo para interposição de recurso e apresentação de contrarrazões, e não houve manifestação por parte dos licitantes, declaro transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso. Assim, mantenho o resultado anteriormente apresentado e declaro encerrada a presente sessão. Atenciosamente!
17/11/2025 - 09:59:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/11/2025 - 11:25:24	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Francisco Canindé Freire.
17/11/2025 - 11:25:28	Sistema	O item 0001 foi homologado por Francisco Canindé Freire.



Agente de Contratação

Francisco Canindé Freire
Autoridade Competente

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Apoio

