

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta Prefeitura Municipal de Nísia Floresta Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
28/03/2025 - 10:22:53	SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE PLANILHAS	01/04/2025 - 08:48:01
Dúvida: conforme solicitado (Que seja apresentada as composições das planilhas) e já respondido no memorando 42, vale salientar que existe um item 1.1.1 (administração local de OBRA) que a FONTE utilizada é de Composição Própria, portanto: Solicito as composições próprias, composições de custos e composições auxiliares. Agradeço desde já		
Resposta: Em atenção ao questionamento ao item 1.1.1 (administração local de OBRA) que a FONTE utilizada é de Composição Própria apresentado acerca da composição de preços do objeto da Concorrência Eletrônica nº 02/2025, realizada pelo Município de Nísia Floresta, informamos o que segue: Quando do recebimento da solicitação de esclarecimentos apresentada, o setor técnico de engenharia do Município, responsável pela elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, foi instado a se manifestar, tendo apresentado o Memorando nº 48/2025, que segue em anexo, respondendo o questionamento, onde, em síntese, encaminha a composição própria do item administração local referente ao orçamento da Concorrência Eletrônica nº 02/2025.		
26/03/2025 - 09:40:02	SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE PLANILHAS	28/03/2025 - 09:38:40
Dúvida: BOM DIA, VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR O ENVIO DAS PLANILHAS DAS COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS DESTA CONCORRÊNCIA. AGRADEÇO DESDE JÁ.		
Resposta: Em atenção ao questionamento apresentado acerca da composição de preços do objeto da Concorrência Eletrônica nº 02/2025, realizada pelo Município de Nísia Floresta, informamos o que segue: Quando do recebimento da solicitação de esclarecimentos apresentada, o setor técnico de engenharia do Município, responsável pela elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, foi instado a se manifestar, tendo apresentado o Memorando nº 42/2025, que segue em anexo, respondendo o questionamento, onde, em síntese, descreve que "as composições dos serviços adotados no orçamento da Concorrência Eletrônica 02/2025, seguem o padrão das fontes oficiais (Sinapi, Seinfra, SICRO, Orse) e que as empresas deverão apresentar suas composições próprias e que serão apreciadas pelo setor técnico do município, sendo analisado e coerência, calculados e compatibilidade com as planilhas apresentadas, referência das fontes oficiais e aplicação dos valores mínimos para mão de obra, conforme recomendado pelo SINDUSCON-RN."		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0026114 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA LAGOA DO BONFIM NA PONTA DAS NEGRAS, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN.	544.897,98	1,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/03/2025 - 14:49	Edital_CCe 02-2025_merged.pdf
28/03/2025 - 09:39	Memorando42-2025.27_03_2025 (1).pdf
01/04/2025 - 08:53	Memorando49-2025.31_03_2025.pdf
08/04/2025 - 12:40	PARECER CONCORRENCIA 2.pdf
09/04/2025 - 15:02	parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025_assinado.pdf
11/04/2025 - 10:25	parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025_assinado_%281%29_assinado.pdf
22/04/2025 - 11:06	parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025_H2B_assinado_assinado.pdf
24/04/2025 - 10:03	Parecer_MIRANTE_assinado.pdf
30/04/2025 - 09:36	parecer_tecnico_RG_CE_02.2025- assinado_assinado.rar
20/05/2025 - 10:28	Julgamento.Recurso Concorrenca Avenida Bonfim..pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
08/04/2025 - 10:03:17	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 11:20:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 12:35:44	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



08/04/2025 - 14:36:18	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 08:01:29	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 10:02:57	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:30:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 14:22:45	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 14:41:23		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 11:02:34	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 13:02:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 09:41:31	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:47:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:48:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:48:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 09:01:18	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 11:12:39	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:02:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:04:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:10:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 10:46:23	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 12:48:21	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 09:01:03	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 11:50:03	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 12:46:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 12:46:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 13:16:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/04/2025 - 11:09:14	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 14:24:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 14:24:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 14:58:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 10:02:28	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 12:38:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 09:39:10	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 12:39:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	CONFORME EDITAL	PROPRIA	408.200,00	1,0000	408.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUPAV EMPREENHIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	24/03/2025 - 11:16:44	PROPRIO	PROPRIO	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Não



PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	24/03/2025 - 14:00:27	.	.	1,0000	R\$408.673,49	R\$ 408.673,49	Sim
CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	25/03/2025 - 14:32:31	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
V. M. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05.495.855/0001-54	25/03/2025 - 15:05:23	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
ATRES CONSTRUTORA LTDA	27.328.922/0001-89	29/03/2025 - 09:05:35	NA	NA	1,0000	R\$409.000,00	R\$ 409.000,00	Sim
RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.487.196/0001-00	01/04/2025 - 15:36:51	SINAPI	SINAPI	1,0000	R\$539.542,36	R\$ 539.542,36	Sim
ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	48.546.679/0001-45	03/04/2025 - 15:36:12	OBRAS	OBRAS	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Sim
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55	03/04/2025 - 15:59:07	1	1	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
LIMA CONSTRUTORA LTDA	34.116.604/0001-10	03/04/2025 - 16:39:22	N/C	N/C	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	08/04/2025 - 07:37:26	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
H J DANTAS FILHO LTDA	24.855.726/0001-74	04/04/2025 - 13:34:23	SV	SV	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Não
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	08/04/2025 - 07:30:01	SINAPI	SINAPI	1,0000	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	05/04/2025 - 10:26:04	PAVIMENTAÇÃO	NÃO APLICÁVEL	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	05/04/2025 - 12:16:07	Conforme projet basico	conforme projeto basico	1,0000	R\$490.354,00	R\$ 490.354,00	Sim
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	06/04/2025 - 10:33:28	DIVERSOS	OUTROS	1,0000	R\$490.408,18	R\$ 490.408,18	Sim
JOSE CARLOS DE M SILVA	51.836.771/0001-54	07/04/2025 - 10:16:17	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,0000	R\$490.408,18	R\$ 490.408,18	Sim
NORTE CONSTRUÇOES LTDA	24.581.449/0001-59	07/04/2025 - 10:51:38	pavimentação	serviço	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
ENGETECH CONSTRUÇOES LTDA	22.594.815/0001-89	07/04/2025 - 11:08:31	serviços de engenharia	enget	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	07/04/2025 - 14:23:05	S/M	S/M	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP	10.634.109/0001-34	07/04/2025 - 14:41:22	SINAPE	SINAPE	1,0000	R\$463.163,28	R\$ 463.163,28	Sim
ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	16.917.533/0001-72	07/04/2025 - 15:07:14	SINAPE	SINAPE	1,0000	R\$479.510,22	R\$ 479.510,22	Sim
GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.570.061/0001-04	07/04/2025 - 15:08:55	N/N	N/C	1,0000	R\$580.000,00	R\$ 580.000,00	Sim
KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	07/04/2025 - 22:11:37	SERVIÇO	SERVIÇO	1,0000	R\$408.673,49	R\$ 408.673,49	Sim
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	07/04/2025 - 15:30:05	SERVIÇO	SERVIÇO	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
H2B CONSTRUÇOES LTDA	49.255.936/0001-52	07/04/2025 - 15:34:58	obra	obra	1,0000	R\$544.897,00	R\$ 544.897,00	Sim
MIRANTE CONSTRUÇOES LTDA	22.161.765/0001-46	07/04/2025 - 15:41:20	SERVIÇO	SERVIÇO	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.318.474/0001-19	07/04/2025 - 15:41:26	obra	obra	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	07/04/2025 - 16:41:37	SM	SM	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim
SETE CONSTRUÇOES EIRELI	24.372.340/0001-01	07/04/2025 - 21:54:56	Padrão	Construções LTDA	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	07/04/2025 - 16:59:57	PAVIMENTAÇÃO	SINAPI/ORSE/SEINFRA	1,0000	R\$450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	08.236.940/0001-96	08/04/2025 - 08:49:48	CFE EDITAL	SVC	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim



C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	07/04/2025 - 20:46:00	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	1,0000	R\$430.000,00	R\$ 430.000,00	Sim
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	07/04/2025 - 20:53:17	ENGENHARIA	ENGENHARIA	1,0000	R\$511.659,20	R\$ 511.659,20	Sim
L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	13.079.100/0001-05	07/04/2025 - 21:31:16	não se aplica	não se aplica	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	08/04/2025 - 00:11:10	conforme o edital	conforme o edital	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	08/04/2025 - 07:34:23	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,0000	R\$465.587,50	R\$ 465.587,50	Sim
R N CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.555.440/0001-54	08/04/2025 - 07:41:20	Sinapi	Sinapi	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001-12	08/04/2025 - 07:54:03	Próprio	Próprio	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Sim
T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.623.174/0001-67	08/04/2025 - 08:15:31	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,0000	R\$408.673,49	R\$ 408.673,49	Sim
ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.137.380/0001-27	08/04/2025 - 08:22:12	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Não
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	08/04/2025 - 08:24:50	UNICO	UNICO	1,0000	R\$544.000,00	R\$ 544.000,00	Sim
HCR SERVICOS LTDA	37.377.650/0001-60	08/04/2025 - 08:26:01	CONFORME O ORÇAMENTO	CONFORME O ORÇAMENTO	1,0000	R\$544.000,00	R\$ 544.000,00	Sim
FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	58.976.857/0001-21	08/04/2025 - 08:30:25	Similiar	Similiar	1,0000	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	08/04/2025 - 08:47:19	universal	propria	1,0000	R\$408.673,48	R\$ 408.673,48	Sim
MEGACONSTRUÇOES LTDA	07.773.067/0001-08	08/04/2025 - 08:47:30	CONFORME EDITAL	PROPRIA	1,0000	R\$544.897,98	R\$ 544.897,98	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	180 dias
R N CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.555.440/0001-54	120 dias
AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	180 dias
CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	180 dias
RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.487.196/0001-00	180 dias
V. M. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	05.495.855/0001-54	180 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	180 dias
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	08.236.940/0001-96	180 dias
SETE CONSTRUÇOES EIRELI	24.372.340/0001-01	180 dias
L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	13.079.100/0001-05	180 dias
RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	180 dias
NORTE CONSTRUÇOES LTDA	24.581.449/0001-59	180 dias
ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	16.917.533/0001-72	180 dias
MIRANTE CONSTRUÇOES LTDA	22.161.765/0001-46	180 dias
H J DANTAS FILHO LTDA	24.855.726/0001-74	180 dias
C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP	10.634.109/0001-34	180 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	180 dias
ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.137.380/0001-27	90 dias
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.484.218/0001-55	180 dias
T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.623.174/0001-67	180 dias
PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	180 dias
GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.570.061/0001-04	90 dias
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	180 dias
CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.318.474/0001-19	180 dias
ATRES CONSTRUTORA LTDA	27.328.922/0001-89	180 dias
KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	180 dias
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	180 dias
CONCREENG EIRELI	15.804.769/0001-30	180 dias



NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	180 dias
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	180 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	180 dias
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	180 dias
CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001-12	180 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	180 dias
MEGACONSTRUCOES LTDA	07.773.067/0001-08	180 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	180 dias
H2B CONSTRUCOES LTDA	49.255.936/0001-52	180 dias
LIMA CONSTRUTORA LTDA	34.116.604/0001-10	180 dias
JOSE CARLOS DE M SILVA	51.836.771/0001-54	180 dias
ENGETECH CONSTRUCOES LTDA	22.594.815/0001-89	180 dias
ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	48.546.679/0001-45	180 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	120 dias
FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	58.976.857/0001-21	180 dias
HCR SERVICOS LTDA	37.377.650/0001-60	120 dias

Lances Enviados

0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2025 - 11:16:44	544.897,98 (proposta)	30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 14:00:27	408.673,49 (proposta)	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 09:00:40
25/03/2025 - 14:32:31	544.897,98 (proposta)	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
25/03/2025 - 15:05:23	408.673,48 (proposta)	05.495.855/0001-54 - V. M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/03/2025 - 09:05:35	409.000,00 (proposta)	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
01/04/2025 - 15:36:51	539.542,36 (proposta)	08.487.196/0001-00 - RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/04/2025 - 15:36:12	540.000,00 (proposta)	48.546.679/0001-45 - ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 15/04/2025 12:47:36
03/04/2025 - 15:59:07	544.897,98 (proposta)	32.484.218/0001-55 - AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
03/04/2025 - 16:39:22	408.673,48 (proposta)	34.116.604/0001-10 - LIMA CONSTRUTORA LTDA	Válido
04/04/2025 - 13:34:23	540.000,00 (proposta)	24.855.726/0001-74 - H J DANTAS FILHO LTDA	Válido
05/04/2025 - 10:26:04	408.673,48 (proposta)	15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI	Válido
05/04/2025 - 12:16:07	490.354,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/04/2025 - 10:33:28	490.408,18 (proposta)	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Válido
07/04/2025 - 10:16:17	490.408,18 (proposta)	51.836.771/0001-54 - JOSE CARLOS DE M SILVA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 09/04/2025 14:21:52
07/04/2025 - 10:51:38	408.673,48 (proposta)	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
07/04/2025 - 11:08:31	544.897,98 (proposta)	22.594.815/0001-89 - ENGETECH CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/04/2025 - 14:23:05	544.897,98 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
07/04/2025 - 14:41:22	463.163,28 (proposta)	10.634.109/0001-34 - C. L. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
07/04/2025 - 15:07:14	479.510,22 (proposta)	16.917.533/0001-72 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
07/04/2025 - 15:08:55	580.000,00 (proposta)	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 10/04/2025 11:01:23



07/04/2025 - 15:30:05	408.673,48 (proposta)	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 25/04/2025 09:19:22
07/04/2025 - 15:34:58	544.897,00 (proposta)	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 22/04/2025 11:02:06
07/04/2025 - 15:41:20	544.897,98 (proposta)	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 24/04/2025 10:01:54
07/04/2025 - 15:41:26	544.897,98 (proposta)	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
07/04/2025 - 16:41:37	544.897,98 (proposta)	09.026.534/0001-61 - CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
07/04/2025 - 16:59:57	450.000,00 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
07/04/2025 - 20:46:00	430.000,00 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
07/04/2025 - 20:53:17	511.659,20 (proposta)	36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
07/04/2025 - 21:31:16	408.673,48 (proposta)	13.079.100/0001-05 - L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	Válido
07/04/2025 - 21:54:56	408.673,48 (proposta)	24.372.340/0001-01 - SETE CONSTRUCOES EIRELI	Válido
07/04/2025 - 22:11:37	408.673,49 (proposta)	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 00:11:10	540.000,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 11:08:32
08/04/2025 - 07:30:01	400.000,00 (proposta)	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou os documentos de Habilitação 11/04/2025 09:40:56
08/04/2025 - 07:34:23	465.587,50 (proposta)	37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/04/2025 - 07:37:26	408.673,48 (proposta)	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 07:41:20	408.673,48 (proposta)	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 07:54:03	540.000,00 (proposta)	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Válido
08/04/2025 - 08:15:31	408.673,49 (proposta)	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 08:22:12	544.897,98 (proposta)	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 08:24:50	544.000,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Válido
08/04/2025 - 08:26:01	544.000,00 (proposta)	37.377.650/0001-60 - HCR SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 08:30:25	400.000,00 (proposta)	58.976.857/0001-21 - FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 14/04/2025 11:11:27
08/04/2025 - 08:47:19	408.673,48 (proposta)	19.657.875/0001-99 - AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/04/2025 - 08:47:30	544.897,98 (proposta)	07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada, atendeu parcialmente ao item 9.3.3 do edital (apresentou apenas um balanço) e emitiu documento de qualificação técnica pós abertura do certame. 14/04/2025 09:00:34
08/04/2025 - 08:49:48	408.673,48 (proposta)	08.236.940/0001-96 - G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	Válido
08/04/2025 - 09:04:23	399.500,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:04:53	484.959,19	37.377.650/0001-60 - HCR SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:05:09	408.600,00	48.546.679/0001-45 - ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 15/04/2025 12:47:36
08/04/2025 - 09:05:14	408.673,48	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 24/04/2025 10:01:54
08/04/2025 - 09:05:24	399.400,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:05:35	408.673,48	09.026.534/0001-61 - CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:05:43	408.673,48	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23



08/04/2025 - 09:06:06	399.300,00	58.976.857/0001-21 - FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 14/04/2025 11:11:27
08/04/2025 - 09:06:58	408.673,48	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:07:00	408.673,00	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
08/04/2025 - 09:07:08	399.300,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:07:26	408.673,48	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:07:33	408.673,48	32.484.218/0001-55 - AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:07:39	461.528,59	22.594.815/0001-89 - ENGETECH CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:07:46	408.500,00	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
08/04/2025 - 09:08:38	408.673,48	24.855.726/0001-74 - H J DANTAS FILHO LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:09:24	480.000,00	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 10/04/2025 11:01:23
08/04/2025 - 09:09:32	408.673,48	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/04/2025 - 09:09:46	539.999,00	30.251.160/0001-74 - CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:10:39	399.300,00	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - 08/04/2025 09:39:18
08/04/2025 - 09:11:00	408.400,00	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 09:00:40
08/04/2025 - 09:11:13	399.300,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:12:03	399.290,00	07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada, atendeu parcialmente ao item 9.3.3 do edital (apresentou apenas um balanço) e emitiu documento de qualificação técnica pós abertura do certame. 14/04/2025 09:00:34
08/04/2025 - 09:12:35	381.428,58	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 10/04/2025 11:01:23
08/04/2025 - 09:12:55	380.000,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:13:15	380.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:14:41	379.500,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:14:47	408.350,00	48.546.679/0001-45 - ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 15/04/2025 12:47:36
08/04/2025 - 09:14:54	375.000,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:14:58	500.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:15:05	379.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:15:18	375.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:15:47	408.300,00	41.964.044/0001-19 - PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 09:00:40
08/04/2025 - 09:15:52	479.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:17:19	374.500,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:18:16	374.400,00	51.836.771/0001-54 - JOSE CARLOS DE M SILVA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 09/04/2025 14:21:52
08/04/2025 - 09:18:22	370.000,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39



08/04/2025 - 09:19:02	370.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:20:32	369.500,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:20:54	369.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:21:00	369.500,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:21:15	390.000,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou os documentos de Habilitação 11/04/2025 09:40:56
08/04/2025 - 09:22:50	364.000,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:22:59	344.897,98	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:23:02	408.673,48	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/04/2025 - 09:24:12	364.000,00	27.328.922/0001-89 - ATRES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 10:01:39
08/04/2025 - 09:25:29	344.480,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:26:27	344.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:27:27	478.000,00	08.487.196/0001-00 - RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
08/04/2025 - 09:27:54	408.290,00	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
08/04/2025 - 09:27:56	343.500,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:28:19	343.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:28:41	408.285,00	48.546.679/0001-45 - ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 15/04/2025 12:47:36
08/04/2025 - 09:30:06	343.000,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:30:14	408.200,00	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Válido
08/04/2025 - 09:30:17	343.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:31:49	342.000,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:32:10	335.897,98	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:33:43	335.500,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:33:59	335.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:35:28	335.000,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:36:12	335.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:37:39	334.900,00	24.581.449/0001-59 - NORTE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 09/04/2025 08:00:50
08/04/2025 - 09:38:23	334.900,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23



08/04/2025 - 09:39:52	334.500,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:40:09	334.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:41:12	408.673,48	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 22/04/2025 11:02:06
08/04/2025 - 09:42:40	334.000,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:43:35	334.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:45:10	333.500,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:45:28	333.500,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:47:09	332.000,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:47:20	539.000,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 11:08:32
08/04/2025 - 09:47:42	332.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:49:06	330.000,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:49:10	408.505,48	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 16/04/2025 11:08:32
08/04/2025 - 09:49:20	330.000,00	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
08/04/2025 - 09:53:16	328.800,00	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital 08/04/2025 12:34:45
08/04/2025 - 09:56:51	329.950,10	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 08/04/2025 14:35:23
09/04/2025 - 14:41:23	381.428,57	08.570.061/0001-04 - GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Cancelado - Deixou atender ao item 7.10 10/04/2025 11:01:23
16/04/2025 - 11:10:27	407.673,48	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 22/04/2025 11:02:06
16/04/2025 - 11:14:01	407.674,48	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 24/04/2025 10:01:54
16/04/2025 - 11:27:38	408.600,00	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Cancelado - Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo 25/04/2025 09:19:22

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/04/2025 - 11:20:31	27.623.174/0001-67 - T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	DOCUMENTAÇÃO CE 2-25.pdf
0001	09/04/2025 - 11:30:03	51.836.771/0001-54 - JOSE CARLOS DE M SILVA	HABILITAÇÃO NISIA FLORESTA CR 02-2025.pdf
0001	09/04/2025 - 11:30:03	51.836.771/0001-54 - JOSE CARLOS DE M SILVA	PROPOSTA NISIA FLORESTA CR 02-2025_ass.pdf
0001	10/04/2025 - 13:02:55	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	00 - COMPROVAÇÃO DE EXIQUIBILIDADE.pdf
0001	10/04/2025 - 13:02:55	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	00 - PROPOSTA COMPLETA NUMERADA.pdf
0001	11/04/2025 - 11:47:30	07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA	Proposta Readequada Mega Ni&#769;sia.pdf
0001	11/04/2025 - 11:48:08	07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA	Comprovação de Exequibilidade - Mega.pdf
0001	11/04/2025 - 11:48:53	07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA	HB Nisia Mega 002.pdf
0001	14/04/2025 - 15:02:50	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Proposta nisia 002.pdf



0001	14/04/2025 - 15:04:30	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	exequibilidade - Concreall - n. Floresta.pdf
0001	14/04/2025 - 15:10:53	12.607.846/0001-73 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	HB nisias Concreall 002.pdf
0001	16/04/2025 - 12:46:29	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA NISIA ASS.pdf
0001	16/04/2025 - 12:46:58	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	HABILITAÇÃO DE NISIA FLORESTA.pdf
0001	16/04/2025 - 13:16:40	49.255.936/0001-52 - H2B CONSTRUCOES LTDA	Exequibilidade ASS (1).pdf
0001	22/04/2025 - 14:24:00	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA ASSINADA.pdf
0001	22/04/2025 - 14:24:36	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	EXEQUIBILIDADE ASS NISIA.pdf
0001	22/04/2025 - 14:58:29	22.161.765/0001-46 - MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	HABILITAÇÃO ASS.pdf
0001	24/04/2025 - 12:38:35	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	DOCUMENTACAO - NISIA - CE 02.2025.zip
0001	25/04/2025 - 12:39:55	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS CE 2-25docx.pdf
0001	25/04/2025 - 12:39:55	07.555.440/0001-54 - R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO JURIDICA CE 2-25 .pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/04/2025 - 11:01:23	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.570.061/0001-04	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
24/04/2025 - 10:01:54	MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	22.161.765/0001-46	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo			
14/04/2025 - 09:00:34	MEGACONSTRUCOES LTDA	07.773.067/0001-08	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada, atendeu parcialmente ao item 9.3.3 do edital (apresentou apenas um balanço) e emitiu documento de qualificação técnica pós abertura do certame.			
22/04/2025 - 11:02:06	H2B CONSTRUCOES LTDA	49.255.936/0001-52	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo			
15/04/2025 - 12:47:36	ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA	48.546.679/0001-45	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
16/04/2025 - 11:08:32	LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
09/04/2025 - 14:21:52	JOSE CARLOS DE M SILVA	51.836.771/0001-54	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital			
08/04/2025 - 14:35:23	EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
09/04/2025 - 10:01:39	ATRES CONSTRUTORA LTDA	27.328.922/0001-89	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
16/04/2025 - 09:00:40	PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	41.964.044/0001-19	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
08/04/2025 - 12:34:45	T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27.623.174/0001-67	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital			



09/04/2025 - 08:00:50	NORTE CONSTRUÇOES LTDA	24.581.449/0001-59	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			
25/04/2025 - 09:19:22	RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo			
11/04/2025 - 09:40:56	CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou os documentos de Habilitação			
14/04/2025 - 11:11:27	FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	58.976.857/0001-21	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Deixou atender ao item 7.10			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/05/2025 - 11:05:47	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	12.607.846/0001-73	Item 0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.
Conforme julgamento do agente de contratação			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/04/2025 - 11:28	02/05/2025 - 13:00	07/05/2025 - 13:00

0001 - 0026114 - Contratação de empresa especializada para continuação da execução da obra de Pavimentação de acesso a orla da lagoa do Bonfim na Ponta das Negras, no município de Nísia Floresta/RN.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
33073477000156 - RG SOLUCOES LTDA	28/04/2025 - 11:02:48	Declaramos intenção de recurso. Os motivos serão expostos na nossa peça recursal.	Deferido
10458681000190 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2025 - 11:07:47	DECLARO INTENÇÃO DE RECUSO, POIS GOSTARIA DE SABER COMO FOI FEITO O SORTEIO	Deferido
12607846000173 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	28/04/2025 - 11:07:58	BOM DIA, SR PREGOEIRO DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. OS DEMAIS ASSUNTOS SERAO POSTO NA PEÇA RECURSAL.	Deferido
12607846000173 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	28/04/2025 - 11:20:29	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO, E EMPRESA VENCEDORA COLOCOU CERTIDÃO MUNICIPAL EMITIDA DIA 25/04/2025 E NOSSA EMPRESA FOI INABILITADA POR COLOCAR A MESMA CERTIDÃO EMITIDA NO DIA 14/04/2025. ONDE O PREGOEIRO ALEGOU QUE TERIA QUE ESTAR COM A DATA DE EMISSAO DO DIA 08/04/2025 DIANTE DISTO PEÇO INTENÇÃO DE RECURSO.	Deferido
22161765000146 - MIRANTE CONSTRUÇOES LTDA	28/04/2025 - 11:22:35	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO. OS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA PEÇA RECURSAL.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
10458681000190 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2025 - 13:24:21	BOA TARDE, SEGUE RECURSO RECURSO.pdf.	Indeferido



12607846000173 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	02/05/2025 - 11:11:56	SEGUE NOSSO RECURSO. Recurso_Concreal_Anexos.pdf.	Deferido
33073477000156 - RG SOLUCOES LTDA	02/05/2025 - 12:35:12	Prezados, segue em anexo nosso recurso administrativo. RECURSO ADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE NÍSIA FLORESTA- RN - RG SOLUÇÕES LTDA- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002-2025 - PAVIMENTAÇÃO ORLA LAGOA DO BONFIM.pd.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/05/2025 - 10:49:18	Conforme decisão do agente de contratação .
20/05/2025 - 10:52:41	Não apresentou razões recursais .
20/05/2025 - 10:53:31	Conforme julgamento do agente de contratação .

Chat

Data	Apelido	Frase
28/03/2025 - 09:39:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorando42-2025.27_03_2025 (1).pdf) em 28/03/2025 às 09:39.
01/04/2025 - 08:53:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorando49-2025.31_03_2025.pdf) em 01/04/2025 às 08:53.
08/04/2025 - 09:02:40	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
08/04/2025 - 09:02:49	Agente de Contratação	Iremos analisar as propostas e logo em seguida iniciaremos a fase de lances.
08/04/2025 - 09:02:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/04/2025 - 09:03:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/04/2025 - 09:03:42	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/04/2025 - 09:03:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/04/2025 - 09:03:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/04/2025 - 09:03:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
08/04/2025 - 09:03:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/04/2025 - 09:37:16	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 399.300,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/04/2025 - 09:39:17	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 399.300,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
08/04/2025 - 09:51:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
08/04/2025 - 09:51:55	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2025 às 10:01.
08/04/2025 - 09:51:55	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 330.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 08/04/2025 às 10:01.
08/04/2025 - 10:01:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/04/2025 - 10:02:11	Sistema	O item 0001 teve como arrematante T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 328.800,00.
08/04/2025 - 10:03:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 08/04/2025.
08/04/2025 - 10:03:17	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
08/04/2025 - 11:20:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2025 - 12:34:45	Sistema	O fornecedor T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
08/04/2025 - 12:34:45	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital
08/04/2025 - 12:34:45	Sistema	O fornecedor T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2025 - 12:34:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 329.950,10.
08/04/2025 - 12:35:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 08/04/2025.
08/04/2025 - 12:35:44	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
08/04/2025 - 12:40:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONCORRENCIA 2.pdf) em 08/04/2025 às 12:40.
08/04/2025 - 14:35:23	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.



08/04/2025 - 14:35:23	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
08/04/2025 - 14:35:23	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2025 - 14:35:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORTE CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 334.900,00.
08/04/2025 - 14:36:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:36 do dia 08/04/2025.
08/04/2025 - 14:36:18	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
08/04/2025 - 15:54:26	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 08:00 horas para dar continuidade.
09/04/2025 - 08:00:05	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
09/04/2025 - 08:00:50	Sistema	O fornecedor NORTE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 - 08:00:50	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
09/04/2025 - 08:00:50	Sistema	O fornecedor NORTE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 08:00:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATRES CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 364.000,00.
09/04/2025 - 08:01:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:01 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 08:01:29	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
09/04/2025 - 10:01:39	Sistema	O fornecedor ATRES CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 - 10:01:39	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
09/04/2025 - 10:01:39	Sistema	O fornecedor ATRES CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 10:01:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE CARLOS DE M SILVA com lance de R\$ 374.400,00.
09/04/2025 - 10:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 10:02:57	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
09/04/2025 - 11:30:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 12:02:15	Agente de Contratação	Declaro suspenso a sessão e retornaremos às 14:20 horas para dar continuidade no processo licitatório.
09/04/2025 - 14:21:52	Sistema	O fornecedor JOSE CARLOS DE M SILVA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 - 14:21:52	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou a certidão referente ao item 9.5.1 do edital
09/04/2025 - 14:21:52	Sistema	O fornecedor JOSE CARLOS DE M SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 14:21:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com lance de R\$ 381.428,58.
09/04/2025 - 14:22:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 14:22:45	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
09/04/2025 - 14:23:52	F. GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL	Documentação Item 0001: Senhor Agente de Contratação, gostaria que fosse aberto campo para negociação da minha proposta de Preços
09/04/2025 - 14:25:56	F. GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL	Documentação Item 0001: Visando ofertar um menor valor
09/04/2025 - 14:27:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 14:27:09	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, lembrando que a negociação do valor é para menos do seu ultimo lance
09/04/2025 - 14:41:23	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 381.428,57.
09/04/2025 - 14:55:42	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 11:00 horas para dar continuidade.
09/04/2025 - 15:02:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025assinado.pdf) em 09/04/2025 às 15:02.
10/04/2025 - 11:01:23	Sistema	O fornecedor GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado no processo.
10/04/2025 - 11:01:23	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
10/04/2025 - 11:01:23	Sistema	O fornecedor GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 11:01:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOLAR LTDA com lance de R\$ 390.000,00.
10/04/2025 - 11:02:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:02 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 11:02:34	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
10/04/2025 - 12:03:22	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Agente de Contratação, Solicitamos prorrogação do prazo para apresentação da nossa proposta de preços, em função da complexidade da planilha orçamentaria a ser ajustada ao valor ofertado.
10/04/2025 - 12:39:41	Agente de Contratação	Com respaldo dos termos descritos no edital, atendo a solicitação da F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA e concedo o prazo até às 15h02.
10/04/2025 - 12:41:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 10/04/2025.



10/04/2025 - 12:41:07	Sistema	Motivo: Com respaldo dos termos do edital, atendo a solicitação da F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA e concedo o prazo até as 15h02.
10/04/2025 - 13:02:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 - 13:04:10	F. CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Documentação Item 0001: Segue Proposta de Preços acompanhada da Comprovação de Exequibilidade. Ficamos a disposição para atender qualquer diligência.
10/04/2025 - 14:01:47	Agente de Contratação	Empresa CONSTRUTORA SOLAR LTDA, falta ainda anexar os documentos de habilitação conforme item 7.10
10/04/2025 - 14:35:40	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 09:40 horas para dar continuidade.
11/04/2025 - 09:40:02	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
11/04/2025 - 09:40:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA foi desclassificado no processo.
11/04/2025 - 09:40:56	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo e não apresentou os documentos de Habilitação
11/04/2025 - 09:40:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/04/2025 - 09:40:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEGACONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 399.290,00.
11/04/2025 - 09:41:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 09:41:31	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
11/04/2025 - 10:23:58	F. MEGACONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: SR PREGOEIRO, SOLICITAMOS UM PRAZO MAIOR PARA QUE POSSAMOS FINALIZAR NOSSA PLANILHA ORÇAMENTARIA . PARA QUE NÃO FIQUE NADA INCORRETO. HAJA VISTO QUE O PRAZO DE 2 HORAS É POUCO PARA FAZER TODAS AS COMPOSIÇÕES NECESSARIAS .
11/04/2025 - 10:25:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025_assinado_%281%29_assinado.pdf) em 11/04/2025 às 10:25.
11/04/2025 - 10:33:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:41 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 10:33:00	Sistema	Motivo: Atendendo a solicitação concedo o prazo improrrogável até às 13:41
11/04/2025 - 11:47:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 11:48:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 11:48:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 11:51:10	F. MEGACONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia sr pregoeiro, segue nossa proposta, exequibilidade e documentação de habilitação. ficamos a disposição para qualquer outra diligencia que surgir.
11/04/2025 - 13:30:03	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos dia 14/04/2025 às 09:00 horas para dar continuidade.
14/04/2025 - 09:00:04	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
14/04/2025 - 09:00:34	Sistema	O fornecedor MEGACONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
14/04/2025 - 09:00:34	Sistema	Motivo: Inabilitada, atendeu parcialmente ao item 9.3.3 do edital (apresentou apenas um balanço) e emitiu documento de qualificação técnica pós abertura do certame.
14/04/2025 - 09:00:34	Sistema	O fornecedor MEGACONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 09:00:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 399.300,00.
14/04/2025 - 09:01:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 09:01:19	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação
14/04/2025 - 11:11:27	Sistema	O fornecedor FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
14/04/2025 - 11:11:27	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
14/04/2025 - 11:11:27	Sistema	O fornecedor FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 11:11:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP com lance de R\$ 408.200,00.
14/04/2025 - 11:12:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 11:12:40	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
14/04/2025 - 11:16:11	F. CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	Documentação Item 0001: SR PREGOEIRO, SOLICITAMOS UM PRAZO MAIOR PARA QUE POSSAMOS FINALIZAR NOSSA PLANILHA ORÇAMENTARIA . PARA QUE NÃO FIQUE NADA INCORRETO. HAJA VISTO QUE O PRAZO DE 2 HORAS É POUCO PARA FAZER TODAS AS COMPOSIÇÕES NECESSARIAS .
14/04/2025 - 11:18:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:13 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 11:18:58	Sistema	Motivo: Atendendo a solicitação concedo o prazo até às 15:13
14/04/2025 - 15:02:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 15:04:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 15:07:56	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 10:10 horas para dar continuidade.
14/04/2025 - 15:10:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 10:19:07	Agente de Contratação	Bom dia, desculpe o atraso. Devido a problemas técnicos
15/04/2025 - 10:44:29	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP foi desclassificado no processo.



15/04/2025 - 10:44:29	Sistema	Motivo: Inabilitada deixou de atender ao item 9.2.6. Certidão Negativa Municipal emitida dia 14/04/2025 e deixou de atender ao item 9.5.1 Certidão cargos de reserva emitida dia 14/04/2025 desobrigado dia 11/04/2025 só que a abertura da sessão foi dia 08/04/2025.
15/04/2025 - 10:44:29	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 10:44:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 408.285,00.
15/04/2025 - 10:46:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 10:46:23	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
15/04/2025 - 12:47:36	Sistema	O fornecedor ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
15/04/2025 - 12:47:36	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
15/04/2025 - 12:47:36	Sistema	O fornecedor ADCON EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 12:47:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 408.300,00.
15/04/2025 - 12:48:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:49 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 12:48:21	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
15/04/2025 - 14:18:42	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 09:00 horas para dar continuidade.
16/04/2025 - 09:00:19	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
16/04/2025 - 09:00:40	Sistema	O fornecedor PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
16/04/2025 - 09:00:40	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
16/04/2025 - 09:00:40	Sistema	O fornecedor PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 09:00:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LM2 ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 408.505,48.
16/04/2025 - 09:01:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 09:01:03	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
16/04/2025 - 09:24:37	Agente de Contratação	Atenção, senhores licitantes: A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) institui que a 1ª Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 1ª Em termos doutrinários, o renomado jurista José Cretella Júnior leciona que 1º pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever de anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais 1º. Desta feita, o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos decorre exatamente da necessidade de resguardar o interesse público, revogando e anulando atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se tornem lesivos aos interesses da administração. Desde modo, respaldado na Súmula 473, torno SEM... (CONTINUA)
16/04/2025 - 09:24:37	Agente de Contratação	(CONT. 1) EFEITO as inabilitações das licitantes: CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP; JOSE CARLOS DE M SILVA e T. S. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, que ocorreram em decorrência da não apresentação da certidão descrita no do item 9.5.1, eis que no documento convocatório que norteia esta Concorrência nº 02/2025 não houve menção do item 9.5.1. Ademais, mantenham-se os demais atos que ensejaram nas desclassificações/inabilitações das licitantes pelos demais motivos e descumprimentos editalícios já justificados.
16/04/2025 - 11:08:32	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
16/04/2025 - 11:08:32	Sistema	Motivo: Deixou atender ao item 7.10
16/04/2025 - 11:08:32	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 11:08:32	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 11:08:55	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 11:28.
16/04/2025 - 11:08:55	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 408.673,48 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 16/04/2025 às 11:28.
16/04/2025 - 11:49:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:50 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 11:49:28	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante H2B CONSTRUCOES LTDA que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação
16/04/2025 - 11:50:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 11:50:03	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante H2B CONSTRUCOES LTDA que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação
16/04/2025 - 11:51:38	F. H2B CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Sr agente de contratação, solicitamos a COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, para finalizarmos a proposta.
16/04/2025 - 11:59:56	Agente de Contratação	A Composição PRÓPRIA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL está no Memorando49-2025.31_03_2025 anexado nos autos.
16/04/2025 - 12:01:10	Agente de Contratação	Mais especificamente na página 02
16/04/2025 - 12:46:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 12:46:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 13:16:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



16/04/2025 - 13:30:14	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos dia 22/04/2025 às 09:00 horas para dar continuidade.
22/04/2025 - 09:01:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, infelizmente o setor de engenharia ainda não procedeu com a entrega do parecer técnico acerca das planilhas apresentadas pela empresa H2B CONSTRUCOES LTDA, inviabilizando, portanto, o prosseguimento do feito neste momento. Desta feita, necessária se faz nova suspensão do certame para a concessão de novo prazo para o setor de engenharia concluir o parecer técnico, pelo que, retornaremos a sessão às 10:00 horas.
22/04/2025 - 10:07:05	Agente de Contratação	Considerando que o setor de engenharia ainda não emitiu o parecer técnico, suspenso a sessão às 11:00 horas para dar continuidade no processo licitatório.
22/04/2025 - 11:02:06	Sistema	O fornecedor H2B CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
22/04/2025 - 11:02:06	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo
22/04/2025 - 11:02:06	Sistema	O fornecedor H2B CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/04/2025 - 11:02:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MIRANTE CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 407.674,48.
22/04/2025 - 11:06:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao-CE_02.2025_H2B_assinado_assinado.pdf) em 22/04/2025 às 11:06.
22/04/2025 - 11:09:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 11:09:14	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
22/04/2025 - 11:54:31	F. MIRANTE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Sr agente de contratação, bom dia! Tendo em vista toda a complexibilidade da elaboração da proposta e exequibilidade, solicito o prazo de 24 hrs para enviarmos
22/04/2025 - 12:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 12:31:01	Sistema	Motivo: Em nome da isonomia entre todos os licitantes, da igualdade, do tratamento isonômico, da legalidade, da vinculação ao edital, concedo o prazo até às 15:09.
22/04/2025 - 14:24:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 14:24:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 14:58:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 15:11:22	Agente de Contratação	Declaro suspenso a sessão e retornaremos amanhã às 10:00 horas para dar continuidade no processo licitatório.
23/04/2025 - 11:14:03	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
23/04/2025 - 12:12:00	Agente de Contratação	Senhores licitantes, infelizmente o setor de engenharia ainda não procedeu com a entrega do parecer técnico acerca das planilhas apresentadas pela empresa MIRANTE CONSTRUCOES LTDA, inviabilizando, portanto, o prosseguimento do feito neste momento. Desta feita, necessária se faz nova suspensão do certame para a concessão de novo prazo para o setor de engenharia concluir o parecer técnico, pelo que, retornaremos a sessão amanhã às 10:00 horas.
24/04/2025 - 10:00:04	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
24/04/2025 - 10:01:54	Sistema	O fornecedor MIRANTE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
24/04/2025 - 10:01:54	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo
24/04/2025 - 10:01:54	Sistema	O fornecedor MIRANTE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 10:01:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RG SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 408.600,00.
24/04/2025 - 10:02:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:03 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 10:02:28	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação e segundo item 8.3.1. comprove sua exequibilidade.
24/04/2025 - 10:03:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer. MIRANTE _assinado.pdf) em 24/04/2025 às 10:03.
24/04/2025 - 10:18:58	F. RG SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, bom dia. Gostaríamos de solicitar um prazo maior para o envio da documentação solicitada.
24/04/2025 - 10:53:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:03 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 10:53:04	Sistema	Motivo: Atendendo a solicitação concedo o prazo até às 14:03
24/04/2025 - 11:45:49	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos amanhã às 09:00 horas para dar continuidade.
24/04/2025 - 12:38:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 09:00:35	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
25/04/2025 - 09:19:22	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
25/04/2025 - 09:19:22	Sistema	Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo
25/04/2025 - 09:19:22	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 09:19:22	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 09:36:56	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
25/04/2025 - 09:39:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:39 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 09:39:11	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 solicitado ao licitante que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada da Habilitação
25/04/2025 - 09:45:01	F. R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia. Gostaríamos de solicitar um prazo maior para o envio da documentação solicitada.
25/04/2025 - 10:29:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:39 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 10:29:56	Sistema	Motivo: Atendendo a solicitação concedo o prazo até às 13:39
25/04/2025 - 12:12:22	Agente de Contratação	Após o prazo da diligencia, declaro suspensa a sessão e retornaremos dia 28/04/2025 às 10:10 horas para dar continuidade.



25/04/2025 - 12:39:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 10:10:09	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes.
28/04/2025 - 11:00:25	Sistema	O fornecedor R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/04/2025 - 11:00:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 11:10.
28/04/2025 - 11:02:48	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 11:07:47	Sistema	O fornecedor RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 11:07:58	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 11:16:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
28/04/2025 - 11:16:46	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/04/2025 - 11:17:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 11:28.
28/04/2025 - 11:17:57	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 11:17:57	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso. Os motivos serão expostos na nossa peça recursal.
28/04/2025 - 11:18:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 11:18:00	Sistema	Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECUSO, POIS GOSTARIA DE SABER COMO FOI FEITO O SORTEIO
28/04/2025 - 11:18:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 11:18:07	Sistema	Intenção: BOM DIA, SR PREGOEIRO DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. OS DEMAIS ASSUNTOS SERÃO POSTO NA PEÇA RECURSAL.
28/04/2025 - 11:20:29	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 11:22:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 11:22:00	Sistema	Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO, E EMPRESA VENCEDORA COLOCOU CERTIDÃO MUNICIPAL EMITIDA DIA 25/04/2025 E NOSSA EMPRESA FOI INABILITADA POR COLOCAR A MESMA CERTIDÃO EMITIDA NO DIA 14/04/2025. ONDE O PREGOEIRO ALEGOU QUE TERIA QUE ESTAR COM A DATA DE EMISSAO DO DIA 08/04/2025 DIANTE DISTO PEÇO INTENÇÃO DE RECURSO.
28/04/2025 - 11:22:35	Sistema	O fornecedor MIRANTE CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 11:22:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/04/2025 - 11:22:46	Sistema	Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO. OS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA PEÇA RECURSAL.
28/04/2025 - 11:37:37	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/05/2025 às 13:00, com limite de contrarrazão para 07/05/2025 às 13:00.
28/04/2025 - 13:24:21	Sistema	O fornecedor RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
30/04/2025 - 09:36:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer_tecnico_RG_CE_02.2025-_assinado_assinado.rar) em 30/04/2025 às 09:36.
30/04/2025 - 09:50:38	Agente de Contratação	Segue anexo parecer técnico que fundamentou a decisão dos eventos: 25/04/2025 09:19:22 - Sistema - Motivo: Inabilitada conforme parecer técnico do setor de engenharia anexado ao processo; 25/04/2025 09:19:22 - Sistema - O fornecedor RG SOLUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
02/05/2025 - 11:11:56	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
02/05/2025 - 12:35:12	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
06/05/2025 - 12:51:36	Sistema	O fornecedor R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
06/05/2025 - 12:58:12	Sistema	O fornecedor R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
20/05/2025 - 10:25:46	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
20/05/2025 - 10:28:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento.Recurso Concorrenca Avenida Bonfim..pdf) em 20/05/2025 às 10:28.
20/05/2025 - 10:59:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/05/2025 - 11:05:47	Sistema	O fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP foi reabilitado pela autoridade competente para o item 0001.
20/05/2025 - 11:05:47	Sistema	Motivo: Conforme julgamento do agente de contratação
20/05/2025 - 11:05:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP com lance de R\$ 408.200,00.
20/05/2025 - 11:06:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP.
20/05/2025 - 11:21:05	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
20/05/2025 - 11:21:05	Sistema	Motivo: Conforme julgamento do agente de contratação
20/05/2025 - 11:21:32	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por GUSTAVO DA SILVA SANTOS.
20/05/2025 - 11:21:42	Sistema	O item 0001 foi homologado por GUSTAVO DA SILVA SANTOS.



Hildeberto Dias Santos Gurgel
Agente de Contratação

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Autoridade Competente

ERISSON LUCAS DA COSTA SILVA
Apoio

HELDER PAIVA SILVA
Apoio

