RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 67.835,23	5,57%
2	RUA DA GRAUNA - PIPA	R$ 152.578,72	12,53%
3	RUA E TRAVESSA DAS ARARAS - PIPA	R$ 183.607,95	15,08%
4	RUA HARMONIA - PIPA	R$ 107.608,90	8,84%
5	TRAVESSA ALBACORA - PIPA	R$ 107.239,52	8,80%
6	RUA DO CISNE - PIPA	R$ 142.541,34	11,70%
7	TRAVESSA CISNE - PIPA	R$ 69.426,97	5,70%
8	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRECHO DA RUA DOS PARDAIS - PIPA	R$ 55.762,26	4,58%
9	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRAVESSA III NO CHAPADÃO - PIPA	R$ 256.931,66	21,10%
10	TRAVESSA I E TRAVESSA II E RUA DOS TUCANOS - PIPA	R$ 74.417,00	6,11%
	VALOR BDI TOTAL:	**R$ 237.570,65**	**100,00%**
	VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 980.378,90**	
	VALOR TOTAL:	**R$ 1.217.949,55**	

Um Milhão Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Cinquenta e Cinco centavos

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA: 211556166-0