COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
LOCAL:	PIPA E SIBAÚMA - TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	6,92%
	TOTAL	**7,32%**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	**5,68%**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	**8,65%**

BDI = 24,23%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
TACIANA TAVARES MAIA
Data: 29/10/2026 13:17:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br