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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Vila Flor, por meio do(a) Comissdo de Licitacéo,
sediado na Rua José Calazans, 169, Centro, Vila Flor/RN, CEP 59.192-000, realizard licitacdo, para
registro de precos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
n°14.133, de 1°de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, do Decreto Municipal
n° 008/2023 de 30 de marco de 2023 e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAQAO DA ESCOLA
MUNICIPAL JUVENCIO SANTOS conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacdo sera dividida em LOTE, conforme tabela constante do Projeto Basico.

ORGAOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 00HOOMIN DO DIA 12/03/2024 (HORARIO DE BRASILIA)

DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNACAO: XXHXXMIN DO DIA XX/XX/20XX (HORARIO DE BRASILIA)

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08H30MIN DO DIA 28/03/2024 (HORARIO DE BRASILIA)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09HOOMIN DO DIA 28/03/2024 (HORARIO DE BRASILIA)

LOCAL: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024 — PROCESSO 05030001/2024 — MUNICIPIO DE VILA
FLOR/RN

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1.0s interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia atil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros téo logo

identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5. N&o poderao disputar esta licitagdo:
2.5.1.aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.5.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

2.5.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.5.8.agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.5.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.5.10. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.5.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucédo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.
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2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.10.Em licitagcbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 0s
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 11.1.1 e 11.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1.esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituigdo;

3.3.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrébnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1.n0 item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2.n0s itens em que a participacdo nédo for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. 0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuiréa carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
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negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

4.

4.1.

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1.valor ou desconto total do item;

4.1.2.Marca,;

4.1.3.Fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada;

4.2.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

contratacao.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucéo do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ualtimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitaces publicas;

4.9.1.Caso o criterio de julgamento seja 0 de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicacdo do

desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
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4.10.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucgéo
do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 500,00 (Quinhentos reais)

O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracéo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.11.3. Néao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances conforme a ordem
final de classificacgéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto ¢ fechado”, os
licitantes apresentardo lances pablicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
0 sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderé optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Na&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condic¢des definidas no item 5.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracéo da sesséao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances conforme a ordem
final de classificacgéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15.Ndao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

5.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comisséo
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacédo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificacédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

5.21.2.  Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.22.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do pre¢co méaximo definido pela
Administracao.
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5.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.22.5. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagédo

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Ap0s a negociacdo do preco, 0 Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacéo e
julgamento da proposta.
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6. Habilitacio Juridica:

5.1 Cédula de Identidade do(s) titular(es) e/ou de todos os socios;

5.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado sede da empresa, no caso de sociedades comerciais; ou

5.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado sede da empresa, acompanhado de documentos que tratem sobre a elei¢cdo
de seus diretores, no caso de sociedades por ac¢des; ou

5.4 Decreto de autorizacdo, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais; ou

5.5 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.6 Aditivo(s) ao ato constitutivo, estatuto ou contrato social, se houver; e

5.7 A inscri¢do na Junta Comercial do Estado sede da empresa, do Ato Constitutivo, acompanhado
da composicao da diretoria em exercicio, no caso de sociedades civis.

6. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

6.1 Prova de inscri¢do no CNPJ/MF — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

6.2 Prova de regularidade junto ao Ministério da Fazenda, através da Certiddo Conjunta Negativa de
débitos relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as
contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n®8.212,

de 24 de julho de 1991;

6.3 Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

6.4 Certiddo Negativa da Divida Ativa do Estado, quando esta condicionar a validade da certiddo

[IP2]

especificada na letra “c”, acima;

6.5 Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

6.6 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal; e

6.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7. Qualificacdo Técnica:

7.1. Certidao de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do estado sede da empresa;

7.2. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao, atraves da Certiddo de Registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, do estado sede da empresa, e se contratado apresentar CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO vigente na data de abertura deste certame devidamente registrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

em cartorio de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, para exercer a responsabilidade técnica
pela execucdo do objeto do contrato;

7.3. O profissional descrito a alinea “b” acima, deverd comprovar experiéncia através de acervo
técnico, mediante a apresentacdo de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU, relativo(s) a execucdo de obras e servicos de caracteristicas
semelhantes aos de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente licitacéo;

7.3.1. ATENCAO: A auséncia, no atestado técnico apresentado, de quaisquer dos servicos acima
especificados tornara a empresa licitante respectiva inabilitada;

7.3.2. ATENCAO: O(s) profissional(is) detentores dos atestados mencionados na alinea acima,
devera(do) participar como responsavel(is) técnico(s) na execucdo do objeto desta licitacdo,
admitindo-se a sua substituicdo mediante prévia solicitacdo pela Contratada e aprovagdo formal
da Contratante, ou ainda, quando solicitado pela prépria Contratante em funcgéo de ineficiéncia
ou necessidade da execugdo dos trabalhos. Somente sera possivel a substituicdo de integrantes da
equipe técnica por outros que, na forma deste edital, tenham o seu curriculo analisado e
apresentem condicdes de habilitacdo iguais ou superiores as exigéncias de capacidade técnico-
profissional.

7.3.3. ATENCAO: Indicacio do aparelhamento corresponde a relagdo de maquinas e equipamentos
compativeis com os servicos licitados, acompanhada da declaracdo formal da sua disponibilidade
para a execucdo das obras/servigos objeto deste Edital; e

7.3.4. ATENCAO: Indicacdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacio do objeto
da licitacdo, com a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

8. OQualificacdo Econdmico-Financeira:

8.1. COpia autenticada do Balango Patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio
financeiro, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

8.2. E vedada a substituicio do Balango Patrimonial por balancetes ou balangos provisorios.

8.3. O Balanco Patrimonial pode ser atualizado por indices oficiais (indice Geral de Precos e
Mercadorias — IGP-M, publicados pela Fundacdo Getulio Vargas) quando encerrados a mais de
03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

8.4. O balanco patrimonial devera conter o seu Termo de Abertura e 0 seu Termo de Encerramento, e
neles devera constar o nimero das folhas em que o mesmo consta do Livro Diario da empresa,
com o respectivo registro na Junta Comercial.

8.5. Seréo considerados aceitos como na forma de lei o balango e demonstracdes contabeis assim
apresentados:
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a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404./76 (sociedades anénimas): - publicados em Diario Oficial;
ou - publicados em jornal de grande circulacdo; ou - por fotocOpia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda). - por fotocopia do Livro Diério, inclusive
com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio do proponente ou em outro 6rgao equivalente, ou por fotocopia do Balanco e das
Demonstragdes Contabeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

8.6. As empresas que utilizam a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), deverdo apresentar o Balango
Patrimonial e demonstracdes contabeis, do Gltimo exercicio social, acompanhado dos termos de
abertura e encerramento e Recibo de entrega de livro digital junto a Receita Federal;

8.7. O balanco deveréa ser assinado pelo representante legal da empresa e por Contador, devidamente
habilitado.

8.8. Demonstracao da comprovacéao da boa situacao financeira da empresa, quando se daré através do
resultado pelos seguintes indices:

8.9. Indice de Liquidez Corrente: calculado pela formula abaixo, julgando-se habilitada a empresa que
obtiver a pontuacao final minima igual ou maior que 1,0 (uma virgula zero).

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

8.10. Indice de Liquidez Geral: calculado pela formula abaixo, julgando-se habilitada a empresa
que obtiver a pontuacéo final minima igual ou maior que 1,0 (uma virgula zero).

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a
Longo Prazo

8.11. Indice de Endividamento Total: calculado pela férmula abaixo, julgando-se habilitada a
empresa que obtiver a pontuacdo final maxima igual ou menor que 0,8 (oito décimos).

Endividamento Total = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo / Ativo Total

8.12.  Osindices orarequisitados deverdo ser apresentados em separado, nas formulas acima indicas,
compondo o resultado das operagbes, devidamente assinada pelo representante legal e
profissional habilitado. (contabilista), acostado da Certiddo de Regularidade do Contabilista;

8.13. Garantia de Participacdo na licitacdo, nas mesmas modalidades (caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria), conforme estabelecido no Art. 58, inciso |
da Lei Federal 14.133/21, correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado do objeto
da presente licitacdo;

8.14.  Caso a garantia de participacgao for do tipo “Carta de Fianga Bancaria”, devera conter expressa
renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 1491, do Codigo Civil Brasileiro e com firma
devidamente reconhecida em cartorio;

8.15. Caso a garantia de participagdo for do tipo “Seguro Garantia”, a apdlice devera ser emitida
por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal, com firma
devidamente reconhecida em cartorio;
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8.16.  No caso de opgao pela garantia em “Titulos da Divida Publica”, deverao ser realizadas através
de conta-garantida a ser efetivamente aberta na Caixa Econémica Federal;

8.17.  As garantias nas modalidades de seguro-garantia e fianca bancéria devera ter validade de no
minimo 90 (noventa) dias consecutivos, da data da sessdo de recebimento dos envelopes;

8.18. No caso de opgdo pela garantia de participagdo do tipo “Caucdo em Dinheiro”, o licitante
devera se dirigir a sede da Prefeitura Municipal para fins de realizacdo da garantia, quando sera
emitida a “Certiddo de Garantia de Participagdo” na licitagdao, conforme modelo anexo;

8.19. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
pessoa juridica licitante;

8.20. Caso a certidao especificada na alinea “d” acima ndo apresente data de validade, sera admitida
como valida aquela emitida no méximo ha 30 (trinta) dias da data fixada para recebimento dos
envelopes de documentos de habilitacdo e de proposta de preco deste certame.

9. Outros Documentos:

9.1. Fica facultado a empresa licitante visitar o(s) local(ais) da obra/servicos para fins de
conhecimento pleno de todas as informacdes e das condi¢fes locais visando o cumprimento das
obrigac0es relativas ao objeto licitado;

a.1) Para essa vistoria, a Prefeitura Municipal disponibilizara, no horario das 07:00 as 13:00 horas.,
um servidor para acompanhar o licitante ao(s) local(ais) da obra/servi¢cos, quando entdo sera
emitido “Atestado de Visita”, conforme modelo anexo;

ATENCAO: a.2) Caso a empresa ndo realize a visita conforma alinea “a” acima, devera emitir
declaragdo de que tomou conhecimento pleno de todas as informacdes e das condicGes locais
visando o cumprimento das obrigacGes relativas ao objeto licitado, opcionalmente conforme
modelo anexo;

ATENCAO: a.3) A visita de vistoria ou a emiss&o de declaracdo de que tomou conhecimento pleno
de todas as informagdes e das condicOes locais visando o cumprimento das obrigacdes relativas
ao objeto licitado, tem por objetivo dar a CONTRATANTE a certeza e a comprovacao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacéo e, via de consequéncia, que suas
propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucgdo, evitando-se futuras
alegacdes de desconhecimento das caracteristicas do objeto licitado, resguardando a
CONTRATANTE de possiveis inexecucbes contratuais. Ademais, responsabiliza o licitante
acerca da conferéncia e constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que 0 mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir
sobre o custo, preparacao da proposta e execucao.

9.2. Declaracdo emitida pelo licitante de conhecimento e aceitacdo de todos os termos do Edital,
opcionalmente conforme modelo anexo;

9.3. Declaragdo devidamente assinada pelo responsavel técnico detentor do acervo técnico da licitante
que participard permanente e efetivamente da execucgéo das obras, objeto do presente edital;

9.4. Declaracdo emitida pelo licitante que inexiste qualquer fato impeditivo de participar no presente
certame, opcionalmente conforme modelo anexo;
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9.5. Declaracdo expressa de que ndo possui em seu quadro de pessoal, atuando em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos; e de qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de acordo com o
disposto no Art. 7°, inc. XXXI1I da Constituicdo Federal, opcionalmente conforme modelo anexo;

9.6. Declaragdo de conhecimento e conformidade as normas anticorrupgao.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1.  Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF,

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.3.  Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,

caput)

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §29).

10.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo
de participacao.

10.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade deste edital.

10.5.  Verificadas as condicOes de participacgdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo a0 maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

10.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.6.1. contiver vicios insanaveis;
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10.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

10.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracgao;

10.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde gque insanavel.

10.7.  No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

10.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

10.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cGes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

10.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

10.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucdo.

10.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo
e 0 valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de néo aceitagdo da proposta.

10.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
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respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
prec¢os unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequac@es indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € 0 bastante para arcar com todos
0s custos da contratacgao;

10.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

10.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

10.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

10.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

10.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificaces
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

10.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), 0 Agente
de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

11.2.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.
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11.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.3.  Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

11.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o0 projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

11.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original ou por
copia.

115. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

11.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, 1, da Lei n°® 14.133/2021).

11.7.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragéo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

11.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

11.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia teré disponibilizado pela Administragdo data
e horéario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
PMVFELICITACOES2021@GMAIL.COM, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

11.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderad substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
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11.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

11.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagéo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
81°, e art. 6°, 849).

11.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

11.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

11.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

11.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado em edital, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao/Comissao.

11.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagéo ao licitante vencedor.

11.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

11.14. Apo0s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

11.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

11.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

11.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacdo e classificacéo.
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11.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 11.12.1.

11.17.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

11.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

11.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e jé tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

12. DOS RECURSOS

12.1.  Alinterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacéo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

12.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

12.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
12.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

12.3.4. na hip6tese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

12.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
PMVELICITACOES2021@GMAIL.COM

13. DAS INFRA(;@ES ADMINISTRATIVAS E SANQC)ES
13.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.4. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

13.1.5. fraudar a licitacédo

13.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
13.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;
13.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S Mmotivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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13.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 10% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de (10) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

13.4.1. Para as infragcOes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 15% do valor do
contrato licitado.

13.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa sera de
15% do valor do contrato licitado.

135.  As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

13.6. Naaplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

13.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando néo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou
entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

13.8. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5,13.1.6, 13.1.7
e 13.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9.  Arrecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitaco, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

13.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢éo de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lein®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
diretamente no portal de compras publicas.

14.4.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

145. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

14.6.  Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1.  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

15.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrério, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

15.5.  As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
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15.6.  Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4& o0 do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compBem o processo, prevalecerd as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.11.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia

15.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
15.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Vila Flor/RN, em 11 de marco de 2024.

KEDSON JOSE DE LIMA

Agente de Contratacéo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07


https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

\\

o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAQAO

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......./..., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
0 T E

A Prefeitura Municipal de Vila Flor, com sede na Rua José Calazans, 169, Centro,
Vila Flor/RN, CEP 59.192-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 08.169.278/0001-07, neste ato
representado pelo Sr. Prefeita Municipal THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA, doravante

denominado CONTRATANTE, € 0(8) ..ccccovvvrerinnnnnnnnn , Inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , Sediado(a) Na ....cocveevvvviiieieneneneny @M e, dOravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(@) POr ......ccccevvvevieeiveiieennens (nome e funcdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposic¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénican. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servigcos comuns de engenharia de
.......................... , has condiges estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.  Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDAD | QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1

1.3.  Vinculam esta contratagédo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses contados da data da emissédo da
ordem de servico na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIID

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestéo e de execucdo, assim como 0s prazos
e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Bésico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1.  Na&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
51.  Ovalor total da contratacdo € de R$.......... (.....)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO).

7.2 Apo0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pre¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigac0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e X1V)
8.1.  S&o obrigacdes do Contratante:

8.2.  EXigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4.  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021,

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
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8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 05 (cinco) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

8.17.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes, apresentem
condi¢Oes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18.  N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao
do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3.  Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
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acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7.  Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo
ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de a¢bes de contingéncia cabiveis.

9.8.  Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17.  N&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
anico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d,da Lein®14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac0es relativas a execu¢do do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29.  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
o @ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢es meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolu¢do n® 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, N2. 169, Centro, CEP: 59.192-000
CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR RECONSTRUIR E AVANCAR

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgéo
competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos o0s
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.

9.40.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
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Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.41.  Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes.

9.42.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

9.43.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44.  Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade CONCORRENCIA, em valor correspondente a 1% (Um por cento) do valor
inicial do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

11.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracGes acima descritas as seguintes sangdes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que
n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°
14.133, de 2021).
iv) Multa:
1) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2 Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
5% do valor do Contrato.

3) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 20% do valor do Contrato.

4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% do valor do
Contrato.

(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 10% do valor

do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se amulta aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

11.5.  Aaplicacdo das sanges realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e aampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacéo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato serda extinto quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

12.3.  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
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b) podera a Administracdo optar pela extin¢cdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingcao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1.Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. IndenizagOes e multas.

126. A extincdo do contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

|.Gestdo/Unidade:

I1.Fonte de Recursos:
I11.Programa de Trabalho:
IV.Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:
VI1.Nota de Empenho:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I11)

14.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

15.1.  Eventuais altera¢fes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acrescimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3.  As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacgdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

16.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8° 82° da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

17.1.  Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secdo Judiciaria de ...... para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A
REFORMA E AMPIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO
SANTOS

VILAFLOR -RN

APRESENTACAO

O presente Projeto tem a finalidade de fixar os
critérios e pardmetros para a elaboracdo das
propostas pelos licitantes e apresentar as
caracteristicas técnicas dos servicos a serem
contratados.



IDENTIFICACAO

NOME DO PROJETO:
Servicos de engenharia para reforma e ampliacdo da escola juvencio santos no municipio

de vila flor - rn

INSTITUICAO PROPONENTE:

Secretaria Municipal de eduacéo.

RESPONSAVEL PELA INSTITUICAO PROPONENTE:

RENAGIA AUGUNTINHO DA COSTA
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1. PROJETO BASICO

11.  Tendo em vista o disposto nos art. 7°, incs. I e Il, § 2°, 1 e Il, e art. 12, incs. 1 a VII, da
Lei n°8.666/93, e considerando todos os estudos e levantamentos realizados durante a fase dos
estudos preliminares, apresentamos a seguir o PROJETO BASICO - que tem por objetivo reunir

elementos técnicos necessarios e suficientes a perfeita caracterizagdo da obra em tela.

2. METODOLOGIA

21.  Aposaassinatura do Contrato, entre a PREFEITURA e a empresa vencedora do certame
licitatério, sera expedida uma Ordem de Inicio de Servicos e feita a indicacdo do(s)
Engenheiro(s) Fiscal(is), que por sua vez apresentara o local onde serdo executados 0s servigos,

e acompanhara as atividades preestabelecidas no cronograma fisico-financeiro.

3. OBJETIVO GERAL

31 Oobjetivo geral do presente Projeto basico é a descri¢do e especificacdo, objetiva e clara
e a reforma e ampliagdo da escola juvencio com a expansdo de 107m?2 de area construida,
conforme ascaracteristicas e especificacfes descritas neste Projeto Basico e demais documentos

anexos.

4, OBJETIVO ESPECIFICO
41, Visa garantir a comunidade e municipes a ampliacdo da rede de ensino do muncipio.

S. JUSTIFICATIVA

51 Odireito a educacdo e direito social com vistas a promocéo de condi¢des de igualdade
entre as pessoas, direito este garantido legalmente segundo a Constituicdo Federal de 1988 que
estabelece a educacédo sendo ofertada com qualidade adequada para o desenvolvimento dos

sujeitos.

6. DA UNIDADE REQUISITANTE

6.1. A Unidade Requisitante do objeto pretendido é a Secretaria Municipal de Educacéo

7. DO LOCAIL DE EXECUCAQ DA OBRA

71. O servico sera executado na escola municipal juvencio
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8. VISTORIA
81  Serd facultada as empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente

identificados, vistoriar o local de execucao da obra.
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82.  Embora ndo seja obrigatdria a visita ao local da obra, € recomendavel que a licitante
realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de precos, pois ndo serao aceitas quaisquer
alegacOes posteriores por desconhecimento das condicdes existentes.

83.  Caso a vistoria seja realizada por arquiteto, engenheiro civil ou técnico em edificacdes,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, autorizados pela empresa licitante para essefim
e serdo acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal de Educacgéo de VILA
FLOR .

84.  As empresas emitirdo a DECLARACAO DE VISTORIA (conforme modelo do anexo
), atestando que vistoriou o local de execucdo da obra para identificarem as caracteristicas
especiais que, porventura, possam existir na execucdo dos trabalhos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das condicdes sobre o local
pertinente a execucdo da obra.

85. O agendamento da vistoria devera ser efetuado de segunda a sexta-feira, das 08h00 as
14h00.

86. O prazo para a vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para abertura da licitacéo.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO

9.1 O valor estimado para a execucao total da obra é de R$ 135.521,93 (CENTO E TRINTA
E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRES
CENTAVOS).

9.2 As planilhas foram elaboradas pelo Setor de Engenharia do Municipio, tendo por limite
maximo os custos das tabelas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisade Custos e Indices),
ORSE (Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe), SEINFRA (Secretaria Estadual de
Infraestrutura do Ceard) e Acérddos do TCU (Tribunal de Contas da Unido).

93. A Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI é de 23,00% para a Planilha composta,

referente a todos os servicos de engenharia, os quais foram devidamente detalhados.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
101.  As despesas com a execugéo desta contratacdo correrdo a conta dos recursos conforme
segue:
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(@] 0T 1e OO 02 — Poder Executivo

Unidade Orcamentaria..................... .0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NAtUIEZA: . .ocveecveeceie e 31.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
SubfunGao: ....ooveiee 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AGAO:....coi i 2121 MANUTENCAO DAS ESCOLAS EM TEMPO
INTEGRAL

Fonte de Recurso:........cccceeevveenn .. 156900000000 - Outras Transferéncias do FNDE

(O] 1o U 02 — Poder Executivo

Unidade Orcamentaria..................... .0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NALUIrEZA: ..eecveeveeeeee e 31.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
SUbfuNGa0: ..o 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Y AN 1o LSS 2122 MANUTENCAO DAS ESCOLAS EM TEMPO
INTEGRAL

Fonte de Recurso:.........ccccevevveene . 156900000000 - Outras Transferéncias do FNDE

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

111. Consoante o Decreto Federal n® 7.746/2012 que regulamenta os principios de
sustentabilidade e estabelece critérios, praticas e diretrizes gerais para a promoc¢do do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacGes realizadas pela administracao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, deverao
ser levados em conta, dentre outros, 0s seguintes principios:

112.  Preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

113.  Prioridade na geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

114.  Procurar utilizar de matérias e processos com maior vida Gtil e menor custo de
manutenc¢éo do bem e da obra;

115.  Fazer uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

116. Procurar utilizar nos bens, nos servicos e nas obras origem sustentavel dos recursos
naturais utilizados e para a aquisicdo de bens que estes sejam constituidos por material
renovavel, reciclado, atoxico ou biodegradavel;

11.7.  Os servicos devem ser elaborados, de modo a proporcionar a economia da manutencao
e operacionalizacdo da edificacdo e a reducdo do consumo de energia e agua, por meio de
tecnologias, praticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.

118. N&o geracdo, reducdo, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem
como disposicéo final ambientalmente adequada dos rejeitos;

119.  Preferéncia para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servigos e obras
que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente
sustentaveis (Lei 12.305/2010);
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11.10. Agquisicao de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser
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aperfeigcoados;

1111. Adocdo de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo,
observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;
1112. Recomendagdes Gerais: observar as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para
afericdo e garantia da aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga dos materiais utilizados; verificar a conformidade dos produtos e servigos com 0s
mesmos regulamentos técnicos pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar
aspectos relativos a salde, a seguranca, a0 meio ambiente, ou a protecdo do consumidor e da concorréncia

justa (Lei n®9.933/1999).
11.13. Todo material adquirido para a execucao dos servicos deve ter sido produzido de acordo
com os critérios de sustentabilidade, com vistas a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel, sequindo as Normas da ABNT".
11.14. Devem os licitantes apresentarem em suas propostas solugdes que propiciem maior
economia de energia (com uso de material ou tecnologia de uso racional de energia).
11.15. As propostas devem levar em conta os critérios de protecdo ao meio ambiente e o Guia
Nacional de Licita¢Bes Sustentaveis da C.G.U.).
11.16. Recomendactes Especificas para Obras e Servicos de Engenharia: observancia dos
critérios especificos previstos para os Projetos de InstalagcBes Hidros sanitarias, Elétricos, de
Iluminacdo e de Acessibilidade; observancia das normas técnicas, de saude, de higiene e de
seguranca do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

~

12. DISPOSICOES GERAIS

121, Preliminares

1211 Estas especificacdes técnicas tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais que serdo
obedecidas durante a execucdo das obras; apresentar normas de execucdo dos Servicos,
qualidade e aplicacdo dos materiais que serdo utilizados na obra.

1212. A obra serd executada em conformidade com os elementos técnicos fornecidos pelo
SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, com a adocao da melhor técnica.

122.  Execucéo dos Servicos

1221. A execucdo de toda a obra contratada obedecera rigorosamente as normas em vigor da
ABNT, de acessibilidade, sustentabilidade e ambientais pertinentes aos mesmos.

1222. Na auséncia das normas supramencionadas aplicar-se-do, no caso de materiais e
equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

1223. Os materiais e equipamentos serdo de primeira qualidade, bem como sera empregada a
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mais apurada técnica na execucao das obras.
1224. N&o serdadmitida, na obra, a aplicacdo de materiais, equipamentos usados ou diferentes
dos especificados.
1225. Todos os equipamentos, materiais e providéncias que, porventura, demandem maior
tempo para instalacdo ou fornecimento, deverdo ser providenciados pelo construtor, em tempo
hébil, visando ndo acarretar descontinuidade na evolugdo da obra, em qualquer de suasetapas.
1226. Quando nao houver razdes ponderaveis e relevantes para a substituicdo de determinado
material e/ou equipamento, anteriormente especificado por outro, o construtor devera
apresentar, por escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, a proposta de
substituigdo, instruindo-a com os motivos que determinaram a solicitacéo.
122.7. Asubstituicdo somente sera efetivada se aprovada pela fiscalizacéo, ndo implicando em
onus adicionais e resultando em melhoria técnica ou equivaléncia comprovada, a critério da
fiscalizacio do SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.
1228. A forma de apresentacdo destas especificacdes e demais elementos fornecidos, néo
podera ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento parcial ou incompleto
por parte dos licitantes, visto que os técnicos indicados pelo SETOR DE ENGENHARIA DO
MUNICIPIO encontrar-se-&o adisposicao dos interessados para quaisquer esclarecimentos, que
se fizerem necessarios.
1229. Aexecucdo de obras e servigcos por empresas subcontratadas ndo excluem, em qualquer
hipbtese, a responsabilidade da construtora, visto que, perante a fiscalizacdo do SETOR DE
ENGENHARIA DO MUNICIPIO, a mesma sera a tnica responsavel pelas obras e servigos.
123.  Procedéncia dos casos

a) Em caso de divergéncias entre as cotas dos projetos e suas dimensdes em escala,

prevalecerdo as primeiras.
b) Em caso de divergéncia entre as especificacfes e 0s demais projetos sera consultada a
fiscalizacéo.

1231. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos projetos, sem aprovacgao, por escrito, da
fiscalizacéo.
1232. Em caso de davida, quanto & interpretacdo dos projetos ou destas especificacles, serdo
consultados os técnicos designados pelo SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO.
1233. Em caso de divergéncias entre o projeto arquitetdnico e os demais, prevalecera o
primeiro.
124.  Administracdo da obra

124.1. Aconstrutora devera manter na obra um preposto, com conhecimentos que lhe permitam
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conduzir com perfeicdo a execucdo de todos os servigcos, bem como funcionarios na quantidade

suficiente para o bom andamento da obra.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO
131. O prazo de vigéncia do contrato serd de 6 (SEIS) meses, contados da data de publicacao

de seu extrato no Diario Oficial do Municipio.

14.  DOS PRAZOS

141.  Aobradevera ser concluida no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
a contardo recebimento da Ordem de Servigo, emitida pela CONTRATANTE.

142. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei Federal 8.666/93 modificada pela Lei
8.883/94, o0 objeto da licitacdo sera recebido em duas etapas:

a) Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado emitido pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, em até 15 (quinze) dias, a contar da comunicacao escrita da
CONTRATADA de conclusdo dos servigos.

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observacdo, vistoria e adequacdo das pendéncias constantes do recebimento
provisorio, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em prazo ndo superior
a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisorio.

143. A entrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pela Secretaria Municipal
de Educacdo de VILA FLOR néo implicam na sua aceitacéo provisoriamente, mediante Termo
Circunstanciado emitido pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo, em até 15

(quinze) dias, a contar da comunicacao escrita da CONTRATADA de conclusdo dos servigos.

15. DA GARANTIA DO SERVICO PRESTADO

151. O prazo de garantia do objeto sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar do

recebimento definitivo.
152. A CONTRATADA devera oferecer a possibilidade de abrir chamados técnicas por

telefone, e-mail ou fax.

16. DA FISCALIZACAQ DOS SERVICOS

16.1.  Os servicos serdo fiscalizados por um servidor ou comisséo de servidores do SETOR
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DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, designado pela CONTRATANTE para essa finalidade,
que tera autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,

acompanhamento e fiscalizacdo daexecucdo contratual.

162. A FISCALIZACAO compete, entre outras atribuicdes:

a) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracéo,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento do contrato.

b) Acompanhar a execugdo dos servigos e atestar o recebimento definitivo, e indicar as
ocorréncias verificadas.

C) Encaminhar a Secretaria Municipal de educacdo — SETOR DE ENGENHARIA DO
MUNICIPIO os documentos que relacionem as ocorréncias que impliqguem multas a serem
aplicadas a CONTRATADA.

d) Manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as
ocorréncias ou 0s servicos descritos de forma analitica.

163. Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificacdes, serd sempre consultada a
FISCALIZAGAO, sendo desta o parecer definitivo.

164. A acdo da FISCALIZACAO nio exonera a CONTRATADA de suasresponsabilidades
contratuais.

165. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servigos, na forma da legislacdo em vigor.

166. As duvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos/servicos, bem como as
tomadas de decisbes levadas ao conhecimento da FISCALIZACAO, serdo tomadas em até 36
(trinta e seis) horas apds a FISCALIZACAO tomar ciéncia do ocorrido e/ou solicitagéo,
principalmente se a decisdo exigir pesquisa de campo ou técnico-cientifica ou outra razao alheia
a sua vontade que impossibilite decidir naguele momento.

16.7. Todas as duavidas deverdo estar devidamente anotadas e encaminhadas a
FISCALIZACAO.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
171. QUANTO A LEGISLACAO APLICADA
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1711 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
suas subcontratadas e fornecedores.
Obedecer a todas as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e dolnstituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO, referentes a qualidade e
procedimentos de execucao.
1712. A CONTRATADA devera responder por todo o 6nus e obriga¢fes concernentes a
legislacdo social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e
criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante aos seus
empregados e prepostos.
172. QUANTO AOS MATERIAIS E SERVICOS
1721. Atender as normas da ABNT e INMETRO em suas edi¢fes mais recentes e seguindo as
especificacOes técnicas deste Projeto Basico e Executivo.
1722. Fornecer 0s equipamentos mecanicos e ferramental necessarios, sendo 0s mesmos
adequados para cada execuc¢éo, em qualidade e quantidade.
1723. Utilizar material de primeira qualidade, aplicando tecnologia, equipamentos e mao de
obra adequados a cada servi¢o conforme normalizacao técnica e especificacGes dos fabricantes
garantindo a perfeita execuc¢do dos servigos contratados.
1724. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, que serdo recusados pela
FISCALIZACAO caso se encontrem com o prazo vencido.
1725. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, apontados pela FISCALIZACAO.
1726. Realizar toda a movimentacdo de material fora e dentro do canteiro daobra.
1727. Facilitar o acesso da FISCALIZACAO aos materiais e servicoscontratados.
1728 Todos os projetos/ servicos mencionados neste documento e Seus anexos Serdo
executados sob responsabilidade pessoal, direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a
responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.
1729. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material,
equipamentos e méo de obra necessarios a execug¢édo dos servigos, bem como encargos, taxas e
outras despesas.
172.10. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta licitagdo, em que se fizerem vicios,

defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou de material empregado, sendo ainda,
Pagina 12 de 26



responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros.

17211 Todos os servigos contratados séo de total e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
17212, Promover a anotacdo, registro, aprovacgéo, licencas e outras exigéncias dos

Orgdos competentes com relacdo aos servicos, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes.

17213 Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucdo dos servicos.

17.3. QUANTO A MAO DE OBRA

1731. A logistica apresentada devera atender ao cronograma, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a indicagdo do quantitativo de mao de obra, equipamentos, veiculos,
ferramentas e outros utensilios necessarios ao fiel cumprimento do contrato.

1732. Manter, no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada para execuc¢édo dos servicos, devidamente identificados com crachas e fardamento
da empresa.

1733. O Responsavel técnico da empresa devera supervisionar os trabalhos através de visitas
diarias a obra.

1734. Deverao ser afastados da obra, imediatamente, ap6s o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver
atitude hostil para com os fiscais ou prepostos da CONTRATANTE.

1735. Somente sera admitida a substituicdo de qualquer dos profissionais cuja capacitacao,
experiéncia e qualificacdo técnica tenham contribuido para a contratacdo da licitante por outro
com capacitacdo, experiéncia e qualificacdo técnicas devidamente comprovadas, equivalente ou
superior a do profissional substituido.

1736. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e
instruida com as provas necessarias a comprovagao da situacdo que se apresenta, e incluira a
indicacdo do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT do profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo a proposta de

substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.
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1737. Os integrantes da Equipe de Trabalho indicada pela CONTRATADA que no decorrer da
execucdo dos servigcos se tornarem impedidos de continuar sua atividade, em face de fatos
imprevistos, licenca médica de longa duragdo, demissdo ou outras causas €, ainda, aqueles que
se mostrarem inaptos na conducgdo de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico,
ndo participacao efetiva na conducao dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, etc., deveréo
ser substituidos pela CONTRATADA.

1738. Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional de que
trata este subitem ndo podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para aalteracao
de quaisquer das condi¢Oes contratuais, particularmente dos prazos.

1739. Observar, gquanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizacdo do trabalho.

17.310. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, ou
mesmo terceiros quando da prestacdo dos servicos.

17311 Os servicos executados fora do horario util (noite, finais de semana e feriados)
deverdo ser solicitados oficialmente pela CONTRATADA a CONTRATANTE, com
antecedéncia minima de 24 horas, para a devida autorizacdo e acompanhamento da
FISCALIZACAO.

174, QUANTO AS CONDICOES GERAIS

1741. Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamentos de
Protecdo Coletiva — EPC necessarios, fiscalizando a sua efetiva utilizacdo, conforme exigéncias
Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho para cada atividade especifica, em
especial quanto ao trabalho e altura e manuseio, guarda e utilizacdo de produtos quimicos
nocivos a satde do ser humano, bem como promover o devido treinamento em todos os niveis
de trabalho.

174.2. Adotar todas as medidas necessarias a protecdo ambiental e as precaugdes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislacao federal, estadual e
municipal em vigor, respondendo diretamente, independentemente de culpa, perante 0s 6rgaos
e representantes do Poder Pablico, por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acao
ou omissdo sua, de seus sécios, ndo sécios, empregados, prepostos, prestadores de servico e
subcontratados.

1743. Fornecer uma copia dos documentos de carater obrigatério para o Ministério da
Economia, através da Secretaria de Trabalho, e o Ministério do Meio Ambiente — MMA pelas

NR 7, NR 9, NR 18 e CONAMA 307/2002, intitulados PCMSO — Programa de Controle
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Médico de Saude Ocupacional, PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, PCMAT
(Programa de Condicgdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo) e PGRCC
(Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil).

1744. Proceder a limpeza diaria e permanente nos locais envolvidos pelos servicos, utilizando
produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.

1745. Submeter previamente a aprovacio da FISCALIZACAO eventuais ajustes de
cronograma e plano de execucédo dos servigos.

1746. Comunicar qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinaria que venha a ocorrer
por ocasido da execucao dos servigos.

1747. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local.

1748. Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢Ges de
habilitacdo apresentadas durante o processo licitatorio.

1749. Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa e
dos profissionais envolvidos nos servicos perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/ RN e/ou Conselho de Arquiteturae Urbanismo — CAU/ RN.

174.10. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatdrio de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteragfes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que a
FISCALIZACAO exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer do
desenvolvimento dos projetos/servicos.

17411 Comunicar por escrito a FISCALIZACAO a conclusio dos servicos.

17412, Quando for o caso, entregar a FISCALIZACAO DO CONTRATO, ao término
dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) Recibos de alvaras, taxas e emolumentos pagos e com a aprovacdo definitiva da
Contratante;

b) Projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas, em meio magnético
(CD-Rom ou DVD-Rom) e em 03 (trés) vias impressas assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos pelas execugdes acompanhadas da respectiva a Anotacao de Responsabilidade Técnica
— ART e Registro de Responsabilidade Técnica —RRT,;

C) Registros de todos os elementos dos projetos/servicos (pranchas, memoriais,
especificacdes tecnicas, planilhas e etc.) e os responsaveis pelas aprovacOes, revisoes,

alteracdes, encarregados de tal atribuicao.
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175, QUANTO A SUSTENTABILIDADE

1751. Durante todo o periodo de execucdo dos servicos, a contratada deverd observar as

recomendacfes a sugestbes de praticas de sustentabilidade, racionalizacdo e consumo

consciente quanto & aquisicdo de materiais e a contratacdo de servigos, contemplando os

seguintes aspectos:

15.5.1.1Diagnéstico, quando for o caso, da situacdo das instalacdes elétricas e propor as
alteracOes necessarias para redugdo de consumo;

175.1.1. Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente;

175.1.2. Aproveitar as condigdes naturais do ambiente de trabalho - ventilacéo,
iluminacdo natural,

175.1.3. Dar preferéncia, quando da aquisicdo e substituicdo, a equipamentos elétricos e
eletroeletrdnicos mais modernos e eficientes, respeitadas as normas técnicas vigentes;

175.1.4. Buscar implementar soluc6es que tragam eficiéncia energética a edificacéo,
sempre que possivel, com a utilizacdo de tecnologias limpas;

17.5.1.5. Reduzir a quantidade de ldmpadas, onde couber;

175.1.6. Onde e quando couber, a contratada deve utilizar automacéo da iluminacéo, de
forma a permitir a setorizacdo adequada de comandos (interruptores) com vistas ao
aproveitamento da luz natural e utilizag&o de sensores de presenca, onde se aplicar;

175.1.7. Uso de lampadas fluorescentes compactas de alta eficiéncia energética, com Selo
Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de mercurio
dentre as disponiveis no mercado, e luminarias eficientes, bem como de I[&mpadas LED nos

ambientes que o permitam;

175.1.8. Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo epolicloreto
de vinila -PVC;
17.5.1.9. Utilizacdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento

econémico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

17.5.1.10. Emprego de solugbes construtivas que garantam maior flexibilidade na
edificacdo, de maneira a permitir facil adaptacdo as mudancas de uso do ambiente ou do usuério,
no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdicio de material e grande

impacto ambiental, pela producdo de entulho;
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176. QUANTO A SUBCONTRATACAO

176.1. Sera permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL de servicos ou de etapas da obra,
comprovadas limitagdes técnicas da Contratada ou do mercado especializado.

1762. N&o poderdo ser SUBCONTRATADOS servicos ou etapas que componham parcela de
relevancia técnica e de valor significativo do empreendimento, particularmente em relacéo aos
parametros fixados no subitem 19.2 deste PROJETO BASICO.

1763. Toda e qualquer SUBCONTRATACAO devera ser formalmente solicitada pela
Contratada e previamente autorizada pela FISCALIZACAO, sendo comprovadas as seguintes
exigéncias em relacdo a subempreiteira:

a) prova de regularidade perante o FGTS (CRF), a Seguridade Social (CND), a Fazenda
Federal (Tributos Federais e Divida Ativa) e com as obrigaces trabalhistas (CNDT);

b) registro e regularidade no Conselho local; e,

C) comprovacao de capacidade técnico-profissional e operacional compativel com os
servigos a serem subempreitados.

1764. A SUBCONTRATACAO PARCIAL autorizada pela FISCALIZACAO sera
obrigatoriamente registrada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, no Conselho Profissional
competente, nos termos da legislacdo vigente, devendo ser observado que o(s):

1765. profissional responsavel pela execucdo dos servicos objeto da subempreitada registrara
ART (ou RRT) de execucao; e,

1766. A FISCALIZACAO podera, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Gteis, aceitar ou ndoa
SUBCONTRATACAO PARCIAL proposta, ou a SUBEMPREITEIRA indicada, observados os
requisitos fixados neste PROJETO BASICO (e seus anexos e apéndices), mediante decisdo
fundamentada.

176.7. Caso a rejeicdo tenha sido em relacdo as condi¢bes subjetivas da subempreiteira
indicada, podera a Contratada indicar formalmente outra empresa.

1768. Rejeitada a proposta de subcontratacdo parcial, a Contratada poderd recorrer a
autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias, por intermedio da Fiscalizagdo, que podera
reconsiderar a decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou submeter, neste prazo, a superior
consideracdo da autoridade competente para deciséo final.

1769. A SUBCONTRATACAO PARCIAL de servicos ou etapas da obra ndo eximira a
Contratada da RESPONSABILIDADE SOLIDARIA pela qualidade na execugdo, nem

tampouco pela seguranca e solidez da edificagéo.
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176.10. A CONTRATADA apenas podera subcontratar servicos que, por sua
especializacdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados,
devendo ser previamente autorizada pela FISCALIZACAO.

17611 O total dessa subcontratacdo ndo podera superar 30% (trinta por cento) do valor

total do contrato.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
181. A CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato, compromete-se a:

182.  Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigac6es
contratuais, inclusive permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente
identificados, as dependéncias da CONTRATANTE relacionadas a execuc¢do do contrato;

183. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

184.  Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigacGes contratuais.

19. DA DOCUMENTACAO TECNICA PARA HABILITACAQ
19.1. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

1911, Indicacdo de profissional técnico habilitado com registro ou inscricdo na entidade
profissional competente, que serd o responsavel técnico pela execugdo da obra, com vinculo
profissional perante a licitante;

1912. A comprovacdo do vinculo profissional com o licitante podera ser realizada com:

a) Apresentacéo do contrato social do licitante, no caso de profissional pertencer ao quadro

societario da licitante;

b) Apresentacdo da CTPS (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido), no

caso do profissional pertencer ao quadro de empregados da licitante;

C) Apresentacdo do contrato escrito prestador de servigos firmado com o licitante e o

prestador dos servicos; ou

d) Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre

vencedor desta licitacdo:

1913, Certiddo de Registro na entidade profissional competente, referente ao profissional

indicado para execucdo da obra;
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1914. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo 6rgdo competente,
referente a vida profissional do mesmo, que comprove capacidade técnico-profissional,
referente aos servicos descritos no subitem 19.2 deste projeto.

a) O(s) atestados(s) deve(m) ser necessariamente, registrado(s) no 6rgdo competente, em

cumprimento ao disposto no art. 30, §1° da Lei 8.666/93; e,

b) N&o serdo aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do mesmo grupo empresarial

do licitante.

192. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

1921. Certiddo de registro de pessoa juridica no 6rgdo competente, em nome da licitante, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a
area de atuacdo compativel com o objeto do presente Projeto Bésico, emitida pelo 6rgao

competente da jurisdi¢do da sede da licitante;

20. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

20.1. certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor dasede
do licitante e ainda, de seus sdcios (pessoa juridica);

20.2. No caso de certidao positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

203.  balanco patrimonial e demonstraces contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

2031 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragfes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

2032. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
2033. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

2034. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que
possui patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da

contratacdo ou do lote pertinente, e todas as demais que a legislacdo vigente tratar.

21. DAS MEDICOES

21.1.  Serdo realizadas as medi¢gdes mensalmente, em que sé sera emitida a nota fiscal
correspondente apds o atesto da FISCALIZACAO.

212.  No caso de alguns dos servigos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
FISCALIZACAO impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo,
cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢des
cabiveis.

213. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a
etapa(s) impugnada(s) a nova verificacdo da FISCALIZACAO.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

221. A Contratada estara sujeita, garantida a defesa prévia, as san¢des previstas neste Projeto
bésico e na Lei 8.666/93.

222. Conforme o disposto no art. 81 da lei n° 8.666/93: “A recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.”

223. Pela inexecucdo total ou parcial nas entregas dos servigos assumidos, pela execucao
desses servigos em desacordo com o estabelecido, ou pelo descumprimento das obrigagdes, o
Municipio de VILA FLOR podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da
ocorréncia,aplicar, inclusive de forma cumulativa, a CONTRATADA as seguintes sancdes,
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ndo necessariamente na mesma ordem que seguem:

2231. ADVERTENCIA FORMAL —sempre que forem observadas irregularidades de pequena

monta para 0s quais tenha concorrido; em caso de reincidéncia, aplicar-se-a multa;

2232. MULTA MORATORIA — a empresa contratada ficara sujeita a multa diaria de 0,1%
(zero virgula um por cento) sobre a obrigacdo inadimplida, pelo atraso injustificado na execucéo
de qualquer obrigacédo contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que
fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

2233. MULTA COMPENSATORIA — em raz&o da inexecucao total ou parcial do contrato, no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo inadimplida ou, ndo sendo
possivel determinar esse valor, sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido
do pagamento a que fizer jus o contratado, ou cobrado judicialmente.

22.3.3.1. O MUNICIPIO DE VILA FLOR aplicaréa as demais penalidades previstas na Lei
8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades penal e civil.

2234. SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a dois anos;

2235. DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administrag&o
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir O Municipio de VILA FLOR pelos prejuizos resultantes e apos decorrido
0 prazoda san¢ao aplicada com base no item anterior;

2236. Asuspensdo temporaria do direito de contratar com a Administracdo € aplicavel no caso
de inexecucdo total, por culpa exclusiva da contratada. A declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica € aplicavel no caso de fraude na execucao do objeto;

224.  As sangdes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de
adverténcia, suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio de VILA FLOR e declaracdo de inidoneidade paralicitar ou
contratar com a Administracdo Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

225. A multa aplicada em razdo de atraso injustificado ndo impede que a Administragdo
aplique outras sansdes previstas em lei.

226. O disposto nos itens anteriores ndo prejudicara a aplicacdo de outras penalidades a que
esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei n° 8.666/1993.

22.7. O valor da multa aplicada, apds regular Procedimento administrativo, sera descontado

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
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228. Excepcionalmente, ad cautelam, 0 CONTRATANTE podera efetuar a retencédo do valor
presumido da multa, calculado com base nos termos estabelecidos nos Subitens anteriores, antes
da instauracdo do regular procedimento administrativo

229.  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita ainda ao cancelamento
de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VILA FLOR , bem como sera
descredenciada do SICAF e, no que couberem, as demais penalidades referidas no Capitulo
I\Vda lei 8.666/1993.

22.10. As penalidades aplicadas a licitante vencedora serdo registradas no SICAF.

22.11. Para efeito de aplicacdo das multas, as infracdes s@o atribuidos graus, conforme os
subitens 22.15 Tabela I e 22.16 Tabela I1.

22.12. Para a gravidade da ocorréncia e dos danos causados a Contratante, verificado o nexo
causal, devido a acdo ou a omissdo da Contratada relativamente a obrigacdo contratual em
questéo.

22.13. As reincidéncias serdo punidas com multas do grau imediatamente superior (ou do
mesmo grau, quando a incidéncia ocorrer no grau maximo), independentemente da aplicacdo
de outras penalidades.

22.14. A caracterizagdo formal da “ocorréncia” do item “DESCRICAO” da Tabela 1l de multas
abaixo sera a notificacdo da Contratada pela Fiscalizacéo.

2215. TABELA I

GRAU CORRESPONDENCIA

01 1,00% (um por cento) do valor TOTAL do Contrato
02 2,00% (dois por cento) do valor TOTAL do Contrato
03 3,00% (trés por cento) do valor TOTAL do Contrato
04 4,00% (quatro por cento) do valor TOTAL do Contrato
05 5,00% (cinco por cento) do valor TOTAL do Contrato
06 6,00% (seis por cento) do valor TOTAL do Contrato

2216. TABELAII

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU
o1 Permitir a presenca de empregado sem identificacdo — por o1
empregado e por ocorréncia, cumulativamente.
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N&o disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos

02 necessarios a realizacdo dos servicos do escopo do contrato — por 01
empregado e por ocorréncia, cumulativamente.
Né&o substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

03 incompativel com suas atribui¢cGes — por empregado e por 01
ocorréncia, cumulativamente.
N&o manter a documentacédo de habilitacdo atualizada — por

o4 empregado e por ocorréncia, cumulativamente. o
Descumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de

% acesso de seus funcionarios — por ocorréncia. o
Descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que

06 ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente | 02
notificada pela FISCALIZACAO — por ocorréncia.
N&o cumprir determinagéo formal ou instru¢cdo complementar da

o FISCALIZACAO — por ocorréncia. 0
Deixar de iniciar execucao de servigo nos prazos estabelecidos pela

08 FISCALIZAGAO, observados os limites minimos estabelecidos no 02
Contrato — por dia.
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao

09 individual — EPI, quando necessarios — por empregado e por 02
ocorréncia, cumulativamente.
Submeter seus funcionarios, os servidores da Contratante e terceiros

10 a exposicdo direta aos produtos aplicados — por ocorréncia. 0
Executar servigo incompleto ou de carater paliativo, ou deixar de

H providenciar recomposi¢cdo complementar — por ocorréncia. 0
Recusar-se a executar servi¢co determinado pela FISCALIZACAO

L sem motivo justificado — por ocorréncia. 0
Fornecer informacdo pérfida de servigo realizado ou substitui¢éo de

B material sem anuéncia da FISCALIZACAO — por ocorréncia. 0
Né&o cumprir a programacao do cronograma anual de execugéo dos

1 servigos — por item e por ocorréncia, cumulativamente. 0

15 Manter empregado sem qualificagdo para a execucéo dos servigos — 03

por empregado e por ocorréncia, cumulativamente.
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Deixar de apresentar a Anotagédo de Responsabilidade Técnica— ART
16 — CREAL/ RN referente ao servigo que se reporta ao objeto 04
contratado, fora do prazo pactuado neste Projeto Basico — por

ocorréncia.

17 N&o cumprimento de qualquer prazo contido neste Projeto Basico ou 04
de determinac0es exaradas pela Contratante — por ocorréncia.

18 N&o realizar a limpeza e retirada de lixo imediatamente apos a 04
execuc¢do dos servigos — por ocorréncia.

19 N&o respeitar a proibi¢do de fumar no interior dos prédios — por 04
ocorréncia.

20 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano o5
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais — por ocorréncia.

Permitir aplicacédo de produtos que causem danos, aos equipamentos
21 e instalagBes ou seja nocivo a saude das pessoas, seja dos proprios 065
empregados, dos servidores ou dos usuarios do Municipio de VILA
FLOR

— por ocorréncia.
Suspender ou interromper 0s servigos contratados, salvo por motivo

22 de forca maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente 06

justificados — por ocorréncia.

22.17. O rol das infrag6es descritas na tabela acima néo é exaustivo, ndo excluindo, portanto,
a aplicacdo de outras sancdes previstas na Lei n° 8.666/93 e nas demais legislacGes especificas.
22.18. No caso de inexecucdo total a multa sera de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

2219. As sangOes previstas nos subitens 22.3, 22.3.4, 22.3.5 e 22.18 poderdo ser aplicadas
concomitantemente com as previstas no subitens 22.3.1 e 22.3.3 facultada a defesa prévia da
Contratada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

22.20. As multas deverdo ser recolhidas no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da notificacdo enviada pela Contratante.

22.21. O valor das multas podera ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferencga serd cobrada na forma da Lei.

22.22. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF e, no caso da aplicacéo da penalidade prevista no subitem
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22.21, a contratada sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Projeto Basico e das demais cominacdes legais.

22.23.  Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes sera assegurado o contraditorio e aampla
defesa.

22.24. As penalidades de multas poderdo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente
com as demais (multas ou outras sangdes).

22.25. Os valores das multas aplicadas poderdo ser deduzidos das importancias devidas a
CONTRATADA e/ou da garantia.

22.26. A reincidéncia da aplicacdo de multa ou adverténcia dara direito o Municipio de VILA
FLOR a rescisdo unilateral do contrato;

22.27. As penalidades fixadas neste item serdo aplicadas através de Processo Administrativo a
cargo da Secretaria Administrativa deste Orgdo, no qual serdo assegurados & empresa O

contraditorio e a ampla defesa.

23. DOS ANEXOS
231. Fazem parte integrante deste Projeto Basico 0s seguintes anexos:
I. PROJETO BASICO
II. PROJETO ARQUITETONICO
I11. PLANILHA DETALHADA DE PRECO - BDI
IV. ORCAMENTO DO MUNICIPIO
V. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
VI. COMPOSICAO DETALHADA DE PRECO
VIl. MEMORIA DE CALCULO
VIlIl. MEMORIAL DESCRITIVO
IX. ART

~

24. DISPOSICOES FINAIS
241.  Todos os arquivos de projetos inseridos neste PROJETO BASICO estardo a disposicio

das empresas licitantes, na Comissdo Especial de Licitacdes, no dia Util seguinte ao da
publicacdo do Edital até o dia Gtil anterior & data prevista para abertura da licitacdo, no horario
de 08h00min as 14h00min.

242.  As empresas interessadas em participar do processo licitatorio que preferirem poderdo
fornecer a Secretaria Municipal de Educacdo - SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO

a midia magnética removivel de armazenamento de dados (cd ou pen-drive)
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para fazer a copia dos arquivos do item 23.1, no mesmo prazo e horario mencionados no item
anterior.

243. A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

21 de fevereiro de 2024
VILA FLOR / RN.

Elaborado por:
Jodo Matos Galvao Chacon
Engenheiro

Documento assinado digitalmente

b JOAO MATOS GALVAO CHACON
g ol Data: 08/03/2024 08:18:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART Obra/Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN No© RN2024(0669(;;62

INICIAL

1. Responsavel Técnico
JOAO MATOS GALVAO CHACON
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2116032490
Registro: 2116032490RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR CPF/CNPJ: 08.169.278/0001-07
RUA JOSE CALAZANS Ne°: 69

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VILA FLOR UF: RN CEP: 59192000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 01/01/2024

Valor: R$ 135.521,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac&o Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servico

RUA BRAZ FAGUNDES NO°: 43

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VILA FLOR UF: RN CEP: 59192000

Data de Inicio: 01/02/2024 Previsé&o de término: 30/06/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR CPF/CNPJ: 08.169.278/0001-07

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 107,00 m2
EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboracdo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 107,00 m2
EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

18 - Fiscalizacédo Quantidade Unidade
49 - Execucéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAQO 107,00 m2

> #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Apds a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
TRATA-SE DA ART DE EXECUGAO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELABORAGAO DE ORGCAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS, DE UMA

REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA JUVENCIO NO MUNCIPIO DE VILA FLOR RN, ART DE CARGOS E FUNGOES VINCULADA
RN20230619943

6. DeclaragGes

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estdo de acordo e se restinguem as minhas atribuicdes.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOAO MATOS GALVAO CHACON - CPF: 105.322.254-81

: de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR - CNPJ: 08.169.278/0001-07

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 05/02/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8204941163

Documento assinado digitalmente

“b JOAO MATOS GALVAO CHACON
g Data: 08/03/2024 08:18:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDODZ
Impresso em: 21/02/2024 as 10:05:44 por:

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br - C REA- R
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 S iamamagorio Saniedo

e Agronomia do Rio Grande do
orte
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PROJETO: PRANCHA:
REFORMA E APLIAGAO DA ESCOLA JUVENCIO SANTOS
PROPRIETARIO (S): O 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR- RN
ARQUIVO: O 1
projetista: ASSUNTO: ESCALA:
1:1000
DATA:
OUTUBRO / 2023
ENDERECO DA OBRA: OBS.":
RUA BRAZ FAGUNDES, CENTRO CEP 59192-000 REV. 01
Desenho:

VILAR FLOR/ RN

JOAO MATO CHACON

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:

ASS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS




A % Quadro de Composicgio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE VILA FLOR

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO / REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 5,13%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 8,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,80%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDIPAD | 23,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
VILA FLOR - RN terga-feira, 23 de janeiro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JOAO MATOS GALVAO CHACON
CREA/CAU: 21160490
ART/RRT: 0

PMv3.0.4



Namero: 2 BDI Padrio: 23,000%

Bancos: ’»‘HI

. i e
SINAPI: RN 10/2023 Obra: VILA FLOR - RN

Composigoes Analiticas com Prego unitario - Com BDI

Composigdes Principais - Com BDI

Composigao Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541 30,31 10,73
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957 25,27 55,48

BLOCO CERAMICO / THOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

Insumo SINAPI 7271 X€) Material UN 28,31 0,73 20,66
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X

Insumo SINAPI 34557 1) *50X7,5* CM Material ™M 0,42 2,85 1,19

Insumo SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,005 47,65 0,23
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

Composigao Auxiliar SINAPI 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0091 548,56 4,99

Composigao Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,61 30,31 48,79

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,805 25,27 20,34

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 0,7558 123 92,96

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material KG 322,9777 0,83 268,07

Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material M3 0,5872 177,41 104,17

Composigo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5333 25,27 64,01

Composigao Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6046 30,09 48,28
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 88830 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHP 0,8259 2,22 1,83
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 88831 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHI 0,7787 0,44 0,34

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

Insumo SINAPI 39017 COBRIMENTO 20 MM Material UN 0,543 0,27 0,14
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,025 30,75 0,76
Composigao Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,016 26,91 0,31
Composigao Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0709 32,29 2,28
Composigao Auxiliar SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1 12,82 12,82

Insumo SINAPI 3

8

8 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 1,3889 61,5 85,41
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 5901 AF_06/2014 EQUIPAMENTOS CHP 0,0054 402,13 217
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigo Auxiliar SINAPI 5903 AF_06/2014 EQUIPAMENTOS CHI 0,0006 90,83 0,05
Composigo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866 25,27 19,87
CCOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 91533 DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS CHP 0,1962 42,75 8,38

BLOCO CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA

Insumo SINAPI 7271 X€) Material UN 28,31 0,73 20,66
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X

Insumo SINAPI 34557 1) *50X7,5* CM Material ™M 0,42 2,85 1,19

Insumo SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,005 47,65 0,23
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

Composigao Auxiliar SINAPI 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0091 548,56 4,99

Composigao Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,61 30,31 48,79

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,805 25,27 20,34

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 0,8269 123 101,70

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194 0,83 175,97

Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material M3 0,5782 177,41 102,57

Composigdo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 23433 2527 59,21

Composigdo Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811 30,09 44,56
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigdo Auxiliar SINAPI 88830 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHP 0,7623 222 1,69
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigdo Auxiliar SINAPI 88831 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHI 0,7188 0,44 031

Insumo SINAPI 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) Material ™M 1,67 1,64 2,73
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA

Insumo SINAPI 4824 OU BRANCO Material KG 20 0,75 15,00

Insumo SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,04 7,38 0,29

Insumo SINAPI 41967 CERALIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125 30,78 0,38

Insumo SINAPI 44528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 Material KG 10 4,45 44,50

Composigao Auxiliar SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0956 30,17 33,05

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4972 25,27 12,56
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89225 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS CHP 0,0254 6,28 0,15
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89226 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTO! CHI 0,0759 1,83 0,13

s
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 95276 AF_09/2016 EQUIPAMENTOS CHP 0,0903 3,89 0,35



Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Insumo

Insumo

Composigao Auxiliar

Composigao Aux

Composigao Aux

Composigao Auxiliar

Insumo
Composigo Auxiliar
Composigo Auxiliar

Composigo Auxiliar

Composigao Auxiliar

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

95277

87369
88309
88316

2692

39017

87294

88309

88316

92270
92800

94970

7173
88316
88323

93281

93282

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO.

AF_09/2016

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

CORTE E DOBRA DE AO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

0,2164

0,0376
0,47
0,171

0,005

0,0019
0,094
0,107
0,122
0,308

0,012

0,0275
0,521
0,254

0,0372

0,0516

682,83
30,31
25,27

526,51
30,31
25,27

245,82
13,51

565,32

1076,25
25,27
28,8

31,56

30,36

25,67
14,24
4,32

1,00
2,84
2,70
29,99
4,16

29,59
13,16
731

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Composigio Auxiliar

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

4408

4425

4430
20247
39027
40568
88239
88262

93281

93282

36238

39427

39430
40547
40552

43131
88278

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4X 5)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI

DIURNO. AF_03/2016

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (LX H),

COMPRIMENTO 3 M

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO
CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D=
3,40 MM (0,0713 KG/M)

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material
Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Material
Material

Material
Material
Material

Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

KG
KG

UN
CENTO
CENTO

K6

3,292

0,658

1,956
0,07
0,05
0,03

0,407

0,367

0,0431

0,0598

1,0363

2,212

2,0446
0,0204
0,0336

0,0616
0,6968

40,31

19,06
30,34
27,37

27,6
26,75
29,07

31,56

30,36

36
37,73
64,68

35,71
30,82

10,88
10,66

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigo Auxiliar

Composigo Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

142
5061
5104

13388

40783

88316

88323

93281

93282

90806

90822

90830

100659

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI
DIURNO. AF_03/2016

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Material
Material
Material
Material
Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

310ML

UN

UN

UN

0,081
0,013
0,0024
0,09
1,05
0371
0277

0,0132

0,0183

10

44,53
26,93
80,3
215,42
55,69
25,27
288

31,56

30,36

499,82

482,25

201,44

14,83

499,82

482,25

201,44

148,30

Insumo

Insumo
Insumo

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

4377

36896
39961
88309
88316

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 6

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Material
Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

UN

UN
UN

0,8333
0,6233
0,519
0,259

398,52
29,42
30,31
25,27

332,08
18,33
15,73

6,54



Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

89356

89362

89366

89395

90443

90466

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

25,92

10,25

17,84

14,13

55,46

12,09

17,84

12,57

18,01

35,09

Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

Composigao Auxiliar SINAPI

89356

89362

89366

89395

90443

90466

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

25,92

10,25

17,84

14,13

55,46

12,09

17,84

12,57

18,01

35,09

Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

90456

91845

91855

91924

91926
91937

91940

91953

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
LUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
LUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
ILUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UN

UN

2,171

1,2429

10,7114

1,4786
1

4,92
18,17

21,09

36,59

18,09

14,54

36,31

7,27
18,17

21,09

36,59

Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Composigo Auxiliar SINAPI
Composigo Auxiliar SINAPI

1014
21127
88247
88264

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

UN

1,2434
0,0094
0,029
0,029

2,52

3,76
27,41
34,09

313
0,03
0,79
0,98

Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

1571
34616
88247
88264

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material
Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

UN
UN

2

1
0,1325
0,1325

157
59,82
27,41
34,09

314
59,82
3,63
4,51

Insumo SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

39795

87367
88247
88264

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

M3

Ed

1

0,0044
0,3259
0,3259

735

714,28
27,41
34,09

73,50

Insumo SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

34639
88248
88267

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

0,2008
0,2008

1193,45

26,21
28,57

1.193,45

526
573

Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

4384
6138
10422
37329
88267
88316

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material
Material
Material
Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

2
1
1
0,0881
0,7791
0,4384

31,05
13,77
446,94
107,99
28,57
25,27

Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Insumo SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI
Composigao Auxiliar SINAPI

4823

7568

11795
37329
37591
88274
88316

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E= *2,5* CM

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Material

Material
Material
Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

UN

M2
KG
UN
H
H

0,5228

1,005
0,0211

2
1,4944
0,9834

12

835,46
107,99
24,93
30,17
25,27

28,33

839,63
2,27
49,86
45,08
24,85

Composigao Auxiliar SINAPI

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

11,79

11,79



BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Composigio Auxiliar SINAPI 86895 AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 468,91 468,91
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Composigio Auxiliar SINAPI 86906 AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 70,98 70,98
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E

Composigdo Auxiliar SINAPI 86937 SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 293,92 293,92

Insumo

SINAPI 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Material M2 1,0571 38,06 40,23
Insumo SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material kG 9,1325 0,87 7,94
Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material kG 0241 511 1,23
Composigao Auxiliar SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2411 30,17 7,27
Composicao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,129 25,27 3,25

Insumo

SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285 21,26 4,85
Composigao Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631 33,72 5,49
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544 25,27 137

Insumo SINAPI 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO Material KG 1,1074 5,06 5,60
Composigao Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1541 33,72 519
Composicao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0514 25,27 29

Insumo

Composigo Auxiliar

SINAPI
SINAPI

44329
88316

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

0,006
0,248

18,24
25,27

Insumo

Composigao Auxiliar

SINAPI
SINAPI

44329
88316

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composi¢des Auxiliares - Com BDI

Material
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

0,006
0,248

18,24
25,27

Insumo SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mo de Obra H 1 18,91 18,91
Insumo SINAPI 37370 AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,03 1,03
Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 143 1,43
Composigao Auxiliar SINAPI 95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,22 0,22

Insumo

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mo de Obra H 1 18,91 18,91
Insumo SINAPI 37370 AUMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,6 0,60
Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 164 1,64
Composigo Auxiliar SINAPI 95309 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,28 0,28

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM

Insumo SINAPI 20017 COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAQ Material ™M 1,163 10,23 11,89
Insumo SINAPI 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,006 30,81 0,18
Composigao Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,068 28,13 191
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,034 25,27 0,85

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 1,16 142,68
Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS. Material KG 116,4 0,59 68,67
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material K6 261,89 083 217,36
Composicao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,23 25,27 283,78

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 1,14 140,22
Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS. Material K6 171,13 0,59 100,96
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material K6 192,52 083 159,79
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11 25,27 280,49

Insumo

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material ™3 116 142,68

Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material kG 1741 0,59 102,71

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material [4 195,86 083 162,56

Composigao Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 45 30,09 135,40
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88830 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHP 1,05 222 2,33
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88831 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS CHI 3,45 0,44 1,51



Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 1,18 123 145,14

Insumo SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS. Material KG 157,44 0,59 92,88

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 177,12 0,83 147,00

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 079 25,27 19,96

Composigao Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,65 30,09 109,82
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89225 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS CHP 0,85 6,28 533
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89226 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS CHI 28 1,83 512

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 1,07 123 131,61
Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 482,96 0,83 400,85
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 857 25,27 216,56

Insumo SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA) Mo de Obra H 1 24,24 24,24
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,03 1,03
Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 143 1,43
Composigao Auxiliar SINAPI 95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,28 0,28

Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra H 1 18,91 18,91
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,05 1,05
Insumo SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 14 1,40
Composigao Auxiliar SINAPI 95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,73 0,73

Insumo SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 1 18,91 18,91
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,39 0,39
Insumo SINAPI 43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,24 1,24
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Composigao Auxiliar SINAPI 95317 - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,35 0,35

Insumo SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1 22,06 22,06
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,03 1,03
Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 143 143
Composigao Auxiliar SINAPI 95324 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,33 0,33
Insumo SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material K6 0,3844 54,2 20,83

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
Insumo SINAPI 7568 CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 6 12 7,20
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
Insumo SINAPI 11795 REGIAO, E= *2,5* CM Material M2 0377 835,46 314,96
Insumo SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material K6 0,0154 107,99 1,66
Insumo SINAPI 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO Material UN 2 20,73 41,46
Composigao Auxiliar SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9209 30,17 57,95
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9811 25,27 24,79

Insumo SINAPI 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS Material L 0,1671 14,87 2,48
Insumo SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 02 27,37 547
Composigao Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,552 28,13 15,52
Composigao Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,362 30,31 41,28
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,957 25,27 24,18
Composigao Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0223 752,16 16,77
Composigao Auxiliar SINAPI 90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1 394,1 394,10

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS
DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA /

Insumo SINAPI 183 CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) Material 16 1 281,67 281,67
Insumo SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,011 36,1 0,39
Insumo SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,024 27,4 0,65
Composigao Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,741 28,13 77,10
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,357 25,27 34,20

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88826 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,35 0,35
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 88827 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,08 0,08

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 88826 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,35 0,35



BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88827 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,08 0,08
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88828 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,41 0,41
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88829 DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2014 EQUIPAMENTOS H 1 1,36 136

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V'
Insumo SINAPI 10535 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Equipamento UN 0,00006 6082,35 0,3

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V'
Insumo SINAPI 10535 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Equipamento UN 0,0000148 6082,35 0,0

8

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V'
Insumo SINAPI 10535 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Equipamento UN 0,00007 6082,35 0,4

Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,2512 1,09 1,31

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89221 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 147 1,47
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 89222 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,35 0,35

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89221 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 147 1,47
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89222 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 0,35 0,35
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89223 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 172 1,72
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89224 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS H 1 2,73 2,73

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
Insumo SINAPI 36397 POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Equipamento UN 0,00006 24741,75 1,

&

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
Insumo SINAPI 36397 POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Equipamento UN 0,0000148 24741,75 0,3

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
Insumo SINAPI 36397 POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Equipamento UN 0,00007 24741,75 17

Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KwH 2,50239 1,09 2,7.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

Insumo SINAPI 1013 NOMINAL 1,5 MM2 Material ™M 1,2434 1,58 1,96
Insumo SINAPI 21127 FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0094 3,76 0,03
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,023 27,41 0,63
Composigdo Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,023 34,09 0,78

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

Insumo SINAPI 1014 NOMINAL 2,5 MM2 Material ™M 12434 2,52 313
Insumo SINAPI 21127 FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0094 3,76 0,03
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,029 27,41 0,79
Composigdo Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,029 34,09 0,98

Insumo SINAPI 1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 4,53 4,53
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0222 27,41 6,08
Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0222 34,09 7,56




Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 1 2,53 2,53
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,291 27,41 7,97
Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,291 34,09 9,92
Composigao Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0009 752,16 0,67

Composigo Auxiliar SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 335 33,50
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 91396 AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 371 37,10
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigio Auxiliar SINAPI 91397 ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  EQUIPAMENTOS H 1 144 14,40
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 91398 SEGUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 5,81 581

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigo Auxiliar SINAPI 5763 AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 66,05 66,05
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composicao Auxiliar SINAPI 53831 OPERACAO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 245,24 245,24

Composigdo Auxiliar SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 335 33,50
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigio Auxiliar SINAPI 91396 AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 371 37,10
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigo Auxiliar SINAPI 91397 ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  EQUIPAMENTOS H 1 144 14,40
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigio Auxiliar SINAPI 91398 SEGUROS. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS H 1 581 5,81

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA

Insumo SINAPI 37736 CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento UN 0,0000551 102028,5 5,62
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
Insumo SINAPI 37758 POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0000343 918110,75 31,49

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA

Insumo SINAPI 37736 CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento UN 0,0000058 102028,5 0,59
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
Insumo SINAPI 37758 POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0000057 918110,75 523

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA

Insumo SINAPI 37736 CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento UN 0,0000144 102028,5 1,46
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
Insumo SINAPI 37758 POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0000141 918110,75 12,94

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA

Insumo SINAPI 37736 CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Equipamento UN 0,0000689 102028,5 7,02
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
Insumo SINAPI 37758 POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Equipamento UN 0,0000643 918110,75 59,03

Insumo SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 3216 7,62 245,05

Insumo SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mo de Obra H 1 20,27 20,27
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,6 0,60
Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,64 1,64
Composigao Auxiliar SINAPI 95329 CURSO DE CAPACITAGAQ PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 03 0,30

Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mo de Obra H 1 21,27 21,27
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,6 0,60
Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,64 1,64
Composigao Auxiliar SINAPI 95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,24 0,24

Composigao Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,083 26,21 2,17



Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,365 28,57 10,42

Composigao Auxiliar SINAPI 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0051 752,16 3,83

Composigio Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 33,29
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigio Auxiliar SINAPI 91529 DEPRECIAGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 0388 0388
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigio Auxiliar SINAPI 91530 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 023 023
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

d SINAPI IANUTENCAO. AF_08/2015 QUIPAMENTOS

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigo Auxiliar SINAPI 91532 MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 7,23 7,23

Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Equipamento UN 0,0000533 16642,66 08

8

Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Equipamento UN 0,0000143 16642,66 0,2

Insumo SINAPI 13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Equipamento UN 0,0000667 16642,66 11

Insumo SINAPI 4222 GASOLINA COMUM Material L 1,03 7,02 7,2

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material M3 0,7609 123 93,59

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 325,1589 0,83 269,88

Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material M3 0,5912 177,41 104,88

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0267 25,27 51,21

Composigao Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2768 30,09 38,41
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89225 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS CHP. 0,6572 6,28 4,12
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 89226 DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS CHI 0,6197 1,83 1,13

Insumo SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,11 11,27 12,50
Composigao Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0014 26,91 0,03
Composigao Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0088 32,29 0,28

Insumo SINAPI 43059 ACO CA-60,4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material [ 1,07 10,66 11,40
Composigo Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0095 2691 025
Composigao Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0581 3229 1,87

Insumo SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5271 54,2 28,56
Insumo SINAPI 20269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (LX C) Material UN 1 112,49 112,49
Composigao Auxiliar SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8458 30,17 25,51
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2665 25,27 673

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -

Composigao Auxiliar SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 107,23 107,23

Composigao Auxiliar SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 13,39 13,39
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Composigao Auxiliar SINAPI 86901 AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 173,29 173,29

Insumo SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mo de Obra H 0,01211 18,91 0,2

Insumo SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mo de Obra H 0,01549 18,91 0,2

-

Insumo SINAPI 3

g

'8 ARMADOR (HORISTA) Mo de Obra H 0,01211 24,24 0,2

-

Insumo SINAPI 2

R
g

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra H 0,03916 18,91 0,7

3

Insumo SINAPI 2

B

6 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 0,01887 18,91 0,3

8



Insumo SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 0,01549 22,06 0,3

¥

Insumo SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mo de Obra H 0,01549 20,27 03

Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mo de Obra H 0,01211 21,27 0,2

Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra H 0,03916 25,35 0,9

8

Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 0,01887 21,24 0,4

&

Insumo SINAPI 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 0,01549 22,06 0,3

¥

Insumo SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mo de Obra H 0,01211 24,21 0,2

3

Insumo SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO Mo de Obra H 0,00534 27,04 0,1

B

Insumo SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mo de Obra H 0,00872 23,57 0,2

8

Insumo SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mo de Obra H 0,01718 23,21 0,3

8

Insumo SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mo de Obra H 0,01211 26,65 03

Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) Mo de Obra H 0,02225 22,06

Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) Mo de Obra H 0,01549 23,92 0,3

Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra H 0,02225 17,33

Insumo SINAPI 12869 TELHADOR (HORISTA) Mo de Obra H 0,01211 21 0,2

Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) Mo de Obra H 1 25,35 25,35
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,05 1,05
Insumo SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 14 1,40
Composigao Auxiliar SINAPI 95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,98 0,98

Insumo SINAPI 39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material ™ 11 343 3,77
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material K6 0,0018 30,75 0,05
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,071 27,41 1,94
Composigdo Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,071 34,09 2,42

Insumo SINAPI 39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material ™M 1,017 343 348
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,134 27,41 3,67
Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,134 34,09 4,56




Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mo de Obra H 1 21,24 21,24
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,39 0,39
Insumo SINAPI 43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,24 1,24
Composigao Auxiliar SINAPI 95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,39 0,39

Insumo SINAPI 3146 FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,021 3,49 0,07
Insumo SINAPI 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 "X 30 CM Material UN 1 617 6,17
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525 28,57 4,35
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481 25,27 1,21

Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 30,14

Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,128 27,4 3,50

Insumo SINAPI 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material ™M 4,448 3932 174,89

Composigao Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,179 26,75 4,78

Composigao Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,792 29,07 23,02
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 91692 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS CHP 0,056 35,01 1,96
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 91693 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS CHI 0,224 33,44 7,49

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) £ EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

Insumo SINAPI 3081 CILINDRO Material o 1 160,61 160,61
Composigo Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,002 28,13 28,18
Composigo Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,501 25,27 12,66

Composigao Auxiliar SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 93277 DEPRECIACAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,36 0,36
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 93278 AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,07 0,07

Composigo Auxiliar SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 29,92 20,92
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigao Auxiliar SINAPI 93277 DEPRECIAGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 036 036
‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composiao Auxiliar SINAPI 93278 AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,07 0,07
‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS £

Composigio Auxiliar SINAPI 93279 MANUTENGAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 034 034
‘GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 93280 NA OPERACAO. AF_03/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,84 0,84

Insumo SINAPI 36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento UN 0,000064 5770,64 0,36
Insumo SINAPI 36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento UN 0,0000148 5770,64 0,08

36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento UN 0,00006 5770,64 0,34

Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 0,78 1,09 0,85

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao Auxiliar SINAPI 91946 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao Auxiliar SINAPI 91952 AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA UN 1 23,07 23,07

Insumo SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 88 8,80
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,232 27,41 635
Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,232 34,09 7,90

Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059 65,3 0,38
Insumo SINAPI 3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1 9,13 9,13
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,007 73,98 0,51

Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338 2,27 0,07



Composigao Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1416 26,21 37
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1416 28,57 4,04

Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071 65,3 0,46
Insumo SINAPI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1 0,82 0,82
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,008 73,98 0,59
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338 2,27 0,07
Composigao Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,152 26,21 3,98
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,152 28,57 4,34

Insumo SINAPI 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1 22,06 22,06
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,03 1,03
Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 143 1,43
Composigao Auxiliar SINAPI 95341 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MARMO! (ENCARGOS COMPL - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,33 0,33

Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,01 0,01
Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1 1,00
Insumo SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mo de Obra H 1 24,21 24,21
Composigao Auxiliar SINAPI 95344 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,28 0,28

Insumo SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO Mo de Obra H 1 27,04 27,04
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,01 0,01
Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1 1,00
Composigao Auxiliar SINAPI 95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 013 013

Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mo de Obra H 1 23,57 23,57
Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,01 0,01
Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1 1,00
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
Composigao Auxiliar SINAPI 95389 COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,19 0,19

Insumo SINAPI 4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mo de Obra H 1 23,21 23,21
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,01 0,01
Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1 1,00
Composigao Auxiliar SINAPI 95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,39 0,39

Insumo SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mo de Obra H 1 26,65 26,65
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 0,01 0,01
Insumo SINAPI 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1 1,00
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQU 05 (ENCARGOS COMPL -
Composigao Auxiliar SINAPI 95360 HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 031 0,31

Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1 22,06 22,06
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,03 1,03
Insumo SINAPI 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 143 143
Composigao Auxiliar SINAPI 95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,47 0,47

Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) Mo de Obra H 1 23,92 23,92
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 2,06 2,06
Insumo SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 2,06 2,06
Composigao Auxiliar SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,36 0,36

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigo Auxiliar SINAPI 95272 AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,54 0,54



POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 95273 AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,13 0,1

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 95272 AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,54 0,54
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 95273 AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 013 0,13
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 95274 MANUTENCAO. AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 0,45 0,45
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP ~ MATERIAIS  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 95275 NA OPERAGAO. AF_09/2016 EQUIPAMENTOS H 1 2,76 2,76

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE
Insumo SINAPI 13954 450 MM Equipamento UN 0,00006 9195,46 05

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE
Insumo SINAPI 13954 450 MM Equipamento UN 0,0000148 9195,46 01

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE
Insumo SINAPI 13954 450 MM Equipamento UN 0,00005 9195,46 0,4

Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2,53648 1,09 2,7

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM

Insumo SINAPI 2432 PARAFUSOS Material UN 3 48,52 145,56
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

Insumo SINAPI 10555 SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA Material UN 1 271,73 271,73

Insumo SINAPI 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1.") Material UN 19,8 0,09 1,78

Composigao Auxiliar SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,546 28,13 43,48

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0773 25,27 19,53

Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0438 27,41 1,20

Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1556 34,09 530

Composigio Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,066 26,21 1,72
Composigo Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 02348 28,57 6,70

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 33,29 33,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGRO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 88297

Composigao Auxiliar SINAPI 91688 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 0,12 0,12
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Composigao Auxiliar SINAPI 91689 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 0,02 0,02

Composigdo Auxiliar SINAPI 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 33,29
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 91688 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 012 012
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 91689 AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 002 0,02
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigo Auxiliar SINAPI 91690 MANUTENGAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 0,08 0,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

Composigao Auxiliar SINAPI 91691 OPERACAO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS H 1 1,48 1,48

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
Insumo SINAPI 14618 (250 MM) Equipamento UN 0,000072 1804,54 01

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
Insumo SINAPI 14618 (250 MM) Equipamento UN 0,0000148 1804,54 0,0

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
Insumo SINAPI 14618 (250 MM) Equipamento UN 0,00005 1804,54 0,0

8

Insumo SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 136 1,09 1,41

&



Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra H 1 17,33 17,33
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,72 0,72
Insumo SINAPI 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,53 1,53
Composigao Auxiliar SINAPI 95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,38 0,38

FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C)
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO

Insumo SINAPI 3146 Material UN 0,0332 3,49 0,11

Insumo SINAPI 44945 BRANCO Material UN 1 10,2 10,20
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0845 28,57 2,41
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0266 25,27 0,67

SINAPI 38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES Material 3,72

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
Insumo SINAPI 38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) Material UN 1 1,93 1,93
Composigao Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,128 27,41 3,50
Composigao Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,128 34,09 4,36

Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106 65,3 0,69
Insumo SINAPI 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1 1,36 136
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,012 73,98 0,88
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0507 2,27 0,11
Composigao Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2026 26,21 531
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2026 28,57 578
Insumo SINAPI 12869 TELHADOR (HORISTA) Mo de Obra H 1 21 21,00
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 3,03 3,03
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigo H 1 0,77 0,77
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 14 1,40
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,08 0,08
Insumo SINAPI 43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,6 0,60
Insumo SINAPI 43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 164 1,64
Composigao Auxiliar SINAPI 95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,24 0,24

Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,021 349 0,07
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF

Insumo SINAPI 13415 1193) Material UN 1 67,41 67,41

Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,09 28,57 2,74

Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303 25,27 0,76

Insumo SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material ™M 1,0493 4,71 4,94
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886 2,27 0,20
Composigao Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 038 26,21 9,95
Composigao Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 038 28,57 10,85

Insumo SINAPI 3146 FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) Material UN 0,048 3,49 016
Insumo SINAPI 37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO Material UN 1 100,72 100,72
Composigo Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0174 28,57 4,97
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0548 25,27 1,38
Total sem
BDI 7.557,74
Total do
BDI 1.738,14
Total 9.295,88



BANCO - SINAPI
ENCARGOS SOCIAIS -

ITEM DESCRICAO

1

2

SERVICOS PRELIMINARES

BALDRAME E ATERRO

CONTRAPISO PAREDE DE VEDACOES E REBOCO

COBERTURA E FORRO PVC
ESQUADRIAS

INSTALACOES

ACESSORIOS BWC E COZINHA
PINTURA

SERVICOS FINAIS

Cronograma Fisico-Financeiro

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICPAL JUVENCIO MUNICIPIO DE VILA FLOR - RN
RESP. TECNICO - JOAO MATOS GALVAO CHACON

TOTAL POR
A 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
R$ 241385 R$ 241385
100% [EIIE009%
R$ 15.243,97 R$ 15.243,97
100% [IE009
45.280,29 R$ 2716817 R$ 1811212
100% [NE0% 4096
27.195,45 R$  27.19545
100% . 100%
15.887,74 R$  15.887,74
. 100%
14.196,67 R$ 283933 R$ 11.357,34
100% S 20%  80%
8.964,80 RS  8.964,80
100% o 100%
4.214,84 RS  4.214,84
100% - 100%
2.124,32 RS 212432
100% - 100%
TOTAL GERAL  135.521,93
PORCENTAGEM MENSAL 33,08 47,25 19,67
CUSTO MENSAL 44.825,99 64.034,64 26.661,30
PORCENTAGEM ACUMULADA 33,08 80,33 100,00
CUSTO ACUMULADO 44.825,99 108.860,63 135.521,93

JOAO MATOS GALVAO CHACON
ENG- CIVIL 2116032490RN

Paginaldel



MEMORIAL DE CALCULO REFORMA E AMPLICAO JUVENCIO

SERVICOS PRELMINARES
PLACA DE OBRA 1.5 X 2,00 = 3,00M?
DEMOLIGAO DE ALVENARIA 41,13M? DE ALVENARIA X 0,15M LARGURA DA PAREDE = 6,7 M3

BALDRAME E ATERRO
ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADO 58,25 M DE PERIMETRO X 0,80 ALTURA = 46,6M?
CONCRETO PARA CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR E PILARES 7,3M? CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
ARMAGAO VIGAS E PILARES 217,4KG
ATERRO 21,4 M3
CONTRAPISO PAREDE VEDACAO E REBOCO

ALVERARIA DE VEDAGAO 58,25 PERIMETRO X 3,10 ALTURA = 180,8M?
CONCRETO MAGRO 107 M? X 0,05 M ESPESSURA = 5,35M3

PISO GRANILITE PARA SALAS E CORREDOR = 86,5M?
MASSA UNICA PARA REBOCO = 180,8 X 2 = 361,6M?
VERGA PRE MOLDADA = 24 METROS

COBERTURA E FORRO
TELHADO COM TELHA CERAMICA COLONIAL= 107M?
TRAMA DE MADEIRA = 107M?
FORRO DE REGUAS PVC = 107M?

CALHA EM ACO GALVANIZADO = 16M

ESQUADRIAS
KIT PORTA PRONTA = 8 UNIDADES
JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 15M?

INSTALACOES
PONTO DE CONSUMO DE AGUA = 15
PONTO DE ESGOTO =5
PONTO DE ILUMINAGCAO E TOMADA =17

CABO DE COBRE 700M



DISJUNTOR 6 UND MAIS CAIXA
QUADRO DE DISTRIBUICAO 1 UNDIDADE
FOSSA SEPTICA 1500L

CAIXA DAGUA 1500L

ACESSORIOS BWC E COZINHA
KIT VASO SANTARIO 6 UNIDADES
BANCADA DE COZINHA 1 UNIDADE
BANCADA DE BWC CINZA 3 UNIDADES
REVESTIMENTO CERAMICO 47M?

PINTURA
APLCAGAO MANUAL DE TINTA LATEX 219M?
TEXTURA ACRILICA EXTERNA 133,2M?

SERVCOS FINAIS
LIMPEZA DE PISO POS OBRA 107M?
PCACA INALGURAL DE OBRA 1 UNIDADE



REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JUVENCIO

MEMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAGAO — PLANTA BAIXA, FACHADA E CORTES — VILA FLOR -
RN

1. FINALIDADE
O memorial descritivo tem por finalidade descrever de forma clara, os servigos a
serem executados, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas, na

construcao refroma e amplia¢ao da escola juvencio

2. OBIJETO DA OBRA

Criacdo de um depdsito para estoque coberto, composto por um pavimento
térreo,mais um pavimento suprior.

Serao executados conforme o projeto a estrutura com os seguintes itens:

e UMA SALA COM 33,37M% COMPOSTA DE PISO CIMENTADO POLIDO,
PAREDES COM MASSA UNICA PINTADA EM CORES NEUTRAS, COM
ESQUADRIAS DETALHADAS EM PROJETO ARQUITETONICO EM JANELA
DE VIDRO DE CORRES EM ALUMINIO BRANCO E POSTAS EM MADEIRA
MACICA PINTADA EM COR PLATINA COM FECHADURAS E DOBRADICAS
PADRAO MEDIO

e UMA SALA COM 17,94M? COMPOSTA DE PISO CIMENTADO POLIDO,
PAREDES COM MASSA UNICA PINTADA EM CORES NEUTRAS, COM
ESQUADRIAS DETALHADAS EM PROJETO ARQUITETONICO EM JANELA
DE VIDRO DE CORRES EM ALUMINIO BRANCO E POSTAS EM MADEIRA
MACICA PINTADA EM COR PLATINA COM FECHADURAS E DOBRADICAS
PADRAO MEDIO

e UMA SALA COM 12,6M? COMPOSTA DE PISO CIMENTADO POLIDO,
PAREDES COM MASSA UNICA PINTADA EM CORES NEUTRAS, COM
ESQUADRIAS DETALHADAS EM PROJETO ARQUITETONICO EM JANELA
DE VIDRO DE CORRES EM ALUMINIO BRANCO E POSTAS EM MADEIRA
MACICA PINTADA EM COR PLATINA COM FECHADURAS E DOBRADICAS
PADRAO MEDIO



e 3 BWC DE AREA 5,35M? CADA COMPOSTA DE BOX EQUIPADO COM
CHUVEIRO, VASO SANITARIO COM PORTA INDIVIDUAL, LAVATORIO DE
BANCADA, REVESTIMENTO CERAMICO MEIA BARRA H=1.50M, FORRO
EM PVC, PORTAS EM MADEIRA MACICA PINTADA NA COR PLATINA.

e CORREDOR DE ARE 19,5M? COM MASSA UNICA E PINTUR NEUTRA NAS
PAREDES, PISO EM CONCRETO POLIDO E FORRO DE PVC.

1. ESTUDOS E PROJETOS

O projeto técnico é composto por: localizagdo, planta baixa com cortes e detalhes, serao
fornecidos pela CONTRATANTE do empreendimento devendo a EMPRESA CONTRATADA,
providenciar todos os Registros nas Entidades de Classe, bem como o competente alvard de
construgao, junto a autoridade Municipal, além da produgdo da planta e projeto requerida
pela contratante. Quando houver qualquer divergéncia entre este memorial e o especificado
em planta, prevalecerd o que estiver especificado no primeiro.
O projeto possui as seguintes caracteristicas:
Galpao construido em estrutura prémoldada

com cobertura em telha ondulada

JOAO MATOS GALVAO CHACON
ENG. CIVIL
CREA-RN 21160986






Item

11

12

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.4

3.6

3.7

Cédigo Banco

74209/001 SINAPI

97622 SINAPI

103328 SINAPI

94964 SINAPI

92919 SINAPI

94342 SINAPI

103328 SINAPI

94962 SINAPI

104162 SINAPI

87530 SINAPI

93184 SINAPI

Obra
REFORMA E MANUTENQAO ESCOLA JUVENCIO

Orgamento Sintético
Descricao

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BALDRAME E ATERRO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

CONTRA PISO, PAREDES DE VEDAGAO E REBOCO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE
TALISCAS. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Bancos

SINAPI - 10/2022 - Rio

Grande do Norte

und

m2

m2

KG

m3

m2

m3

m2

m2

Quant.

6,7

46,6

7,3

217,4

21,4

180,8

5,35

86,5

361,6

24

B.D.I.
23,0%

Valor Unit

541,68

50,37

76,12

484,86

15,18

93,80

76,12

407,79

87,21

34,45

36,30

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.
Valor Unit Total
com BDI
2.413,85
666,26 1.998,78
61,95 415,07
15.243,97
93,62 4.362,69
596,37 4.353,50
18,67 4.058,86
115,37 2.468,92
45.280,29
93,62 16.926,50
501,58 2.683,45
107,26 9.277,99
42,37 15.320,99
44,64 1.071,36

Peso (%)

6,88 %
6,29 %
0,59 %
7,78 %

0,88 %

5,63 %

0,18 %

1,09 %
10,64 %

0,88 %

4,74 %

0,90 %

0,40 %

0,42 %



3.8

3.8.1

3.8.3

3.8.3

3.8.3

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

94204 SINAPI

92539 SINAPI

96111 SINAPI

94228 SINAPI

90843 SINAPI

94570 SINAPI

89957 SINAPI

104124 SINAPI

93128 SINAPI

91926 SINAPI

93662 SINAPI

COBERTURA E FORRO DE PVC

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-solida (MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALACOES

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE
DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA
= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

m2

m2

m2

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

107

107

107

16

15

15

17

600

40,78

69,20

84,34

82,50

1.109,46

269,42

128,13

372,51

139,86

4,23

57,40

27.195,45
50,15 5.366,05
85,11 9.106,77
103,73 11.099,11
101,47 1.623,52

15.887,74
1.364,63 10.917,04
331,38 4.970,70

14.196,67
157,59 2.363,85
458,18 2.749,08
172,02 2.924,34
5,20 3.120,00
70,60 423,60

3,22 %

0,47 %

0,80 %

0,98 %

0,96 %

19,31 %

12,89 %

12,89 %

19,01 %

1,49 %

4,33 %

1,62 %

0,05 %

0,67 %



5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

8.2

101876 SINAPI

95463 SINAPI

102608 SINAPI

86888 SINAPI

86889 SINAPI

93396 SINAPI

87248 SINAPI

88489 SINAPI

95305 SINAPI

99804 SINAPI

00010848 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO,
DIMENSOES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS,
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

ACESSORIOS BANHEIRO E COZINHA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PINTURA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORGAMENTO : JOAO MATOS GALVAO CHACON, ENG CIVIL CREA-RN 21160420

UN

UND

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

UN

a7

219

133,2

107

Total Geral

74,94

1.192,53

859,21

449,84

769,55

641,41

40,34

10,00

9,29

4,87

1.206,01

92,17

1.466,81

1.056,82

553,30

946,54

788,93

49,61

12,30

11,42

5,99

1.483,39

92,17

1.466,81

1.056,82

8.964,80

3.319,80

946,54

2.366,79

2.331,67

4.214,84

2.693,70

1.521,14

2.124,32

640,93

1.483,39

0,87 %

9,98 %

9,98 %
22,09 %
5,23 %

8,94 %

7,45 %

0,47 %

0,22 %
0,12 %
0,11 %
14,07 %
0,06 %

14,01 %

135.521,93



