


RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D	DATA : 10/02/2026		BDI : 19,62%
	DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	VILA FLOR	CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	- -
			ORSE	2026/01	111,51% 69,72%
			SICRO NOVO	2025/10	- -
			SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83% 72,29%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.241,57	4,78%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.877,56	1,91%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 45.789,38	6,79%
4	CALÇADÃO/PASSEIO	R\$ 364.611,61	54,04%
5	CICLOVIA/ACOSTAMENTO	R\$ 143.127,60	21,21%
6	PARADA DE ÔNIBUS/BICICLETÁRIO	R\$ 24.054,16	3,56%
7	PAISAGISMO	R\$ 33.930,92	5,03%
8	DIVERSOS	R\$ 18.105,12	2,68%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 110.666,24 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 564.071,68
		VALOR TOTAL:	R\$ 674.737,92