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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-24 (DES.) DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO 27,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

136.459,94 
1. SINAPI DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO - - BDI 1 - 136.459,94 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 72.869,28 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m2 6,00                225,00 BDI 1 286,13 1.716,78 RA

1.1.2. Composição C0328 - SEINFRA 
C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO

m3 840,00                  58,00 BDI 1 73,76 61.958,40 RA

1.1.3. SINAPI 93681
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

m3 1.680,00                    2,04 BDI 1 2,59 4.351,20 RA

1.1.4. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALT

m3 94,00                  13,89 BDI 1 17,66 1.660,04 RA

1.1.5. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 94,00                  22,80 BDI 1 28,99 2.725,06 RA

1.1.6. SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UND 30,00                  12,00 BDI 1 15,26 457,80 RA
1.2. SINAPI DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO - - BDI 1 - 63.590,66 RA

1.2.1. SINAPI-I 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

Unidade 9,00             2.301,22 BDI 1 2.926,46 26.338,14 RA

1.2.2. SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 6,12                554,00 BDI 1 704,52 4.311,66 RA

1.2.3. SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 2,70                  44,29 BDI 1 56,32 152,06 RA

1.2.4. SINAPI 95569

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 120,00                214,86 BDI 1 273,24 32.788,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONVÊNIO DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO

(N/D: 'Referência 12-2024.xls) CERRO CORÁ / RN

DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO

Local Responsável Técnico
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JUNIOR
CREA/CAU: 2115647947

Data ART/RRT: RN20250808183
segunda-feira, 26 de maio de 2025

CERRO CORÁ / RN
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