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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081262-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 239.155,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PASSAGEM MOLHADA - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
E MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 1,00 1,00 UNIDADE 1.Administração Local
.

Administração Local 1,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 188,00 94,00*2 metros lineares 2.Serviços Preliminares
.

Serviços Preliminares 188,00 

1.2.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 188,00 
94,00 x 0,50 x 2,00 = 94,00 x 2,00 
lados = 188,00 m3

3.Fundação

.

Fundação 188,00 

1.2.3. PLACA DE OBRA, com instalação, em chapa GALVANIZADA, ADESIVADA. m² 6,00 3,00 X 2,00 = 6,00 M2 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 6,00 

1.2.4.
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 173,90 
94,00 x 0,50 x 1,85= 141 x 2,00 
lados = 244,4 m3

3.Fundação
.

Fundação 173,90 

1.2.5.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016

m³ 338,45 
Área de aterro perfil longitudinal: 
67,69m²*5m largura = 338,45m³

4.Movimento de terra

.

Movimento de terra 338,45 

1.3. PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA - .

1.3.1.
 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 468,75 
38,40 + 34,00 + 21,35 = 93,75 * 
5,00 LADOS = 468,75 m2

5.Pavimentação
.

Pavimentação 468,75 

1.3.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 47,00 94,00 x5,00 = 564,00 x 0,10 = 47 5.Pavimentação
.

Pavimentação 47,00 

1.3.3.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 10,00 5+5 5.Pavimentação
.

Pavimentação 10,00 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

m 30,00 5,00 x 6,00 = 30,00 5.Pavimentação

.

Pavimentação 30,00 

1.4. SINALIZAÇÃO - .

1.4.1.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2”), E 
= 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

m 90,00 
30,00 TUBOS X 2 LADOS = 60,00 X 
1,50 = 90,00

6.Sinalização
.

Sinalização 90,00 
.
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Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO Nome: FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO
quinta-feira, 24 de agosto de 2023 CREA/CAU: 2120158940 CREA/CAU: 2120158940
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