

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Extremoz
Prefeitura Municipal de Extremoz
Concorrência por Menor Preço - 12.1/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE VILA DE FÁTIMA, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO, LOCALIZADO DISTRITO DE VILA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.	R\$ 295.535,01	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE FRANCO RIBEIRO, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO LOCALIZADO NA RUA PEDRO RUFINO S/N DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.	R\$ 266.326,32	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			561.861,33				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/01/2026 - 10:51	10_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	46_CE_012_2025_qcv_memorial_descritivo_do_projeto.pdf
13/01/2026 - 10:51	45_CE_012_2025_MEMORIAL_DESCRITIVO_VILA_DE_FATIMA.pdf
13/01/2026 - 10:51	44_CE_012_2025_MEMORIAL_DESCRITIVO_FRANCO_RIBEIRO.pdf
13/01/2026 - 10:51	43_CE_012_2025_QCOB_VEST_SMT_02_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	42_CE_012_2025_QCOB_VEST_SMT_01_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	41_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_13_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	40_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_12_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	39_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_11_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	38_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_10_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	37_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_09_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	36_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_08_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	47_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	48_CE_012_2025_ART_estrutura.pdf
13/01/2026 - 10:51	09_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	08_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	07_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	06_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	61_CE_012_2025_PORTARIA_COMISSAO_CONTRATACAO.pdf
13/01/2026 - 10:51	60_CE_~1.PDF
13/01/2026 - 10:51	53_CE_012_2025_RRT_projeto_arquitetonico_quadra_com_vestiario.pdf
13/01/2026 - 10:51	52_CE_012_2025_RRT_acessibilidade_Quadra_de_franco_ribeiro.pdf
13/01/2026 - 10:51	51_CE_012_2025_RRT_acessibilidade_Quadra_d_vila_de_Fatima.pdf
13/01/2026 - 10:51	50_CE_012_2025_ARTS_estrutura.pdf
13/01/2026 - 10:51	49_CE_012_2025_ART_Estrutura_Metalica.pdf
13/01/2026 - 10:51	35_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_07_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	34_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_06_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	33_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_05_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	18_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_08_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	17_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_07_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	16_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_06_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	15_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_05_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	14_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_04_10.pdf



13/01/2026 - 10:51	13_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_03_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	12_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_02_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	11_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_01_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	05_CE_012_2025_PLANILHA_COMPLETA.pdf
13/01/2026 - 10:51	04 - CE_012_1_2025_EDITAL_REFORMA_GINASIO_as.pdf
13/01/2026 - 10:51	02_CE_012_2025_ETP.pdf
13/01/2026 - 10:51	19_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_09_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	20_CE_012_2025_PROJETO_ESTRUTURAL_FNDE_VILA_DE_FATIMA_10_10.pdf
13/01/2026 - 10:51	21_CE_012_2025_QCOB_VEST_ARQ_PLA_02_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	32_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_04_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	31_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_03_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	30_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_02_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	29_CE_012_2025_QCOB_VEST_SCO_01_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	28_CE_012_2025_QCOB_VEST_HIN_01_R01_dwg.pdf
13/01/2026 - 10:51	27_CE_012_2025_QCOB_VEST_HID_02_R01_dwg.pdf
13/01/2026 - 10:51	26_CE_012_2025_QCOB_VEST_ELE_380_220V_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	25_CE_012_2025_QCOB_VEST_ELE_220_127V_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	24_CE_012_2025_QCOB_VEST_ARQ_PLA_05_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	23_CE_012_2025_QCOB_VEST_ARQ_PLA_04_R01.pdf
13/01/2026 - 10:51	22_CE_012_2025_QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01.pdf
10/02/2026 - 09:01	CE_012_2025_PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_RG_SOLUÇÕES.pdf
24/02/2026 - 09:03	CE_012_2025_PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_RG_SOLUÇÕES_diligência.pdf
06/03/2026 - 14:20	CE_012_2025_PARECER_TÉCNICO_RG_APÓS_DILIGÊNCIA.pdf
13/03/2026 - 12:12	CE_012_2025_PARECER_TÉCNICO_HABILITAÇÃO_RG_SOLUÇÕES.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/01/2026 - 09:42:22	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 09:42:25	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 09:43:02	Documentos solicitados para o processo 12.1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 09:54:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/02/2026 - 11:09:17	RETORNO DE SESSÃO	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 10/02/2026 às 09:00 Horas.
10/02/2026 - 09:03:22	Documentos solicitados para o processo 12.1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 09:59:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 10:31:11	RETORNO DE SESSÃO	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 24/02/2026 às 09:00 Horas.
24/02/2026 - 09:13:39	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:27:13	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:42:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 12:19:03	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 12:27:01	Documentos solicitados para o processo 12.1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 12:35:01	Envio de Propostas Readequadas 12.1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 10:33:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 12.1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/02/2026 - 11:13:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 12.1/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 14:02:47	RETORNO DE SESSÃO	Boa tarde, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 06/03/2026 às 14:10 Horas.
06/03/2026 - 14:23:02	Documentos solicitados para o processo 12.1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 12.1/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 14:31:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 12.1/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 11:27:41	RETORNO DE SESSÃO	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 13/03/2026 às 12:10 Horas.

Vencedores

RG SOLUCOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 33.073.477/0001-56 - Endereço: Rua Pimenteiras - CEP: 59108320 - UF: RN - Município: - Telefone: (84) 99807-8921

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I					
	0001	REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE VILA DE FÁTIMA, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO, LOCALIZADO DISTRITO DE VILA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.	N/C	N/C	1,0000 SVÇ	R\$ 199.744,74	R\$ 199.744,74
	0002	REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE FRANCO RIBEIRO, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO LOCALIZADO NA RUA PEDRO RUFINO S/N DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.	N/C	N/C	1,0000 SVÇ	R\$ 221.255,26	R\$ 221.255,26
TOTAL DO LOTE							R\$ 421.000,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 421.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE VILA DE FÁTIMA, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO, LOCALIZADO DISTRITO DE VILA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	21/01/2026 - 10:49:54	N/C	N/C	1,0000	R\$266.000,00	R\$ 266.000,00	Não
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	21/01/2026 - 17:48:36	N/C	N/C	1,0000	R\$253.010,00	R\$ 253.010,00	Sim



CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	50.415.408/0001-00	24/01/2026 - 18:53:18	N/C	N/C	1,0000	R\$266.326,32	R\$ 266.326,32	Sim
WB EMPREENHIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	26/01/2026 - 10:00:08	N/C	N/C	1,0000	R\$561.861,33	R\$ 561.861,33	Sim
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	26/01/2026 - 11:53:06	N/C	N/C	1,0000	R\$199.744,74	R\$ 199.744,74	Sim
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	27/01/2026 - 08:05:29	N/C	N/C	1,0000	R\$266.326,32	R\$ 266.326,32	Sim
CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	27/01/2026 - 09:53:15	N/C	N/C	1,0000	R\$266.326,32	R\$ 266.326,32	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	27/01/2026 - 12:18:01	N/C	N/C	1,0000	R\$226.377,37	R\$ 226.377,37	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - REVISÃO DA COBETURA METÁLICA EM GINÁSIO DE FRANCO RIBEIRO, COM ACESSIBILIDADE E MUROS DE FECHAMENTO LOCALIZADO NA RUA PEDRO RUFINO S/N DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	21/01/2026 - 10:49:52	N/C	N/C	1,0000	R\$295.000,00	R\$ 295.000,00	Não
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	21/01/2026 - 17:49:01	N/C	N/C	1,0000	R\$280.758,26	R\$ 280.758,26	Sim
CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	50.415.408/0001-00	24/01/2026 - 18:53:28	N/C	N/C	1,0000	R\$295.535,01	R\$ 295.535,01	Sim
WB EMPREENHIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	26/01/2026 - 10:00:25	N/C	N/C	1,0000	R\$561.861,33	R\$ 561.861,33	Sim
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	26/01/2026 - 11:53:41	N/C	N/C	1,0000	R\$221.651,25	R\$ 221.651,25	Sim
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	27/01/2026 - 08:05:31	N/C	N/C	1,0000	R\$295.535,01	R\$ 295.535,01	Sim
CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	27/01/2026 - 09:53:25	N/C	N/C	1,0000	R\$295.535,01	R\$ 295.535,01	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	27/01/2026 - 12:19:09	N/C	N/C	1,0000	R\$251.204,76	R\$ 251.204,76	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	180 dias
WB EMPREENHIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	60 dias
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	60 dias
CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	60 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	50.415.408/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/01/2026 - 10:49:54	561.000,00 (proposta)	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Válido
21/01/2026 - 17:49:01	533.768,26 (proposta)	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/01/2026 - 18:53:28	561.861,33 (proposta)	50.415.408/0001-00 - CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	Válido
26/01/2026 - 10:00:25	1.123.722,66 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENHIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
26/01/2026 - 11:53:41	421.395,99 (proposta)	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Válido



27/01/2026 - 08:05:31	561.861,33 (proposta)	19.657.875/0001-99 - AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
27/01/2026 - 09:53:25	561.861,33 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
27/01/2026 - 12:19:09	477.582,13 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:15:08	560.999,99	19.657.875/0001-99 - AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:16:22	477.500,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:17:24	516.912,42	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:19:30	515.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:28:57	421.390,00	50.415.408/0001-00 - CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:29:47	421.389,00	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:17	421.380,00	50.415.408/0001-00 - CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:31:41	421.379,00	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:32:59	421.375,00	50.415.408/0001-00 - CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:34:35	421.000,00	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:34:41	477.000,00	30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	29/01/2026 - 09:54:48	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	DOCUMENTACAO.zip
Model	10/02/2026 - 09:59:39	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	Proposta_Completa_CC12.25_assinado.pdf
Model	25/02/2026 - 10:33:46	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	EXTREMOZ - CE 12.2025 - PROPOSTA READEQUADA 25.02.2026.pdf
Model	25/02/2026 - 11:13:44	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	EXEQUILIBIDADE.zip
Model	06/03/2026 - 14:31:25	33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA	HABILITAÇÃO.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/03/2026 - 12:23	18/03/2026 - 23:59	23/03/2026 - 23:59

0001 - LOTE I

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA	13/03/2026 - 12:14:22	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	RG SOLUCOES LTDA	33.073.477/0001-56	Arrematante	421.000,00
2º	CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA	50.415.408/0001-00	Classificado	421.375,00
3º	CONSTRUTORA SOLAR LTDA	30.500.281/0001-02	Classificado	477.000,00
4º	LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	Classificado	477.582,13
5º	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Classificado	515.000,00
6º	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	Classificado	516.912,42
7º	NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	Classificado	533.768,26
8º	AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.657.875/0001-99	Classificado	560.999,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/01/2026 - 09:05:08	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/01/2026 - 09:12:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/01/2026 - 09:12:59	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/01/2026 - 09:12:59	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/01/2026 - 09:12:59	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/01/2026 - 09:12:59	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/01/2026 - 09:13:12	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
28/01/2026 - 09:13:37	Agente de Contratação	Informo que estamos em conformidade com a Lei: 14.133/2021 e legislações
28/01/2026 - 09:13:50	Agente de Contratação	Informo que todos os tramites e etapas do processo deverá ser cumprida nos moldes da legislação vigente
28/01/2026 - 09:13:57	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:13:57	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/01/2026 - 09:28:58	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
28/01/2026 - 09:33:37	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/01/2026 às 09:38:38.
28/01/2026 - 09:33:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 477.500,00, R\$ 477.582,13, R\$ 515.000,00
28/01/2026 - 09:38:38	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 28/01/2026 às 09:38:38.
28/01/2026 - 09:38:38	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/01/2026 - 09:39:22	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante RG SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 421.000,00.
28/01/2026 - 09:42:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 09:42:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 09:43:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 - 09:43:03	Sistema	Motivo: PROPOSTA READEQUADA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXO, JUNTO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
28/01/2026 - 09:46:19	Agente de Contratação	Senhor licitante, envie junto com a proposta readequada, dentro do prazo já estabelecido o detalhamento de sua exequibilidade, conforme legislação.
28/01/2026 - 09:47:57	Agente de Contratação	Após a anexação da diligência solicitada da proposta readequada e JUNTO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, será encaminhada ao setor de engenharia para análise e parecer técnico, diante deste fato, Registra-se que, a sessão ficará suspensa, a continuidade/retorno da sessão será avisado previamente, atenção para não perderem os prazos, fiquem atentos as mensagens.
28/01/2026 - 09:48:11	Agente de Contratação	obrigado a todos!
29/01/2026 - 08:27:14	F. RG SOLUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia. Venho por este meio solicitar prorrogação no prazo de envio da proposta readequada, planilhas e exequibilidade, considerando que ontem 28/01/2026 foi feriado municipal em São Gonçalo do Amarante/RN, local sede da empresa RG Soluções Ltda.
29/01/2026 - 09:35:36	Agente de Contratação	Prezados, Em atenção à solicitação de prorrogação do prazo para envio da proposta readequada, planilhas e comprovação de exequibilidade, informamos que o pedido não poderá ser acolhido. A decisão fundamenta-se no Art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que estabelece que a aplicação da Lei deve observar, entre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, eficiência e interesse público. Ressalta-se que o prazo originalmente previsto no certame foi ampliado de forma excepcional para 24 (vinte e quatro) horas, justamente com o objetivo de assegurar tempo hábil para o atendimento da diligência, não sendo prevista nova prorrogação, sob pena de violação aos princípios da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e da celeridade processual. Ademais, o processo encontra-se em fase que demanda urgência na sua... (CONTINUA)



29/01/2026 - 09:35:36	Agente de Contratação	(CONT. 1) finalização, motivo pelo qual a concessão de novo prazo comprometeria o regular andamento do certame e o atendimento ao interesse público. Dessa forma, mantém-se o prazo anteriormente estabelecido para o envio da documentação solicitada, nos termos do edital e da legislação vigente. Atenciosamente.
29/01/2026 - 09:37:14	Agente de Contratação	Prezados, Não se mostra justificável a alegação de feriado municipal no município de São Gonçalo do Amarante/RN, uma vez que restou comprovado que a empresa participou ativamente da sessão realizada em 28/01, demonstrando plena atividade operacional na referida data. Ressalta-se, ainda, que o certame em questão refere-se ao Município de Extremoz/RN, não havendo qualquer vinculação administrativa ou legal com o feriado municipal alegado, o que afasta a pertinência da justificativa apresentada. Dessa forma, mantém-se o prazo anteriormente estabelecido, nos termos do edital e da legislação vigente. Atenciosamente.
29/01/2026 - 09:54:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/02/2026 - 11:08:48	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 10/02/2026 às 09:00 Horas.
10/02/2026 - 09:00:07	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
10/02/2026 - 09:01:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_012_2025_PARECER TÉCNICO PROPOSTA_RG SOLUÇÕES.pdf) em 10/02/2026 às 09:01.
10/02/2026 - 09:02:05	Agente de Contratação	Considerando a legislação a administração pública tem o dever de promover diligências quando considerar necessário
10/02/2026 - 09:03:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 10/02/2026.
10/02/2026 - 09:03:22	Sistema	Motivo: ESTAR ABERTO PRAZO PARA DILIGÊNCIA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021, PARA SANEAMENTO CITADO EM PARECER TÉCNICO EM ANEXO
10/02/2026 - 09:04:07	Agente de Contratação	ficamos no aguardo! para continuidade
10/02/2026 - 09:59:39	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/02/2026 - 10:32:00	Agente de Contratação	Atendido a anexação da diligência solicitada, será encaminhada ao setor de engenharia para análise e parecer técnico, diante deste fato, Registra-se que, a sessão ficará suspensa, a continuidade/retorno da sessão será avisado previamente, atenção para não perderem os prazos, fiquem atentos as mensagens.
10/02/2026 - 10:32:12	Agente de Contratação	obrigado a todos!
23/02/2026 - 10:28:23	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 24/02/2026 às 09:00 Horas.
24/02/2026 - 09:00:37	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
24/02/2026 - 09:00:47	Agente de Contratação	daremos continuidade
24/02/2026 - 09:03:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_012_2025_PARECER TÉCNICO PROPOSTA_RG SOLUÇÕES_diligência.pdf) em 24/02/2026 às 09:03.
24/02/2026 - 09:13:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 09:16:01	Agente de Contratação	Prezados! foi aberto o prazo de proposta readequada, apenas para o cumprimento do fluxograma do sistema, tendo em vista, que a proposta já foi enviada e analisada pelo setor competente, conforme parecer em anexo.
24/02/2026 - 11:27:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:27:23	Agente de Contratação	Senhor licitante, informo que nas tentativas de aprovação da proposta de preços, já enviada, pelo sistema e aceita pelo setor de engenharia, recebi a informação do portal de compras públicas, via contato telefônico, que apesar da anexação da proposta, a licitante também tem que de forma digital, colocar os valores vencidos em cada item do lote.
24/02/2026 - 11:42:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/02/2026 - 11:50:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
24/02/2026 - 11:51:06	Sistema	O fornecedor RG SOLUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
24/02/2026 - 11:51:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/02/2026 às 12:01.
24/02/2026 - 12:19:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 12:19:20	Agente de Contratação	Senhor licitante, solicito correção nos valores dos itens, conforme proposta readequada anexada.
24/02/2026 - 12:27:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 12:27:01	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito correção nos valores dos itens, conforme proposta readequada anexada.
24/02/2026 - 12:30:35	F. RG SOLUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde. Solicitamos prazo considerável para o reenvio da planilha física para corrigir a divergência entre os valores.
24/02/2026 - 12:31:23	Agente de Contratação	solicito correção da proposta readequada conforme valores já citados em cada item do lote único
24/02/2026 - 12:35:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 25/02/2026.
24/02/2026 - 12:35:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 25/02/2026.
24/02/2026 - 12:35:48	Sistema	Motivo: Considerando a solicitação de prazo da empresa, acatamos o pedido de prorrogação de horário, informo que, após a anexação da diligência solicitada da proposta readequada e JUNTO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, será encaminhada ao setor de engenharia para reanálise e parecer técnico, diante deste fato, Registra-se que, a sessão ficará suspensa, a continuidade/retorno da sessão será avisado previamente, atenção para não perderem os prazos, fiquem atentos as mensagens.
24/02/2026 - 12:37:08	Agente de Contratação	Considerando a legislação a administração pública tem o dever de promover diligências quando considerar necessário.
24/02/2026 - 12:38:28	Agente de Contratação	obrigado a todos!
25/02/2026 - 10:33:46	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/02/2026 - 10:34:10	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/02/2026 - 11:13:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



05/03/2026 - 14:02:04	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 06/03/2026 às 14:10 Horas.
06/03/2026 - 14:12:29	Agente de Contratação	boa tarde senhores licitantes
06/03/2026 - 14:20:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_012_2025_PARECER TÉCNICO_RG_APÓS DILIGÊNCIA.pdf) em 06/03/2026 às 14:20.
06/03/2026 - 14:21:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/03/2026 - 14:21:25	Agente de Contratação	CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO
06/03/2026 - 14:23:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 06/03/2026.
06/03/2026 - 14:23:02	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ATUALIZADA, CONFORME EDITAL
06/03/2026 - 14:31:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/03/2026 - 15:01:52	Agente de Contratação	Atendido o recebimento da documentação, a equipe técnica desta Prefeitura deverá analisar minuciosamente os documentos apresentados para verificar a conformidade com os parâmetros estabelecidos no edital e na legislação vigente e emissão de parecer técnico, registra-se ainda que ficará suspenso e retorno da sessão, será avisado previamente, fiquem atentos para não perder prazos
06/03/2026 - 15:02:24	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RG SOLUCOES LTDA no lote 0001.
06/03/2026 - 15:02:24	Sistema	Motivo: Atendido o recebimento da documentação, a equipe técnica desta Prefeitura deverá analisar minuciosamente os documentos apresentados para verificar a conformidade com os parâmetros estabelecidos no edital
06/03/2026 - 15:02:42	Agente de Contratação	obrigado a todos!
12/03/2026 - 11:27:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, comunico que o retorno da sessão, será no próximo dia 13/03/2026 às 12:10 Horas.
13/03/2026 - 12:10:45	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
13/03/2026 - 12:11:00	Agente de Contratação	dando continuidade a sessão
13/03/2026 - 12:12:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_012_2025_PARECER TÉCNICO HABILITAÇÃO_RG SOLUÇÕES.pdf) em 13/03/2026 às 12:12.
13/03/2026 - 12:13:38	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor RG SOLUCOES LTDA.
13/03/2026 - 12:13:43	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/03/2026 - 12:13:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/03/2026 às 12:23.
13/03/2026 - 12:14:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/03/2026 - 12:25:04	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/03/2026 às 23:59.
13/03/2026 - 12:26:02	Agente de Contratação	boa tarde a todos! ficamos no aguardo
24/03/2026 - 11:04:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/04/2026 - 12:26:03	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por JUSSARA SALES DE SOUZA.

Welbert Francisco Barros de Oliveira
Agente de Contratação

JUSSARA SALES DE SOUZA
Autoridade Competente

MARICELI OSCAR DE SALES
Apoio

Welbert Francisco Barros de Oliveira
Apoio

