

Memorando 7- 5.440/2025

De: Marco G. - 25.4.3

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2025 às 09:43:36

Setores envolvidos:

25. SMOP, 25.4.3, PME, 25.3.4, 25.1.2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÕES EM PISO INTERTRAVADO, EM PARALELEPÍEDOS E EM CAUQ NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Segue ART de orçamento

—

Marco Antônio Lima da Costa Galvão

Diretor de Projetos Complementares

Anexos:

ART_ORCAMENTO_ATA.pdf



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20250808661

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS SANTOS DE LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2123017213**

Registro: **2123017213RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Extremoz**

CPF/CNPJ: **08.204.497/0001-71**

RUA Capitão José da penha

Nº: **S/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **EXTREMOZ**

UF: **RN**

CEP: **59575000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Capitão José da penha

Nº: **S/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **EXTREMOZ**

UF: **RN**

CEP: **59575000**

Data de Início: **28/05/2025**

Previsão de término: **28/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Extremoz**

CPF/CNPJ: **08.204.497/0001-71**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 14 - Elaboração | | |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS | 63.156,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 180.198,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 180.198,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 180.198,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS | 180.198,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) | 35.400,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS | 180.198,00 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E EM OBRAS DARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÕES EM PISO INTERTRAVADO, EM PARALELEPIPEDOS E EM CAUQ NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. DE ACORDO COM A ART DE CARGO E FUNÇÃO RN20250787712

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estão de acordo e se restringem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C85AY

Impresso em: 03/06/2025 às 08:44:21 por:

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201



Assinado por 2 pessoas: WASHINGTON LUIZ DE SOUZA e MARCUS VINICIUS SANTOS DE LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://extremoz.1doc.com.br/verificacao/2EA5-D87C-5EE9-40AE> e informe o código 2EA5-D87C-5EE9-40AE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20250808661

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha
MARCUS VINICIUS SANTOS DE LIMA
 RNP: 2123017213
 Data: 03/06/2025 08:44:21

MARCUS VINICIUS SANTOS DE LIMA - CPF: 018.223.164-05

Prefeitura Municipal de Extremoz - CNPJ: 08.204.497/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **29/05/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8205722821**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C85AY
 Impresso em: 03/06/2025 às 08:44:21 por:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA5-D87C-5EE9-40AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WASHINGTON LUIZ DE SOUZA (CPF 655.XXX.XXX-00) em 19/08/2025 09:53:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCUS VINICIUS SANTOS DE LIMA (CPF 018.XXX.XXX-05) em 19/08/2025 10:14:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://extremoz.1doc.com.br/verificacao/2EA5-D87C-5EE9-40AE>