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PARECER TÉCNICO Nº 46/2024

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO  EM  PARALELEPÍPEDO,  DRENAGEM 
SUPERFICIAL  E  CONSTRUÇÃO  DE  CALÇADAS  NO  BAIRRO 
FERREIRO TORTO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. 

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Setor de Engenharia da Secretaria de 
Infraestrutura  da  Prefeitura  Municipal  de  Macaíba  sobre  as  propostas  de 
preços,  que  foram apresentadas,  verificando  a  conformidade  dos  valores  e 
quantidades pela Licitante na planilha de preços e nas composições de preços, 
para  a licitação tipo CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 que tem como objeto o 
termo em epígrafe.

2. CARACTERIZAÇÃO
 Modalidade / Nº Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
 Tipo – Menor Preço
 Regime de contratação – Menor Preço Global
 Forma de entrega – Parcelada
 Prazo de Execução – 5 meses
 Prazo de Validade da Proposta – 60 (sessenta) dias
 Fase – Análise Técnica e Julgamento de Propostas de Preços

3. EMPRESA HABILITADAS

Conforme despacho (em anexo) da  Comissão Permanente (CPL) de 
Licitação foram habilitadas 1(uma) empresa. A saber:

LICITANTE CNPJ Nº
MD CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS E COMÉRCIO LTDA 50.116.778/0001-39

4. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS DAS LICITANTES E 
ANÁLISE FINANCEIRA

Em  conformidade  com  as  propostas  de  preços  apresentadas  pelos 
licitantes, em ordem de valores temos:

ORÇAMENTO R$ 1.008.401,74 VALOR R$ % DESCONTO
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LICITANTE
MD CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS E 
COMÉRCIO LTDA R$ 756.301,21 - 25,00%

Posto  isto,  analisando  a  formação  de  preços  nas  propostas  para  os 
serviços, vislumbro os seguintes fatos: 

A  Empresa MD CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS E COMÉRCIO 
LTDA, apresentou o valor por extenso divergente do valor do orçamento.

Além  da  divergência  citada  acima,  a  empresa  não  apresentou  as 
composições  necessárias  para  a  análise  da  proposta,  como:  composições 
analíticas, composições auxiliares, bdi e tabela dos encargos sociais.

5. CONCLUSÃO

Após  análise  da  proposta  de  preço  apresentada,  foi  encontrada  a 
divergência  descrita  acima,  concluindo  assim  que  a  empresa  MD 
CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS E COMÉRCIO LTDA, deixou de atender 
na íntegra as exigências do edital.

Lembramos  que  a  Secretaria  de  Infraestrutura  do  Município  apenas 
relata  as  divergências  técnicas,  quando  encontradas,  na  elaboração  das 
propostas financeiras das Licitantes, ficando a cargo da Comissão de Licitação 
deliberar  sobre  a  possibilidade  de  sanar  as  divergências  apontadas  neste 
parecer.

Este é o parecer apresentado.

Macaíba/RN, 09 de maio de 2024.

_____________________________________________
Mayara Gabriella dos Santos Moura
Engenheira Civil – CREA 212068378-6
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