

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>				
	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	<b>DATA :</b> 27/02/2026		<b>BDI :</b> 24,23%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTO EM BLOCOS PRÉ FRABRICADOS PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b>
		ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
		SICRO NOVO	2025/10	-	-
		SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

<b>COM-46165388 ALUGUEL MENSAL DE ALOJAMENTO/RESIDENCIA (MÊS)</b>						
<b>Empreitada</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
INS-81587290	ALUGUEL MENSAL	Composições	MÊS	1,00000000	R\$ 660,00	R\$ 660,00
					<b>TOTAL Empreitada:</b>	<b>R\$ 660,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>660,00</b>

<b>COMP-LOCALIZAÇÃO LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AUXILIO DE TOPOGRAFO - (ANTIGO ITEM 99064-SINAPI) (M)</b>						
<b>Serviço</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
COMP-LOC	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AUXILIO DE TOPOGRAFO - (ANTIGO ITEM 99064-SINAPI)	Composições	UN	0,05000000	R\$ 15,27	R\$ 0,76
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 0,76</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>0,76</b>

<b>COMP01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (UN)</b>						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00000000	R\$ 8.066,89	R\$ 96.802,68
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	R\$ 24.960,50	R\$ 99.842,00
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 196.644,68</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>196.644,68</b>

