MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,48%
0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. COMP. ADM 920598 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA (UN)

QUANT QTD

ADM DE OBRA

|QUANT

1,00000000 1,00

1,00

1.2. CPSIN-CREA/2024 REGULARIZACAO DE OBRA - ART - 2024 (UN)

QUANTIDAD QTD

REGULARIZAGAO DE OBRA-
CREA

QUANTIDADE

1,00000000 1,00

1,00

1.3. 103689 FORNECIMENTO E INSTAL

MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

ALTURA COMPRIMEN

QTD

PLACA DE OBRA

ALTURA*COMPRIMEN
TO

4,00000000 6,00000000

24,00

24,00

1.4. C4990 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

KM QTD

MOBILIZAGAO DE OBRA

|KM

50,00000000 50,00

50,00

1.5. 98459 TAPUME COM TELHA META

LICA. AF_05/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMEN QTD
FACHADA FRONTAL ALTURA*COMPRIMEN 2,00000000( 50,00000000 100,00
TO
100,00

1.6. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO

AREA QTD
AREA PERMEAVEL VEGETAL |AREA 2.500,0000000 2.500,00
0
2.500,00

COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

ACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

1.7. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

AREA QTD
AREA PERMEAVEL VEGETAL |AREA 2.000,0000000 2.000,00
0
2.000,00

1.8. 93209 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016 (M2)

COMPRIMEN LARGURA

EXECUGAO CANTEIRO DE
OBRA

COMPRIMENTO*LAR
GURA

4,00000000 2,00000000

ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

1.9. 93213 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016 (M2)

COMPRIMEN LARGURA

QTD

CANTEIRO DE OBRA

COMPRIMENTO*LAR
GURA

5,00000000 2,00000000

10,00

10,00
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.10. 93210 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)
COMPRIMEN | LARGURA QTD

CANTEIRO DE OBRA COMPRIMENTO*LAR 5,00000000 2,50000000 12,50
GURA

12,50

1.11. 104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 (UN)

QUANT QTD
LIGACAO PROVISORIA |QUANT 1,00000000 1,00

1,00

1.12. 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 (M)
QUANT QTD

LIGAGAO PROVISORIA |QUANT 60,00000000 60,00

60,00

1.13. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
QUANT QTD

LIGACAO PROVISORIA |QUANT 1,00000000 1,00

1,00

1.14. 101490 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

QUANT QTD
LIGACAO PROVISORIA |QUANT 1,00000000 1,00

1,00

2. DEMOLICOES

2.1. 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORlO DE ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER 32,52000000 37,80000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 12,35000000 14,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SECRETARIA ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 33,60000000 16,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 45,01000000 28,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 4 ALT*PER 59,48000000 53,10000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 51,80000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 1 * ALT*PER*PERC 43,01000000 30,79000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER 72,06000000 79,90000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
C|RCULAQAO 6 ALT*PER 52,44000000 46,23000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 5,69000000 10,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER 11,12000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER 60,65000000 53,06000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 55,30000000 31,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC FUNC. F. * ALT*PER*PERC 10,97000000 13,25000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DIRECAO * ALT*PER*PERC 17,68000000 17,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 5,85000000 10,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC FUNC. M. ALT*PER*PERC 11,13000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 2* ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
PALCO ALT*PER*PERC 52,80000000 18,81000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
AUDITORIO ALT*PER*PERC 226,50000000 65,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 21,56000000 19,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 7 ALT*PER 45,87000000 60,50000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
SALA DE AULA Q1 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 44,43000000 26,69000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CAMARIM ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC ALUNOS F. * ALT*PER*PERC 36,60000000 30,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
GREMIO ALT*PER*PERC 13,39000000 15,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 12,60000000 15,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 27,82000000 21,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COPA ALT*PER*PERC 6,70000000 10,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC ALUNO M. * ALT*PER*PERC 37,27000000 30,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
S ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Eggg?ngENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 99,75000000 42,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 11,73000000 13,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 11,90000000 13,80000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 74,55000000 35,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC PCD 1 ALT*PER*PERC 4,96000000 9,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC PCD 2 ALT*PER*PERC 4,96000000 9,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,89000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 14 ALT*PER 42,97000000 49,60000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
CIRCULAGAO 15 ALT*PER 50,13000000 57,39000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
C|RCULAQAO 16 ALT*PER 72,95000000 84,39000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
CIRCULACAO 13 ALT*PER 49,68000000 56,42000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 5,04000000 8,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 02 ALT*PER 29,94000000 28,40000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
CIRCULACAO 10 ALT*PER 66,41000000 62,15000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
CIRCULAGAO 08 ALT*PER 145,08000000( 108,94000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 93,88000000 43,44000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 09 ALT*PER 38,45000000 48,95000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 0,00000000| 643,50000000 2,00000000 70,34000000 0,50000000
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 0,00000000( 511,20000000 2,00000000 0,00000000 0,50000000
(DESC)
TETO AREA*PERC 3.479,1300000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,50000000
0
QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 21,52
LABORATOR|O DE ALT*PER*PERC 21,52
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER 56,70
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 10,88
SECRETARIA ALT*PER*PERC 17,70
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 17,70
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 12,38
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 21,00
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 15,75
LABORATORIO DE LINGUAS ALT*PER*PERC 15,75
CIRCULACAO 4 ALT*PER 79,65
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 20,02
RECEPGCAO 1 * ALT*PER*PERC 23,09
CIRCULACAO 3 ALT*PER 119,85
C|RCULAQAO 6 ALT*PER 69,34

Pagina: 4



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ ] _ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORM?/ACESSlBlLlDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
el ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
e Bl Al delh SETOR: Eggg?§§DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 7,65
CIRCULACAO 3 ALT*PER 20,02
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 12,97
MULTlFU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER 79,59
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 23,77
BWC FUNC. F. * ALT*PER*PERC 9,94
D|REQAO * ALT*PER*PERC 12,90
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 7,72
BWC FUNC. M. ALT*PER*PERC 10,01
RECEPGAO 2 * ALT*PER*PERC 12,97
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 17,89
PALCO ALT*PER*PERC 14,11
AUDITORIO ALT*PER*PERC 48,98
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 14,55
C|RCULAQAO 7 ALT*PER 90,75
SALA DE AULA 01 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 20,02
CAMARIM ALT*PER*PERC 17,89
BWC ALUNOS F. * ALT*PER*PERC 22,50
GREMIO ALT*PER*PERC 11,70
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 11,47
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 15,82
COPA ALT*PER*PERC 8,03
BWC ALUNO M. * ALT*PER*PERC 22,57
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 20,02
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 31,88
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 10,28
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 10,35
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 26,48
BWC PCD 1 ALT*PER*PERC 7,05
BWC PCD 2 ALT*PER*PERC 7,05
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 15,67
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 15,68
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 10,31
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MEMORIAS DE CALCULO

2.2. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023 (M3)

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NOLTE SPO o SEEC = p ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
IVERNG Do esTabc  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
€ £ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
" ) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 10,31
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 26,47
CIRCULACAO 14 ALT*PER 74,40
CIRCULAGAO 15 ALT*PER 86,08
CIRCULACAO 16 ALT*PER 126,58
CIRCULAGAO 13 ALT*PER 84,63
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 6,56
CIRCULAGAO 02 ALT*PER 42,60
CIRCULAGAO 10 ALT*PER 93,22
CIRCULAGAO 08 ALT*PER 163,41
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 32,58
CIRCULAGAO 09 ALT*PER 73,42
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 573,16
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 511,20
(DESC)

TETO AREA*PERC 1.739,57
5.221,39
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
‘ " . ’ N Rl Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO  116,21%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VOLUME DESCONTO QTD
MURO ENTRADA 1 VOLUME 0,64000000 0,00000000 0,64
GUARITA PAREDE 2 VOLUME-DESCONTO 2,31000000 0,43000000 1,88
PORTAO PAREDE 3 VOLUME 0,60000000 0,00000000 0,60
PORTAO PAREDE 4 VOLUME 0,69000000 0,00000000 0,69
CASA DE LIXO PAREDE 5 VOLUME 0,79000000 0,00000000 0,79
COORDENAGAO PAREDE 6 VOLUME-DESCONTO 0,70000000 0,22000000 0,48
SALA PROF. PAREDE 7 VOLUME-DESCONTO 3,05000000 0,22000000 2,83
LAB. ARTES PAREDE 8 VOLUME 1,50000000 0,00000000 1,50
LAB. ARTES PAREDE 9 VOLUME 1,65000000 0,00000000 1,65
LAB. ARTES PAREDE 10 VOLUME-DESCONTO 3,05000000 0,22000000 2,83
LAB. LINGUAS PAREDE 11 VOLUME-DESCONTO 1,50000000 0,44000000 1,06
LAB. LINGUAS PAREDE 12 VOLUME 0,68000000 0,00000000 0,68
LAB. LINGUAS PAREDE 13 VOLUME 1,50000000 0,00000000 1,50
LAB. LINGUAS PAREDE 14 VOLUME 0,68000000 0,00000000 0,68
LAB. LINGUAS PAREDE 15 VOLUME-DESCONTO 1,50000000 0,44000000 1,06
BWC FUNC. PAREDE 16 VOLUME 0,43000000 0,00000000 0,43
BWC FUNC. PAREDE 17 VOLUME 1,41000000 0,00000000 1,41
BWC FUNC. PAREDE 18 VOLUME 0,43000000 0,00000000 0,43
CAMARIM PAREDE 19 VOLUME 0,30000000 0,00000000 0,30
AUDITORIO PAREDE 20 VOLUME-DESCONTO 1,45000000 0,68000000 0,77
BWC ALUNOS F PAREDE 21 VOLUME 2,28000000 0,00000000 2,28
BWC ALUNOS F PAREDE 22 VOLUME-DESCONTO 0,93000000 0,43000000 0,50
BWC ALUNOS F PAREDE 23 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
BWC ALUNOS F PAREDE 24 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
BWC ALUNOS F PAREDE 25 VOLUME 1,94000000 0,00000000 1,94
GREMIO PAREDE 26 VOLUME-DESCONTO 1,18000000 0,23000000 0,95
GREMIO PAREDE 27 VOLUME-DESCONTO 0,65000000 0,00000000 0,65
SALA MULTIUSO 2 PAREDE 28 [ VOLUME-DESCONTO 1,11000000 0,23000000 0,88
COZINHA EXISTENTE PAREDE | VOLUME-DESCONTO 2,30000000 0,23000000 2,07
29
CANTINA EXISTENTE PAREDE | VOLUME-DESCONTO 0,91000000 0,23000000 0,68
30
DESPENSA EXISTENTE VOLUME 3,47000000 0,00000000 3,47
PAREDE 31
BWC ALUNO M EXISTENTE VOLUME 2,28000000 0,00000000 2,28
PAREDE 32
VEST. M PAREDE 33 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 34 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 35 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 36 VOLUME-DESCONTO 0,93000000 0,58000000 0,35
VEST. M PAREDE 37 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 38 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 39 VOLUME 0,38000000 0,00000000 0,38
VEST. M PAREDE 40 VOLUME-DESCONTO 0,53000000 0,29000000 0,24
COZINHA EXISTENTE PAREDE | VOLUME 0,26000000 0,00000000 0,26
41
VESTIARIO F PAREDE 42 VOLUME 0,11000000 0,00000000 0,11
VESTIARIO F PAREDE 43 VOLUME 0,05000000 0,00000000 0,05
XEROX EXISTENTE PAREDE |VOLUME 0,06000000 0,00000000 0,06
44
DEPOSITO EXISTENTE VOLUME 0,06000000 0,00000000 0,06
PAREDE 45
BWC FUNC EXISTENTE VOLUME 0,06000000 0,00000000 0,06
PAREDE 46
DEPOSITO EXISTENTE VOLUME 0,09000000 0,00000000 0,09
PAREDE 47
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
‘ " . ’ N Rl Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO  116,21%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VOLUME DESCONTO QTD
PATIO PAREDE 48 VOLUME 1,50000000 0,00000000 1,50
PATIO PAREDE 49 VOLUME 0,90000000 0,00000000 0,90
SALA DE AULA PAREDE 50 VOLUME 0,22000000 0,00000000 0,22
SALA DE AULA PAREDE 51 VOLUME 0,22000000 0,00000000 0,22
SALA DE AULA PAREDE 52 VOLUME 0,11000000 0,00000000 0,11
SALA DE AULA PAREDE 53 VOLUME 0,22000000 0,00000000 0,22
SALA DE AULA PAREDE 54 VOLUME-DESCONTO 3,05000000 0,26000000 2,79
SALA DE AULA PAREDE 55 VOLUME 0,87000000 0,00000000 0,87
BIBLIOTECA PAREDE 56 VOLUME 0,50000000 0,00000000 0,50
CIRCULACAO 15 PAREDE 57 |VOLUME 1,50000000 0,00000000 1,50
CIRCULAGAO 15 PAREDE 58 |VOLUME 1,50000000 0,00000000 1,50
CIRCULACAO 14 PAREDE 59 |VOLUME 1,14000000 0,00000000 1,14
SALA DE AULA PAREDE 60 VOLUME 0,30000000 0,00000000 0,30
ARMARIOS DESPENSAS VOLUME 1,38000000 0,00000000 1,38
EXISTENTES
55,38

2.3. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE FONTE VERSAD oA VES p—
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
£ DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
IORTE - — ORSE 2023/12 112,54%  70,11%  01/2024
Do EsTAbC  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO .
€ s ” ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO ~ 11621%  71,48%  03/2024
‘ ' e Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
ALTURA COMPRIMEN QUANT PERC QTD
SALA DE AULA 18 ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,74000000 0,00000000 0,00000000 1,55
TO
DEPOSITO 06 ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,90000000 0,00000000 0,00000000 1,89
TO
DEPOSITO 04 ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,80000000 0,00000000 0,00000000 1,68
TO
PALCO ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 1,05000000 0,00000000 0,00000000 2,21
TO
AUDITORIO ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 1,50000000 0,00000000 0,00000000 3,15
TO
BWC FUNC. FEM E MASC ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
BWC ALUNOS FEM. ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
BWC ALUNOS FEM - CABINES |ALTURA*COMPRIMEN 1,80000000 0,70000000 3,00000000 0,00000000 3,78
TO*QUANT
BWC ALUNOS FEM. ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,90000000 0,00000000 0,00000000 1,89
TO
GREMIO ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
SALA MULTIUSO ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
LOUNGE FUNCIONARIOS ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
LOUNGE FUNCIONARIOS ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,80000000 0,00000000 0,00000000 1,68
TO
BWC PCD ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
COPA ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 0,00000000 0,00000000 1,47
TO
BWC ALUNOS MASC. ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
BWC ALUNOS MASC.- ALTURA*COMPRIMEN 1,80000000 0,70000000 6,00000000 0,00000000 7,56
CABINES TO*QUANT
SALA DOS PROFESSORES | ALTURA*COMPRIMEN| ~ 2,10000000  0,70000000 ~ 2,00000000  0,00000000 2,94
TO*QUANT
LABORATORIO DE ARTES ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 2,00000000 0,00000000 2,94
TO*QUANT
LABORATORIO DE LINGUAS ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,70000000 5,00000000 0,00000000 7,35
TO*QUANT
BIBLIOTECA ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 1,60000000 0,00000000 0,00000000 3,36
TO
SUBS. PARCIAL DE ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 0,80000000 30,00000000 0,40000000 20,16
ESQUADRIAS - PEO2 TO*QUANT*PERC
84,19
2.4. 97645 REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
ALTURA LARGURA PERC QUANT QTD
JEO1 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 3,50000000 0,40000000 72,00000000 110,88
UANT*PERC
JEO2 LARGURA*ALTURA*Q 1,00000000 2,00000000 0,00000000 1,00000000 2,00
UANT
JEO3 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 0,50000000 0,00000000 2,00000000 1,10
UANT
JEO4 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 3,20000000 0,00000000 2,00000000 7,04
UANT
JEO6 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 1,10000000 0,00000000 1,00000000 1,21
UANT
122,23

2.5. 1200089 RETIRADA DE GRADE DE FERRO. R_11/2020 (M?)
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MEMORIAS DE CALCULO

2.6. 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, CO
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

COMPRIMEN PONTOS QTD

SETOR 01 COMPRIMENTO*PON 6,00000000| 60,00000000 360,00
TOS

SETOR 02 COMPRIMENTO*PON 6,00000000| 32,00000000 192,00
TOS

SETOR 03 COMPRIMENTO*PON 6,00000000( 96,00000000 576,00
TOS

SETOR 04 COMPRIMENTO*PON 6,00000000( 53,00000000 318,00
TOS

SETOR 05 COMPRIMENTO*PON 6,00000000| 35,00000000 210,00
TOS

1.656,00

M SECAO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM

2.7. 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

QUANTIDAD QTD
SETOR 01 QUANTIDADE 60,00000000 60,00
SETOR 02 QUANTIDADE 32,00000000 32,00
SETOR 03 QUANTIDADE 96,00000000 96,00
SETOR 04 QUANTIDADE 53,00000000 53,00
SETOR 05 QUANTIDADE 35,00000000 35,00

276,00

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO 2023/11 SEM DESONERAGAQ
RIO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ 2023/12 112,54% 70,11%
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO .
ESCOLAR 2024/01 SEM DESONERACAO 116,21% 71,48%
PROPRIA 0,00% 0,00%
ALT COMP AREA
PFEO1 COMP*ALT 2,25000000 3,45000000 0,00000000 7,76
PFEO02 COMP*ALT 3,00000000 2,10000000 0,00000000 6,30
PFEO5 COMP*ALT 2,10000000 0,70000000 0,00000000 1,47
PFEO6 COMP*ALT 2,10000000 1,50000000 0,00000000 3,15
18,68

2.8. 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

QUANTIDAD QTD
SETOR 01 QUANTIDADE 22,00000000 22,00
SETOR 02 QUANTIDADE 35,00000000 35,00
SETOR 03 QUANTIDADE 65,00000000 65,00
SETOR 04 QUANTIDADE 68,00000000 68,00
SETOR 05 QUANTIDADE 45,00000000 45,00

235,00

2.9. 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE FONTE VERSAD oA VES p—
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
£ DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
—_ ~ = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
Do EsTAbC  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO .
€ s s ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGCAO 11621%  71,48% 0312024
‘ ' e Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
BWC ANTIGO DEPOSITO - QUANTIDADE 4,00000000 4,00
SANITARIOS
BWC ANTIGO DEPOSITO - QUANTIDADE 2,00000000 2,00
PIAS
ANTIGO BWC FUN. - QUANTIDADE 4,00000000 4,00
SANITARIOS
ANTIGO BWC FUN. - PIAS QUANTIDADE 4,00000000 4,00
BWC ALUN MASC - QUANTIDADE 6,00000000 6,00
SANITARIOS
BWC ALUN MASC - PIAS QUANTIDADE 2,00000000 2,00
BWC ALUN FEM - SANITARIOS QUANTIDADE 3,00000000 3,00
BWC ALUN FEM - PIAS QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VEST FEM - PIAS QUANTIDADE 4,00000000 4,00
31,00

2.10. 97634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
) PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
o ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
IVERNO DO ESTADOC SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
. € ES o ESCOLAR

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALTURA DESCONTO | PERIMETRO AREA PERC
BWC ALUNO MASC - PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 4,40000000( 29,48000000 0,00000000 0,00000000
PAREDES -DESCONTO
BWC ALUNO FEM - PAREDES |PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 4,40000000( 30,10000000 0,00000000 0,00000000
-DESCONTO
BWC FUNC F - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 3,75000000( 13,30000000 0,00000000 0,00000000
-DESCONTO
BWC FUNC M - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 3,75000000( 13,30000000 0,00000000 0,00000000
-DESCONTO
ANTIGA COZINHA - PAREDES |PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 0,00000000( 16,60000000 0,00000000 0,00000000
-DESCONTO
ANTIGA CANTINA + PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 0,00000000( 18,98000000 0,00000000 0,00000000
DESPENSA - PAREDES -DESCONTO
DESPENSA - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 0,00000000( 11,30000000 0,00000000 0,00000000
-DESCONTO
BWC FUN ADAPT. FUNC + PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 0,00000000( 17,80000000 0,00000000 0,00000000
ALUN MASC. - PAREDES -DESCONTO
BWC ALUN FEM ADAPT - PERIMETRO*ALTURA 2,90000000 0,00000000 8,60000000 0,00000000 0,00000000
PAREDES -DESCONTO
BWC FUN F - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 5,09000000 0,00000000
BWC FUN M - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 5,09000000 0,00000000
COZINHA ANTIGA - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 16,95000000 0,00000000
DISPENSA 01 - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 3,50000000 0,00000000
DISPENSA 02 - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 7,95000000 0,00000000
BWC ALUNO F - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000(  13,35000000 0,00000000
BWC ALUNO MASC - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000(  15,35000000 0,00000000
VESTIARIO F - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 12,95000000 0,00000000
VESTIARIO M - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000(  18,40000000 0,00000000
CANTINA ANTIGA - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8,10000000 0,00000000
BWC ADAPT FUNC - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 4,50000000 0,00000000
BWC ADAPT ALUN M- PISO  |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 4,35000000 0,00000000
BWC ADAPT ALUN F - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 4,35000000 0,00000000
REPARAGAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 0,00000000 0,00000000 0,00000000|  46,80000000 0,20000000
EXISTENTE - LAB
INFORMATICA
REPARACAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 0,00000000 0,00000000 0,00000000|  46,80000000 0,20000000
EXISTENTE - LABORATORIO
DE MATEMATICA E FiSICA
REPARAGAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 0,00000000 0,00000000 0,00000000(  74,55000000 0,20000000
EXISTENTE - LAB
QUIMICA/BIOLOGIA
QTD
BWC ALUNO MASC - PERIMETRO*ALTURA 81,09
PAREDES -DESCONTO
BWC ALUNO FEM - PAREDES |PERIMETRO*ALTURA 82,89
-DESCONTO
BWC FUNC F - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 34,82
-DESCONTO
BWC FUNC M - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 34,82
-DESCONTO
ANTIGA COZINHA - PAREDES |PERIMETRO*ALTURA 48,14
-DESCONTO
ANTIGA CANTINA + PERIMETRO*ALTURA 55,04
DESPENSA - PAREDES -DESCONTO
DESPENSA - PAREDES PERIMETRO*ALTURA 32,77
-DESCONTO
BWC FUN ADAPT. FUNC + PERIMETRO*ALTURA 51,62
ALUN MASC. - PAREDES -DESCONTO
BWC ALUN FEM ADAPT - PERIMETRO*ALTURA 24,94
PAREDES -DESCONTO
BWC FUN F - PISO AREA 5,09
BWC FUN M - PISO AREA 5,09
COZINHA ANTIGA - PISO AREA 16,95
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
TS ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NLRTE SPO ° S c ~ = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
JVERNO DO ESTADO SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
€ ES ca ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
" ' e Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
DISPENSA 01 - PISO AREA 3,50
DISPENSA 02 - PISO AREA 7,95
BWC ALUNO F - PISO AREA 13,35
BWC ALUNO MASC - PISO AREA 15,35
VESTIARIO F - PISO AREA 12,95
VESTIARIO M - PISO AREA 18,40
CANTINA ANTIGA - PISO AREA 8,10
BWC ADAPT FUNC - PISO AREA 4,50
BWC ADAPT ALUN M - PISO  |AREA 4,35
BWC ADAPT ALUN F - PISO AREA 4,35
REPARAGAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 9,36
EXISTENTE - LAB
INFORMATICA
REPARAGAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 9,36
EXISTENTE - LABORATORIO
DE MATEMATICA E FiSICA
REPARAGAO PISO CERAMICO | AREA*PERC 14,91
EXISTENTE - LAB
QUIMICA/BIOLOGIA
599,69

2.11. 97633 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
TS ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
RIO GRANDE DO NLRTE ~ = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
IVERNOC DO ESTADO SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
€ ca ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
" ' S Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD
ARQUIVO ATIVO AREA*PERC 12,35000000 0,20000000 2,47
SECRETARIA AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
ARQUIVO PASSIVO AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
APOIO PEDAGOGICO AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
COORD/SALA PROFESSORES |AREA*PERC 45,01000000 0,20000000 9,00
RECEPGAO 1 * AREA*PERC 43,01000000 0,20000000 8,60
CIRCULAGAO 3 AREA*PERC 72,06000000 0,30000000 21,62
DEPOSITO 3 AREA*PERC 11,12000000 0,20000000 2,22
DEPOSITO 1 AREA*PERC 5,69000000 0,20000000 1,14
S. RECURSOS AREA*PERC 17,94000000 0,20000000 3,59
MULTIFUNCIONAIS
(INCLUSAO)
SALA MULTIUSO 1 AREA*PERC 55,30000000 0,20000000 11,06
DIRECAO * AREA*PERC 17,68000000 0,20000000 3,54
DEPOSITO 2 AREA*PERC 5,85000000 0,20000000 1,17
RECEPGAO 2 * AREA*PERC 17,94000000 0,20000000 3,59
DEPOSITO 4 AREA*PERC 34,45000000 0,20000000 6,89
CIRCULAGAO 7 AREA*PERC 45,87000000 0,30000000 13,76
SALA DE AULA 01 * AREA 44,45000000 0,20000000 44,45
SALA DE AULA 02 * AREA*PERC 44,43000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 03 * AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
CAMARIM AREA*PERC 34,45000000 0,20000000 6,89
SALA DE AULA 04* AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 05 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 06 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 07 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 08 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 09 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 10 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 11 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 12 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
ALMOXARIFADO 1 AREA*PERC 11,73000000 0,20000000 2,35
SALA DE AULA 13 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
SALA DE AULA 14 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
SALA DE AULA 15 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
BLOCO SALA DE AULA AREA 46,80000000 0,00000000 46,80
ANTIGO - AMPLIAGAO P/
NOVA COZINHA
DEMOLIGAO DE LADRILHO AREA 662,96000000 0,00000000 662,96
PARA SUBSTITUICAO POR
PISO DE ALTA RESISTENCIA -
ITEM 11.3
1.014,78

2.12. 1200010 DEMOLICAO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO.

R_11/2020 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

E DO NORTE

i}

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES

112,54% 70,11%
116,21% 71,48%
0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

AREA PERC QTD

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULACAO 5

AREA*PERC 32,52000000 0,30000000 9,76

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULACAO 4

AREA*PERC 59,48000000 0,30000000 17,84

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULACAO 6

AREA*PERC 52,44000000 0,30000000 15,73

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULACAO 1

AREA*PERC 60,65000000 0,30000000 18,20

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 16

AREA*PERC 72,95000000 0,30000000 21,89

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 13

AREA*PERC 49,68000000 0,30000000 14,90

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 02

AREA*PERC 29,94000000 0,30000000 8,98

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 10

AREA*PERC 66,41000000 0,30000000 19,92

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 08

AREA*PERC 145,08000000 0,30000000 43,52

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 09

AREA*PERC 38,45000000 0,30000000 11,54

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
REFEITORIO 01

AREA*PERC 93,88000000 0,30000000 28,16

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
LABORATORIO DE HUMANAS

AREA*PERC 51,80000000 0,30000000 15,54

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
AUDITORIO

AREA*PERC 226,50000000 0,30000000 67,95

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
PALCO

AREA*PERC 52,80000000 0,30000000 15,84

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGAO 12

AREA*PERC 77,63000000 0,30000000 23,29

DEMOLICAO DE PISO DE
CIMENTO QUEIMADO PARA
REPARAGAO DO MESMO -
DEPOSITO 05

AREA*PERC 21,56000000 0,30000000 6,47

PASSARELA BLOCO/QUADRA

AREA

128,17000000 0,00000000 128,17

PASSARELA BLOCO/QUADRA
- Piso inclinado

AREA

13,25000000 0,00000000 13,25

RESERVATORIO INFERIOR

AREA

25,00000000 0,00000000 25,00

REVISAO DE CIMENTADO
EXISTENTE

AREA

50,00000000 0,00000000 50,00

555,95
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.13. S00035 DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO (M2)

AREA PERC QTD

DEMOLIGAO DE PISO AREA*PERC 99,75000000 0,30000000 29,93
VINILICO PARA REPARACAO
DO MESMO - BIBLIOTECA
DEMOLICAO DE PISO AREA*PERC 11,90000000 0,30000000 3,57
VINILICO PARA REPARAGAO
DO MESMO - ALMOXARIFADO
2

33,50

2.14. 2210101 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOGAO. INC_11/2018 (M)

COMPRIMEN QTD
MEIO FIO CALCADAS COMPRIMENTO 131,40000000 131,40
EXTERNA TROCAR
MEIO FIO CALCADAS COMPRIMENTO 156,60000000 156,60
INTERNAS TROCAR
288,00

2.15. 97662 REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

QUANT M QTD
REMOGAO/DEMOLICAO DE  [QUANT*M 31,00000000(  2,00000000 62,00
ANTIGOS PONTOS
REMOVIDOS
62,00

2.16. 2210102 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018 (M3)

VOLUME QTD
POSSIVEIS INTERFERENCIAS |VOLUME 1,00000000 1,00
ESTRUTURAIS
DESPENSAS EXISTENTES VOLUME 1,38000000 1,38

2,38

2.17. 97627 DEMOLIGCAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

VOLUME QTD
DEMOLICOES PILARES VOLUME 0,87000000 0,87
GUARITA
DEMOLICOES VIGAS VOLUME 1,61000000 1,61
GUARITA

2,48

2.18. 97628 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

LAJE EXISTENTE DEMOLIGAO |AREA*ESPESSURA 10,71000000 0,07000000 0,75
GUARITA

0,75

2.19. 1200072 RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MARMORE OU AGO INOX (M)

COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
COZINHA |COMPRIMENTO 3,85000000 0,00000000 3,85

3,85

2.20. C4619 DEMOLICAO DE INSTALACAO SANITARIA - TUBOS E CONEXOES (PT)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,48%
0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

QUANTIDAD QTD
DEMOLICAO/RETIRADA DE | QUANTIDADE 45,00000000 45,00
PONTOS SANITARIOS
ANTIGOS

45,00

2.21. C4618 DEMOLICAO DE INSTALACAO HIDRAULICA - TUBOS E CONEXOES (PT)

QUANTIDAD

QTD

REMOGCAOQO/DEMOLICAO DE
ANTIGOS PONTOS

QUANTIDADE

36,00000000

36,00

36,00

2.22. 90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 (UN)

QTD QTD
PONTOS DE AGUA - SETOR 03|QTD 46,00000000 46,00
PONTOS DE AGUA - SETOR 5 |QTD 5,00000000 5,00
51,00

2.23. 90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (UN)

QTD QTD
PONTOS DE ESGOTO - SETOR|QTD 24,00000000 24,00
03
PONTOS DE ESGOTO - SETOR|QTD 4,00000000 4,00
05
28,00

2.24. 90439 FURO MECANIZADO EM CONCRETO,

QUANTIDAD QTD
SETOR ADM QUANTIDADE 8,00000000 8,00
BIBLIOTECA QUANTIDADE 2,00000000 2,00
LAB DE QUIMICA/BIO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
AUDITORIO 01 QUANTIDADE 4,00000000 4,00
AUDITORIO 0 QUANTIDADE 2,00000000 2,00
18,00

2.25. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES

HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

UNIDADE COMP QTD
PASSAGEM DE TUBULAGOES |UNIDADE*COMP 376,00000000 1,50000000 564,00
564,00

COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (UN)

2.26. 90444 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES

HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS (M)

COMPRIMEN QTD
PASSAGEM DE TUBULAGOES |COMPRIMENTO 440,00000000 440,00
440,00

2.27. S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (M3)

VoL QTD
RETIRADA DE ENTULHO VoL 250,00000000 250,00
250,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
ORSE 2023/12
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

2.28. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VoL DIST QTD
TRANSPORTE DE ENTULHO |VOL*DIST 250,00000000| 15,00000000 3.750,00
3.750,00

3. TRABALHOS EM TERRA

3.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMP ALT LARG QUANT QTD

ESCAVAGAO TUBULACOES - |COMP*ALT*LARG 500,00000000 0,40000000 0,30000000 0,00000000 60,00
ESTIMATIVA
MEIO FIO COMP*ALT*LARG 293,00000000 0,15000000 0,30000000 0,00000000 13,19
BALDRAME CALCADA DE COMP*ALT*LARG 538,00000000 0,40000000 0,30000000 0,00000000 64,56
CONTORNO
BALDRAME PASSEIO COMP*ALT*LARG 136,81000000 0,40000000 0,30000000 0,00000000 16,42
EXTERNO PUBLICO
ESCAVAGAO VALA DE COMP*ALT*LARG 5,00000000 0,50000000 0,50000000( 26,00000000 1,25
DRENAGEM

155,42

3.2. 96523 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAM

COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
ALT COMP LARG QUANT QTD
BLOCOS DE CONCRETO LAJE |ALT*COMP*LARG*QU 0,50000000 0,70000000 0,70000000 12,00000000 2,94
NOVA (60X60X50 CM) ANT
2,94

ENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA

3.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

VOL

INDICE

QTD

VOLUME ESCAVADO-VOL
PREENCHIDO

VOL*INDICE

158,36000000

0,40000000

63,34

63,34

3.4. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020 (M2)

COMP LARG QTD
ESCAVACAO TUBULACOES - |COMP*LARG 500,00000000(  0,30000000 150,00
ESTIMATIVA
MEIO FIO COMP*LARG 293,00000000)  0,30000000 87,90
BALDRAME CALCADA DE COMP*LARG 538,00000000|  0,30000000 161,40
CONTORNO
BALDRAME PASSEIO COMP*LARG 136,81000000|  0,30000000 41,04
EXTERNO PUBLICO

440,34

3.5. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

AREA QTD
ESTACIONAMENTO - AREA 583,52000000 583,52
INTERTRAVADO
PASSEIO PUBLICO AREA 458,51000000 458,51
CALGCADAS DE CONTORNO -  |AREA 147,00000000 147,00
CASO NECESSIDADE
1.189,03
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
ORSE 2023/12
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,48%
0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

3.6. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA AREA DESCONTO QTD
PASSEIO PUBLICO AREA*ALTURA 0,20000000| 458,51000000 0,00000000 91,70
CALCADAS DE CONTORNO - |AREA*ALTURA 0,30000000| 147,00000000 0,00000000 44,10
CASO NECESSIDADE
*DESCONTO - MATERIAL -DESCONTO 0,00000000 0,00000000| 50,00000000 -50,00
ESCAVADO
85,80

3.7.S00071 ATERRO MANUAL DE AREAS, SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E

COMPACTACAO (M3)

VOLUME

QTD

MATERIAL DE ESCAVAGAO

|VOLUME

50,00000000

50,00

50,00

3.8. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOLUME KM EMPOL QTD
TRANSPORTE MATERIAL VOLUME*KM*EMPOL | 85,80000000| 15,00000000 1,25000000 1.608,75
EMPRESTIMO

1.608,75

4. FUNDACOES

10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

4.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

COMP LARG QUANT QTD
BLOCOS DE CONCRETO LAJE|COMP*LARG*QUANT 0,70000000|  0,70000000| 12,00000000 5,88
NOVA (60X60X50 CM)
BRALDRAMES ; CALCADAS; |COMP*LARG 716,81000000(  0,40000000(  0,00000000 286,72
PASSEIOS

292,60

4.2. 1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA (1:6). R_11/2020 (M3)

COMP ALT LARG QTD
BALDRAME COMP*ALT*LARG 60,91000000]  0,30000000|  0,20000000 3,65
BALDRAME CALCADA DE COMP*ALT*LARG 538,00000000)  0,30000000|  0,20000000 32,28
CONTORNO
BALDRAME PASSEIO COMP*ALT*LARG 136,81000000  0,30000000|  0,20000000 8,21
EXTERNO PUBLICO

44,14

4.3. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO

DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

VOLUME

QTD

BLOCOS LAJE NOVA
CIRCULACAO

VOLUME

2,16000000

2,16

2,16

4.4. 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

AREA

QTD

BLOCOS LAJE NOVA
CIRCULAGAO

AREA

14,40000000

14,40

14,40

4.5. 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD
VIGAS BALDRAME LAJE NOVA | AREA 29,86000000 29,86
CIRCULAGAO
29,86

4.6. 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG QTD
LAJE NOVA CIRCULACAO |KG 36,00000000 36,00

36,00

4.7. 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG QTD
CINTAS LAJE CIRCULAGAO |KG 95,00000000 95,00

95,00

5. ESTRUTURA

5.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
VOLUME QTD

PILARES E VIGAS LAJE NOVA |VOLUME 2,80000000 2,80
CIRCULACAO

2,80

5.2. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

VOLUME QTD

PILARES E VIGAS LAJE NOVA |VOLUME 2,80000000 2,80
CIRCULACAO

2,80

5.3. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

FORMA PILARES LAJESDE  |AREA 21,43000000 21,43
CIRCULAGAO

21,43

5.4. 92468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD
FORMA DE VIGAS AREA 37,96000000 37,96
ELEMENTOS DE AMARRAGAO
FORMA DE VIGAS LAJES DA  |AREA 24,65000000 24,65
CIRCULACAO
FORMA DE VIGAS AREA 9,72000000 9,72
ELEMENTOS CIRCULARES
REFEITORIO

72,33

5.5. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
KG QTD
VIGAS SUP LAJES DA KG 30,00000000 30,00
CIRCULAGAO NOVA
PILARES LAJES DA KG 26,00000000 26,00
CIRCULAGAO NOVA
56,00

5.6. 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD
VIGAS SUP LAJES DA KG 79,00000000 79,00
CIRCULAGAO NOVA
PILARES LAJES DA KG 71,00000000 71,00
CIRCULACAO NOVA
150,00

5.7. 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

AREA QTD
LAJES AREA 102,00000000 102,00
102,00

5.8. 2210105 PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICACAO MECANICA (CORTE DE CONCRETO) PARA
ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATE

6,0CM. INC_11/2021 (M?)

AREA COMPRIMEN |  ALTURA QTD QTD
LAJES CIRCULACAO AREA 47,00000000]  0,00000000]  0,00000000]  ©0,00000000 47,00
ESTRUTURA RESERVATORIO |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000 15,00000000]  1,50000000  0,00000000 22,50
ELEVADO RA
RECUPERAGAO DE PILARES |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000{  0,80000000|  1,30000000| 10,00000000 10,40
RA*QTD
RECUPERAGAO DE VIGAS ~ |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 0,00000000  4,00000000(  0,40000000|  5,00000000 8,00
RA*QTD
87,90
5.9. 2220062 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM ESCOVA DE ACO. R_11/2021 (M2)
AREA COMPRIMEN |  ALTURA QTD QTD
LAJES CIRCULAGAO AREA 47,00000000{  0,00000000|  0,00000000  0,00000000 47,00
ESTRUTURA RESERVATORIO |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 0,00000000( 15,00000000(  1,50000000|  0,00000000 22,50
ELEVADO RA
RECUPERAGAO DE PILARES |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 0,00000000(  0,80000000  1,30000000| 10,00000000 10,40
RA*QTD
RECUPERACAO DE VIGAS ~ |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000(  4,00000000]  0,40000000|  5,00000000 8,00
RA*QTD
87,90
5.10. C2900 PINTURA PROTEQAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS (M2)
AREA COMPRIMEN |  ALTURA QTD QTD
LAJES CIRCULAGAO AREA 47,00000000]  0,00000000{  0,00000000]  ©0,00000000 47,00
ESTRUTURA RESERVATORIO |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000 15,00000000]  1,50000000  0,00000000 22,50
ELEVADO RA
RECUPERACAO DE PILARES |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000f  0,80000000[  1,30000000| 10,00000000 10,40
RA*QTD
RECUPERAGAO DE VIGAS ~ |COMPRIMENTO*ALTU|  0,00000000{  4,00000000|  0,40000000  5,00000000 8,00
RA*QTD
87,90

5.11. 2040005 ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R_11/2021 (M?3)
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5.12. 93183 VERGA PRE-MOLDADA PA

LARG QUANT SOMA QTD

Jo1 (LARG+SOMA)*QUAN 3,45000000 2,00000000 0,30000000 7,50
T

Jo2 (LARG+SOMA)*QUAN 3,45000000 2,00000000 0,30000000 7,50
T

Jo3 (LARG+SOMA)*QUAN 1,50000000 2,00000000 0,30000000 3,60
T

Jo4 (LARG+SOMA)*QUAN 2,70000000 6,00000000 0,30000000 18,00
T

Jos (LARG+SOMA)*QUAN 3,40000000 1,00000000 0,30000000 3,70
T

Jo9 (LARG+SOMA)*QUAN 3,40000000 1,00000000 0,30000000 3,70
T

Ji0 (LARG+SOMA)*QUAN 2,00000000 2,00000000 0,30000000 4,60
T

48,60

5.13. 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE

LARG QUANT SOMA QTD

Jo1 (LARG+SOMA)*QUAN 3,45000000|  2,00000000|  0,30000000 7,50
T

J02 (LARG+SOMA)*QUAN 3,45000000|  2,00000000|  0,30000000 7,50
T

Jo3 (LARG+SOMA)*QUAN 1,50000000|  2,00000000  0,30000000 3,60
T

Jo4 (LARG+SOMA)*QUAN 2,70000000|  6,00000000|  0,30000000 18,00
T

Jos (LARG+SOMA)*QUAN 3,40000000|  1,00000000|  0,30000000 3,70
T

J09 (LARG+SOMA)*QUAN 3,40000000|  1,00000000|  0,30000000 3,70
T

J10 (LARG+SOMA)*QUAN 2,00000000|  2,00000000|  0,30000000 4,60
T

48,60

RA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

5.14. 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
—_ ~ = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERNO D STADO SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
€ ES X ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
' o Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA COMPRIMEN ALTURA QTD ESPESSURA
LAJES CIRCULAGAO AREA*ESPESSURA 47,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,03000000
ESTRUTURA RESERVATORIO |COMPRIMENTO*ALTU 0,00000000| 15,00000000 1,50000000 0,00000000 0,03000000
ELEVADO RA*ESPESSURA
RECUPERAGAO DE PILARES |COMPRIMENTO*ALTU 0,00000000 0,80000000 1,30000000| 10,00000000 0,03000000
RA*ESPESSURA*QTD
RECUPERAGAO DE VIGAS COMPRIMENTO*ALTU 0,00000000 4,00000000 0,40000000 5,00000000 0,03000000
RA*ESPESSURA*QTD
QTD
LAJES CIRCULACAO AREA*ESPESSURA 1,41
ESTRUTURA RESERVATORIO |COMPRIMENTO*ALTU 0,68
ELEVADO RA*ESPESSURA
RECUPERAGAO DE PILARES |COMPRIMENTO*ALTU 0,31
RA*ESPESSURA*QTD
RECUPERAGAO DE VIGAS COMPRIMENTO*ALTU 0,24
RA*ESPESSURA*QTD
2,64

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
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5.15. 93185 VERGA PRE-MOLDADA PA

RA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

COMPRIMEN | QUANTIDAD SOMA

PO5 (SOMA+COMPRIMEN 1,60000000|  1,00000000(  0,50000000 2,10
TO)*QUANTIDADE

PO7 (SOMA+COMPRIMEN 1,80000000|  2,00000000  0,50000000 4,60
TO)*QUANTIDADE

PFO1 (SOMA+COMPRIMEN 3,45000000|  2,00000000|  0,50000000 7,90
TO)*QUANTIDADE

PFO02 (SOMA+COMPRIMEN 4,00000000(  1,00000000(  0,50000000 4,50
TO)*QUANTIDADE

PFO03 (SOMA+COMPRIMEN 3,45000000|  1,00000000|  0,50000000 3,95
TO)*QUANTIDADE

PF04 (SOMA+COMPRIMEN 2,20000000|  1,00000000(  0,50000000 2,70
TO)*QUANTIDADE

PFO5 (SOMA+COMPRIMEN 2,60000000|  1,00000000|  0,50000000 3,10
TO)*QUANTIDADE

PFO7 (SOMA+COMPRIMEN 2,30000000|  1,00000000|  0,50000000 2,80
TO)*QUANTIDADE

PFO08 (SOMA+COMPRIMEN 7,00000000|  1,00000000|  0,50000000 7,50
TO)*QUANTIDADE

PF09 (SOMA+COMPRIMEN 2,30000000|  2,00000000|  0,50000000 5,60
TO)*QUANTIDADE

44,75

6. ALVENARIA E VEDAGOES

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAQAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO . . 0112024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
\ORTE . — ORSE 2023/12 11254%  7011% 012024
VERNO DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUGAO )
€ ESTADO DA EDUCACK ESCOLAR SINAPI 2024001 SEM DESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
A Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
COMPRIMEN | QUANTIDAD SOMA QTD
PO1 (SOMA+COMPRIMEN 0,90000000 11,00000000 0,50000000 15,40
TO)*QUANTIDADE
P02 (SOMA+COMPRIMEN 0,80000000 1,00000000 0,50000000 1,30
TO)*QUANTIDADE
P03 (SOMA+COMPRIMEN 0,70000000 1,00000000 0,50000000 1,20
TO)*QUANTIDADE
P04 (SOMA+COMPRIMEN 0,60000000 32,00000000 0,50000000 35,20
TO)*QUANTIDADE
P06 (SOMA+COMPRIMEN 0,90000000 2,00000000 0,50000000 2,80
TO)*QUANTIDADE
P08 (SOMA+COMPRIMEN 0,90000000 1,00000000 0,50000000 1,40
TO)*QUANTIDADE
57,30

6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
E DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
o STADO SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
: € ES - ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALTURA | COMPRIMEN | DESCONTO AREA QTD
PAREDE 1 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO*ALTU| ~ 1,10000000| ~ 2,70000000| ~ 0,00000000  0,00000000 2,97
FEM. RA
PAREDE 2 - COPA COMPRIMENTO*ALTU|  2,90000000|  3,35000000  0,00000000(  0,00000000 9,71
RA
PAREDE 3 - BWC PCD 1/2 COMPRIMENTO*ALTU|  2,90000000|  0,38000000  0,00000000(  0,00000000 1,10
RA
PAREDE 4 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO*ALTU|  1,10000000|  2,70000000  0,00000000|  0,00000000 2,97
MASC. RA
PAREDE 8 - COZINHA COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,90000000|  7,15000000  0,00000000|  0,00000000 20,73
RA
PAREDE 12 - COPA SUJA/  |COMPRIMENTO*ALTU|  2,90000000|  3,40000000(  0,00000000  0,00000000 9,86
COZINHA RA
PAREDE 18 - BIBLIOTECA COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000|  1,60000000(  0,00000000  0,00000000 3,36
RA
PAREDE 19 - SALA DE AULA |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000  0,74000000(  0,00000000|  0,00000000 1,55
18 RA
PAREDE 20 - DEPOSITO4  |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000  0,84000000(  0,00000000|  0,00000000 1,76
RA
PAREDE 21 - AUTIDORIO AREA 0,00000000|  0,00000000{  0,00000000  2,75000000 2,75
PREENCHIMENTO (CORTE C)
PAREDE 22 - LAB. ARTES COMPRIMENTO*ALTU|  2,10000000|  0,74000000  0,00000000|  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 23 - LAB LINGUAS ~ |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000|  0,74000000( ~ 0,00000000  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 24 - SALA COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,90000000|  1,95000000(  0,00000000  0,00000000 5,66
PROFESSORES RA
PAREDE 25 - BWC ALUNOS F. |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000  0,74000000(  0,00000000|  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 26 - BWC ALUNOS F. |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000  0,74000000(  0,00000000|  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 27 - BWC ALUNOS F. |COMPRIMENTO*ALTU|  2,10000000|  0,37000000  0,00000000  0,00000000 0,78
RA
PAREDE 28 - LOUNGE COMPRIMENTO*ALTU|  2,90000000|  3,50000000(  0,00000000  0,00000000 10,15
FUNCION. RA
PAREDE 29 - BWC ALUNO M. |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000|  0,74000000(  0,00000000  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 30 - BWC ALUNO M. |COMPRIMENTO*ALTU| ~ 2,10000000| ~ 0,74000000( ~ 0,00000000  0,00000000 1,55
RA
PAREDE 37 - FECHAMENTO ~|COMPRIMENTO*ALTU| ~ 1,15000000  2,69000000  0,00000000|  0,00000000 3,09
PORTAO RA
85,76

6.2. 93201 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.

AF_03/2016 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
o PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
= ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
VERNOC DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMPRIMEN QTD

PAREDE 1 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO 2,70000000 2,70
FEM.
PAREDE 2 - COPA COMPRIMENTO 3,35000000 3,35
PAREDE 3 - BWC PCD 1/2 COMPRIMENTO 0,38000000 0,38
PAREDE 4 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO 2,70000000 2,70
MASC.
PAREDE 8 - COZINHA COMPRIMENTO 7,15000000 7,15
PAREDE 12 - COPA SUJA/ COMPRIMENTO 3,40000000 3,40
COZINHA
PAREDE 17 - GAS COMPRIMENTO 7,10000000 7,10
PAREDE 18 - BIBLIOTECA COMPRIMENTO 1,60000000 1,60
PAREDE 19 - SALA DE AULA |COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
18
PAREDE 20 - DEPOSITO 4 COMPRIMENTO 0,84000000 0,84
PAREDE 22 - LAB. ARTES COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
PAREDE 23 - LAB LINGUAS COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
PAREDE 24 - SALA COMPRIMENTO 1,95000000 1,95
PROFESSORES
PAREDE 25 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
PAREDE 26 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
PAREDE 27 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO 0,37000000 0,37
PAREDE 28 - LOUNGE COMPRIMENTO 3,50000000 3,50
FUNCION.
PAREDE 29 - BWC ALUNO M. |COMPRIMENTO 0,74000000 0,74
PAREDE 30 - BWC ALUNO M. |COMPRIMENTO 0,74000000 0,74

40,22

6.3. 101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGCOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

ALTURA PERIMETRO LADOS QTD

GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 5,00000000 2,00000000 1,50
RAMPA 1 *LADOS
GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 4,70000000 2,00000000 1,41
RAMPA 2 *LADOS
GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 5,42000000 2,00000000 1,63
RAMPA 3 *LADOS
GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 5,52000000 2,00000000 1,66
RAMPA 4 *LADOS
GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 6,05000000 2,00000000 1,81
RAMPA 6 PROX AO *LADOS
AUDITORIO
GUIA DE BALIZAMENTO - PERIMETRO*ALTURA 0,15000000 8,80000000 2,00000000 2,64
RAMPA 5 *LADOS

10,66

6.4. C1175 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

ANTI-CHUVA (M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QUANTIDAD

QTD

EV02

COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANTIDADE

0,80000000

1,80000000

1,00000000

1,44

1,44

6.5. 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

6.6. 102255 TAPA VISTA DE MICTORIO
COLANTE AC llI-E . AF_01/2021 (M2)

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
—— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE FONTE VERSAD oA VES p—
= C ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NLRTE PO o SEEC = ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERNO DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
- Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
ALTURA COMPRIMEN | DESCONTO | QUANTIDAD QTD
DIVISORIAS BWC ALUN MASC. | ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000( 21,78000000| 12,60000000 0,00000000 33,14
TO-DESCONTO
DIVISORIAS BWC ALUN FEM. |ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000( 24,70000000| 15,15000000 0,00000000 36,72
TO-DESCONTO
DIVISORIAS BWC FUNC ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 7,30000000 5,04000000 0,00000000 10,29
MASC. TO-DESCONTO
DIVISORIAS BWC FUNC FEM. |ALTURA*COMPRIMEN 2,10000000 7,35000000 5,04000000 0,00000000 10,39
TO-DESCONTO
90,55

EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

ALT

COMP

QUANT

QTD

BWC MASCULINO

|ALT*COMP*QUANT

1,20000000

0,45000000

2,00000000

1,08

1,08

7. IMPERMEABILIZACOES

7.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

PER ALT QUANT COMP QTD
VIGAS BALDRAME BLOCOS  |PER*COMP*QUANT 0,79000000 0,00000000 1,00000000| 37,80000000 29,86
LAJE NOVA CIRCULAGCAO
IMPERMEABILZIAGAO DE PER*COMP*QUANT 0,50000000 0,00000000 1,00000000|  50,00000000 25,00
BALDRAMES DE CALGADAS
DE CONTORNO CAJO
NECESSIDADE

54,86

7.2.102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

7.3. 98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.

AF_09/2023 (M2)

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NOLTE SPO o SEEC = p ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
IVERNG Do esTabc  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
€ £ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
" ) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD

COB1 |AREA*PERC 147,11000000 0,83000000 122,10
COB 2 |AREA*PERC 187,74000000 0,83000000 155,82
COB 3 |AREA*PERC 224,83000000 0,83000000 186,61
COB 4 |AREA*PERC 177,38000000 0,83000000 147,23
COB 5 AREA*PERC 76,37000000 0,83000000 63,39
COB 6 AREA*PERC 492,07000000 0,83000000 408,42
coB7 |AREA*PERC 258,17000000 0,83000000 214,28
COB 8 |AREA*PERC 199,50000000 0,83000000 165,59
COB 9 |AREA*PERC 325,74000000 0,83000000 270,36
COB 10 |AREA*PERC 254,37000000 0,83000000 211,13
COB 11 |AREA*PERC 138,06000000 0,83000000 114,59
COB 12 |AREA*PERC 201,68000000 0,83000000 167,39
COB 13 |AREA*PERC 188,61000000 0,83000000 156,55
COB 14 |AREA*PERC 259,68000000 0,83000000 215,53
COB 15 |AREA*PERC 236,30000000 0,83000000 196,13
COB 16 |AREA*PERC 259,68000000 0,83000000 215,53
COBCIRC 1 |AREA*PERC 182,57000000 0,00000000 0,00
COB CIRC 2 AREA 62,26000000 0,00000000 62,26
COBCIRC 3 AREA 93,24000000 0,00000000 93,24
COB CIRC 4 AREA 213,36000000 0,00000000 213,36
COB CIRC 5 |AREA 88,75000000 0,00000000 88,75
3.468,26
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ
RIO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11%
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
€ £ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%
) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD

COB1 |AREA*PERC 147,11000000 0,83000000 122,10
COB 2 |AREA*PERC 187,74000000 0,83000000 155,82
COB 3 |AREA*PERC 224,83000000 0,83000000 186,61
COB 4 |AREA*PERC 177,38000000 0,83000000 147,23
COB 5 AREA*PERC 76,37000000 0,83000000 63,39
COB 6 AREA*PERC 492,07000000 0,83000000 408,42
coB7 |AREA*PERC 258,17000000 0,83000000 214,28
COB 8 |AREA*PERC 199,50000000 0,83000000 165,59
COB 9 |AREA*PERC 325,74000000 0,83000000 270,36
COB 10 |AREA*PERC 254,37000000 0,83000000 211,13
COB 11 |AREA*PERC 138,06000000 0,83000000 114,59
COB 12 |AREA*PERC 201,68000000 0,83000000 167,39
COB 13 |AREA*PERC 188,61000000 0,83000000 156,55
COB 14 |AREA*PERC 259,68000000 0,83000000 215,53
COB 15 |AREA*PERC 236,30000000 0,83000000 196,13
COB 16 |AREA*PERC 259,68000000 0,83000000 215,53
COBCIRC 1 |AREA*PERC 182,57000000 0,00000000 0,00
COB CIRC 2 AREA 62,26000000 0,00000000 62,26
COBCIRC 3 AREA 93,24000000 0,00000000 93,24
COB CIRC 4 AREA 213,36000000 0,00000000 213,36
COB CIRC 5 |AREA 88,75000000 0,00000000 88,75
3.468,26

7.4. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021 (M2)

AREA PERC iNDICE QTD

COB CIRC 1 |AREA 182,57000000(  0,00000000  0,00000000 182,57
COB CIRC 2 AREA 62,26000000  0,00000000(  0,00000000 62,26
COB CIRC 3 AREA 93,24000000  0,00000000(  0,00000000 93,24
COB CIRC 4 AREA 213,36000000|  0,00000000{  0,00000000 213,36
COB CIRC 5 AREA 88,75000000(  0,00000000  0,00000000 88,75
COB CIRC 6 AREA 112,57000000{  0,00000000  0,00000000 112,57

752,75

7.5. 98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RIO GR ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ = ORSE
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERACAO
Composicoe
AREA PERIMETRO ALTURA QTD

BWC ALUNOS FEM - BANHO - |AREA 4,70000000 0,00000000 0,00000000 4,70
Piso
BWC ALUNOS FEM - BANHO - |PERIMETRO*ALTURA 0,00000000 5,00000000 1,80000000 9,00
Parede
BWC ALUNOS MASC - BANHO |AREA 4,70000000 0,00000000 0,00000000 4,70
- Piso
BWC ALUNOS MASC - BANHO |PERIMETRO*ALTURA 0,00000000 5,00000000 1,80000000 9,00
- Parede
BWC FUNC F - BANHO - Piso AREA 2,25000000 0,00000000 0,00000000 2,25
BWC FUNC F- BANHO - Parede | PERIMETRO*ALTURA 0,00000000 3,03000000 1,80000000 5,45
BWC FUNC M - BANHO - Piso |AREA 2,25000000 0,00000000 0,00000000 2,25
BWC FUNC M - BANHO - PERIMETRO*ALTURA 0,00000000 3,03000000 1,80000000 5,45
Parede

42,80

7.6. 98565 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO

1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)

AREA PERC QTD
COB CIRC 14/15 - LAJE NOVA |AREA 112,57000000  0,00000000 112,57
112,57

7.7. S10020 IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER,
INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER, EXCETO PROTECAO MECANICA (M2)

AREA PERC QTD
COB CIRC 14/15 - LAJE NOVA |AREA 112,57000000  0,00000000 112,57
112,57

8. REVESTIMENTOS

8.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)




MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
E DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
o STAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
€ £ i ESCOLAR

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALTURA COMPRIMEN LADOS AREA QTD

PAREDE 1 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO*ALTU 1,10000000 2,70000000 2,00000000 0,00000000 5,94

FEM. RA*LADOS

PAREDE 2 - COPA COMPRIMENTO*ALTU 2,90000000 3,35000000 2,00000000 0,00000000 19,43
RA*LADOS

PAREDE 3 - BWC PCD 1/2 COMPRIMENTO*ALTU 2,90000000 0,38000000 2,00000000 0,00000000 2,20
RA*LADOS

PAREDE 4 - BWC ALUNOS COMPRIMENTO*ALTU 1,10000000 2,70000000 2,00000000 0,00000000 5,94

MASC. RA*LADOS

PAREDE 12 - COPA SUJA/ COMPRIMENTO*ALTU 2,90000000 3,40000000 2,00000000 0,00000000 19,72

COZINHA RA*LADOS

PAREDE 18 - BIBLIOTECA COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 1,60000000 2,00000000 0,00000000 6,72
RA*LADOS

PAREDE 19 - SALADE AULA  |COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11

18 RA*LADOS

PAREDE 20 - DEPOSITO 4 COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,84000000 2,00000000 0,00000000 3,53
RA*LADOS

PAREDE 21 - AUTIDORIO AREA*LADOS 0,00000000 0,00000000 2,00000000 2,75000000 5,50

PREENCHIMENTO (CORTE C)

PAREDE 22 - LAB. ARTES COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

PAREDE 23 - LAB LINGUAS COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

PAREDE 24 - SALA COMPRIMENTO*ALTU 2,90000000 1,95000000 2,00000000 0,00000000 11,31

PROFESSORES RA*LADOS

PAREDE 25 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

PAREDE 26 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

PAREDE 27 - BWC ALUNOS F. | COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,37000000 2,00000000 0,00000000 fI855]
RA*LADOS

PAREDE 28 - LOUNGE COMPRIMENTO*ALTU 2,90000000 3,50000000 2,00000000 0,00000000 20,30

FUNCION. RA*LADOS

PAREDE 29 - BWC ALUNO M. [COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

PAREDE 30 - BWC ALUNO M. |COMPRIMENTO*ALTU 2,10000000 0,74000000 2,00000000 0,00000000 3,11
RA*LADOS

REVISAO REBOCO INTERNO - |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000| 2.425,1400000 2.425,14

REMOGAO DE ARGAMASSA 0

EM 50% DE UMA ALTURA DE

1,50 - ESTIMADO

2.549,05

8.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO . . 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMPRIMEN | PERIMETRO ALT LADOS AREA
GUIA DE BALIZAMENTO - COMPRIMENTO*PERI|  28,55000000 0,40000000 0,00000000 0,00000000( 10,66000000
RAMPAS METRO
PAREDE 37 - FECHAMENTO  |PERIMETRO*ALT*LAD 0,00000000 2,69000000 1,15000000 2,00000000 0,00000000
PORTAO EXTERNO 0S
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 573,16000000
FACHADAS - REMOGAO DE
ARGAMASSA
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 511,20000000
MURO - REMOCAO DE
ARGAMASSA
QTD
GUIA DE BALIZAMENTO - COMPRIMENTO*PERI 11,42
RAMPAS METRO
PAREDE 37 - FECHAMENTO | PERIMETRO*ALT*LAD 6,19
PORTAO EXTERNO 0S
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 573,16
FACHADAS - REMOGAO DE
ARGAMASSA
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 511,20
MURO - REMOCAO DE
ARGAMASSA
1.101,97

8.3. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

AREA QTD
REVISAO REBOCO TETO - AREA 1.739,5700000 1.739,57
REMOGAO DE ARGAMASSA 0
LAJE NOVA AREA 112,00000000 112,00
1.851,57

8.4. 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

AREA1 AREA2 QTD
CHAPISCO INTERNO - AREA1-AREA2 2.549,0500000| 420,45000000 2.128,60
EMBOGO PARA CERAMICA 0
2.128,60

8.5. 87531 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO IORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023112 11254%  70,11%  01/2024
. SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO  116,21%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
BWC FUNC. M. ALT*PER 11,13000000 13,35000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
BWC ALUNOS F. * ALT*PER 36,60000000 30,00000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
COPA ALT*PER 6,70000000 10,70000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
BWC ALUNO M. * ALT*PER 37,27000000 30,10000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
BWC PCD 1 ALT*PER 4,96000000 9,40000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
BWC PCD 2 ALT*PER 4,96000000 9,40000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
COPA SUJA ALT*PER 0,00000000 11,50000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
COZINHA ALT*PER 0,00000000 25,70000000 3,00000000 0,00000000 0,00000000
QTD
BWC FUNC. M. ALT*PER 40,05
BWC ALUNOS F. * ALT*PER 90,00
COPA ALT*PER 32,10
BWC ALUNO M. * ALT*PER 90,30
BWC PCD 1 ALT*PER 28,20
BWC PCD 2 ALT*PER 28,20
COPA SUJA ALT*PER 34,50
COZINHA ALT*PER 77,10
420,45

8.6. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022 (M2)

COMPRIMEN | PERIMETRO ALT LADOS AREA
GUIA DE BALIZAMENTO - COMPRIMENTO*PERI|  28,55000000 0,40000000 0,00000000 0,00000000( 10,66000000
RAMPAS METRO
PAREDE 37 - FECHAMENTO | PERIMETRO*ALT*LAD 0,00000000 2,69000000 1,15000000 2,00000000 0,00000000
PORTAO EXTERNO 0S
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 573,16000000
FACHADAS - REMOGAO DE
ARGAMASSA
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000( 511,20000000
MURO - REMOGAO DE
ARGAMASSA
QTD

GUIA DE BALIZAMENTO - COMPRIMENTO*PERI 11,42
RAMPAS METRO
PAREDE 37 - FECHAMENTO | PERIMETRO*ALT*LAD 6,19
PORTAO EXTERNO 0s
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 573,16
FACHADAS - REMOGAO DE
ARGAMASSA
REVISAO REBOCO EXTERNO |AREA 511,20
MURO - REMOGAO DE
ARGAMASSA

1.101,97

8.7. 90408 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

AREA QTD
REVISAO REBOCO TETO - AREA 1.739,5700000 1.739,57
REMOGAO DE ARGAMASSA 0
LAJE NOVA AREA 112,00000000 112,00
1.851,57
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

RIO GR.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

VERN

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

8.8. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

UNIDADE COMP QTD
PASSAGEM DE TUBULAGOES |UNIDADE*COMP 361,00000000 1,50000000 541,50
541,50

8.9. 104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

AREA PER ALT DESC PERC
BWC FUNC. M. ALT*PER 11,13000000| 13,35000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000
BWC ALUNOS F. * ALT*PER 36,60000000 30,00000000(  3,00000000  0,00000000|  0,00000000
COPA ALT*PER 6,70000000| 10,70000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000
BWC ALUNO M. * ALT*PER 37,27000000 30,10000000  3,00000000  0,00000000|  0,00000000
BWC PCD 1 ALT*PER 4,96000000(  9,40000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000
BWC PCD 2 ALT*PER 4,96000000(  9,40000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000
COPA SUJA ALT*PER 0,00000000| 11,50000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000
COZINHA ALT*PER 0,00000000| 25,70000000|  3,00000000|  0,00000000|  0,00000000

QTD
BWC FUNC. M. ALT*PER 40,05
BWC ALUNOS F. * ALT*PER 90,00
COPA ALT*PER 32,10
BWC ALUNO M. * ALT*PER 90,30
BWC PCD 1 ALT*PER 28,20
BWC PCD 2 ALT*PER 28,20
COPA SUJA ALT*PER 34,50
COZINHA ALT*PER 77,10

420,45

8.10. 98562 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2)

AREA QTD
IMPERMEABILIZACAO DE AREA 60,00000000 60,00
PAREDES - ESTIMADO PARA
REVISOES

60,00

9. COBERTURAS

9.1. 100330 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NOLTE SPO o SEEC = p ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
IVERNG Do esTabc  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
€ £ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
" ) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD

COB1 |AREA*PERC 147,11000000 0,60000000 88,27
COB 2 |AREA*PERC 187,74000000 0,60000000 112,64
COB 3 |AREA*PERC 224,83000000 0,60000000 134,90
COB 4 |AREA*PERC 177,38000000 0,60000000 106,43
COB 5 AREA*PERC 76,37000000 0,60000000 45,82
COB 6 AREA*PERC 492,07000000 0,60000000 295,24
coB7 |AREA*PERC 258,17000000 0,60000000 154,90
COB 8 |AREA*PERC 199,50000000 0,60000000 119,70
COB 9 |AREA*PERC 325,74000000 0,60000000 195,44
COB 10 |AREA*PERC 254,37000000 0,60000000 152,62
COB 11 |AREA*PERC 138,06000000 0,60000000 82,84
COB 12 |AREA*PERC 201,68000000 0,60000000 121,01
COB 13 |AREA*PERC 188,61000000 0,60000000 113,17
COB 14 |AREA*PERC 259,68000000 0,60000000 155,81
COB 15 |AREA*PERC 236,30000000 0,60000000 141,78
COB 16 |AREA*PERC 259,68000000 0,60000000 155,81
2.176,38

9.2. 97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

AREA PERC QTD

COB 1 |AREA*PERC 147,11000000|  0,40000000 58,84
COB 2 |AREA*PERC 187,74000000|  0,40000000 75,10
COB 3 |AREA*PERC 224,83000000|  0,40000000 89,93
COB 4 |AREA*PERC 177,38000000|  0,40000000 70,95
COB5 AREA*PERC 76,37000000|  0,40000000 30,55
COB 6 AREA*PERC 492,07000000(  0,40000000 196,83
CoB 7 |AREA*PERC 258,17000000  0,40000000 103,27
CoB 8 |AREA*PERC 199,50000000|  0,40000000 79,80
COB 9 |AREA*PERC 325,74000000|  0,40000000 130,30
COB 10 |AREA*PERC 254,37000000|  0,40000000 101,75
COB 11 |AREA*PERC 138,06000000  0,40000000 55,22
COB 12 |AREA*PERC 201,68000000(  0,40000000 80,67
COB 13 |AREA*PERC 188,61000000|  0,40000000 75,44
COB 14 |AREA*PERC 250,68000000|  0,40000000 103,87
COB 15 |AREA*PERC 236,30000000|  0,40000000 94,52
COB 16 |AREA*PERC 259,68000000|  0,40000000 103,87

1.450,91
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAQAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE ovE VERSAO oA Y. oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO i w0
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
SORTE — — ORSE 202312 11254%  7011% 012024
VERNO Do £sTADC  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUGAO )

ces . ESCOLAR SINAPI 2024001 SEM DESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024

‘ e Composicde PROPRIA 0,00% 0.00%

9.3. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

AREA PERC QTD

COB 1 |AREA*PERC 147,11000000|  0,40000000 58,84
COB 2 |AREA*PERC 187,74000000|  0,40000000 75,10
COB 3 |AREA*PERC 224,83000000(  0,40000000 89,93
COB 4 |AREA*PERC 177,38000000|  0,40000000 70,95
COB 5 AREA*PERC 76,37000000|  0,40000000 30,55
COB 6 AREA*PERC 492,07000000|  0,40000000 196,83
COoB7 |AREA*PERC 258,17000000|  0,40000000 103,27
COB 8 |AREA*PERC 199,50000000|  0,40000000 79,80
COB 9 |AREA*PERC 325,74000000(  0,40000000 130,30
COB 10 |AREA*PERC 254,37000000(  0,40000000 101,75
COB 11 |AREA*PERC 138,06000000|  0,40000000 55,22
COB 12 |AREA*PERC 201,68000000|  0,40000000 80,67
COB 13 |AREA*PERC 188,61000000  0,40000000 75,44
COB 14 |AREA*PERC 259,68000000|  0,40000000 103,87
COB 15 |AREA*PERC 236,30000000(  0,40000000 94,52
COB 16 |AREA*PERC 259,68000000  0,40000000 103,87

1.450,91

9.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

AREA QTD

COB 1 AREA 15,65000000 15,65
COB 2 AREA 29,80000000 29,80
COB 3 AREA 26,45000000 26,45
COB 4 AREA 15,55000000 15,55
COB 5 AREA 6,70000000 6,70
COB 6 AREA 41,35000000 41,35
COB 7 AREA 29,80000000 29,80
COB 8 AREA 22,80000000 22,80
COB 9 AREA 35,80000000 35,80
COB 10 AREA 29,95000000 29,95
COB 11 AREA 16,30000000 16,30
COB 12 AREA 23,05000000 23,05
COB 13 AREA 23,05000000 23,05
COB 14 AREA 30,55000000 30,55
COB 15 AREA 26,55000000 26,55
COB 16 AREA 30,55000000 30,55

403,90

9.5. 94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO
A OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
?—-A PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
S ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  7011%  01/2024
VERNO D STAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48% 032024
: Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD QTD
COB1 AREA*QTD 15,65000000 2,00000000 31,30
COB 2 AREA*QTD 29,80000000 2,00000000 59,60
COB 3 AREA*QTD 26,45000000 2,00000000 52,90
COB 4 AREA*QTD 15,55000000 2,00000000 31,10
COB5 AREA*QTD 6,70000000 2,00000000 13,40
COB 6 AREA*QTD 41,35000000 2,00000000 82,70
CcoB7 AREA*QTD 29,80000000 2,00000000 59,60
COB 8 AREA*QTD 22,80000000 2,00000000 45,60
COB 9 AREA*QTD 35,80000000 2,00000000 71,60
COB 10 AREA*QTD 29,95000000 2,00000000 59,90
COB 11 AREA*QTD 16,30000000 2,00000000 32,60
COB 12 AREA*QTD 23,05000000 2,00000000 46,10
COB 13 AREA*QTD 23,05000000 2,00000000 46,10
COB 14 AREA*QTD 30,55000000 2,00000000 61,10
COB 15 AREA*QTD 26,55000000 2,00000000 53,10
COB 16 AREA*QTD 30,55000000 2,00000000 61,10
807,80
10. ESQUADRIAS
10.1. S01797 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (M2)
ALTURA LARGURA QUANTIDAD PERC QTD
PEO2 - PERC DE 40% PARA LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,80000000 30,00000000 0,60000000 30,24
SUBST|TU|CAO E 60% PARA UANTIDADE*PERC
REVISAO
PEO3 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,70000000 50,00000000 0,00000000 73,50
UANTIDADE
PEO4 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,60000000 10,00000000 0,00000000 12,60
UANTIDADE
PEO5 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 1,60000000 4,00000000 0,00000000 13,44
UANTIDADE
PEO6 LARGURA*ALTURA*Q 2,50000000 2,80000000 1,00000000 0,00000000 7,00
UANTIDADE
136,78

10.2. 1090068 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MACICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_05/2021 (M2)

ALTURA LARGURA | QUANTIDAD PERC QTD
PO1 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,90000000(  13,00000000 0,00000000 24,57
UANTIDADE
P05 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 1,60000000 1,00000000 0,00000000 3,36
UANTIDADE
PEO2 - PERC DE 40% PARA LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,80000000| 30,00000000 0,40000000 20,16
SUBSTITUICAO E 60% PARA |UANTIDADE*PERC
REVISAO
48,09

10.3. S09809 PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE
DEFICIENTE FiSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, EXCLUSIVE
BATENTE) - REV 01 (UN)

QUANTIDAD

QTD

P06

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

10.4. 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
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10.5. 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FI

INSTALACAO. AF_12/2019 (M)

COMPRIMEN

QUANTIDAD

QTD

P06

QUANTIDADE*COMP
RIMENTO

10,20000000

2,00000000

20,40

20,40

10.6. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

ALTURA LARGURA QUANTIDAD QTD
P04 LARGURA*ALTURA*Q 1,90000000 0,60000000| 30,00000000 34,20
UANTIDADE
P08 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 0,90000000 1,00000000 1,89
UANTIDADE
36,09

10.7. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

UNIDADE QTD
P04 | UNIDADE 30,00000000 30,00
30,00

XADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
P06 | QUANTIDADE 2,00000000 2,00
2,00

10.8. S01811 REVISAO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE

70% (M2)
ALTURA LARGURA QUANTIDAD PERC QTD
JEO1 - PERC DE 40% PARA LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 3,45000000 72,00000000 0,60000000 163,94
SUBSTITUIQAO E 60% PARA UANTIDADE*PERC
REVISAO
JEO2 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 2,00000000 1,00000000 0,00000000 2,20
UANTIDADE
JEO3 LARGURA*ALTURA*Q 1,00000000 0,50000000 2,00000000 0,00000000 1,00
UANTIDADE
JEO4 LARGURA*ALTURA*Q 3,20000000 0,50000000 2,00000000 0,00000000 3,20
UANTIDADE
JEO6 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 1,00000000 1,00000000 0,00000000 1,10
UANTIDADE
171,44

10.9. 100666 JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 (M2)

ALTURA LARGURA PERC QUANTIDAD QTD
JEO1 - PERC DE 40% PARA LARGURA*ALTURA*Q 0,70000000 3,45000000 0,40000000(  72,00000000 69,55
SUBSTITUICAO E 60% PARA |UANTIDADE*PERC
REVISAO
Jo1 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 3,45000000 0,00000000 2,00000000 7,59
UANTIDADE

Jo2 LARGURA*ALTURA*Q 0,70000000 3,45000000 0,00000000 2,00000000 4,83
UANTIDADE

81,97

10.10. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO N
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERACAO
Composicoe PROPRIA
ALT COMP QUANT QTD
Jo4 ALT*COMP*QUANT 0,50000000 2,70000000 6,00000000 8,10
JOo5 ALT*COMP*QUANT 0,60000000 3,40000000 1,00000000 2,04
Jos ALT*COMP*QUANT 0,60000000 3,05000000 1,00000000 1,83
Jo9 ALT*COMP*QUANT 0,70000000 3,40000000 1,00000000 2,38
14,35

10.11. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

ALT COMP QUANT QTD

J06 ALT*COMP*QUANT 0,60000000|  2,25000000  1,00000000 1,35

307 ALT*COMP*QUANT 0,60000000]  1,50000000  1,00000000 0,90

J10 ALT*COMP*QUANT 0,60000000]  2,00000000|  1,00000000 1,20
3,45

10.12. S01857 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO

GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QUANTIDAD

QTD

Jo3

ALTURA*COMPRIMEN

TO*QUANTIDADE

1,25000000

1,50000000

2,00000000

3,75

3,75

10.13. 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.

AF_04/2019 (M2)

ALTURA

LARGURA

QUANTIDAD

PERC

QTD

JEO1 - PERC DE 10% PARA
SUBSTITUICAO

LARGURA*ALTURA*Q
UANTIDADE*PERC

1,10000000

3,45000000

72,00000000

0,10000000

27,32

27,32

10.14. 100704 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

AF_12/2019 (UN)

QUANTIDAD

QTD

FECHAMENTO DA PORTA
ROLO

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

10.15. 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

QUANTIDAD AREA QTD

JO1 - AREA BASCULANTE - AREA*QUANTIDADE 2,00000000|  1,90000000 3,80
3,45%0,55
JO2 - AREA BASCULANTE - AREA*QUANTIDADE 2,00000000|  2,41000000 4,82
3,45%0,70
JEO1L - AREA BASCULANTE - | AREA*QUANTIDADE 30,00000000  1,90000000 57,00
3,45%0,55 - SUBSTITUICAO NA
REVISAO
PO8 - VISOR AREA*QUANTIDADE 1,00000000{  0,10000000 0,10

65,72

10.16. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM.




MEMORIAS DE CALCULO
Wi OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
?—-A PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
= Can ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 01/2024
RIO GRANDE DO NO—RTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC = ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERNC D STAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO N
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
- Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
ALTURA LARGURA | QUANTIDAD QTD
JEOL LARGURA*ALTURA*Q|  0,55000000|  3,45000000| 72,00000000 136,62
UANTIDADE
JE02 LARGURA*ALTURA*Q|  0,55000000|  2,00000000|  1,00000000 1,10
UANTIDADE
JEO3 LARGURA*ALTURA*Q|  1,00000000|  0,50000000|  2,00000000 1,00
UANTIDADE
JEO6 LARGURA*ALTURA*Q| 055000000  1,00000000|  1,00000000 0,55
UANTIDADE
Jo1 LARGURA*ALTURA*Q| 055000000  3,45000000|  2,00000000 3,79
UANTIDADE
J02 LARGURA*ALTURA*Q|  0,70000000|  3,45000000|  2,00000000 4,83
UANTIDADE
EVEO1 LARGURA*ALTURA*Q|  0,60000000|  3,45000000| 76,00000000 157,32
UANTIDADE
305,22
10.17. 1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_05/2021 (M?)
ALTURA LARGURA | QUANTIDAD QTD
Jos ALTURA*LARGURA*Q|  0,60000000  3,40000000  1,00000000 2,04
UANTIDADE
Jog ALTURA*LARGURA*Q|  0,70000000|  3,40000000(  1,00000000 2,38
UANTIDADE
J10 ALTURA*LARGURA*Q|  0,60000000|  2,00000000  2,00000000 2,40
UANTIDADE
EVO1 ALTURA*LARGURA*Q|  0,60000000  3,45000000|  1,00000000 2,07
UANTIDADE
8,89

10.18. S01871 GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE ACO GALV. @
2"ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 (M2)

ALTURA LARGURA QUANT QTD
PFO03 - PORTAO DE CORRER |ALTURA*LARGURA 2,10000000 3,45000000 1,00000000 7,25
PF04 - PORTAO DE CORRER |ALTURA*LARGURA 2,20000000 2,10000000 1,00000000 4,62
PFO5 - PORTAO DE CORRER  |ALTURA*LARGURA 2,10000000 2,60000000 1,00000000 5,46
PFO08 - PORTAO DE CORRER |ALTURA*LARGURA 2,10000000 7,00000000 1,00000000 14,70
32,03

10.19. S04987 TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" (M)

LARGURA QUANT QTD
PFO03 - PORTAO DE CORRER |LARGURA*QUANT 3,45000000|  2,00000000 6,90
PF04 - PORTAO DE CORRER  |LARGURA*QUANT 2,10000000|  2,00000000 4,20
PFO5 - PORTAO DE CORRER  |LARGURA*QUANT 2,60000000|  2,00000000 5,20
PFO08 - PORTAO DE CORRER |LARGURA*QUANT 7,00000000|  2,00000000 14,00
30,30

10.20. S12629 CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE
GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)

QUANT QTD
PFO02 - PORTAO DE CORRER |QUANT 3,00000000 3,00
PFO03 - PORTAO DE CORRER |QUANT 1,00000000 1,00
PF04 - PORTAO DE CORRER |QUANT 1,00000000 1,00
PFO5 - PORTAO DE CORRER |QUANT 1,00000000 1,00
PFO08 - PORTAO DE CORRER |QUANT 1,00000000 1,00
7,00

11. PAVIMENTACAO

11.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAQAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE ovE VERSAO oA Y. oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO i w0
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
SORTE — — ORSE 202312 11254%  7011% 012024
VERNO Do £sTADC  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUGAO )

ces . ESCOLAR SINAPI 2024001 SEM DESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024

‘ e Composicde PROPRIA 0,00% 0.00%

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

AREA QTD

CIRCULAGAO 14 AREA 47,34000000 47,34
CIRCULAGAO 15 AREA 31,83000000 31,83
ESCADA AREA 4,88000000 4,88
RAMPA 1 AREA 7,60000000 7,60
RAMPA 2 AREA 10,81000000 10,81
RAMPA 3 AREA 12,16000000 12,16
RAMPA 4 AREA 12,42000000 12,42
RAMPA 5 AREA 13,61000000 13,61
PASSEIO PUBLICO AREA 458,51000000 458,51
PASSARELA BLOCO/QUADRA |AREA 13,25000000 13,25
- Piso inclinado

612,41

11.2. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

AREA QTD

CIRCULAGAO 5 AREA 32,52000000 32,52
LABORATORIO DE ARTES AREA 24,32000000 24,32
LABORATORIO DE LINGUAS  |AREA 24,32000000 24,32
CIRCULACAO 4 AREA 59,48000000 59,48
CIRCULACAO 3 AREA 72,06000000 72,06
CIRCULAGAO 6 AREA 52,44000000 52,44
CIRCULAGAO 3 AREA 11,12000000 11,12
CIRCULAGAO 1 AREA 60,65000000 60,65
CIRCULAGAO 7 AREA 45,87000000 45,87
LOUNGE FUNC. AREA 27,82000000 27,82
CIRCULACAO 14 AREA 42,97000000 42,97
CIRCULAGAO 15 AREA 50,13000000 50,13
CIRCULAGAO 16 AREA 72,95000000 72,95
CIRCULAGAO 13 AREA 49,68000000 49,68
ESCADA/CIRC 16 AREA 5,04000000 5,04
CIRCULAGAO 02 AREA 29,94000000 29,94
CIRCULAGAO 10 AREA 66,41000000 66,41
CIRCULAGAO 08 AREA 145,08000000 145,08
CIRCULAGAO 09 AREA 38,45000000 38,45
BWC FUNC. F. * AREA 10,97000000 10,97
BWC FUNC. M. AREA 11,13000000 11,13
BWC ALUNOS F. * AREA 36,60000000 36,60
COPA AREA 6,70000000 6,70
BWC ALUNO M. * AREA 37,27000000 37,27
BWC PCD 1 AREA 4,96000000 4,96
BWC PCD 2 AREA 4,96000000 4,96
COPA SUJA AREA 7,87000000 7,87
COZINHA AREA 32,01000000 32,01

1.063,72

11.3. 90468 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAQAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAO oA Y. oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO . . 0112024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
LAl p — ORSE 2023/12 11254%  7011% 012024
VERNO DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUGAO )
€ ESTADO DA EDUCACK ESCOLAR SINAPI 2024001 SEM DESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
e Composicde PROPRIA 0,00% 0.00%
UNIDADE COMP QTD
PASSAGEM DE TUBULAQGES |UN|DADE*COMP 30,00000000 5,00000000 150,00
150,00

11.4. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

AREA QTD

LABORATORIO DE ARTES AREA 24,32000000 24,32
LABORATORIO DE LINGUAS  |AREA 24,32000000 24,32
GREMIO AREA 13,39000000 13,39
SALA MULTIUSO 2 * AREA 12,60000000 12,60
LOUNGE FUNC. AREA 27,82000000 27,82
COPA AREA 6,70000000 6,70
DEPOSITO 6 AREA 24,15000000 24,15
SALA DE AULA 16 AREA 74,55000000 74,55
DEPOSITO 7 AREA 24,15000000 24,15
SALA DE AULA 17 AREA 74,55000000 74,55
SALA DE AULA 18 AREA 49,35000000 49,35
SALA DE AULA 19 AREA 49,35000000 49,35
DEPOSITO 8 AREA 11,81000000 11,81
DEPOSITO 9 AREA 11,81000000 11,81
SALA DE AULA 20 AREA 74,55000000 74,55
CIRCULAGAO 14 AREA 42,97000000 42,97
CIRCULACAO 15 AREA 50,13000000 50,13
ESCADA/CIRC 16 AREA 5,04000000 5,04

601,56

11.5. S11910 PISO CIMENTADO COLORIDO, DIVERSAS CORES, DESEMPOLADO TRAGO 1:5, E = 3 CM, C/JUNTA
PLASTICA 3X27MM (M2)

AREA PERC QTD

DEMOLICAO DE PISO PARA | AREA*PERC 32,52000000 0,30000000 9,76
REPARAGAO DO MESMO -
CIRCULAGCAO 5
CIRCULAGAO 4 AREA*PERC 59,48000000 0,30000000 17,84
CIRCULACAO 6 AREA*PERC 52,44000000 0,30000000 15,73
CIRCULAGAO 1 AREA*PERC 60,65000000 0,30000000 18,20
CIRCULAGAO 16 AREA*PERC 72,95000000 0,30000000 21,89
CIRCULAGAO 13 AREA*PERC 49,68000000 0,30000000 14,90
CIRCULAGAO 02 AREA*PERC 29,94000000 0,30000000 8,98
CIRCULAGAO 10 AREA*PERC 66,41000000 0,30000000 19,92
CIRCULAGAO 08 AREA*PERC 145,08000000 0,30000000 43,52
CIRCULAGAO 09 AREA*PERC 38,45000000 0,30000000 11,54
REFEITORIO 01 AREA*PERC 93,88000000 0,30000000 28,16
LABORATORIO DE HUMANAS |AREA*PERC 51,80000000 0,30000000 15,54
AUDITORIO AREA*PERC 226,50000000 0,30000000 67,95
PALCO AREA*PERC 52,80000000 0,30000000 15,84
CIRCULAGAO 12 AREA*PERC 77,63000000 0,30000000 23,29
DEPOSITO 05 AREA*PERC 21,56000000 0,30000000 6,47

339,53

11.6. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
—_ ~ = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERNO D STAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
€ ES ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
‘ R Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD
LAB DE INFORMATICA AREA*PERC 46,80000000 0,20000000 9,36
LABORATORIO DE AREA 46,80000000 0,20000000 46,80
MATEMATICA E FiSICA
LAB QUIMICA/BIOLOGIA AREA 74,55000000 0,20000000 74,55
130,71

11.7. 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

AREA QTD

BWC FUNC. F. * AREA 10,97000000 10,97
BWC FUNC. M. AREA 11,13000000 11,13
BWC ALUNOS F. * AREA 36,60000000 36,60
BWC ALUNO M. * AREA 37,27000000 37,27
BWC PCD 1 AREA 4,96000000 4,96
BWC PCD 2 AREA 4,96000000 4,96
COPA SUJA AREA 7,87000000 7,87
COZINHA AREA 32,01000000 32,01

145,77

11.8. 101726 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE AREA ENTRE 5 E 15 M2,

INCLUSO APLICAGAO DE RESINA. AF_09/2020 (M2)
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11.9. S02200 Aplicagdo de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede (m2)

MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
T ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 112,54%  70,11%  01/2024
: ; o ‘. ‘p 00 A BUALS SETOR: EgggfngENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PERC QTD
ARQUIVO ATIVO AREA*PERC 12,35000000 0,20000000 2,47
SECRETARIA AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
ARQUIVO PASSIVO AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
APOIO PEDAGOGICO AREA*PERC 33,60000000 0,20000000 6,72
COORD/SALA PROFESSORES |AREA*PERC 45,01000000 0,20000000 9,00
RECEPGAO 1 * AREA*PERC 43,01000000 0,20000000 8,60
CIRCULAGAO 3 AREA*PERC 72,06000000 0,30000000 21,62
DEPOSITO 3 AREA*PERC 11,12000000 0,20000000 2,22
DEPOSITO 1 AREA*PERC 5,69000000 0,20000000 1,14
S. RECURSOS AREA*PERC 17,94000000 0,20000000 3,59
MULTIFUNCIONAIS
(INCLUSAO)
SALA MULTIUSO 1 AREA*PERC 55,30000000 0,20000000 11,06
DIRECAO * AREA*PERC 17,68000000 0,20000000 3,54
DEPOSITO 2 AREA*PERC 5,85000000 0,20000000 1,17
RECEPGAO 2 * AREA*PERC 17,94000000 0,20000000 3,59
DEPOSITO 4 AREA*PERC 34,45000000 0,20000000 6,89
CIRCULAGAO 7 AREA*PERC 45,87000000 0,30000000 13,76
SALA DE AULA 01 * AREA 44,45000000 0,20000000 44,45
SALA DE AULA 02 * AREA*PERC 44,43000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 03 * AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
CAMARIM AREA*PERC 34,45000000 0,20000000 6,89
SALA DE AULA 04* AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 05 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 06 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 07 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 08 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 09 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 10 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 11 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
SALA DE AULA 12 AREA*PERC 44,45000000 0,20000000 8,89
ALMOXARIFADO 1 AREA*PERC 11,73000000 0,20000000 2,35
SALA DE AULA 13 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
SALA DE AULA 14 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
SALA DE AULA 15 AREA*PERC 74,55000000 0,20000000 14,91
305,02
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO . . 01/2024
RIO GR ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD

CIRCULACAO 5 AREA 32,52000000 32,52
CIRCULACAO 4 AREA 59,48000000 59,48
CIRCULAGAO 6 AREA 52,44000000 52,44
CIRCULAGAO 1 AREA 60,65000000 60,65
CIRCULAGAO 16 AREA 72,95000000 72,95
CIRCULAGAO 13 AREA 49,68000000 49,68
CIRCULAGCAO 02 AREA 29,94000000 29,94
CIRCULAGCAO 10 AREA 66,41000000 66,41
CIRCULAGAO 08 AREA 145,08000000 145,08
CIRCULAGAO 09 AREA 38,45000000 38,45
REFEITORIO 01 AREA 93,88000000 93,88
LABORATORIO DE HUMANAS |AREA 51,80000000 51,80
AUDITORIO AREA 226,50000000 226,50
PALCO AREA 52,80000000 52,80
CIRCULAGAO 12 AREA 77,63000000 77,63
DEPOSITO 05 AREA 21,56000000 21,56
1.131,77

11.10. 98682 PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

PASSARELA BLOCO/QUADRA |AREA 128,17000000 128,17
PASSARELA BLOCO/QUADRA |AREA 13,25000000 13,25
- Piso inclinado
RESERVATORIO INFERIOR AREA 25,00000000 25,00
CALCADAS DE CONTORNO  |AREA 147,00000000 147,00
REVISAO DE CIMENTADO AREA 50,00000000 50,00
EXISTENTE

363,42

11.11. 101750 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD
PASSEIO PUBLICO |AREA 458,51000000 458,51
458,51

11.12. 94990 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

AREA ALTURA QTD

PASSEIO PUBLICO - AREA*ALTURA 8,83000000 0,07000000 0,62
REBAIXAMENTO CALCADA 1
PASSEIO PUBLICO - AREA*ALTURA 68,08000000 0,07000000 4,77
REBAIXAMENTO CALGADA 2
PASSEIO PUBLICO - ACESSO |AREA*ALTURA 6,50000000 0,07000000 0,46
VEICULOS
PASSEIO PUBLICO - AREA*ALTURA 17,86000000 0,07000000 1,25
REBAIXAMENTO CALGADA 3

7,10

11.13. 92398 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD
ESTACIONAMENTO AREA 583,52000000 583,52

583,52

11.14. S07324 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE (M2)

COMPRIMEN LARGURA QTD

ESTACIONAMENTO - COMPRIMENTO*LAR 22,98000000 0,25000000 5,75
Pavimento intertravado GURA

ESCADA DA CIRC 16 COMPRIMENTO*LAR 3,90000000 0,25000000 0,97
GURA

ESCADA DA RECEPECAO 1 COMPRIMENTO*LAR 6,90000000 0,25000000 1,73
GURA

RAMPA 1 COMPRIMENTO*LAR 3,20000000 0,25000000 0,80
GURA

RAMPA 2 COMPRIMENTO*LAR 4,60000000 0,25000000 1,15
GURA

RAMPA 3 COMPRIMENTO*LAR 4,60000000 0,25000000 1,15
GURA

RAMPA 4 COMPRIMENTO*LAR 4,50000000 0,25000000 1,12
GURA

RAMPA 5 COMPRIMENTO*LAR 4,50000000 0,25000000 1,12
GURA

13,82

11.15. 101736 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO.
AF_09/2020 (M2)

COMPRIMEN | LARGURA QTD
CIRCULAGAO 1/CIRCULAGAO |COMPRIMENTO*LAR | 30,59000000  0,25000000 7,65
2 GURA
REFEITORIO 1 COMPRIMENTO*LAR 3,00000000(  0,25000000 0,75
GURA
8,40
11.16. 98686 RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 (M)
AREA PERC QTD
REVISAO DE RODAPE (AREA*PERC)/0,07 305,02000000  0,05000000 217,87
217,87

11.17. 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

AREA PERC DESCONTO QTD
REVISAO DE RODAPE ((AREA*PERC)/0,1)- 662,96000000 0,05000000| 25,00000000 306,48
DESCONTO
306,48

11.18. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

COMPRIMEN QTD QTD
BANHEIROS COMPRIMENTO*QTD 0,90000000|  7,00000000 6,30
COZINHA COMPRIMENTO*QTD 0,90000000|  1,00000000 0,90
7,20

11.19. 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGCAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMPRIMEN

QTD

ESTACIONAMENTO

COMPRIMENTO

156,60000000

156,60

156,60

11.20. 94280 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (M)

COMPRIMEN

QTD

ESTACIONAMENTO

|COMPRIMENTO

5,00000000

5,00

5,00

11.21. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024 (M)

COMPRIMEN

QTD

PASSEIO PUBLICO

|COMPRIMENTO

131,40000000

131,40

131,40

12. INSTALAGCOES SANITARIAS E DRENAGEM

12.1. CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES 250x140CM E
PROFUNDIDADE UTIL DE 60CM

12.1.1. 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

ALTURA

AREA

QTD

ESCAVAGAO MANUAL

|AREA*ALTURA

0,70000000

6,20000000

4,34

4,34

12.1.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA

PERIMETRO

QTD

ALVENARIA DE VEDAGAO

| PERIMETRO*ALTURA

0,60000000

7,80000000

4,68

4,68

12.1.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA

LARGURA

PERIMETRO

QTD

LATERAL - REATERRO
MANUAL

ALTURA*PERIMETRO
*LARGURA

0,60000000

0,15000000

9,00000000

0,81

0,81

12.1.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

COMPRIMEN

LARGURA

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO

COMPRIMENTO*LAR
GURA

2,50000000

1,40000000

12.1.5. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN

SETOR:

ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALTURA

PERIMETRO

QTD

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS

PERIMETRO*ALTURA

0,60000000

7,80000000

4,68

4,68

12.1.6. 87827 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022 (M2)

ALTURA PERIMETRO QTD
EMBOGO OU MASSA UNICA |PERiMETRO*ALTURA 0,60000000|  7,80000000 4,68
4,68
12.1.7. 97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCR
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 (M3)
COMPRIMEN ESP LARGURA QTD
TAMPA DE CONCRETO COMPRIMENTO*LAR 2,60000000|  0,05000000  1,50000000 0,20
GURA*ESP
0,20

ETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO

12.2. CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES 83x65CM E PROFUNDIDADE

UTIL DE 60CM

12.2.1. 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

ALTURA

AREA

ESCAVAGCAO MANUAL

| AREA*ALTURA

0,70000000

1,79000000

12.2.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA

PERIMETRO

QTD

ALVENARIA DE VEDAGAO

| PERIMETRO*ALTURA

0,60000000

4,13000000

2,48

2,48

12.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA

LARGURA

PERIMETRO

QTD

LATERAL - REATERRO
MANUAL

ALTURA*PERIMETRO
*LARGURA

0,60000000

0,15000000

4,16000000

0,37

0,37

12.2.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

COMPRIMEN

LARGURA

QTD

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO

COMPRIMENTO*LAR
GURA

0,83000000

0,65000000

0,54

0,54

12.2.5. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENAR

IAS E ESTRUTURAS D

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

ALTURA

PERIMETRO

QTD

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS

PERIMETRO*ALTURA

0,60000000

2,96000000

1,78

1,78

12.2.6. 87827 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022 (M2)

E CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE VERSAO

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE 2023/12

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALTURA

PERIMETRO

QTD

EMBOCO OU MASSA UNICA |PERiMETRO*ALTURA

0,60000000

2,96000000

1,78

1,78

12.2.7. 97735 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 (M3)

DE CONCR

COMPRIMEN

ESP

LARGURA

QTD

TAMPA DE CONCRETO

COMPRIMENTO*LAR
GURA*ESP

0,93000000

0,05000000

0,75000000

0,03

0,03

ETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO

12.3. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

LUVA SIMPLES

|QTD

46,00000000

46,00

46,00

12.4. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

LUVA SIMPLES

|QTD

21,00000000

21,00

21,00

12.5. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

LUVA SIMPLES

|QTD

25,00000000

25,00

25,00

12.6. 104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

TERMINAL DE VENTILAGAO |QTD

8,00000000

8,00

8,00

12.7. 104351 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

TERMINAL DE VENTILAGAO |QTD

10,00000000

10,00

10,00

12.8. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

JOELHO 45° DN 40MM

|QTD

14,00000000

14,00

14,00

12.9. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
ORSE 2023/12
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

QTD QTD

JOELHO 45 GRAUS DN 50 MM |QTD

18,00000000 18,00

18,00

12.10. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JOELHO 45 GRAUS DN 75 MM [QTD

3,00000000 3,00

3,00

12.11. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JOELHO 45 GRAUS DN 100 MM|QTD

9,00000000 9,00

9,00

12.12. S01672 JOELHO DE 90°COM BO

DIAM = 40MM (UN)

QTD QTD

JOELHO DE 90°COM BOLSA QTD
PARA ANEL

22,00000000 22,00

22,00

12.13. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JOELHO 90 GRAUS 40 |QTD

22,00000000 22,00

22,00

12.14. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JOELHO 90 GRAUS 50 |QTD

49,00000000 49,00

49,00

12.15. 89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD

JOELHO 90 GRAUS, DN 75 MM [QUANTIDADE

17,00000000 17,00

17,00

12.16. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JOELHO 90 GRAUS, DN 100 QTD
MM

21,00000000 21,00

21,00

LSA PARA ANEL, EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDARIO,
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.17. 89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD
JUNCAO SIMPLES 40MM |QTD 10,00000000 10,00

10,00

12.18. 89827 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

JUNGCAO SIMPLES DN 50 X 50 |QTD 6,00000000 6,00
MM

6,00

12.19. 89795 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD
JUNCAO SIMPLES 75 MM |QTD 3,00000000 3,00

3,00

12.20. 89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD
JUNCAO SIMPLES 100 MM |QTD 18,00000000 18,00

18,00

12.21. S01562 JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM (UN)

QTD QTD
JUNCAO SIMPLES 100 X 50MM |QTD 15,00000000 15,00

15,00

12.22. 104341 BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

BUCHA DE REDUGAO 50X40 |QTD 3,00000000 3,00
MM

3,00

12.23. S01582 REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM
(UN)

QTD QTD

REDUCAO EXCENTRICADN |QTD 3,00000000 3,00
75x50

3,00

12.24. S01583 REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM
(un)

QTD QTD

REDUGAO EXCENTRICA DN QTD 4,00000000 4,00
100x50

4,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.25. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, 50 X 50MM

QUANTIDADE

48,00000000

48,00

48,00

12.26. 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, 75 X 75MM

|QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

12.27. S01659 TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, 75 X 50MM

|QUANTIDADE

6,00000000

6,00

6,00

12.28. 104352 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

TE DN 100 X 50 MM

|QTD

14,00000000

14,00

14,00

12.29. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

QTD

CAIXA SIFONADA PVC

|QTD

22,00000000

22,00

22,00

12.30. 104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

CAIXA SIFONADA PVC 150 X |QUANTIDADE

150 X 50MM

11,00000000

11,00

11,00

12.31. 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

RALO SIFONADO

|QUANTIDADE

19,00000000

19,00

19,00

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS

12.32. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

COMP

QTD

TUBO PVC

|COMP

93,08000000

93,08

93,08

12.33. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMP

QTD

TUBO PVC COMP

297,48000000

297,48

297,48

12.34. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

COMP QTD
TUBO PVC COMP 107,40000000 107,40
107,40

12.35. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
COMP QTD

TUBO PVC COMP 103,51000000 103,51

103,51

12.36. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

COMPRIMEN QTD
TUBO DE PVC |COMPRIMENTO 672,04000000 672,04
DRENAGEM |COMPRIMENTO 25,41000000 25,41
697,45

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

(M)

DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

12.37. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

QTD

QTD

CAIXA DE INSPECAO |QTD

21,00000000

21,00

21,00

12.38. S10909 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (un)

QTD

QTD

TAMPA CEGA |QTD

1,00000000

1,00

1,00

12.39. CAIXA DE AREIA EM TIJOLOS COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES DE 60X60CM E PROFUNDIDADE

MAXIMA DE 60CM

QTD

QTD

CAIXA DE AREIA |QTD

9,00000000

9,00

9,00

12.39.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA

PERIMETRO

QTD

ALVENARIA DE VEDAGAO |ALTURA*PER[METRO

0,60000000

2,40000000

1,44

1,44

12.39.2. 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOC

COLOCA(;AO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
ALTURA AREA QTD
ESCAVAGAO MANUAL |AREA*ALTURA 0,75000000 1,00000000 0,75
0,75

O DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA

Pagina: 52



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.39.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA LARGURA PERIMETRO QTD

REATERRO MANUAL ALTURA*PERIMETRO 0,75000000 0,20000000 4,00000000 0,60
*LARGURA

0,60

12.39.4. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
ALTURA AREA QTD

LASTRO COM MATERIAL ALTURA*AREA 0,15000000 0,36000000 0,05
GRANULAR

0,05

12.39.5. 97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 (M3)
COMPRIMEN ESP LARGURA QTD

TAMPA - TAMPA DE LARGURA*COMPRIM 0,70000000 0,05000000 0,70000000 0,02
CONCRETO ENTO*ESP

0,02

12.39.6. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
ALTURA PERIMETRO QTD

CHAPISCO APLICADO EM ALTURA*PERIMETRO 0,60000000 2,40000000 1,44
ALVENARIAS E ESTRUTURAS

1,44

12.39.7. 87827 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022 (M2)

ALTURA PERIMETRO QTD
EMBOGO OU MASSA UNICA |ALTURA*PERIMETRO 0,60000000|  2,40000000 1,44

1,44

12.40. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

COMP QTD
TUBO PVC COMP 120,95000000 120,95
120,95

12.41. 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

COMP QTD
TUBO 200 COMP 394,36000000 394,36
394,36

12.42. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
QTD QTD

JOELHO 90 GRAUS, DN 150 QTD 10,00000000 10,00
MM

10,00

12.43. 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI

. 26,63%

FONTE VERSAO

ESPORTE E

DO LAZER - SEEC

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE 2023/12

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES REF.
01/2024
70,11% 01/2024

71,48% 03/2024

0,00%

QTD

QTD

LUVA SIMPLES, DN 150 MM |QTD

40,00000000

40,00

40,00

12.44. S09419 GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR (150X150MM) (UN)

QTD

QTD

GRELHA EM PVC |QTD

4,00000000

4,00

4,00

12.45. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGCOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 (M)

COMP QTD
CALHA PVC, LARGURA 200MM | COMP 135,50000000 135,50
135,50

12.46. VALA DE INFILTRAGAO COM GRELHA EM AGO, 0,5x0,5x5,00

12.46.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ALTURA

COMPRIMEN

LARGURA

QTD

CONFORME PROJETO LARGURA*COMPRIM

ENTO*ALTURA

0,50000000

5,00000000

0,50000000

1,25

1,25

12.46.2. 1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (M?)

ALTURA

COMPRIMEN

LARGURA

QTD

CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*ALTU

RA*LARGURA

0,50000000

12,00000000

0,20000000

1,20

1,20

12.46.3. 102712 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9 KN/M (RT - 9),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 (M2)

ALTURA COMPRIMEN QTD
CONFORME PROJETO - COMPRIMENTO*ALTU 0,90000000 12,00000000 10,80
LATERAL RA
10,80
12.46.4. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
COMPRIMEN LARGURA QTD
CONFORME PROJETO - LARGURA*COMPRIM 5,00000000 0,50000000 2,50
FUNDO ENTO
2,50

.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

12.46.5. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QTD

CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*ALTU

RA

0,50000000

12,00000000

6,00

6,00

12.46.6. 87827 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ESPORTE E DO LAZER - SEEC

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA | COMPRIMEN QTD
CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*ALTU|  0,50000000|  12,00000000 6,00
RA
6,00
12.46.7. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)
COMPRIMEN | LARGURA QTD
CONFORME PROJETO COMPRIMENTO*LAR 5,00000000(  0,70000000 3,50
GURA
3,50

13. INSTALACOES HIDRAULICAS, LOUCAS E METAIS

13.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1
MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 (UN)

QUANTIDAD

QTD

KIT PARA HIDROMETRO

|QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

13.2. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO E

E INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

M RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO

COMPRIMEN QTD
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN COMPRIMENTO 181,90000000 181,90
25MM
181,90

13.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMEN QTD
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN COMPRIMENTO 221,46000000 221,46
32MM
221,46

13.4. 103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMEN

QTD

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM

COMPRIMENTO

57,64000000

57,64

57,64

13.5. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

M PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

COMPRIMEN

QTD

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM

COMPRIMENTO

35,71700000

35,72

35,72

13.6. 89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMEN

QTD

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM

COMPRIMENTO

19,98700000

19,99

19,99

13.7. 89452 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (M)
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MEMO

RIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

COMPRIMEN QTD

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM

COMPRIMENTO

13,57400000 13,57

13,57

13.8. 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
ADAPTADOR CURTO COM QUANTIDADE 10,00000000 10,00
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4

10,00

13.9. 89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
ADAPTADOR CURTO COM QUANTIDADE 14,00000000 14,00
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 1

14,00

13.10. 89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QTD QTD
ADAPTADOR CURTO COM QTD 4,00000000 4,00
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 60MM X 2
4,00

13.11. 94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

QTD QTD
ADAPTADOR COM FLANGES |QTD 1,00000000 1,00
LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN
85 MM X 3
1,00

13.12. 89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

QTD QTD
ADAPTADOR CURTO COM QTD 2,00000000 2,00
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 85MM X 3
2,00

13.13. 103948 BUCHA DE REDUCAO, C
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

URTA, PVC, SOLDAVE

L, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, | QUANTIDADE 11,00000000 11,00
PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25
MM

11,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

13.14. 104003 BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
BUCHA DE REDUGAO , QUANTIDADE 4,00000000 4,00
LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 32 MM
4,00

13.15. 103959 BUCHA DE REDUCAO, C
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_

URTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

06/2022 (UN)

QTD QTD
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, |QTD 3,00000000 3,00
PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50
MM

3,00

13.16. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
JOELHO 90 GRAUS COM QUANTIDADE 40,00000000 40,00
BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2

40,00

13.17. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

QUANTIDAD

QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM

QUANTIDADE

42,00000000

42,00

42,00

13.18. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM

QUANTIDADE

23,00000000

23,00

23,00

13.19. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

13.20. 103951 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS,

PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
JOELHO DE REDUGAO, 90 QUANTIDADE 1,00000000 1,00
GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32 MM X 25 MM
1,00

13.21. 89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.22. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDAD

QTD

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4"

QUANTIDADE

5,00000000

5,00

5,00

13.23. 94792 REGISTRO DE GAVETA B
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

RUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

QUANTIDAD

QTD

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"

QUANTIDADE

7,00000000

7,00

7,00

13.24. 89985 REGISTRO DE PRESSAO
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A

BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
F_08/2021 (UN)

QUANTIDAD

QTD

REGISTRO DE PRESSAO
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4"

QUANTIDADE

16,00000000

16,00

16,00

13.25. 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM

QUANTIDADE

13,00000000

13,00

13,00

13.26. 89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2

022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM

QUANTIDADE

5,00000000

5,00

5,00

13.27. 89625 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM

QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

13.28. 89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
TE COM BUCHA DE LATAO NA | QUANTIDADE 34,00000000 34,00
BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2
34,00

13.29. 89445 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
TE DE REDUGAO, PVC, QUANTIDADE 13,00000000 13,00
SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM
13,00

13.30. 89627 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD

TE DE REDUGAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM

QUANTIDADE

1,00000000 1,00

1,00

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

13.31. 104008 TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD

TE DE REDUGAO 90° DE PVC
DN 50 X 32MM

QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00

13.32. 1070033 CHUVEIRO PLASTICO COMUM CO

R_05/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWC

|QUANTIDADE

15,00000000 15,00

15,00

13.33. S13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,

QUANTIDAD QTD

BWC PCD

|QUANTIDADE

4,00000000 4,00

4,00

M BRACO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (un)

13.34. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC PCD QUANTIDADE 1,00000000 1,00
BWC ALUNO MASC. QUANTIDADE 2,00000000 2,00
3,00

13.35. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWC PCD

|QUANTIDADE

4,00000000 4,00

4,00

13.36. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD QTD

BARRA DE APOIO EM "L"70 X
70 CM,

QTD

2,00000000 2,00

2,00

13.37. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWC PCD

|QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.38. 00038605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (UN)

QUANTIDAD QTD
COPA SUJA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
COZINHA QUANTIDADE 4,00000000 4,00
BWC ALUNO FEM. MASC. QUANTIDADE 8,00000000 8,00
BWC FUNC. FEM. E MASC. QUANTIDADE 4,00000000 4,00
LABORATORIO DE QUANTIDADE 5,00000000 5,00
QUIMICA/FISICA/BIOLOGIA/MA
TEMATICA
REFEITORIO 01 QUANTIDADE 2,00000000 2,00
24,00

13.39. 100874 PUXADOR PARA PCD, FlI

XADO NA PORTA - FO

RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWC PCD

|QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00

13.40. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

QUANTIDAD QTD

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU
3/4 PARA JARDIM

QUANTIDADE

10,00000000 10,00

10,00

13.41. 86910 TORNEIRA CROMADA TU
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_

01/2020 (UN)

BO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO

QUANTIDAD QTD

TORNEIRA CROMADA PIA DE
COZINHA

QUANTIDADE

13,00000000 13,00

13,00

13.42. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
LABORATORIO DE QUANTIDADE 1,00000000 1,00
QUIMICA/FISICA/BIOLOGIA
(BANCADAS CENTRAIS)
LABORATORIO DE QUANTIDADE 3,00000000 3,00
QUIMICA/FISICA/BIOLOGIA
(BANCADA LATERAL)
LABORATORIO DE QUANTIDADE 1,00000000 1,00
MATEMATICA/FISICA

5,00

13.43. 86915 TORNEIRA CROMADA DE

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

QUANTIDAD QTD

TORNEIRA CROMADA
LAVATORIO

QUANTIDADE

19,00000000 19,00

19,00

13.44. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
LABORATORIOS QUANTIDADE 5,00000000 5,00
COZINHA QUANTIDADE 4,00000000 4,00
COPA SUJA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
COPA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
11,00

13.45. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC ALUNO MASC. FEM. QUANTIDADE 8,00000000 8,00
BWC MASCULINO QUANTIDADE 3,00000000 3,00
LABORATORIO DE QUANTIDADE 4,00000000 4,00
QUIMICA/FISICA/BIOLOGIA
BWC FUNC. MASC E FEM QUANTIDADE 4,00000000 4,00
REFEITORIO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
21,00

13.46. 1070248 LAVATORIO LOUGCA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSORIOS METALICOS. R_05/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC PCD |QUANTIDADE 2,00000000 2,00

2,00

13.47. 86929 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
AREA DE SERVICO |QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

13.48. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWCS PCD QUANTIDADE 2,00000000 2,00
BWC ALUNO FEM. MASC. QUANTIDADE 14,00000000 14,00
BWC FUNC. MASC. E FEM. QUANTIDADE 4,00000000 4,00
20,00

13.49. 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
(UN)

QUANTIDAD QTD

COZINHA QUANTIDADE 4,00000000 4,00
COPA SUJA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
COPA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
6,00

13.50. 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
LABORATORIOS | QUANTIDADE 5,00000000 5,00

5,00

13.51. 100858 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC MASCULINO |QUANTIDADE 3,00000000 3,00

3,00

13.52. 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
VASO SANITARIO |QUANTIDADE 20,00000000 20,00

20,00

13.53. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC PCD |QUANTIDADE 2,00000000 2,00

2,00

13.54. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

QUANTIDAD QTD

ASSENTO SANITARIO QUANTIDADE 22,00000000 22,00
CONVENCIONAL

22,00

13.55. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

BWC ALUNO FEM. MASC QUANTIDADE 2,00000000 2,00
BWC FUNC. MASC E FEM QUANTIDADE 2,00000000 2,00
BWC PCD QUANTIDADE 2,00000000 2,00
COZINHA QUANTIDADE 2,00000000 2,00
LABORATORIO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
QUIMICA/BIOLOGIA
LABORATORIO QUANTIDADE 1,00000000 1,00
MATEMATICA/FISICA

11,00

13.56. 1070213 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD
BWC PCD QUANTIDADE 2,00000000 2,00
BWC ALUNO FEM. MASC. QUANTIDADE 8,00000000 8,00
BWC FUNC. MASC. E FEM. QUANTIDADE 4,00000000 4,00
COZINHA QUANTIDADE 1,00000000 1,00
15,00

13.57. 1070121 TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 (M?)
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13.58. S10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

QUANTIDAD AREA QTD

LATORIO DE AREA 0,00000000 1,19000000 1,19
QUIMICA/BIOLOGIA (BACADAS
CENTRAIS CUBA)
LATORIO DE AREA*QUANTIDADE 2,00000000 4,16000000 8,32
QUIMICA/BIOLOGIA CUBA
COZINHA AREA 0,00000000 9,00000000 9,00
COPA SUJA AREA 0,00000000 2,52000000 2,52
LABORATORIO DE AREA 0,00000000 0,65000000 0,65
MATEMATICA/FISICA
WC ALUNO MASC E FEM AREA 2,00000000 1,62000000 1,62
COPA AREA 0,00000000 0,90000000 0,90
BWC FUNC. FEM E MASC. AREA 2,00000000 0,80000000 0,80
REFEITORIO AREA 0,00000000 0,70000000 0,70

25,70

13.59. S01097 CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 50MM (un)

QTD QTD
CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM |QTD 1,00000000 1,00

1,00

13.60. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
QTD QTD

JOELHO 90 GRAUS, PVC, QTD 3,00000000 3,00
SOLDAVEL, DN 85MM

3,00

13.61. 103995 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
QTD QTD

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN QTD 1,00000000 1,00
50MM

1,00

13.62. 89597 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

QTD QTD

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN QTD 1,00000000 1,00
60MM

1,00

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
RIO GR = = ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO ~
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD AREA QTD
LABORATORIO DE AREA 0,00000000 3,93500000 3,94
QUIMICA/BIOLOGIA (BANCADA
CENTRAL)
LABORATORIO DE AREA*QUANTIDADE 2,00000000 1,04000000 2,08
QUIMICA/BIOLOGIA (BANCADA
CENTRAL)
ARQUIVO PASSEIO AREA 0,00000000 1,20000000 1,20
RECEPCAO 1 AREA 0,00000000 0,57500000 0,57
PASSA PRATO - COZINHA AREA*QUANTIDADE 2,00000000 0,45000000 0,90
8,70

13.63. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

(UN)

Pagina: 63



OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD QTD
REGISTRO DE GAVETA QTD 2,00000000 2,00
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"
2,00

13.64. 89628 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

QTD

QTD

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM

QTD

1,00000000

1,00

1,00

13.65. 89632 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X

60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_06/2022 (UN)
QTD QTD
TE DE REDUCAO, PVC, QTD 1,00000000 1,00
SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM
X 60 MM
1,00

13.66. 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 3

OCM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

QTD

ENGATE FLEXIVEL

|QTD

21,00000000

21,00

21,00

13.67. 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2

X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)
QTD QTD
ENGATE FLEXIVEL EM QTD 19,00000000 19,00
PLASTICO
19,00

13.69. S11151 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE

@ 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

18 (Un)

QTD QTD
REFERENCIA - VALVULADE  [QTD 1,00000000 1,00
ESFERA EM BRONZE 3"
1,00
13.70. 080693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.
QTD QTD
TANQUE INDUSTRIAL P/ QTD 1,00000000 1,00
PANELAS, EM INOX
1,00

14. INSTALAGOES ELETRICAS

14.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

COMPRIMEN QTD

CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 2.276,6200000 2.276,62
ISOLADO, 2,5 MM2 - AMARELO 0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 7.039,3500000 7.039,35
ISOLADO, 2,5 MM2 - AZUL 0
CLARO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 3.059,5300000 3.059,53
ISOLADO, 2,5 MM2 - BRANCO 0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 2.050,5500000 2.050,55
ISOLADO, 2,5 MM?2 - PRETO 0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 2.935,0700000 2.935,07
ISOLADO, 2,5 MM2 - VERDE- 0
AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 1.225,2900000 1.225,29
ISOLADO, 2,5 MM? - 0
VERMELHO

18.586,41
14.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMEN QTD
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 595,78000000 595,78
ISOLADO, 4 MM2 - AZUL
CLARO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 329,24000000 329,24
ISOLADO, 4 MM2 - BRANCO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 95,00000000 95,00
ISOLADO, 4 MM? - PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 472,00000000 472,00
ISOLADO, 4 MM2 - VERDE-
AMARELO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ |COMPRIMENTO 353,84000000 353,84
ISOLADO, 4 MM2 - VERMELHO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ~ [COMPRIMENTO 299,20000000 299,20
ISOLADO, 4 MM2 - AMARELO
2.145,06

14.3. 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

QTD

QTD

ALIMENTACAO - CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?2

QTD

518,32000000

518,32

518,32

14.4. 92980 CABO DE COBRE FLEXIVE

L ISOLADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (M)

, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

COMPRIMEN

QTD

CONFORME PROJ
INSTALACOES ELETRICAS

COMPRIMENTO

326,54000000

326,54

326,54

14.5. 92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMEN

QTD

ALIMENTAGAO - CABO 16 MM2

COMPRIMENTO

189,71000000

189,71

189,71

14.6. 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMPRIMEN QTD
ALIMENTAGAO - CABO 25 MM? | COMPRIMENTO 79,19000000 79,19
79,19

14.7. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD
ALIMENTAGCAO - CABO DE QTD 369,93000000 369,93
COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
35 MM2
369,93

14.8. 92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD
ALIMENTAGAO - CABO DE QTD 316,76000000 316,76
COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
50 MM2
316,76

14.9. 92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD
ALIMENTAGAO - CABO DE QTD 576,66000000 576,66
COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
70 MM2
576,66

14.10. 92994 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMEN QTD
INSTALAGOES ELETRICAS COMPRIMENTO 48,04000000 48,04
ATERRAMENTO COMPRIMENTO 14,99000000 14,99
63,03

14.11. 93000 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMEN QTD
INSTALAGOES ELETRICAS COMPRIMENTO 192,15000000 192,15
192,15

14.12. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

QTD QTD
ELETRODUTO FLEXiVEL DN |QTD 985,04000000 985,04
25 MM (3/4")

985,04

14.13. 91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD QTD
ELETRODUTO FLEXIVEL QTD 95,04000000 95,04
CORRUGADO DN 32 MM (1)
95,04

14.14. 2070308 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
INC_05/2017 (M)

COMPRIMEN QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |COMPRIMENTO 2.897,1700000 2.897,17
0
2.897,17

14.15. 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMEN QTD
INSTALAGOES ELETRICAS COMPRIMENTO 554,35000000 554,35
554,35

14.16. 91873 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

QTD QTD
ELETRODUTO DE PVC QTD 16,06000000 16,06
RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 "
ALIMENTACAO - QTD 103,66000000 103,66
ELETRODUTO DE PVC

119,72

14.17. 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUI(}AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2021 (M)
QTD QTD

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO |QTD 83,66000000 83,66
ROSCAVEL DE 1 1/2"

83,66

14.18. 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD
ELETRODUTO DE PVC QTD 106,15000000 106,15
RIGIDO ROSCAVEL DE 2"
ALIMENTAGAO - QTD 227,59000000 227,59
ELETRODUTO DE PVC
333,74

14.19. 93011 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_12/2021 (M)
QTD QTD

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO [QTD 2,99000000 2,99
ROSCAVEL DE 3"

2,99

14.20. 93012 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO |QTD 76,24000000 76,24
ROSCAVEL DE 4"

76,24

14.21. S00762 Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO . . 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO N
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48% 03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
mopa ou similar) (m)
QTD QTD
ELETROCALHA PERFURADA |QTD 220,13000000 220,13
100 X 50 TIPO C
ELETROCALHA PERFURADA |QTD 163,13000000 163,13
100 X 50 TIPO U
383,26

14.22. S07879 SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM

SIMILAR) (un)

PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA ( REF.: MOPA OU

QTD

QTD

SUPORTE VERTICAL |QTD

296,00000000

296,00

296,00

14.23. S07384 FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/4"X1000MM
(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) (M)

COMPRIMEN QTD QTD
FIXACAO DE ELETROCALHAS |COMPRIMENTO*QTD 0,40000000| 296,00000000 118,40
118,40

14.24. S00723 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33

VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

QUANTIDAD

QTD

SAIDA HORIZONTAL |QUANTIDADE

20,00000000

20,00

20,00

14.25. S00726 TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)

(UN)
QUANTIDAD QTD
ACESSORIOS PARA QUANTIDADE 9,00000000 9,00
ELETROCALHA
9,00

14.26. S09524 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01

(UN)
QUANTIDAD QTD
DISPOSITIVO ELETRICO - QUANTIDADE 110,00000000 110,00
SOBREPOR
110,00

14.27. S12471 TAMPA DE ENCAIXE 50 X 3000 MM, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)

QUANTIDAD

QTD

INSTALAGOES ELETRICAS QUANTIDADE

115,00000000

115,00

115,00

14.28. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X
E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

QUANTIDAD

QTD

INSTALAGCAO ELETRICA - QUANTIDADE
TOMADA BAIXA

219,00000000

219,00

219,00

14.29. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
ORSE 2023/12
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

QUANTIDAD QTD

INSTALAGAO ELETRICA

|QUANTIDADE

94,00000000 94,00

94,00

14.30. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE QTD

CAIXA RETANGULAR -
TOMADA ALTA

UNIDADE

18,00000000 18,00

18,00

14.31. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

(UN)
QUANTIDAD QTD
INSTALAGAO ELETRICA QUANTIDADE 1.308,0000000 1.308,00
0
1.308,00

14.32. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

QTD QTD
LUVA PARA ELETRODUTO,  |QTD 155,00000000 155,00
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4")

155,00

14.33. 91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

QTD QTD

LUVA PARA ELETRODUTO, |QTD
PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1)

101,00000000 101,00

101,00

14.34. 91881 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_

QTD QTD
LUVA PARA ELETRODUTO,  |QTD 4,00000000 4,00
PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
/4"
4,00

03/2023 (UN)

14.35. 93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD

INSTALAGAO ELETRICA

|QUANTIDADE

19,00000000 19,00

19,00

14.36. 93017 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (UN)

QTD QTD
LUVA PARA ELETRODUTO, QTD 17,00000000 17,00
PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM
(4"
17,00

14.37. 95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
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14.38. 95806 CONDULETE DE PVC, TIP

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD QTD
CONDULETE EM PVC 3/4 " |QTD 6,00000000 6,00
6,00

O B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -

QTD

QTD

CONDULETE EM PVC 1" |QTD

9,00000000

9,00

9,00

14.39. 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDAD

QTD

INSTALAGOES ELETRICAS |QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

14.40. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE

QTD

INTERRUPTOR SIMPLES |UNIDADE

23,00000000

23,00

23,00

14.41. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE

QTD

INTERRUPTOR SIMPLES | UNIDADE

18,00000000

18,00

18,00

14.42. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

QTD

QTD

INTERRUPTOR SIMPLES (3 QTD
MODULOS)

34,00000000

34,00

34,00

14.43. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE

QTD

TOMADA | UNIDADE

61,00000000

61,00

61,00

14.44. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (UN)

QTD QTD
TOMADA BAIXA |QTD 176,00000000 176,00
176,00

14.45. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE

QTD

TOMADA MEDIA |UNIDADE

15,00000000

15,00

15,00

14.46. 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE QTD
TOMADA MEDIA |UNIDADE 4,00000000 4,00

4,00

14.47. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_03/2023 (UN)
QUANTIDAD QTD

TOMADA | QUANTIDADE 16,00000000 16,00

16,00

14.48. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
QTD QTD

INTERRUPTOR SIMPLES (1  |QTD 2,00000000 2,00
MODULO) COM 1 TOMADA

2,00

14.49. S10909 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (un)

QUANTIDAD QTD

TAMPA CEGA P/CONDULETE |QUANTIDADE 89,00000000 89,00
CAIXA 4" X 2™

89,00

14.50. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QUANTIDADE 56,00000000 56,00

56,00

14.51. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS QUANTIDADE 25,00000000 25,00
INSTALAGOES ELETRICAS - |QUANTIDADE 12,00000000 12,00
Acréscimo de 1 quadro para ar
condicionado
37,00

14.52. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

14.53. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

UNIDADE QTD
B.INC - DISJUNTOR 25A |UNIDADE 1,00000000 1,00

1,00

14.54. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

QUANT QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QUANT 3,00000000 3,00

3,00
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.55. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

QTD QTD
DISJUNTOR 50 A 5KA QTD 2,00000000 2,00
QD2 - DISJUNTOR 50 A 5KA QTD 1,00000000 1,00
QD3 - DISJUNTOR 50 A 5KA QTD 1,00000000 1,00
4,00

14.56. 2070333 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA,
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. INC_01/2020 (UN)

QTD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QTD 3,00000000 3,00

3,00

14.57. 2070332 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA,
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. INC_01/2020 (UN)
QUANTIDAD QTD
INSTALACOES ELETRICAS |QUANTIDADE 2,00000000 2,00

2,00

14.58. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QTD QTD
DISJUNTOR 125A 10KA QTD 2,00000000 2,00
QD5 - DISJUNTOR 125A 10KA [QTD 1,00000000 1,00
QD6 - DISJUNTOR 125A 10KA [QTD 1,00000000 1,00
4,00

14.59. S11558 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA
(UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALACOES ELETRICAS |QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

14.60. 2070306 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA, CORRENTE MAXIMA DE 45KA
- 275V. INC_05/2017 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QUANTIDADE 6,00000000 6,00

6,00

14.61. S07996 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALACOES ELETRICAS |QUANTIDADE 9,00000000 9,00

9,00

14.62. 2070329 LUMINARIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AGO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO
DE SOBREPOR COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INC_01/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
LUMINARIA ANTI QUANTIDADE 668,00000000 668,00
OFUSCAMENTO

668,00
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.63. S12094 Lampada PAR 30 Led 15w bivolt branca (un)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS |QUANTIDADE 4,00000000 4,00

4,00

14.64. S11153 REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR
3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR (UN)
QUANTIDAD QTD

REFLETOR TR LED, POTENCIA| QUANTIDADE 3,00000000 3,00
20W

3,00

14.65. S12870 REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR
3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR (un)
QTD QTD

REFLETOR TR LED POTENCIA|QTD 14,00000000 14,00
30W

14,00

14.66. S12807 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)

QTD QTD
REFLETOR LED 50W, QTD 2,00000000 2,00

2,00

14.67. S11961 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (un)

QUANTIDAD QTD
ALARME BANHEIRO PNE |QUANTIDADE 2,00000000 2,00

2,00

14.68. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALACAO ELETRICA |QUANTIDADE 14,00000000 14,00

14,00

14.69. 101875 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGOES ELETRICAS QUANTIDADE 1,00000000 1,00
INSTALA(;OES ELETRICAS - QUANTIDADE 1,00000000 1,00
Acréscimo de 1 quadro para ar
condicionado

2,00

14.70. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
INSTALAGCOES ELETRICAS |QUANTIDADE 6,00000000 6,00

6,00

14.71. S11377 QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ.,
MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES

112,54% 70,11%
116,21% 71,48%
0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

QUANTIDAD

QTD

INSTALAGCOES ELETRICAS

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

14.72. 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

QTD

CAIXA ENTERRADA
ELETRICA 40 X 40 X 40 CM

QTD

11,00000000

11,00

11,00

14.73. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", CO

AF_08/2023 (UN)

QTD QTD
HASTE DE ATERRAMENTO, |QTD 3,00000000 3,00
DIAMETRO 5/8", COM 3
METROS
3,00

M 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.74. 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3

M. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDAD

QTD

CAIXA DE INSPEGCAO

|QUANTIDADE

3,00000000

3,00

3,00

14.75. 2070221 SUBESTAGAO AEREA COMPLETA 225 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDICAO,
PROTECAO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGACAO E MURETA. R_05/2019 (UN)

QTD QTD
SUBESTAGAO AEREA QTD 1,00000000 1,00
COMPLETA 225 KVA/13.800-
380/220V
1,00

15. CFTV E LOGICA

15.1. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2019 (M)

COMPRIMEN QTD
CABO ELETRONICO |COMPRIMENTO 1.206,0000000 1.206,00
0
CABO ELETRONICO |COMPRIMENTO 2.255,0000000 2.255,00
0
3.461,00

15.2. 2070308 ELETRODUTO RIGIDO R

INC_05/2017 (M)

QTD QTD
ELETRODUTO DE PVC QTD 268,00000000 268,00
RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4
ELETRODUTO DE PVC QTD 96,00000000 96,00
RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4
364,00

OSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.3. 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD QTD
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO |QTD 23,00000000 23,00
ROSCAVELDE 1"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO [QTD 39,00000000 39,00
ROSCAVELDE 1"
62,00

15.4. 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

QTD QTD
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO [QTD 85,00000000 85,00
ROSCAVELDE 2"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO [QTD 179,00000000 179,00
ROSCAVELDE 2"
264,00

15.5. 95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)

QTD QTD
CONDULETE FIXO DE PVC QTD 34,00000000 34,00
RIGIDO
CONDULETE EM PVC, FIXADO |QTD 46,00000000 46,00
AO TETO OU PAREDE
80,00

15.6. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDAD

QTD

TOMADA DE REDE RJ45

QUANTIDADE

14,00000000

14,00

14,00

15.7. S07817 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR (UN)

QUANTIDAD

QTD

TOMADA DUPLA RJ45

|QUANTIDADE

5,00000000

5,00

5,00

15.8. S10726 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT (UN)

QUANTIDAD

QTD

SWITCH 24 PORTAS

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

15.9. S10727 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE

VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 (UN)

QUANTIDAD

QTD

VOICE PANEL 24 PORTAS

|QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

15.10. S11230 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 (UN)

QUANTIDAD

QTD

PATCH CORDS - PONTOS DE
LOGICA

QUANTIDADE

37,00000000

37,00

37,00

15.11. S08362 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de ago sae 1020, prof=40mm (un)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024
VERSAO

BDI : 26,63%
HORA MES

FONTE REF.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

QUANTIDAD

QTD

GUIA DE CABOS VERTICAL

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

15.12. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGO

RIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDAD

QTD

PATCH PANEL 24 PORTAS

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

15.13. 070772 CERTIFICACAO DIGITAL

DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO (Un)

QUANTIDAD

QTD

CERTIFICACAO - PONTOS DE
LOGICA

QUANTIDADE

37,00000000

37,00

37,00

15.14. 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDAD

QTD

INSTALAGAO CABEAMENTO
ESTRUTURADO

QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

15.15. S08439 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RAC

K DE PAREDE 19" X 9U X 470MM (UN)

QTD QTD
INSTALACOES CFTV QTD 1,00000000 1,00
INSTALACOES LOGICA QTD 1,00000000 1,00
2,00

15.16. S10325 TOMADA PARA LOGICA,

PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC (un)

QTD

QTD

INSTALACOES LOGICA

|QTD

18,00000000

18,00

18,00

15.17. 104785 FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.

AF_09/2023 (M)

COMPRIMEN QTD
INSTALAGOES CFTV |COMPRIMENTO 291,00000000 291,00
INSTALAGOES LOGICA |COMPRIMENTO 135,00000000 135,00
426,00

16. SPDA

16.1. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (M)

COMPRIMEN QTD
CONFORME PROJ COMPRIMENTO 394,69000000 394,69
INSTALACOES SPDA
394,69

16.2. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%

FONTE VERSAO HORA MES

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11%

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48%

Composicoe 0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMPRIMEN QTD
CONFORME PROJ COMPRIMENTO 304,32000000 304,32
INSTALACOES SPDA
304,32

16.3. 96984 ELETRODUTO PVC RIiGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)

QUANTIDAD

QTD

SPDA - QUADRA

|QUANTIDADE

31,00000000

31,00

31,00

16.4. 95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 (UN)

QUANTIDAD

QTD

CONFORME PROJ
INSTALACOES SPDA

QUANTIDADE

51,00000000

51,00

51,00

16.5. S12740 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" (m)

X 50CM, COM FIXACAO HORIZONTAL (un)

COMPRIMEN QTD
CONFORME PROJ COMPRIMENTO 1.348,0100000 1.348,01
INSTALAGOES SPDA 0
1.348,01
16.6. S08795 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 3/8"
QUANTIDAD QTD
CONFORME PROJ QUANTIDADE 136,00000000 136,00
INSTALAGOES SPDA
136,00

16.7. S09051 CAIXA DE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE
PRESSAO C/BARRAMENTO (UN)

QUANTIDAD

QTD

Caixa de equipotencializagéo -
SPDA

QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

16.8. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2023 (UN)

QTD

QTD

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4

QTD

46,00000000

46,00

46,00

16.9. 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3

M. AF_12/2020 (UN)

QTD QTD
CAIXA DE INSPECAO PARA  |QTD 46,00000000 46,00
ATERRAMENTO

46,00
16.10. C3909 SOLDA EXOTERMICA (UN)

QUANTIDAD QTD

SOLDA EXOTERMICA - SPDA | QUANTIDADE 46,00000000 46,00

46,00

17. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E GAS
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

17.1. 92367 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (M)

COMPRIMEN QTD
TUBO DE AGO GALVANIZADO |COMPRIMENTO 276,87000000 276,87
COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2)

276,87

17.2. 101905 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE (UN)

QTD QTD

EXTINTOR DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L

QTD

11,00000000 11,00

11,00

17.3. 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)

QTD QTD
EXTINTOR DE INCENDIO QTD 2,00000000 2,00
PORTATIL COM CARGA DE
CO2 DE 6 KG

2,00

17.4. 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)

QUANTIDAD QTD

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL

QUANTIDADE

11,00000000 11,00

11,00

17.5. 101911 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)

QTD QTD
EXTINTOR DE INCENDIO QTD 2,00000000 2,00
PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 12 KG

2,00

17.6. S08934 CONJUNTO MOTO-BOMB
RECALQUE 1", VAZAO 13,5 M3/H, 40 MCA (OU SIMILAR) (un)

QTD QTD

BOMBA DE INCENDIO 5 CV |QTD

1,00000000 1,00

1,00

17.7. 2070161 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 5CV (INVERSOR DE FREQUENCIA) - FORNECIMENTO E

INSTALACAO AF_05/2016 (UN)

QTD QTD

QUADRO DE COMANDO DE
BOMBA 5CV

QTD

1,00000000 1,00

1,00

A SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFASICO 220/380V, SUCCAO 1 1/4",

17.8. 101916 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
HIDRANTE SUBTERRANEO | QUANTIDADE 1,00000000 1,00
PREDIAL (COM CURVA LONGA
E CAIXA), DN 75 MM

1,00
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ o1/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
~ ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO _
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

17.9. S12137 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

QUANTIDAD QTD

PLACA DE SINALIZACAO DE  |QUANTIDADE 6,00000000 6,00
SEGURANCA

6,00

17.10. S12137 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

QUANTIDAD QTD

PLACA DE SINALIZACAO DE  |QUANTIDADE 34,00000000 34,00
SEGURANCA

34,00

17.11. S12137 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

QUANTIDAD QTD
PLACA DE SINALIZACAO |QUANTIDADE 33,00000000 33,00

33,00

17.12. 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

UNIDADE QTD
JOELHO 90 GRAUS, EM UNIDADE 33,00000000 33,00
FERRO GALVANIZADO, DN 65
(212"

33,00

17.13. 92642 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
TE, EM FERRO GALVANIZADO, | QUANTIDADE 9,00000000 9,00
CONEXAO ROSQUEADA, DN
65 (2 1/2")

9,00

17.14. 103009 VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD
VALVULA DE RETENCAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2 1/2"
2,00

17.15. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 (UN)

QUANTIDAD QTD

REGISTRO DE GAVETA QUANTIDADE 3,00000000 3,00
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2
1/2"

3,00

17.16. S00996 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"
(UN)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
FLANGE SEXTAVADO DE QUANTIDADE 1,00000000 1,00
FERRO GALVANIZADO DE 2
1/2"
1,00

17.17. 92896 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD

QTD

UNIAO, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2")

QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

17.18. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

QTD

QTD

NIPLE, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2")

QTD

5,00000000

5,00

5,00

17.19. C2687 VALVULA DE FLUXO EM AGCO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN)

QTD

QTD

VALVULA DE FLUXO EM AGO
GALVANIZADO DE (2 1/2")

QTD

1,00000000

1,00

1,00

17.20. S12996 ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.° 14, DIMENSOES
0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXOES

(UN)

QUANTIDAD

QTD

HIDRANTE

|QUANTIDADE

8,00000000

8,00

8,00

17.21. S08058 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-
8L, VERIN OU SIMILAR (UN)

QUANTIDAD

QTD

CENTRAL DE ALARME DE
INCENDIO ENDEREGAVEL

QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

17.22. S11824 SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCENDIO (UN)

QUANTIDAD

QTD

ALARME SONORO/VISUAL,
SIRENE 120 dB

QUANTIDADE

8,00000000

8,00

8,00

17.23. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)

QUANTIDAD

QTD

LUMINARIA DE EMERGENCIA |QUANTIDADE

85,00000000

85,00

85,00

17.24. 92688 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024
VERSAO

BDI : 26,63%
HORA MES REF.

FONTE

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

QTD QTD

TUBO DE ACO CARBONO 3/4"

QTD

32,00000000 32,00

32,00

17.25. 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD

JOELHO 90 GRAUS DN 20
(3/4")

QUANTIDADE

11,00000000 11,00

11,00

17.26. 92705 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDAD QTD
TE, EM FERRO GALVANIZADO, | QUANTIDADE 2,00000000 2,00
CONEXAO ROSQUEADA, DN
20 (3/4")

2,00

17.27. S08708 Caixa com regulador 1° estagio (instal

QUANTIDAD QTD

REGISTRO OU REGULADOR
DE 1° ESTAGIO

QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00

17.28. S07835 Caixa com regulador 2° estagio (instal

QTD QTD

Caixa com regulador 2° estagio

QTD

1,00000000 1,00

1,00

17.29. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GA

(UN)
QUANTIDAD QTD
REGISTRO OU REGULADOR | QUANTIDADE 2,00000000 2,00
DE GAS DE COZINHA
2,00

17.30. S07838 Pig Tail ou chicote flexivel

de cobre, B-190, para

QUANTIDAD QTD

CONFORME PROJ
INSTALACOES GAS

QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00

acdo gas) (un)

acdo gas) (un)

S DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

conducéo de gas (un)

17.31. S10886 VALVULA DE RETENCAO EM LATAO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT, P/INSTALACOES GAS (un)

QUANTIDAD QTD

VALVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"

QUANTIDADE

2,00000000 2,00

2,00

18. INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO

18.1. S07289 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE P/ INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR
AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU. (M)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP QUANT QTD
INSTALAGAO AR COMP*QUANT 2,00000000| 88,00000000 176,00
CONDICIONADO
176,00

18.2. 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_11/2021_PE (UN)

QTD QTD
AR CONDICIONADO |QTD 10,00000000 10,00

10,00

18.3. 103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_11/2021_PE (UN)

QTD QTD
AR CONDICIONADO SPLIT QTD 26,00000000 26,00
24000 BTU/H
AR CONDICIONADO SPLIT QTD 49,00000000 49,00
24000 BTU/H - Onde prevé no
projeto 48.000
75,00

18.4. 110426 Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's (evaporadora e condensadora) (un)

QUANTIDAD QTD

NSTALAGAO DE AR QUANTIDADE 3,00000000 3,00
CONDICIONADO 30000BTU/h

3,00

18.5. 2070403 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S. R_05/2022 (UN)

QTD QTD

INSTALAGAO DE AR QTD 3,00000000 3,00
CONDICIONADO 30000BTU/h

3,00

18.6. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMEN QTD
AR CONDICIONADO - TUBO COMPRIMENTO 411,00000000 411,00
PVC SOLDAVEL
411,00

18.7. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDAD QTD
JOELHO 90 GRAUS |QUANTIDADE 157,00000000 157,00
157,00

18.8. 89869 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022 (UN)

QTD QTD

AR-CONDICIONADO - TEPVC |QTD 3,00000000 3,00
SOLDAVEL

3,00

18.9. 90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (UN)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
RIO GR ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
VERN SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QUANTIDAD QTD
PARA PASSAGEM DA QUANTIDADE 88,00000000 88,00
TUBULAGAO FRIGORIGENA
88,00

18.10. 97881 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDAD

QTD

CAIXA DRENOS

|QUANTIDADE

50,00000000

50,00

50,00

19. PINTURA

19.1. S07725 REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORlO DE ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 32,52000000 37,80000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 12,35000000 14,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SECRETARIA ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 33,60000000 16,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 45,01000000 28,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 4 ALT*PER*PERC 59,48000000 53,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 51,80000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 1 * ALT*PER*PERC 43,01000000 30,79000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 72,06000000 79,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
C|RCULAQAO 6 ALT*PER*PERC 52,44000000 46,23000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 5,69000000 10,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 11,12000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 60,65000000 53,06000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 55,30000000 31,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC FUNC. F. * ALT*PER*PERC 10,97000000 13,25000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DIRECAO * ALT*PER*PERC 17,68000000 17,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 5,85000000 10,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC FUNC. M. ALT*PER*PERC 11,13000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 2* ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
PALCO ALT*PER*PERC 52,80000000 18,81000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
AUDITORIO ALT*PER*PERC 226,50000000 65,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 21,56000000 19,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 7 ALT*PER*PERC 45,87000000 60,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA Q1 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 44,43000000 26,69000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CAMARIM ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC ALUNOS F. * ALT*PER*PERC 36,60000000 30,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
GREMIO ALT*PER*PERC 13,39000000 15,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 12,60000000 15,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 27,82000000 21,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COPA ALT*PER*PERC 6,70000000 10,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC ALUNO M. * ALT*PER*PERC 37,27000000 30,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 99,75000000 42,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 11,73000000 13,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 11,90000000 13,80000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 74,55000000 35,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC PCD 1 ALT*PER*PERC 4,96000000 9,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BWC PCD 2 ALT*PER*PERC 4,96000000 9,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,89000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 14 ALT*PER*PERC 42,97000000 49,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULAGAO 15 ALT*PER*PERC 50,13000000 57,39000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
C|RCULAQAO 16 ALT*PER*PERC 72,95000000 84,39000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 13 ALT*PER*PERC 49,68000000 56,42000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 5,04000000 8,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 02 ALT*PER*PERC 29,94000000 28,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 10 ALT*PER*PERC 66,41000000 62,15000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULAGAO 08 ALT*PER*PERC 145,08000000( 108,94000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 93,88000000 43,44000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
REFEITORIO 02 ALT*PER*PERC 61,40000000 36,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COPA SUJA ALT*PER*PERC 7,87000000 11,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COZINHA ALT*PER*PERC 32,01000000 25,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULAGCAO 09 ALT*PER*PERC 38,45000000 48,95000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 0,00000000( 643,50000000 2,00000000 70,34000000 0,50000000
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 0,00000000| 511,20000000 2,00000000 0,00000000 0,30000000
(DESC)
TETO AREA*PERC 3.479,1300000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,30000000
0
QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 21,52
LABORA,TORK) Dl’E ALT*PER*PERC 21,52
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 28,35
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 10,88
SECRETARIA ALT*PER*PERC 17,70
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 17,70
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 12,38
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 21,00
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 15,75
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER*PERC 15,75
C|RCULACAO 4 ALT*PER*PERC 39,83
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 20,02
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ ] _ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORM?/ACESSlBlLlDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Pt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
e Bl Al delh SETOR: Eggg€§§DENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
RECEPCAO 1* ALT*PER*PERC 23,09
C|RCULAQAO 3 ALT*PER*PERC 59,92
C|RCULAQAO 6 ALT*PER*PERC 34,67
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 7,65
C|RCULAQAO 3 ALT*PER*PERC 10,01
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 12,97
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 39,80
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 23,77
BWC FUNC. F. * ALT*PER*PERC 9,94
DIREGCAO * ALT*PER*PERC 12,90
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 7,72
BWC FUNC. M. ALT*PER*PERC 10,01
RECEPCAO 2* ALT*PER*PERC 12,97
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 17,89
PALCO ALT*PER*PERC 14,11
AUDITORIO ALT*PER*PERC 48,98
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 14,55
C|RCULAQAO 7 ALT*PER*PERC 45,38
SALA DE AULA Q1 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 20,02
CAMARIM ALT*PER*PERC 17,89
BWC ALUNOS F. * ALT*PER*PERC 22,50
GREMIO ALT*PER*PERC 11,70
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 11,47
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 15,82
COPA ALT*PER*PERC 8,03
BWC ALUNO M. * ALT*PER*PERC 22,57
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 20,02
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 31,88
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 10,28
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 10,35
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 26,48
BWC PCD 1 ALT*PER*PERC 7,05
BWC PCD 2 ALT*PER*PERC 7,05
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 15,67
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 15,68
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 26,47
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 01/2024
ESPORTE E DO LAZER - SEE
RIO GRANDE DO NOLTE SPO o SEEC = p ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
IVERNG Do esTabc  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
€ £ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
" ) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 10,31
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 10,31
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 26,47
CIRCULAGAO 14 ALT*PER*PERC 37,20
CIRCULACAO 15 ALT*PER*PERC 43,04
CIRCULACAO 16 ALT*PER*PERC 63,29
CIRCULAGAO 13 ALT*PER*PERC 42,31
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 6,56
CIRCULAGAO 02 ALT*PER*PERC 21,30
CIRCULAGAO 10 ALT*PER*PERC 46,61
CIRCULAGCAO 08 ALT*PER*PERC 81,70
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 32,58
REFEITORIO 02 ALT*PER*PERC 27,68
COPA SUJA ALT*PER*PERC 8,62
COZINHA ALT*PER*PERC 19,27
CIRCULAGAO 09 ALT*PER*PERC 36,71
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 573,16
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 306,72
(DESC)

TETO AREA*PERC 1.043,74
3.746,52

19.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORlO DE ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 32,52000000 37,80000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 12,35000000 14,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SECRETARIA ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 33,60000000 16,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 45,01000000 28,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 4 ALT*PER*PERC 59,48000000 53,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 51,80000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 1 * ALT*PER*PERC 43,01000000 30,79000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 72,06000000 79,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
C|RCULAQAO 6 ALT*PER*PERC 52,44000000 46,23000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 5,69000000 10,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 11,12000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 60,65000000 53,06000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 55,30000000 31,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DIREGCAO * ALT*PER*PERC 17,68000000 17,20000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 5,85000000 10,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
RECEPCAO 2 * ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
PALCO ALT*PER*PERC 52,80000000 18,81000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
AUDITORIO ALT*PER*PERC 226,50000000 65,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 21,56000000 19,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 7 ALT*PER*PERC 45,87000000 60,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 01 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 44,43000000 26,69000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CAMARIM ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
GREMIO ALT*PER*PERC 13,39000000 15,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 12,60000000 15,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 27,82000000 21,10000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 99,75000000 42,50000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 11,73000000 13,70000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 11,90000000 13,80000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 74,55000000 35,30000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,89000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
S ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ; oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Eggg?ngENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,90000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 14 ALT*PER*PERC 42,97000000 49,60000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 15 ALT*PER*PERC 50,13000000 57,39000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 16 ALT*PER*PERC 72,95000000 84,39000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ClRCULAQAO 13 ALT*PER*PERC 49,68000000 56,42000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 5,04000000 8,75000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULAGAO 02 ALT*PER*PERC 29,94000000 28,40000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 10 ALT*PER*PERC 66,41000000 62,15000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
CIRCULACAO 08 ALT*PER*PERC 145,08000000( 108,94000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 93,88000000 43,44000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
ClRCULAQAO 09 ALT*PER*PERC 38,45000000 48,95000000 1,50000000 0,00000000 0,50000000
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 0,00000000| 643,50000000 2,00000000 70,34000000 0,20000000
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 0,00000000| 511,20000000 2,00000000 0,00000000 0,50000000
(DESC)
QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 21,52
LABORATORlO D[E ALT*PER*PERC 21,52
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 28,35
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 10,88
SECRETARIA ALT*PER*PERC 17,70
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 17,70
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 12,38
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 21,00
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 15,75
LABORATORIO DE LINGUAS | ALT*PER*PERC 15,75
ClRCULAQAO 4 ALT*PER*PERC 39,83
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 20,02
RECEPCAO 1* ALT*PER*PERC 23,09
ClRCULAQAO 3 ALT*PER*PERC 59,92
CIRCULACAO 6 ALT*PER*PERC 34,67
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 7,65
ClRCULAQAO 3 ALT*PER*PERC 10,01
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 12,97
MULTlFU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 39,80
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 23,77
DlREQAO * ALT*PER*PERC 12,90
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 7,72
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ ] _ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORM?/ACESSlBlLlDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.

Pt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024

RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024

e Bl Al delh SETOR: Eggg€§§DENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
QTD
RECEPCAO 2* ALT*PER*PERC 12,97
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 17,89
PALCO ALT*PER*PERC 14,11
AUDITORIO ALT*PER*PERC 48,98
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 14,55
CIRCULACAO 7 ALT*PER*PERC 45,38
SALA DE AULA 01 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 20,02
CAMARIM ALT*PER*PERC 17,89
GREMIO ALT*PER*PERC 11,70
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 11,47
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 15,82
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 20,02
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 20,02
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 31,88
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 10,28
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 10,35
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 26,48
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 15,67
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 15,68
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 26,47
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 26,47
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 10,31
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 10,31
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 26,47
C|RCULAQAO 14 ALT*PER*PERC 37,20
CIRCULACAO 15 ALT*PER*PERC 43,04
C|RCULAQAO 16 ALT*PER*PERC 63,29
CIRCULACAO 13 ALT*PER*PERC 42,31
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 6,56
C|RCULAQAO 02 ALT*PER*PERC 21,30
C|RCULAQAO 10 ALT*PER*PERC 46,61
CIRCULACAO 08 ALT*PER*PERC 81,70
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 32,58
CIRCULACAO 09 ALT*PER*PERC 36,71
PINTURA EXTERNA ALT*PER*PERC- 187,06
(DESC)
MURO ALT*PER*PERC- 511,20
(DESC)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAO P oy
Ca Sl ORGAO: Egggg}l—_’éRéAD BELiiggD%EQCEDUCACAO’ DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RI0 GRANDE DO NORTE - - ORSE 2023112 11254%  7011%  01/2024
VERNG Do esTabo  [SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
s ; ESCOLAR SINAPI  2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
+ AZER - SE
Composigde PROPRIA 000%  000%

QTD

2.378,41

19.3. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LABORATORlO DE ALT*PER*PERC 46,80000000 28,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 32,52000000 37,80000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 12,35000000 14,50000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SECRETARIA ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 33,60000000 23,60000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 33,60000000 16,50000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER*PERC 45,01000000 28,00000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER*PERC 24,32000000 21,00000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 4 ALT*PER*PERC 59,48000000 53,10000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 51,80000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
RECEPCAO 1 * ALT*PER*PERC 43,01000000 30,79000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 72,06000000 79,90000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
C|RCULAQAO 6 ALT*PER*PERC 52,44000000 46,23000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 5,69000000 10,20000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 11,12000000 13,35000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 60,65000000 53,06000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 55,30000000 31,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DIREGCAO * ALT*PER*PERC 17,68000000 17,20000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 5,85000000 10,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
RECEPCAO 2 * ALT*PER*PERC 17,94000000 17,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
PALCO ALT*PER*PERC 52,80000000 18,81000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
AUDITORIO ALT*PER*PERC 226,50000000 65,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 21,56000000 19,40000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 7 ALT*PER*PERC 45,87000000 60,50000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 01 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 44,43000000 26,69000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CAMARIM ALT*PER*PERC 34,45000000 23,85000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
GREMIO ALT*PER*PERC 13,39000000 15,60000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 12,60000000 15,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 27,82000000 21,10000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 44,45000000 26,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 99,75000000 42,50000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 11,73000000 13,70000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 11,90000000 13,80000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 74,55000000 35,30000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,89000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
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MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA PER ALT DESC PERC
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 24,15000000 20,90000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 11,81000000 13,75000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 74,55000000 35,29000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 14 ALT*PER*PERC 42,97000000 49,60000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 15 ALT*PER*PERC 50,13000000 57,39000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 16 ALT*PER*PERC 72,95000000 84,39000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
C|RCULAQAO 13 ALT*PER*PERC 49,68000000 56,42000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 5,04000000 8,75000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULAGAO 02 ALT*PER*PERC 29,94000000 28,40000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 10 ALT*PER*PERC 66,41000000 62,15000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
CIRCULACAO 08 ALT*PER*PERC 145,08000000( 108,94000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 93,88000000 43,44000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
C|RCULAQAO 09 ALT*PER*PERC 38,45000000 48,95000000 1,50000000 0,00000000 0,40000000
QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER*PERC 17,22
LABORA:FOR|O DE ALT*PER*PERC 17,22
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER*PERC 22,68
ARQUIVO ATIVO ALT*PER*PERC 8,70
SECRETARIA ALT*PER*PERC 14,16
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER*PERC 14,16
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER*PERC 9,90
COORD/SALA PROFESSORES [ALT*PER*PERC 16,80
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER*PERC 12,60
LABORATORIO DE LINGUAS ALT*PER*PERC 12,60
CIRCULACAO 4 ALT*PER*PERC 31,86
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER*PERC 16,02
RECEPCAO 1* ALT*PER*PERC 18,47
C|RCULAQAO 3 ALT*PER*PERC 47,94
CIRCULACAO 6 ALT*PER*PERC 27,74
DEPOSITO 1 ALT*PER*PERC 6,12
CIRCULACAO 3 ALT*PER*PERC 8,01
S. RECURSOS ALT*PER*PERC 10,38
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER*PERC 31,84
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER*PERC 19,02
DIRECAO * ALT*PER*PERC 10,32
DEPOSITO 2 ALT*PER*PERC 6,18
RECEPCAO 2* ALT*PER*PERC 10,38
DEPOSITO 4 ALT*PER*PERC 14,31
PALCO ALT*PER*PERC 11,29
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
wwl PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG Py oy
B ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
RIO GRANDE DO NOLTE = ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
JVERNO Do esTADC  |SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )

€ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024

" ) Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

AUDITORIO ALT*PER*PERC 39,18
DEPOSITO 5 ALT*PER*PERC 11,64
CIRCULAGAO 7 ALT*PER*PERC 36,30
SALA DE AULA 01 * ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 02 * ALT*PER*PERC 16,01
SALA DE AULA 03 * ALT*PER*PERC 16,02
CAMARIM ALT*PER*PERC 14,31
GREMIO ALT*PER*PERC 9,36
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER*PERC 9,18
LOUNGE FUNC. ALT*PER*PERC 12,66
SALA DE AULA 04* ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 05 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 06 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 07 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 08 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 09 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 10 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 11 ALT*PER*PERC 16,02
SALA DE AULA 12 ALT*PER*PERC 16,02
BIBLIOTECA ALT*PER*PERC 25,50
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER*PERC 8,22
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER*PERC 8,28
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER*PERC 21,18
DEPOSITO 6 ALT*PER*PERC 12,53
SALA DE AULA 13 ALT*PER*PERC 21,17
SALA DE AULA 14 ALT*PER*PERC 21,17
SALA DE AULA 15 ALT*PER*PERC 21,17
SALA DE AULA 16 ALT*PER*PERC 21,17
DEPOSITO 7 ALT*PER*PERC 12,54
SALA DE AULA 17 ALT*PER*PERC 21,17
SALA DE AULA 18 ALT*PER*PERC 21,17
SALA DE AULA 19 ALT*PER*PERC 21,17
DEPOSITO 8 ALT*PER*PERC 8,25
DEPOSITO 9 ALT*PER*PERC 8,25
SALA DE AULA 20 ALT*PER*PERC 21,17
CIRCULAGAO 14 ALT*PER*PERC 29,76
CIRCULAGAO 15 ALT*PER*PERC 34,43
CIRCULAGAO 16 ALT*PER*PERC 50,63
CIRCULAGAO 13 ALT*PER*PERC 33,85
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER*PERC 5,25
CIRCULAGAO 02 ALT*PER*PERC 17,04
CIRCULAGAO 10 ALT*PER*PERC 37,29
CIRCULAGAO 08 ALT*PER*PERC 65,36
REFEITORIO 01 ALT*PER*PERC 26,06
CIRCULAGAO 09 ALT*PER*PERC 29,37

1.343,93

19.4. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
(M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
e PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE HoNTE o oA VES e
D ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
RI?F?‘A”DE i NOLTE SETOR: Eizzggiié)&;ﬁ:i ;DSEEI\I/T:NUTEN(;AO E CONSTRUGAO ORSE zozsnz L250  T0Ine o202
L t ; SINAPI 2024/01 SEM DESONERACAO 116,21% 71,48% 03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PER ALT QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER 28,70000000 2,00000000 57,40
LABORATORIO DE ALT*PER 28,70000000 2,00000000 57,40
MATEMATICA E FISICA
CIRCULAGCAO 5 ALT*PER 37,80000000 2,00000000 75,60
ARQUIVO ATIVO ALT*PER 14,50000000 2,00000000 29,00
SECRETARIA ALT*PER 23,60000000 2,00000000 47,20
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER 23,60000000 2,00000000 47,20
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER 16,50000000 2,00000000 33,00
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER 28,00000000 2,00000000 56,00
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER 21,00000000 2,00000000 42,00
LABORATORIO DE LINGUAS  |ALT*PER 21,00000000 2,00000000 42,00
CIRCULAGAO 4 ALT*PER 53,10000000 2,00000000 106,20
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
RECEPGAO 1 * ALT*PER 30,79000000 2,00000000 61,58
CIRCULAGAO 3 ALT*PER 79,90000000 2,00000000 159,80
CIRCULAGAO 6 ALT*PER 46,23000000 2,00000000 92,46
DEPOSITO 1 ALT*PER 10,20000000 2,00000000 20,40
CIRCULAGAO 3 ALT*PER 13,35000000 2,00000000 26,70
S. RECURSOS ALT*PER 17,30000000 2,00000000 34,60
MULTIFUNCIONAIS
(INCLUSAQ)
CIRCULACAO 1 ALT*PER 53,06000000 2,00000000 106,12
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER 31,70000000 2,00000000 63,40
DIREGAO * ALT*PER 17,20000000 2,00000000 34,40
DEPOSITO 2 ALT*PER 10,30000000 2,00000000 20,60
RECEPGAO 2 * ALT*PER 17,30000000 2,00000000 34,60
DEPOSITO 4 ALT*PER 23,85000000 2,00000000 47,70
PALCO ALT*PER 18,81000000 2,00000000 37,62
AUDITORIO ALT*PER 65,30000000 2,00000000 130,60
DEPOSITO 5 ALT*PER 19,40000000 2,00000000 38,80
CIRCULAGAO 7 ALT*PER 60,50000000 2,00000000 121,00
SALA DE AULA 01 * ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 02 * ALT*PER 26,69000000 2,00000000 53,38
SALA DE AULA 03 * ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
CAMARIM ALT*PER 23,85000000 2,00000000 47,70
GREMIO ALT*PER 15,60000000 2,00000000 31,20
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER 15,30000000 2,00000000 30,60
LOUNGE FUNC. ALT*PER 21,10000000 2,00000000 42,20
SALA DE AULA 04* ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 05 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 06 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 07 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 08 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 09 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 10 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 11 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
SALA DE AULA 12 ALT*PER 26,70000000 2,00000000 53,40
BIBLIOTECA ALT*PER 42,50000000 2,00000000 85,00
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER 13,70000000 2,00000000 27,40
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER 13,80000000 2,00000000 27,60
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER 35,30000000 2,00000000 70,60
DEPOSITO 6 ALT*PER 20,89000000 2,00000000 41,78
SALA DE AULA 13 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.

Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024

RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024

: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PER ALT QTD

SALA DE AULA 14 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
SALA DE AULA 15 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
SALA DE AULA 16 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
DEPOSITO 7 ALT*PER 20,90000000 2,00000000 41,80
SALA DE AULA 17 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
SALA DE AULA 18 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
SALA DE AULA 19 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
DEPOSITO 8 ALT*PER 13,75000000 2,00000000 27,50
DEPOSITO 9 ALT*PER 13,75000000 2,00000000 27,50
SALA DE AULA 20 ALT*PER 35,29000000 2,00000000 70,58
CIRCULACAO 14 ALT*PER 49,60000000 2,00000000 99,20
CIRCULACAO 15 ALT*PER 57,39000000 2,00000000 114,78
CIRCULACAO 16 ALT*PER 84,39000000 2,00000000 168,78
CIRCULAGCAO 13 ALT*PER 56,42000000 2,00000000 112,84
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER 8,75000000 2,00000000 17,50
CIRCULACAO 02 ALT*PER 28,40000000 2,00000000 56,80
CIRCULAGAO 10 ALT*PER 62,15000000 2,00000000 124,30
CIRCULACAO 08 ALT*PER 108,94000000 2,00000000 217,88
REFEITORIO 01 ALT*PER 43,44000000 2,00000000 86,88
CIRCULAGAO 09 ALT*PER 48,95000000 2,00000000 97,90
FACHADA/MURO CONTORNO |ALT*PER 244,04000000 1,15000000 280,65
EMBOCAMENTO COBERTURA |ALT*PER 807,80000000 0,08000000 64,62
4.825,21

19.5. C3022 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
Yt ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 11254%  70,11%  01/2024
: ‘v oA 8 K870 DA BDUCKCR SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PER ALT QTD
LAB DE INFORMATICA ALT*PER 28,70000000 1,00000000 28,70
LABORATORlO DE ALT*PER 28,70000000 1,00000000 28,70
MATEMATICA E FISICA
CIRCULACAO 5 ALT*PER 37,80000000 1,00000000 37,80
ARQUIVO ATIVO ALT*PER 14,50000000 1,00000000 14,50
SECRETARIA ALT*PER 23,60000000 1,00000000 23,60
ARQUIVO PASSIVO ALT*PER 23,60000000 1,00000000 23,60
APOIO PEDAGOGICO ALT*PER 16,50000000 1,00000000 16,50
COORD/SALA PROFESSORES |ALT*PER 28,00000000 1,00000000 28,00
LABORATORIO DE ARTES ALT*PER 21,00000000 1,00000000 21,00
LABORATORIO DE LINGUAS ALT*PER 21,00000000 1,00000000 21,00
CIRCULACAO 4 ALT*PER 53,10000000 1,00000000 53,10
LABORATORIO DE HUMANAS |ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
RECEPCAO 1 * ALT*PER 30,79000000 1,00000000 30,79
CIRCULACAO 3 ALT*PER 79,90000000 1,00000000 79,90
C|RCULAQAO 6 ALT*PER 46,23000000 1,00000000 46,23
DEPOSITO 1 ALT*PER 10,20000000 1,00000000 10,20
CIRCULACAO 3 ALT*PER 13,35000000 1,00000000 13,35
S. RECURSOS ALT*PER 17,30000000 1,00000000 17,30
MULT|FU~NC|ONA|S
(INCLUSAO)
CIRCULACAO 1 ALT*PER 53,06000000 1,00000000 53,06
SALA MULTIUSO 1 ALT*PER 31,70000000 1,00000000 31,70
DIREGCAO * ALT*PER 17,20000000 1,00000000 17,20
DEPOSITO 2 ALT*PER 10,30000000 1,00000000 10,30
RECEPCAO 2 * ALT*PER 17,30000000 1,00000000 17,30
DEPOSITO 4 ALT*PER 23,85000000 1,00000000 23,85
PALCO ALT*PER 18,81000000 1,00000000 18,81
AUDITORIO ALT*PER 65,30000000 1,00000000 65,30
DEPOSITO 5 ALT*PER 19,40000000 1,00000000 19,40
CIRCULACAO 7 ALT*PER 60,50000000 1,00000000 60,50
SALA DE AULA 01 * ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 02 * ALT*PER 26,69000000 1,00000000 26,69
SALA DE AULA 03 * ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
CAMARIM ALT*PER 23,85000000 1,00000000 23,85
GREMIO ALT*PER 15,60000000 1,00000000 15,60
SALA MULTIUSO 2 * ALT*PER 15,30000000 1,00000000 15,30
LOUNGE FUNC. ALT*PER 21,10000000 1,00000000 21,10
SALA DE AULA 04* ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 05 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 06 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 07 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 08 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 09 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 10 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 11 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
SALA DE AULA 12 ALT*PER 26,70000000 1,00000000 26,70
BIBLIOTECA ALT*PER 42,50000000 1,00000000 42,50
ALMOXARIFADO 1 ALT*PER 13,70000000 1,00000000 13,70
ALMOXARIFADO 2 ALT*PER 13,80000000 1,00000000 13,80
LAB QUIMICA/BIOLOGIA ALT*PER 35,30000000 1,00000000 35,30
DEPOSITO 6 ALT*PER 20,89000000 1,00000000 20,89
SALA DE AULA 13 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
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MEMORIAS DE CALCULO

19.6. 88423 APLICACAO MANUAL DE P
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

COMP ALT DESC QTD
PINTURA EXTERNA - COMP*ALT-(DESC) 643,50000000 2,00000000| 70,34000000 1.216,66
FACHADAS
1.216,66

19.7. 88484 FUNDO SELADOR ACRILIC

AREA PER ALT PERC QTD
REVISAO TETO EXISTENTE AREA*PERC 3.369,5500000 0,00000000 0,00000000 0,50000000 1.684,78
0
1.684,78

19.8. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023 (M2)
AREA PER ALT PERC QTD
REVISAO TETO EXISTENTE |AREA*PERC 3.369,5500000 0,00000000 0,00000000 0,50000000 1.684,78
0
1.684,78

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024

RIO IORTE ESPORTE EDOLAZER - SEEC — — ORSE 2023112 11254%  70,11%  01/2024

. SETOR: Egggﬁg—?DENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO  116,21%  71,48%  03/2024

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
PER ALT QTD

SALA DE AULA 14 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
SALA DE AULA 15 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
SALA DE AULA 16 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
DEPOSITO 7 ALT*PER 20,90000000 1,00000000 20,90
SALA DE AULA 17 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
SALA DE AULA 18 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
SALA DE AULA 19 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
DEPOSITO 8 ALT*PER 13,75000000 1,00000000 13,75
DEPOSITO 9 ALT*PER 13,75000000 1,00000000 13,75
SALA DE AULA 20 ALT*PER 35,29000000 1,00000000 35,29
CIRCULACAO 14 ALT*PER 49,60000000 1,00000000 49,60
CIRCULACAO 15 ALT*PER 57,39000000 1,00000000 57,39
CIRCULACAO 16 ALT*PER 84,39000000 1,00000000 84,39
CIRCULAGCAO 13 ALT*PER 56,42000000 1,00000000 56,42
ESCADA/CIRC 16 ALT*PER 8,75000000 1,00000000 8,75
CIRCULACAO 02 ALT*PER 28,40000000 1,00000000 28,40
CIRCULAGAO 10 ALT*PER 62,15000000 1,00000000 62,15
CIRCULACAO 08 ALT*PER 108,94000000 1,00000000 108,94
REFEITORIO 01 ALT*PER 43,44000000 1,00000000 43,44
CIRCULAGAO 09 ALT*PER 48,95000000 1,00000000 48,95
2.239,97

O, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

INTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

19.9. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Pagina: 98



MEMORIAS DE CALCULO
i OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ ] PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.
SIS ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 112,54%  70,11%  01/2024
s ; el SETOR: EgggfngENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUCAO SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD
LAB DE INFORMATICA AREA 46,80000000 46,80
LABORATORIO DE AREA 46,80000000 46,80
MATEMATICA E FiSICA
CIRCULAGAO 5 AREA 32,52000000 32,52
ARQUIVO ATIVO AREA 12,35000000 12,35
SECRETARIA AREA 33,60000000 33,60
ARQUIVO PASSIVO AREA 33,60000000 33,60
APOIO PEDAGOGICO AREA 33,60000000 33,60
COORD/SALA PROFESSORES |AREA 45,01000000 45,01
LABORATORIO DE ARTES AREA 24,32000000 24,32
LABORATORIO DE LINGUAS  |AREA 24,32000000 24,32
CIRCULAGAO 4 AREA 59,48000000 59,48
LABORATORIO DE HUMANAS |AREA 51,80000000 51,80
RECEPCAO 1 * AREA 43,01000000 43,01
CIRCULACAO 3 AREA 72,06000000 72,06
CIRCULAGAO 6 AREA 52,44000000 52,44
DEPOSITO 1 AREA 5,69000000 5,69
CIRCULAGAO 3 AREA 11,12000000 11,12
S. RECURSOS AREA 17,94000000 17,94
MULTIFUNCIONAIS
(INCLUSAO)
CIRCULAGAO 1 AREA 60,65000000 60,65
SALA MULTIUSO 1 AREA 55,30000000 55,30
BWC FUNC. F. * AREA 10,97000000 10,97
DIREGAO * AREA 17,68000000 17,68
DEPOSITO 2 AREA 5,85000000 5,85
BWC FUNC. M. AREA 11,13000000 11,13
RECEPGAO 2 * AREA 17,94000000 17,94
DEPOSITO 4 AREA 34,45000000 34,45
PALCO AREA 52,80000000 52,80
AUDITORIO AREA 226,50000000 226,50
DEPOSITO 5 AREA 21,56000000 21,56
CIRCULACAO 7 AREA 45,87000000 45,87
SALA DE AULA 01 * AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 02 * AREA 44,43000000 44,43
SALA DE AULA 03 * AREA 44,45000000 44,45
CAMARIM AREA 34,45000000 34,45
BWC ALUNOS F. * AREA 36,60000000 36,60
GREMIO AREA 13,39000000 13,39
SALA MULTIUSO 2 * AREA 12,60000000 12,60
LOUNGE FUNC. AREA 27,82000000 27,82
COPA AREA 6,70000000 6,70
BWC ALUNO M. * AREA 37,27000000 37,27
SALA DE AULA 04* AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 05 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 06 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 07 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 08 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 09 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 10 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 11 AREA 44,45000000 44,45
SALA DE AULA 12 AREA 44,45000000 44,45
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
v—_—-‘ _ PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORM;?/ACESSIBILIDADE EONTE VERSAO HORA MES REF.

TS ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO 01/2024

RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC — — ORSE 2023/12 112,54%  70,11%  01/2024

: ; o ‘. ‘p 00 A BUALS SETOR: EgggfngENADOR'A DE MANUTENGAO E CONSTRUGAG SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%  03/2024

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD

BIBLIOTECA AREA 99,75000000 99,75
ALMOXARIFADO 1 AREA 11,73000000 11,73
ALMOXARIFADO 2 AREA 11,90000000 11,90
LAB QUIMICA/BIOLOGIA AREA 74,55000000 74,55
BWC PCD 1 AREA 4,96000000 4,96
BWC PCD 2 AREA 4,96000000 4,96
DEPOSITO 6 AREA 24,15000000 24,15
SALA DE AULA 13 AREA 74,55000000 74,55
SALA DE AULA 14 AREA 74,55000000 74,55
SALA DE AULA 15 AREA 74,55000000 74,55
SALA DE AULA 16 AREA 74,55000000 74,55
DEPOSITO 7 AREA 24,15000000 24,15
SALA DE AULA 17 AREA 74,55000000 74,55
SALA DE AULA 18 AREA 49,35000000 49,35
SALA DE AULA 19 AREA 49,35000000 49,35
DEPOSITO 8 AREA 11,81000000 11,81
DEPOSITO 9 AREA 11,81000000 11,81
SALA DE AULA 20 AREA 74,55000000 74,55
CIRCULACAO 14 AREA 42,97000000 42,97
CIRCULAGAO 15 AREA 50,13000000 50,13
CIRCULAGAO 16 AREA 72,95000000 72,95
CIRCULAGAO 13 AREA 49,68000000 49,68
ESCADA/CIRC 16 AREA 5,04000000 5,04
CIRCULAGAO 02 AREA 29,94000000 29,94
CIRCULACAO 10 AREA 66,41000000 66,41
CIRCULAGAO 08 AREA 145,08000000 145,08
REFEITORIO 01 AREA 93,88000000 93,88
COPA SUJA AREA 7,87000000 7,87
COZINHA AREA 32,01000000 32,01
CIRCULAGAO 09 AREA 38,45000000 38,45
3.369,55

19.10. 1120003 CAIACAO DE PAREDE COM 03 DEMAOS. R_05/2021 (M?)

ALTURA LADOS PERIMETRO QTD
MURO DE CONTORNO ALTURA*PERIMETRO 1,15000000 0,00000000| 244,04000000 280,65
INTERNAMENTE
MURO DE CONTORNO ALTURA*PERIMETRO 2,15000000 2,00000000| 267,00000000 1.148,10
INTERNO E EXTERNO *LADOS
1.428,75

19.11. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
IORTE — — ORSE 202312 11254%  7011% 012024
VERNOD DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO .
£ ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO ~ 11621%  7148%  03/2024
‘ B Composicde PROPRIA 0,00% 0.00%
ALTURA LADO LARGURA QUANTIDAD QTD
PO1 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 3,00000000 0,90000000 14,00000000 79,38
UANTIDADE*LADO
P05 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 3,00000000 1,60000000 1,00000000 10,08
UANTIDADE*LADO
P07 LARGURA*ALTURA*Q|  2,10000000|  3,00000000|  1,80000000|  2,00000000 22,68
UANTIDADE*LADO
P06 LARGURA*ALTURA*Q 2,10000000 3,00000000 0,90000000 2,00000000 11,34
UANTIDADE*LADO
Jo1 LARGURA*ALTURA*Q 1,10000000 3,00000000 3,45000000 2,00000000 22,77
UANTIDADE*LADO
J02 LARGURA*ALTURA*Q 0,70000000 3,00000000 3,45000000 2,00000000 14,49
UANTIDADE*LADO
160,74

19.12. 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

ALTURA LADO LARGURA | QUANTIDAD QTD

PO1 LARGURA*ALTURA*Q|  2,10000000|  3,00000000|  0,90000000|  14,00000000 79,38
UANTIDADE*LADO

P05 LARGURA*ALTURA*Q|  2,10000000|  3,00000000| ~ 1,60000000(  1,00000000 10,08
UANTIDADE*LADO

P07 LARGURA*ALTURA*Q |  2,10000000  3,00000000  1,80000000(  2,00000000 22,68
UANTIDADE*LADO

P06 LARGURA*ALTURA*Q|  2,10000000|  3,00000000|  0,90000000(  2,00000000 11,34
UANTIDADE*LADO

Jo1 LARGURA*ALTURA*Q|  1,10000000|  3,00000000|  3,45000000|  2,00000000 22,77
UANTIDADE*LADO

Jo2 LARGURA*ALTURA*Q|  0,70000000|  3,00000000|  3,45000000(  2,00000000 14,49
UANTIDADE*LADO

JEOL LARGURA*ALTURA*Q|  1,10000000|  3,00000000|  3,45000000( 72,00000000 819,72
UANTIDADE*LADO

JE02 LARGURA*ALTURA*Q|  1,10000000|  3,00000000| ~ 2,00000000(  1,00000000 6,60
UANTIDADE*LADO

JEO3 LARGURA*ALTURA*Q|  1,00000000|  3,00000000|  0,50000000(  2,00000000 3,00
UANTIDADE*LADO

JEO4 LARGURA*ALTURA*Q|  3,20000000|  3,00000000|  0,50000000(  2,00000000 9,60
UANTIDADE*LADO

JEO6 LARGURA*ALTURA*Q| ~ 1,10000000|  3,00000000|  1,00000000|  1,00000000 3,30
UANTIDADE*LADO

1.002,96

19.13. 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

ALT LADOS LARG QUANT QTD

PFEO1 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,20000000 2,00000000 18,48
DOS

PFEO02 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,25000000 1,00000000 9,45
DOS

PFEO3 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,00000000 1,00000000 8,40
DOS

PF02 LARG*ALT*QUANT*LA 2,40000000 2,00000000 4,00000000 3,00000000 57,60
DOS

PF03 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 3,45000000 1,00000000 14,49
DOS

PF04 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,20000000 1,00000000 9,24
DOS

PF0O5 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,60000000 1,00000000 10,92
DOS

PF08 LARG*ALT*QUANT*LA 2,70000000 2,00000000 7,00000000 1,00000000 37,80
DOS

GRADE MURO DE CONTORNO | LARG*ALT*QUANT*LA 1,00000000 2,00000000| 244,04000000 1,00000000 488,08
DOS

GRADE DE PROTEGAO DAS LARG*ALT*QUANT*LA 1,10000000 2,00000000 3,45000000| 72,00000000 546,48
JANELAS - JEO1 DOS

1.200,94
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
Sy PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
VERNOC D STAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE
SINAPI

Composicoe

2023/12

2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

19.14. 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

ALT LADOS LARG QUANT QTD

PFEO1 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,20000000 2,00000000 18,48
DOS

PFEO02 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,25000000 1,00000000 9,45
DOS

PFEO3 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,00000000 1,00000000 8,40
DOS

PF02 LARG*ALT*QUANT*LA 2,40000000 2,00000000 4,00000000 3,00000000 57,60
DOS

PF03 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 3,45000000 1,00000000 14,49
DOS

PF04 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,20000000 1,00000000 9,24
DOS

PF0O5 LARG*ALT*QUANT*LA 2,10000000 2,00000000 2,60000000 1,00000000 10,92
DOS

PF08 LARG*ALT*QUANT*LA 2,70000000 2,00000000 7,00000000 1,00000000 37,80
DOS

GRADE MURO DE CONTORNO | LARG*ALT*QUANT*LA 1,00000000 2,00000000| 244,04000000 1,00000000 488,08
DOS

GRADE DE PROTEGAO DAS LARG*ALT*QUANT*LA 1,10000000 2,00000000 3,45000000| 72,00000000 546,48
JANELAS - JEO1 DOS

1.200,94

19.15. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)

PERIMETRO QTD
PINTURA MEIO FIO CALCADA |PERIMETRO 388,00000000 388,00
EXTERNA
388,00

19.16. 100726 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 (M2)

CIRC COMPRIMEN | QUANTIDAD INDICE QTD

TUBULAGAO INCENDIO COMPRIMENTO*CIRC 0,20420000( 343,20000000 0,00000000 0,00000000 70,08
TUBULAGAO GAS COMPRIMENTO*CIRC 0,07850000| 32,00000000 0,00000000 0,00000000 2,51
CORRIMAO ALV (diam=40mm) -| COMPRIMENTO*CIRC 0,12560000| 48,10000000 0,00000000 2,33000000 6,04
2,3/m
CORRIMAO PISO (diam=40mm) | COMPRIMENTO*CIRC 0,12560000 6,15000000 0,00000000 5,63000000 4,35
- 5,63/m *INDICE
GUARDA-CORPO (diam=40mm) | COMPRIMENTO*CIRC 0,12560000| 12,17000000 0,00000000 0,90000000 1,38
- 0,90/m - RAMPAS *INDICE
GUARDA-CORPO (diam=50mm) | COMPRIMENTO*CIRC 0,15700000| 12,17000000 0,00000000 1,02900000 1,97
- 1,029/m - RAMPAS *INDICE

86,33

20. CASA DE GAS

20.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ALTURA LARGURA PERIMETRO QTD
CASA DE GAS - FUNDAGAO PERIMETRO*ALTURA 0,70000000 0,70000000 4,30000000 2,11
CORRIDA *LARGURA
CASA DE LIXO - APENAS PERIMETRO*ALTURA 0,50000000 0,50000000 2,20000000 0,55
CINTAMENTO *LARGURA
2,66

20.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,48%
0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

NATURAL). AF_08/2020 (M2)

ALTURA LARGURA PERIMETRO AREA QTD
CASA DE GAS - FUNDAGAO PERIMETRO*ALTURA 0,70000000 0,70000000 4,30000000 0,00000000 2l
CORRIDA *LARGURA
CASA DE GAS - APENAS PERIMETRO*ALTURA 0,50000000 0,50000000 2,20000000 0,00000000 0,55
CINTAMENTO *LARGURA
CASA DE GAS - PISO AREA 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1,89000000 1,89
4,55

20.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

LARGURA

PERIMETRO

CASA DE GAS - BALDRAME

PERIMETRO*LARGUR
A

0,40000000

6,50000000

20.4. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MP

LANCAMENTO. AF_05/2021 (M3)

ALTURA DESCONTO LARGURA PERIMETRO QTD
CASA DE GAS PERIMETRO*LARGUR 0,50000000 0,00000000 0,40000000 4,30000000 0,86
A*ALTURA
DESCONTO - BLOCO DE -DESCONTO 0,00000000 0,30000000 0,00000000 0,00000000 -0,30
CONCRETO
0,56

20.5. 1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO
AREIA (1:6). R_11/2020 (M3)

A, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E

ALTURA

LARGURA

PERIMETRO

QTD

CASA DE GAS -
EMBASAMENTO

PERIMETRO*ALTURA
*LARGURA

0,20000000

0,20000000

6,50000000

0,26

0,26

20.6. 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

ALTURA

LADO

PERIMETRO

QTD

CASA DE GAS - CINTAMENTO
INFERIOR

PERIMETRO*ALTURA
*LADO

0,10000000

2,00000000

6,50000000

1,30

1,30

20.7. 96543 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

COMPRIMEN

KGM

CINTAMENTO INFERIOR -
ESTRIBO

COMPRIMENTO*KGM

18,70000000

0,15400000

20.8. 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

COMPRIMEN

KGM

CINTAMENTO INFERIOR -
ARMAGAO PRINCIPAL

COMPRIMENTO*KGM

26,60000000

0,24500000

20.9. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA DE GAS - CINTAMENTO |COMPRIMENTO*LAR 0,10000000 6,50000000 0,20000000 0,00000000 0,13
INFERIOR GURA*ALTURA
CASA DE GAS - BLOCOS COMPRIMENTO*LAR 0,50000000 0,50000000 0,40000000 3,00000000 0,30
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
0,43

20.10. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

ALTURA PERIMETRO QTD
CASA DE GAS - BALDRAME |PERiMETRO*ALTURA 0,90000000 6,50000000 5,85

5,85

20.11. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

VOLUME INDICE QTD

CASA DE GAS - REATERRO  |VOLUME*INDICE 2,65000000 0,40000000 1,06
BALDRAME

20.12. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA AREA QTD
CASA DE GAS |AREA*ALTURA 0,30000000 1,89000000 0,57

0,57

20.13. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA DE GAS - PILARES COMPRIMENTO*LAR 2,20000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000 0,13
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DE GAS - CINTA COMPRIMENTO*LAR 0,20000000 6,50000000 0,10000000 0,00000000 0,13
SUPERIOR GURA*ALTURA
0,26

20.14. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA DE GAS - PILARES COMPRIMENTO*LAR 2,20000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000 0,13
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA DE GAS - CINTA COMPRIMENTO*LAR 0,20000000 6,50000000 0,10000000 0,00000000 0,13
SUPERIOR GURA*ALTURA
0,26

20.15. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA DESCONTO | PERIMETRO QTD

CASA DE GAS PERIMETRO*ALTURA 1,90000000 5,24000000 6,50000000 7,11
-DESCONTO

7,11

20.16. C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (M2)

ALTURA COMPRIMEN QTD

COBOGO - CASA DE GAS ALTURA*COMPRIMEN 1,80000000 0,80000000 1,44
TO

1,44
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAO P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAD o1/2024

ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE
SINAPI

Composicoe

2023/12

PROPRIA

2024/01 SEM DESONERAGAO

112,54% 70,11%

116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

01/2024
03/2024

20.17. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

ALTURA COMPRIMEN LADO QUANTIDAD QTD
FORMA PILARETES COMPRIMENTO*ALTU 2,00000000 0,20000000 2,00000000 3,00000000 2,40
RA*QUANTIDADE*LA
DO
2,40

20.18. 92468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

ALTURA

LADO

PERIMETRO

QTD

CINTAMENTO SUPERIOR

PERIMETRO*ALTURA
*LADO

0,10000000

2,00000000

6,50000000

1,30

1,30

20.19. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
COMPRIMEN KGM QUANTIDAD QTD
CINTAMENTO SUPERIOR - [COMPRIMENTO*KGM |  18,70000000(  0,15400000|  0,00000000 2,88
ESTRIBO
PILARETES - ESTRIBO COMPRIMENTO*KGM | 8,25000000|  0,15400000(  3,00000000 3,81
*QUANTIDADE
6,69

20.20. 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
COMPRIMEN KGM QUANTIDAD QTD
CINTAMENTO INFERIOR - COMPRIMENTO*KGM |  26,60000000 0,24500000 0,00000000 6,52
ARMACAO PRINCIPAL
PILARETES - ARMAGAO COMPRIMENTO*KGM | 12,00000000 0,24500000 3,00000000 8,82
PRINCIPAL *QUANTIDADE
15,34

20.21. 101951 LAJE PRE-MOLDADA UN

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)
COMPRIMEN | LARGURA QTD
CASA DE GAS COMPRIMENTO*LAR 2,40000000  1,15000000 2,76
GURA
2,76

IDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA,

20.22. S03228 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA

15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR (M2)

AREA

QTD

CASA DE GAS - LAJE

|AREA

2,76000000

2,76

2,76

20.23. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

ESPESSURA

AREA

QTD

CASA DE GAS - PISO

|AREA*ESPESSURA

0,07000000

2,76000000

0,19

0,19

20.24. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022 (M2)
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MEMO

RIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024
VERSAO

BDI : 26,63%
HORA MES

FONTE REF.

ESPORTE E DO LAZER - SEEC

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024

SETOR:

ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

ALTURA DESCONTO LADOS PERIMETRO QTD
CASA DE GAS ALTURA*PERIMETRO 2,10000000 5,09000000 2,00000000 6,50000000 17,12
*LADOS-
(DESCONTO*LADOS)
17,12

20.25. 87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022 (M2)

ALTURA DESCONTO LADOS PERIMETRO QTD
CASA DE GAS ALTURA*PERIMETRO|  2,10000000]  5,09000000|  2,00000000]  6,50000000 17,12
*LADOS-
(DESCONTO*LADOS)
17,12

20.26. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022 (M2)

AREA

QTD

CASA DE GAS - TETO

|AREA

1,89000000

1,89

1,89

20.27. 90408 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

AREA QTD

CASA DE GAS - TETO |AREA 1,89000000 1,89

1,89
20.28. 98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023 (M2)

ALTURA PERIMETRO AREA QTD
CASA DE GAS - COBERTURA - |AREA 0,00000000 0,00000000 2,76000000 2,76
NA HORIZONTAL
CASA DE GAS - COBERTURA - | ALTURA*PERIMETRO 0,20000000 7,10000000 0,00000000 1,42
NA VERTICAL
4,18

20.29. 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

AF_06/2014 (M2)

ALTURA DESCONTO LADOS PERIMETRO QTD
CASA DE GAS ALTURA*PERIMETRO 2,10000000 5,09000000 2,00000000 6,50000000 17,12
*LADOS-
(DESCONTO*LADOS)
17,12

20.30. 88423 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA C
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

OM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

ALTURA DESCONTO LADOS PERIMETRO QTD
CASA DE GAS ALTURA*PERIMETRO 2,10000000 5,09000000 2,00000000 6,50000000 17,12
*LADOS-
(DESCONTO*LADOS)
17,12

20.31. 2160040 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO), DUAS DEMAOS. INC_05/2021 (M?)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO

ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:
ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
ORSE 2023/12
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMPRIMEN

LADOS

LARGURA

QTD

COBOGO - CASA DE GAS

COMPRIMENTO*LAR
GURA*LADOS

0,80000000

2,00000000

1,60000000

2,56

2,56

20.32. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

AREA

QTD

CASA DE GAS - TETO

|AREA

1,89000000

1,89

1,89

20.33. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(M2)

AREA

QTD

CASA DE GAS - TETO

|AREA

1,89000000

1,89

1,89

20.34. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

AREA

QTD

CASA DE GAS - PISO

|AREA

1,89000000

1,89

1,89

20.35. S12980 PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M,
TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.° 12, INCLUSIVE DOBRADICAS E TRANCAS/FERROLHO (M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QTD

PF07 - CASA DE GAS

COMPRIMENTO*ALTU
RA

2,30000000

2,10000000

4,83

4,83

20.36. 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

COMPRIMEN

ALTURA

LADO

QTD

PFO7 - CASA DE GAS

COMPRIMENTO*ALTU
RA*LADO

2,30000000

2,10000000

2,00000000

9,66

9,66

20.37. 100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

COMPRIMEN

ALTURA

LADO

QTD

PF07 - CASA DE GAS

COMPRIMENTO*ALTU
RA*LADO

2,30000000

2,10000000

2,00000000

9,66

9,66

20.38. S12629 CONJUNTO DE FECHAD

URA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE

GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)
QUANTIDAD QTD

PFO5 - CASA DE GAS |QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

21. CASA DE LIXO

21.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE

CAERN

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE
SINAPI

Composicoe

2023/11 SEM DESONERAGAO

2024/01 SEM DESONERAGAO

VERSAO HORA MES REF.

01/2024

2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

116,21% 71,48% 03/2024

PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA LARGURA PERIMETRO QTD
CASA DO LIXO - FUNDAGAO |PERIMETRO*ALTURA 0,70000000 0,70000000 2,30000000 1,13
CORRIDA *LARGURA
CASA DE LIXO - APENAS PERIMETRO*ALTURA 0,50000000 0,50000000 4,60000000 1,15
CINTAMENTO *LARGURA
2,28

21.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020 (M2)

LARGURA | PERIMETRO AREA QTD
CASA DE LIXO - BLOCO PERIMETRO*LARGUR|  0,40000000(  2,30000000|  0,00000000 0,92
A
CASA DE LIXO - CINTAMENTO |PERIMETRO*LARGUR|  0,20000000|  4,60000000|  0,00000000 0,92
A
CASA DE LIXO - PISO AREA 0,00000000|  0,00000000|  2,30000000 2,30
4,14
21.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
LARGURA | PERIMETRO AREA QTD
CASA DE LIXO - BLOCO PERIMETRO*LARGUR|  0,40000000(  2,30000000  0,00000000 0,92
A
CASA DE LIXO - CINTAMENTO |PERIMETRO*LARGUR|  0,20000000|  4,60000000|  0,00000000 0,92
A
CASA DE LIXO - PISO AREA 0,00000000|  0,00000000  2,30000000 2,30
4,14

SOLO OU RADIERS,

21.4. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021 (M3)

ALTURA | COMPRIMEN | DESCONTO | LARGURA | QUANTIDAD
CASA DE LIXO COMPRIMENTO*LAR 0,50000000|  1,15000000(  0,00000000|  0,40000000  2,00000000

GURA*ALTURA*QUAN

TIDADE
DESCONTO - BLOCO DE -DESCONTO 0,00000000  0,00000000|  0,20000000{  0,00000000|  ©0,00000000
CONCRETO

QTD

CASA DE LIXO COMPRIMENTO*LAR 0,46

GURA*ALTURA*QUAN

TIDADE
DESCONTO - BLOCO DE -DESCONTO -0,20
CONCRETO

0,26

21.5. 1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA (1:6). R_11/2020 (M3)

ALTURA COMPRIMEN

LARGURA

QTD

CASA DE LIXO

COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA

0,20000000 6,90000000

0,20000000

0,28

0,28

21.6. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
ALTURA LADO PERIMETRO QTD
CINTAMENTO INFERIOR PERIMETRO*ALTURA|  0,10000000  2,00000000|  6,90000000 1,38
*LADO
1,38

21.7. 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

FONTE VERSAO

CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA

112,54%
116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,48%
0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

COMPRIMEN

KGM

QTD

CINTAMENTO INFERIOR -
ESTRIBO

COMPRIMENTO*KGM

19,80000000

0,15400000

3,05

3,05

21.8. 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

COMPRIMEN

KGM

QTD

CINTAMENTO INFERIOR -
ARMAGAO PRINCIPAL

COMPRIMENTO*KGM

28,20000000

0,24500000

6,91

6,91

21.9. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BA

JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA DE LIXO - CINTAMENTO |COMPRIMENTO*LAR 0,10000000 6,90000000 0,20000000 0,00000000 0,14
INFERIOR GURA*ALTURA
CASA DE LIXO - BLOCOS COMPRIMENTO*LAR 0,50000000 0,50000000 0,40000000 2,00000000 0,20
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
0,34

21.10. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

ALTURA

PERIMETRO

CASA DE LIXO - BALDRAME |PERiMETRO*ALTURA

0,90000000

6,90000000

LDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

21.11. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

VOLUME

INDICE

QTD

CASA DE LIXO - REATERRO
BALDRAME

VOLUME*INDICE

2,27000000

0,40000000

0,91

0,91

21.12. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

ALTURA

AREA

QTD

CASA DE LIXO

| AREA*ALTURA

0,30000000

2,30000000

0,69

0,69

21.13. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA LIXO - PILARES COMPRIMENTO*LAR 2,20000000 0,20000000 0,10000000 2,00000000 0,09
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA LIXO - CINTA SUPERIOR | COMPRIMENTO*LAR 0,20000000 6,90000000 0,10000000 0,00000000 0,14
GURA*ALTURA
0,23

21.14. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

ALTURA COMPRIMEN LARGURA QUANTIDAD QTD
CASA LIXO - PILARES COMPRIMENTO*LAR 2,20000000 0,20000000 0,10000000 2,00000000 0,09
GURA*ALTURA*QUAN
TIDADE
CASA LIXO - CINTA SUPERIOR | COMPRIMENTO*LAR 0,20000000 6,90000000 0,10000000 0,00000000 0,14
GURA*ALTURA
0,23
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAO P oy
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAD o1/2024

ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SETOR:

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

116,21% 71,48% 03/2024

Composicoe 0,00% 0,00%

21.15. 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QUANTIDAD

QTD

CASA DE LIXO

COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANTIDADE

1,90000000

1,15000000

2,00000000

4,37

4,37

21.16. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

ALTURA COMPRIMEN LADO QUANTIDAD QTD
FORMA PILARETES COMPRIMENTO*ALTU 2,00000000 0,20000000 2,00000000 2,00000000 1,60
RA*QUANTIDADE*LA
DO
1,60

21.17. 92468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

ALTURA

LADO

PERIMETRO

QTD

CINTAMENTO SUPERIOR

PERIMETRO*ALTURA
*LADO

0,10000000

2,00000000

6,90000000

1,38

1,38

21.18. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
COMPRIMEN KGM QUANTIDAD QTD
CINTAMENTO SUPERIOR - COMPRIMENTO*KGM 19,80000000 0,15400000 0,00000000 3,05
ESTRIBO
PILARETES - ESTRIBO COMPRIMENTO*KGM 8,25000000 0,15400000 2,00000000 2,54
*QUANTIDADE
5,59

21.19. 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
COMPRIMEN KGM QUANTIDAD QTD
CINTAMENTO INFERIOR - COMPRIMENTO*KGM | 28,20000000|  0,24500000(  0,00000000 6,91
ARMAGAO PRINCIPAL
PILARETES - ARMACAO COMPRIMENTO*KGM | 12,00000000|  0,24500000(  2,00000000 5,88
PRINCIPAL *QUANTIDADE
12,79

21.20. 101951 LAJE

PRE-MOLDADA UN

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)
AREA QTD
CASA DE LIXO |AREA 2,65000000 2,65
2,65

IDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA,

21.21. S03228 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA

15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2),

AREA

QTD

CASA DE LIXO - LAJE

|AREA

2,65000000

2,65

2,65

PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR (M2)

21.22. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD
CASA DE LIXO - PISO |AREA 2,30000000 2,30
2,30

21.23. 87249 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

AREA QTD
CASA DE LIXO - PISO |AREA 2,30000000 2,30

2,30

21.24. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

ALTURA COMPRIMEN LADO QUANTIDAD QTD
CASA DE LIXO COMPRIMENTO*ALTU 1,90000000 1,15000000 2,00000000 2,00000000 8,74
RA*QUANTIDADE*LA
DO

21.25. 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022 (M2)

ALTURA COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
CASA DE LIXO - PAREDE COMPRIMENTO*ALTU 2,00000000 1,15000000 2,00000000 4,60
RA*QUANTIDADE
CASA DE LIXO - TESTEIRA COMPRIMENTO*ALTU 0,12000000 6,90000000 0,00000000 0,83
LAJE RA
5,43

21.26. 87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD

CASA DE LIXO COMPRIMENTO*ALTU 1,90000000 1,15000000 2,00000000 4,37
RA*QUANTIDADE

4,37

21.27. S11369 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH,
PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE
BASE OU EMBOGCO - REV 01 (M2)

ALTURA COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD

CASA DE LIXO COMPRIMENTO*ALTU 1,90000000 1,15000000 2,00000000 4,37
RA*QUANTIDADE

4,37

21.28. 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 (M2)

AREA QTD
CASA DE LIXO - TETO |AREA 2,30000000 2,30

2,30

21.29. 90408 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
AREA QTD
CASA DE LIXO |AREA 2,30000000 2,30
2,30

21.30. 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

AREA QTD

REGULARIZAGAO - SOBRE A |AREA 2,65000000 2,65
LAJE

2,65

21.31. 98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023 (M2)

AREA QTD

IMPERMEABILIZAGAO - AREA 2,65000000 2,65
SOBRE A LAJE

2,65

21.32. 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
CASA DE LIXO - PAREDE COMPRIMENTO*ALTU 1,90000000 1,15000000 2,00000000 4,37
RA*QUANTIDADE
CASA DE LIXO - TESTEIRA COMPRIMENTO*ALTU 0,12000000 6,90000000 0,00000000 0,83
LAJE RA
5,20

21.33. 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
CASA DE LIXO - PAREDE COMPRIMENTO*ALTU 2,00000000 1,15000000 2,00000000 4,60
RA*QUANTIDADE
CASA DE LIXO - TESTEIRA COMPRIMENTO*ALTU 0,12000000 6,90000000 0,00000000 0,83
LAJE RA
5,43

21.34. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

AREA QTD
CASA DE LIXO |AREA 2,30000000 2,30

2,30

21.35. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
(M2)

AREA QTD
CASA DE LIXO |AREA 2,30000000 2,30

2,30

21.36. S12980 PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M,
TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.° 12, INCLUSIVE DOBRADICAS E TRANCAS/FERROLHO (M2)

COMPRIMEN ALTURA QUANT QTD

PF09- CASA DO LIXO COMPRIMENTO*ALTU 2,30000000 2,10000000 2,00000000 9,66
RA*QUANT

9,66

21.37. S12629 CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE
GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR:

ESCOLAR

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO

FONTE
CAERN

ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

QUANTIDAD

QTD

PFO05- CASA DO LIXO

|QUANTIDADE

2,00000000

2,00

2,00

21.38. 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

COMPRIMEN

ALTURA

QTD

LADO

QTD

PF09- CASA DO LIXO

COMPRIMENTO*ALTU
RA*QTD*LADO

2,30000000

2,10000000

2,00000000

2,00000000

19,32

19,32

21.39. 100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

COMPRIMEN

ALTURA

QTD

LADO

QTD

PF09 - CASA DO LIXO

COMPRIMENTO*ALTU
RA*QTD*LADO

2,30000000

2,10000000

2,00000000

2,00000000

19,32

19,32

22. PORTICO DE ENTRADA

22.1. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 (M)

COMP

QTD

LOCACAO GUARITA

|COMP

12,28000000

12,28

12,28

22.2. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM

ALT COMP LARG QUANT QTD
BLOCOS DA GUARITA ALT*COMP*LARG*QU 0,50000000 0,90000000 0,90000000 7,00000000 2,83
ANT
FUNDAGAO CORRIDA PARA  |ALT*COMP*LARG*QU 0,60000000( 13,76000000 0,50000000 1,00000000 4,13
MURETA ANT
6,97

22.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM

VOLUME

INDICE

QTD

VOLUME ESCAVADO -
VOLUME PREENCHIDO

VOLUME*INDICE

6,97000000

0,40000000

2,79

2,79

22.4. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

COMP LARG QUANT QTD
BLOCOS DA GUARITA COMP*LARG*QUANT 0,70000000 0,70000000 7,00000000 3,43
FUNDAGAO CORRIDA PARA  |COMP*LARG 13,76000000 0,40000000 0,00000000 5,50
MURETA
8,93

22.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
ALT COMP LARG QUANT VOLUME
BLOCOS DA GUARITA COMP*LARG*ALT*QU 0,50000000 0,60000000 0,60000000 7,00000000 0,00000000
ANT
CINTAS INFERIORES GUARITA|VOLUME 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,30000000
QTD
BLOCOS DA GUARITA COMP*LARG*ALT*QU 1,26
ANT
CINTAS INFERIORES GUARITA|VOLUME 0,30
1,56

22.6. 96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)
ALTURA COMPRIMEN | PERIMETRO QUANTIDAD QTD

BLOCOS DA GUARITA PERIMETRO*ALTURA 0,50000000 0,00000000 2,40000000 7,00000000 8,40
*QUANTIDADE

8,40

22.7. 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC()ES. AF_01/2024 (M2)

AREA QTD
CINTAS INFERIORES GUARITA|AREA 4,80000000 4,80

4,80

22.8. 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG QTD
CINTAMENTO INFERIOR | KG 7,00000000 7,00

7,00

22.9. 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

KG QTD
CINTAMENTO INFERIOR | KG 16,00000000 16,00

16,00

22.10. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021 (M3)

ALT COMP LARG QTD

MURETA - EMBASAMENTO COMP*LARG*ALT 0,40000000| 13,76000000 0,40000000 2,20
FACHADA

2,20

22.11. 1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA (1:6). R_11/2020 (M3)

ALT COMP ESP QTD

ALVENARIA DE COMP*ESP*ALT 0,30000000| 13,76000000 0,20000000 0,83
EMBASAMENTO MURETA

0,83

22.12. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP ALT QTD
ALVENARIA DE COMP*ALT 18,30000000 0,75000000 13,72
EMBASAMENTO - VOLUMES
FACHADA/MURETA
13,73

22.13. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

VOLUME QTD
PILARES PORTICO VOLUME 1,80000000 1,80
VIGAS PORTICO VOLUME 0,90000000 0,90
2,70

22.14. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

VOLUME QTD
PILARES PORTICO VOLUME 1,80000000 1,80
VIGAS PORTICO VOLUME 0,90000000 0,90
2,70

22.15. 92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD
PILARES PORTICO |AREA 29,90000000 29,90

29,90
22.16. 92468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD
VIGAS PORTICO |AREA 9,00000000 9,00

9,00

22.17. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD
PILARES PORTICO KG 48,00000000 48,00
VIGAS PORTICO KG 11,00000000 11,00
59,00

22.18. 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD
VIGAS PORTICO |KG 17,00000000 17,00

17,00

22.19. 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD
VIGAS PORTICO |KG 7,00000000 7,00

7,00

22.20. 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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Wi OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
— PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG Py e
Ca Sl ORGAO: Egggg}l—_’éRéAD BELiiggD%EQCEDUCACAO’ DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 01/2024
RI0 GRANDE DO NORTE - - ORSE 202312 11254%  7011%  01/2024
VERNO DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI  2024/01 SEMDESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
3 Composigde PROPRIA 000%  000%
KG QTD
PILARES PORTICO | KG 117,00000000 117,00
VIGAS PORTICO | KG 23,00000000 23,00
140,00

22.21. 103328 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

ALT COMP QTD

MURETA DA FACHADA COMP*ALT 0,40000000| 13,76000000 5,50
VOLUMES DA FACHADA - COR |COMP*ALT 3,50000000 1,50000000 5,25
1- DE ACORDO COM
PROJETO
VOLUMES DA FACHADA - COR |COMP*ALT 2,80000000 1,50000000 4,20
2 - DE ACORDO COM
PROJETO
VOLUMES DA FACHADA - COR |COMP*ALT 4,20000000 1,50000000 6,30
3 - DE ACORDO COM
PROJETO

21,25

22.22. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014 (M2)

ALT COMP LADOS LARGURA QUANTIDAD
MURETA DA FACHADA COMP*ALT 0,95000000(  13,76000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
VOLUME DA FACHADA - AZUL |COMP*ALT 3,50000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
VOLUME DA FACHADA - COMP*ALT 2,80000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
AMARELO
VOLUME DA FACHADA - COR |COMP*ALT 4,20000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000 1,50000000 0,00000000 0,20000000 3,00000000
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 0,00000000 0,00000000 2,00000000 0,00000000 0,00000000
PORTICO COMP*ALT 0,30000000(  15,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000

AREA QTD
MURETA DA FACHADA COMP*ALT 0,00000000 13,07
VOLUME DA FACHADA - AZUL |COMP*ALT 0,00000000 11,90
VOLUME DA FACHADA - COMP*ALT 0,00000000 9,52
AMARELO
VOLUME DA FACHADA - COR |COMP*ALT 0,00000000 14,28
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000 0,90
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 5,84000000 11,68
PORTICO COMP*ALT 0,00000000 4,62

65,97

22.23. 87792 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAQAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAO 0112024
RIO RTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
\ORTE . — ORSE 2023/12 11254%  7011% 012024
VERNO DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENCAO E CONSTRUGAO )
ces ESCOLAR SINAPI 2024001 SEM DESONERAGAO  11621%  7148%  03/2024
‘ R Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
ALT COMP LADOS LARGURA QUANTIDAD
MURETA DA FACHADA COMP*ALT 0,95000000 13,76000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
VOLUME DA FACHADA - AZUL |COMP*ALT 3,50000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
VOLUME DA FACHADA - COMP*ALT 2,80000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
AMARELO
VOLUME DA FACHADA - COR [COMP*ALT 4,20000000 3,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000 1,50000000 0,00000000 0,20000000 3,00000000
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 0,00000000 0,00000000 2,00000000 0,00000000 0,00000000
PORTICO COMP*ALT 0,30000000 15,40000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
AREA QTD
MURETA DA FACHADA COMP*ALT 0,00000000 13,07
VOLUME DA FACHADA - AZUL [COMP*ALT 0,00000000 11,90
VOLUME DA FACHADA - COMP*ALT 0,00000000 9,52
AMARELO
VOLUME DA FACHADA - COR |COMP*ALT 0,00000000 14,28
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000 0,90
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 5,84000000 11,68
PORTICO COMP*ALT 0,00000000 4,62
65,97

22.24. 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

AF_06/2014 (M2)

22.25. 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

AF_05/2017 (M2)

ALT

COMP

AREA

QTD

MURETA DA FACHADA

|COMP*ALT

0,95000000

13,76000000

0,00000000

13,07

13,07

ALT COMP LADOS LARGURA | QUANTIDAD
MURETA DA FACHADA |COMP*ALT 0,95000000| 13,76000000|  0,00000000|  ©0,00000000|  0,00000000
AREA QTD
MURETA DA FACHADA |COMP*ALT 0,00000000 13,07
13,07

22.26. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(M2)

ALTURA

COMPRIMEN

QTD

MURETA DA FACHADA

COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,95000000

13,76000000

13,07

13,07

22.27. 87244 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO

FONTE
CAERN

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
o PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
= ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
VERNOC DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

ORSE
SINAPI

Composicoe

2023/12

2024/01 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

ALT COMP LADOS LARGURA | QUANTIDAD
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 3,50000000|  3,40000000|  0,00000000|  0,00000000  0,00000000
AZUL
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 2,80000000|  3,40000000|  0,00000000|  0,00000000|  0,00000000
AMARELA
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 4,20000000(  3,40000000|  0,00000000|  0,00000000|  0,00000000
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000|  1,50000000|  0,00000000|  0,20000000|  3,00000000
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 0,00000000|  0,00000000|  2,00000000|  0,00000000|  0,00000000
PORTICO COMP*ALT 0,30000000| 15,40000000|  0,00000000|  0,00000000|  0,00000000
AREA QTD
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 0,00000000 11,90
AZUL
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 0,00000000 9,52
AMARELA
VOLUME FACHADA - COR COMP*ALT 0,00000000 14,28
CERAMICA
COMPLEMENTO SUP - COMP*LARGURA*QU 0,00000000 0,90
VOLUMES ANTIDADE
PORTICO AREA*LADOS 5,84000000 11,68
PORTICO COMP*ALT 0,00000000 4,62
52,90
22.28. 1090040 PORTAO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS
VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019 (M?)
COMPRIMEN ALTURA QTD
MURETA DA FACHADA COMPRIMENTO*ALTU|  13,76000000|  2,00000000 27,52
RA
PFO1 COMPRIMENTO*ALTU|  3,45000000|  2,25000000 7,76
RA
PFO02 COMPRIMENTO*ALTU|  4,00000000|  2,40000000 9,60
RA
44,88

22.29. 512629 CONJUNTO DE FECHAD

URA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE

GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)
QUANTIDAD QTD
PFO01-PF02 | QUANTIDADE 2,00000000 2,00
2,00
22.30. S04987 TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" (M)
COMPRIMEN QTD
PF02 - PORTAO CORRER |COMPRIMENTO 8,00000000 8,00
8,00

22.31. 100734 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (M2)

COMPRIMEN ALTURA FACE QTD

MURETA DA FACHADA COMPRIMENTO*ALTU|  13,76000000 2,00000000 2,00000000 55,04
RA*FACE

PFO1 COMPRIMENTO*ALTU 3,45000000 2,25000000 2,00000000 15,53
RA*FACE

PF02 COMPRIMENTO*ALTU 4,00000000 2,40000000 2,00000000 19,20
RA*FACE

89,77

22.32. 100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
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DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO

Composicoe PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

COMPRIMEN ALTURA FACE QTD

MURETA DA FACHADA COMPRIMENTO*ALTU| 13,76000000 2,00000000 2,00000000 55,04
RA*FACE

PFO1 COMPRIMENTO*ALTU 3,45000000 2,25000000 2,00000000 15,53
RA*FACE

PF02 COMPRIMENTO*ALTU 4,00000000 2,40000000 2,00000000 19,20
RA*FACE

89,77

22.33. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

QUANTIDAD

QTD

LETREIRO PORTICO |QUANTIDADE

45,00000000

45,00

45,00

22.34. 111961 Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00
nx 1,00m, exclusive estrutura metalica - fornecimento e montagem (m2)

AREA QTD
LETREIRO AREA 1,95000000 1,95
BRASAO (Detalhado) AREA 1,00000000 1,00
2,95
22.35. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALIC
ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
AREA QTD
COBERTURA ENTRADA |AREA 2,97000000 2,97
2,97

22.36. C1342 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMINIO VAO DE 20m (M2)

AREA QTD
COBERTURA ENTRADA |AREA 2,97000000 2,97
2,97
23. SERVICOS COMPLEMENTARES
23.1. 2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M?)
AREA DESCONTO QTD
AREA DE CONSTRUCAO AREA-DESCONTO 4.522,4000000| 849,51000000 3.672,89
0
3.672,89

23.2. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CAR

A TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

LOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

AREA PERC QTD

GRAMA ESMERALDA - PROX A| AREA*PERC 662,02000000 0,80000000 529,62
SALAS DE AULA
GRAMA ESMERALDA - PROX A|AREA 202,00000000 0,00000000 202,00
COZINHA
GRAMA ESMERALDA - PROX A|AREA 75,50000000 0,00000000 75,50
SALA DE RECURSOS MULTI.
GRAMA ESMERALDA - AREA 64,00000000 0,00000000 64,00
CIRCULACAO 01
GRAMA ESMERALDA - AREA 35,70000000 0,00000000 35,70
LATERAL ESTACIONAMENTO

906,82
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
o PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE
= o ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
RIO GRANDE DO NORTE ESPORTE E DO LAZER - SEEC
VERNOC DO ESTAD SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE VERSAO
CAERN
ORSE 2023/12
SINAPI

Composicoe PROPRIA

2023/11 SEM DESONERAGAO

2024/01 SEM DESONERAGAO

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

23.3. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)

UNIDADE QTD

ARBUSTOS - UNIDADE 9,00000000 9,00
ESTACIONAMENTO
ARBUSTOS - BICICLETARO UNIDADE 4,00000000 4,00
ARBUSTOS - PROX. SALA DE |UNIDADE 5,00000000 5,00
AULA
ARBUSTOS - PROX AO UNIDADE 5,00000000 5,00
REFEITORIO

23,00

23.4. 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

(UN)
QUANTIDAD QTD
MACIGCO DE HELICONIA- QUANTIDADE 6,00000000 6,00
PAPAGAIO
6,00

23.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
Jo3 QUANTIDADE*COMP 1,50000000|  2,00000000 3,00
RIMENTO
Jos QUANTIDADE*COMP 3,40000000(  1,00000000 3,40
RIMENTO
J09 QUANTIDADE*COMP 3,40000000(  1,00000000 3,40
RIMENTO
9,80
23.6. S09718 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
ALTURA | COMPRIMEN | LARGURA | QUANTIDAD QTD
BWC ALUNO MASC E FEM ALTURA*COMPRIMEN| ~ 1,00000000| ~ 2,50000000  0,00000000|  2,00000000 5,00
TO*QUANTIDADE
BWC PCD 1E 2 ALTURA*COMPRIMEN| ~ 1,00000000 ~ 0,60000000(  0,00000000|  2,00000000 1,20
TO*QUANTIDADE
BWC FUNC FE M ALTURA*COMPRIMEN| ~ 1,00000000 ~ 1,60000000  0,00000000|  2,00000000 3,20
TO*QUANTIDADE
9,40

L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO

23.7. C4627 PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

QUANTIDAD QTD
PEO1 - INFORMAGCAO VISUAL |QUANTIDADE 30,00000000 30,00
PEO2 - INFORMAGAO VISUAL |QUANTIDADE 50,00000000 50,00
PEO3 - INFORMAGAO VISUAL |QUANTIDADE 10,00000000 10,00
PEOS5 - INFORMAGAO VISUAL |QUANTIDADE 4,00000000 4,00
PEO6 - INFORMAGAO VISUAL |QUANTIDADE 1,00000000 1,00
PO1 - INFORMAGAO VISUAL  |QUANTIDADE 13,00000000 13,00
PO5 - INFORMAGAO VISUAL | QUANTIDADE 1,00000000 1,00
P06 - INFORMAGAO VISUAL | QUANTIDADE 1,00000000 1,00
RAMPA 01 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VISUAL
RAMPA 02 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VISUAL
RAMPA 03 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VISUAL
RAMPA 04 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VISUAL
RAMPA 05 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
VISUAL

120,00
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OBRA:

00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

DATA : 15/03/2024

BDI : 26,63%

RIO GR.

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

VERN

SETOR:

SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO
ESCOLAR

FONTE
CAERN
ORSE
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2023/12
2024/01 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA MES
112,54% 70,11%
116,21% 71,48%

0,00% 0,00%

REF.
01/2024
01/2024
03/2024

23.8. S07317 SINALIZACAO PARA DEFICIENTES - PLACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM

(UN)
QUANTIDAD QTD

PEO1 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 30,00000000 30,00
PEO2 - INFORMAGCAO TATIL QUANTIDADE 50,00000000 50,00
PEO3 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 10,00000000 10,00
PEO5 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 4,00000000 4,00
PEO6 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 1,00000000 1,00
P01 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 13,00000000 13,00
P05 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 1,00000000 1,00
P06 - INFORMAGAO TATIL QUANTIDADE 1,00000000 1,00
RAMPA 01 - INFORMAGCAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
TATIL
RAMPA 02 - INFORMAGAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
TATIL
RAMPA 03 - INFORMACAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
TATIL
RAMPA 04 - INFORMAGCAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
TATIL
RAMPA 05 - INFORMAGCAO QUANTIDADE 2,00000000 2,00
TATIL

120,00

23.9. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E

QUANTIDAD

QTD

MASTRO DA ESCOLA

|QUANTIDADE

1,00000000

1,00

1,00

PEDESTAL (UN)

23.10. 99839 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS (M)

COMP LADO QTD

ESCADA COMP 2,18000000]  0,00000000 2,18

RAMPA 4 COMP*LADO 2,32000000|  2,00000000 4,64

RAMPA 4 (Apenas 1 lateral COMP 3,05000000|  0,00000000 3,05

CIRC 8)

RAMPA 5 COMP 2,30000000|  0,00000000 2,30
12,17

23.11. 1210041 TELA GALVANIZADA N°

12, MALHA DE 2" PAR

COMP ALT LADO QTD

ESCADA COMP*ALT 2,18000000]  1,00000000|  0,00000000 2,18

RAMPA 4 COMP*ALT*LADO 2,32000000]  1,00000000|  2,00000000 4,64

RAMPA 4 (Apenas 1 lateral COMP*ALT 3,05000000|  1,00000000|  0,00000000 3,05

CIRC 8)

RAMPA 5 COMP*ALT 2,30000000|  1,00000000(  0,00000000 2,30
12,17

A PROTECAO, INCLUSIVE FIXACAO. R_11/2020 (M?)

23.12. S12188 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXACAO

EM ALVENARIA (M)
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OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ ) ) 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMPRIMEN LADO QTD
ESCADA CIRC 16 COMPRIMENTO 1,70000000 0,00000000 1,70
RAMPA 1 COMPRIMENTO*LAD 5,55000000|  2,00000000 11,10
O
RAMPA 2 COMPRIMENTO*LAD 5,00000000|  2,00000000 10,00
O
RAMPA 3 COMPRIMENTO*LAD 6,00000000|  2,00000000 12,00
O
RAMPA 5 COMPRIMENTO*LAD 6,65000000 2,00000000 13,30
o)
48,10

23.13. S12189 CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES
PARA FIXACAO NO PISO (M)

COMPRIMEN LADO QTD

RAMPA 4 COMPRIMENTO*LAD 6,15000000 2,00000000 12,30
O

12,30

23.14. S09247 TUBO ACO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE
DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO
(UN)

QUANTIDAD QTD
BICICLETARIO |QUANTIDADE 20,00000000 20,00

20,00

23.15. S11316 EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)

QUANTIDAD QTD
COZINHA QUANTIDADE 4,00000000 4,00

4,00

23.16. 2220083 LIMPEZA DE RESERVATORIOS. INC_11/2020 (M3)

PERIMETRO ALTURA QTD

LIMPEZA RESERVATORIO PERIMETRO*ALTURA 11,08000000 3,50000000 38,78
ELEVADO

38,78

23.17. S10536 Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou
similar (un)

UND QTD

CONFORME INDICAGCAO UND 10,00000000 10,00
ARQUITETONICA

10,00

23.18. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQO) (MXMES)

M MES QTD
LOCACAO DE ANDAIME M*MES 16,00000000]  6,00000000 96,00
METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE
96,00

23.19. 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 (M)
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23.20. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

UND

QTD

CONFORME INDICAGCAO
ARQUITETONICA

UND

21,00000000

21,00

21,00

23.21. C4991 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

KM

QTD

DESMOBILIZAGAO DE OBRA |KM

50,00000000

50,00

50,00

AMAN DA DE Assinado de forma

digital por AMANDA

BRITO

12555437

DE BRITO

F RE ITASO 'I O FREITAS:01012555437

Dados: 2024.03.15

17:11:15-03'00'

OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAGAO INTEGRADA DATA : 15/03/2024 BDI : 26,63%
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE p— VERSAG oA VES e
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, DA CULTURA, DO CAERN  2023/11 SEM DESONERAGAQ 0112024
ESPORTE E DO LAZER - SEEC
= ~ ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024
SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENGAO E CONSTRUGAO )
ESCOLAR SINAPI 2024/01 SEM DESONERAGAO 11621%  71,48%  03/2024
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP QUANT QTD
MONTAGEM E COMP*QUANT 5,00000000| 25,00000000 125,00
DESMONTAGEM
125,00
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