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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

322.023,821 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 254.306,44 322.023,82 6,38

1.1 1,00UNCOMP. ADM
920598 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 250.638,32 250.638,32Composições

Próprias 197.929,65 4,97

1.2 1,00UNCPSIN-
CREA/2024 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 332,47 332,47Composições

Próprias 262,55 0,01

1.3 24,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 405,74 9.737,76SINAPI 320,41 0,19

1.4 50,00KMCPSIN-
4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 5,50 275,00Composições

Próprias 4,34 0,01

1.5 100,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 154,49 15.449,00SINAPI 122,00 0,31

1.6 2.500,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 3,80 9.500,00SINAPI 3,00 0,19

1.7 2.000,00M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

0,49 980,00SINAPI 0,39 0,02

1.8 8,00M2CPSIN-
93209/SINAPI

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1.193,29 9.546,32Composições

Próprias 942,34 0,19

1.9 10,00M2CPSIN-
93213/SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 1.271,73 12.717,30Composições

Próprias 1.004,29 0,25

1.10 12,50M2CPSIN-
93210/SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 800,33 10.004,13Composições

Próprias 632,02 0,20

1.11 1,00UN104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.
AF_06/2022 18,46 18,46SINAPI 14,58 0,00

1.12 60,00M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,22 733,20SINAPI 9,65 0,01

1.13 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 233,62 233,62SINAPI 184,49 0,00

1.14 1,00UN101490
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.858,24 1.858,24SINAPI 1.467,46 0,04

174.731,682 DEMOLIÇÕES 1,00 137.993,71 174.731,68 3,46

2.1 5.221,39M297631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 13,80 72.055,18SINAPI 10,90 1,43

2.2 55,38M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 68,91 3.816,24SINAPI 54,42 0,08

2.3 84,19M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 11,50 968,19SINAPI 9,08 0,02

2.4 122,23M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 29,71 3.631,45SINAPI 23,46 0,07
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2.5 18,68M²1200089 RETIRADA DE GRADE DE FERRO. R_11/2020 11,56 215,94CAERN 9,13 0,00

2.6 1.656,00M97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,87 1.440,72SINAPI 0,69 0,03

2.7 276,00UN97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,82 226,32SINAPI 0,65 0,00

2.8 235,00UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 2,24 526,40SINAPI 1,77 0,01

2.9 31,00UN97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 15,07 467,17SINAPI 11,90 0,01

2.10 599,69M297634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,04 5.421,20SINAPI 7,14 0,11

2.11 1.014,78M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 27,57 27.977,48SINAPI 21,77 0,55

2.12 555,95M²1200010 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 26,52 14.743,79CAERN 20,94 0,29

2.13 33,50M2CPSIN-35/ORSE DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO 7,89 264,32Composições
Próprias 6,23 0,01

2.14 288,00M2210101 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO. INC_11/2018 12,13 3.493,44CAERN 9,58 0,07

2.15 62,00M97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,60 37,20SINAPI 0,47 0,00

2.16 2,38M³2210102 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018 383,01 911,56CAERN 302,46 0,02

2.17 2,48M397627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 254,60 631,41SINAPI 201,06 0,01

2.18 0,75M397628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 322,56 241,92SINAPI 254,73 0,00

2.19 3,85MCPSIN-
1200072/CAERN RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX 42,05 161,89Composições

Próprias 33,21 0,00

2.20 45,00PTCPSIN-
4619/SEINFRA DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES 48,54 2.184,30Composições

Próprias 38,33 0,04

2.21 36,00PTCPSIN-
4618/SEINFRA DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES 50,39 1.814,04Composições

Próprias 39,79 0,04

2.22 51,00UN90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 16,28 830,28SINAPI 12,86 0,02

2.23 28,00UN90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 43,43 1.216,04SINAPI 34,30 0,02

2.24 18,00UN90439
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

12,98 233,64SINAPI 10,25 0,00
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2.25 564,00M90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

8,74 4.929,36SINAPI 6,90 0,10

2.26 440,00M90444
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023_PS

18,13 7.977,20SINAPI 14,32 0,16

2.27 250,00M3CPSIN-26/ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO 26,31 6.577,50Composições
Próprias 20,78 0,13

2.28 3.750,00M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,13 11.737,50SINAPI 2,47 0,23

45.082,643 TRABALHOS EM TERRA 1,00 35.596,60 45.082,64 0,89

3.1 155,42M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 16.177,67SINAPI 82,20 0,32

3.2 2,94M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 112,65 331,19SINAPI 88,96 0,01

3.3 63,34M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 2.003,44SINAPI 24,98 0,04

3.4 440,34M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,51 3.306,95SINAPI 5,93 0,07

3.5 1.189,03M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 3,70 4.399,41SINAPI 2,92 0,09

3.6 85,80M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 115,17 9.881,59SINAPI 90,95 0,20

3.7 50,00M3CPSIN-71/ORSE ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 78,94 3.947,00Composições

Próprias 62,34 0,08

3.8 1.608,75M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,13 5.035,39SINAPI 2,47 0,10

53.433,484 FUNDAÇÕES 1,00 42.196,49 53.433,48 1,06

4.1 292,60M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 47,88 14.009,69SINAPI 37,81 0,28

4.2 44,14M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 29.855,41CAERN 534,14 0,59

4.3 2,16M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

879,88 1.900,54SINAPI 694,84 0,04

4.4 14,40M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 120,15 1.730,16SINAPI 94,88 0,03

4.5 29,86M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 3.176,21SINAPI 84,00 0,06
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4.6 36,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 940,32SINAPI 20,63 0,02

4.7 95,00KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 19,17 1.821,15SINAPI 15,14 0,04

104.930,015 ESTRUTURA 1,00 82.863,49 104.930,01 2,08

5.1 2,80M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 616,16 1.725,25SINAPI 486,58 0,03

5.2 2,80M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 348,38 975,46SINAPI 275,12 0,02

5.3 21,43M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 1.665,11SINAPI 61,36 0,03

5.4 72,33M292468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

137,36 9.935,25SINAPI 108,47 0,20

5.5 56,00KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,06 1.067,36SINAPI 15,05 0,02

5.6 150,00KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,56 2.334,00SINAPI 12,29 0,05

5.7 102,00M2101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

260,35 26.555,70SINAPI 205,60 0,53

5.8 87,90M²2210105 PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE
CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM. INC_11/2021 315,16 27.702,56CAERN 248,88 0,55

5.9 87,90M²2220062 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA DE AÇO. R_11/2021 10,52 924,71CAERN 8,31 0,02

5.10 87,90M2CPSIN-
2900/SEINFRA PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 32,81 2.884,00Composições

Próprias 25,91 0,06

5.11 2,64M³2040005 ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE.
R_11/2021 5.373,27 14.185,43CAERN 4.243,28 0,28

5.12 48,60M93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 87,31 4.243,27SINAPI 68,95 0,08

5.13 48,60M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 82,04 3.987,14SINAPI 64,79 0,08

5.14 57,30M93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 50,53 2.895,37SINAPI 39,90 0,06

5.15 44,75M93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 86,02 3.849,40SINAPI 67,93 0,08

117.214,626 ALVENARIA E VEDAÇÕES 1,00 92.564,71 117.214,62 2,32
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6.1 85,76M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 8.556,28SINAPI 78,79 0,17

6.2 40,22M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 7,37 296,42SINAPI 5,82 0,01

6.3 10,66M2101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

149,63 1.595,06SINAPI 118,16 0,03

6.4 1,44M2CPSIN-
1175/SEINFRA

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG.
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA 954,64 1.374,68Composições

Próprias 753,88 0,03

6.5 90,55M2102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

1.149,94 104.127,07SINAPI 908,11 2,06

6.6 1,08M2102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 1.171,40 1.265,11SINAPI 925,06 0,03

301.605,017 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,00 238.186,46 301.605,01 5,98

7.1 54,86M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 2.860,95SINAPI 41,18 0,06

7.2 3.468,26M2102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021 4,15 14.393,28SINAPI 3,28 0,29

7.3 3.468,26M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 61,15 212.084,10SINAPI 48,29 4,20

7.4 752,75M287745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

60,34 45.420,94SINAPI 47,65 0,90

7.5 42,80M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 38,98 1.668,34SINAPI 30,78 0,03

7.6 112,57M298565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 61,97 6.975,96SINAPI 48,94 0,14

7.7 112,57M2CPSIN-
10020/ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-
TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER,
EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA

161,69 18.201,44Composições
Próprias 127,69 0,36

338.227,028 REVESTIMENTOS 1,00 267.096,71 338.227,02 6,70

8.1 2.549,05M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

5,09 12.974,66SINAPI 4,02 0,26

8.2 1.101,97M287905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

9,22 10.160,16SINAPI 7,28 0,20

8.3 1.851,57M287882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 7,83 14.497,79SINAPI 6,18 0,29
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SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

87882 (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.4 2.128,60M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

40,28 85.740,01SINAPI 31,81 1,70

8.5 420,45M287531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

38,67 16.258,80SINAPI 30,54 0,32

8.6 1.101,97M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

59,39 65.446,00SINAPI 46,90 1,30

8.7 1.851,57M290408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

39,04 72.285,29SINAPI 30,83 1,43

8.8 541,50M90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

16,99 9.200,09SINAPI 13,42 0,18

8.9 420,45M2104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

114,70 48.225,62SINAPI 90,58 0,96

8.10 60,00M298562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 57,31 3.438,60SINAPI 45,26 0,07

155.920,019 COBERTURAS 1,00 123.129,90 155.920,01 3,09

9.1 2.176,38M2100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 19,96 43.440,54SINAPI 15,76 0,86

9.2 1.450,91M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,24 6.151,86SINAPI 3,35 0,12

9.3 1.450,91M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 49,51 71.834,55SINAPI 39,10 1,42

9.4 403,90M94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

26,34 10.638,73SINAPI 20,80 0,21

9.5 807,80M94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019 29,53 23.854,33SINAPI 23,32 0,47

341.028,4510 ESQUADRIAS 1,00 269.312,17 341.028,45 6,76

10.1 136,78M2CPSIN-
1797/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 130,11 17.796,45Composições

Próprias 102,75 0,35

10.2 48,09M²1090068 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES,
FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 1.205,28 57.961,92CAERN 951,81 1,15
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10.3 2,00UNCPSIN-
9809/ORSE

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA
SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA,
SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01

2.125,71 4.251,42Composições
Próprias 1.678,68 0,08

10.4 2,00UN90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 516,50 1.033,00SINAPI 407,88 0,02

10.5 20,40M100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,31 312,32SINAPI 12,09 0,01

10.6 36,09M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 667,43 24.087,55SINAPI 527,07 0,48

10.7 30,00UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 93,83 2.814,90SINAPI 74,10 0,06

10.8 171,44M2CPSIN-
1811/ORSE

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM
APROVEITAMENTO DE 70% 323,65 55.486,56Composições

Próprias 255,59 1,10

10.9 81,97M2100666

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

540,25 44.284,29SINAPI 426,64 0,88

10.10 14,35M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

449,21 6.446,16SINAPI 354,74 0,13

10.11 3,45M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

387,44 1.336,67SINAPI 305,96 0,03

10.12 3,75M2CPSIN-
1857/ORSE

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA
TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 878,00 3.292,50Composições

Próprias 693,36 0,07

10.13 27,32M299861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 747,66 20.426,07SINAPI 590,43 0,40

10.14 2,00UN100704 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX,
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 81,71 163,42SINAPI 64,53 0,00

10.15 65,72M2102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 399,33 26.243,97SINAPI 315,35 0,52

10.16 305,22M2CPSIN-
769/SEINFRA CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm 168,72 51.496,72Composições

Próprias 133,24 1,02

10.17 8,89M²1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA
ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 77,26 686,84CAERN 61,01 0,01

10.18 32,03M2CPSIN-
1871/ORSE

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO
GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 649,18 20.793,24Composições

Próprias 512,66 0,41

10.19 30,30MCPSIN-
4987/ORSE TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" 50,78 1.538,63Composições

Próprias 40,10 0,03

10.20 7,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 575,82Composições

Próprias 64,96 0,01
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451.690,8111 PAVIMENTAÇÃO 1,00 356.696,31 451.690,81 8,95

11.1 612,41M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 27.191,00SINAPI 35,06 0,54

11.2 1.063,72M287630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

46,27 49.218,32SINAPI 36,54 0,98

11.3 150,00M90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

8,50 1.275,00SINAPI 6,71 0,03

11.4 601,56M2104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

115,74 69.624,55SINAPI 91,40 1,38

11.5 339,53M2CPSIN-
11910/ORSE

PISO CIMENTADO COLORIDO, DIVERSAS CORES, DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E =
3 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM 77,59 26.344,13Composições

Próprias 61,27 0,52

11.6 130,71M287251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

62,77 8.204,67SINAPI 49,57 0,16

11.7 145,77M287257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

108,34 15.792,72SINAPI 85,56 0,31

11.8 305,02M2101726 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA
ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 218,41 66.619,42SINAPI 172,48 1,32

11.9 1.131,77m2CPSIN-
2200/ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede 32,85 37.178,64Composições

Próprias 25,94 0,74

11.10 363,42M298682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 51,67 18.777,91SINAPI 40,80 0,37

11.11 458,51M2101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 60,76 27.859,07SINAPI 47,98 0,55

11.12 7,10M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

966,20 6.860,02SINAPI 763,01 0,14

11.13 583,52M292398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 96,50 56.309,68SINAPI 76,21 1,12

11.14 13,82M2CPSIN-
7324/ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

198,24 2.739,68Composições
Próprias 156,55 0,05

11.15 8,40M2101736 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO
ACRÍLICO. AF_09/2020 120,31 1.010,60SINAPI 95,01 0,02

11.16 217,87M98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 49,78 10.845,57SINAPI 39,31 0,21
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11.17 306,48M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 28,19 8.639,67SINAPI 22,26 0,17

11.18 7,20M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 147,92 1.065,02SINAPI 116,81 0,02

11.19 156,60M94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

54,17 8.483,02SINAPI 42,78 0,17

11.20 5,00M94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

57,43 287,15SINAPI 45,35 0,01

11.21 131,40M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

56,05 7.364,97SINAPI 44,26 0,15

268.618,4312 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM 1,00 212.126,60 268.618,43 5,32

2.406,0812.1 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 250x140CM E PROFUNDIDADE ÚTIL DE
60CM 1,00 1.900,10 2.406,08 0,05

12.1.1 4,34M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 169,82 737,02SINAPI 134,11 0,01

12.1.2 4,68M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 466,92SINAPI 78,79 0,01

12.1.3 0,81M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 25,62SINAPI 24,98 0,00

12.1.4 3,50M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 155,40SINAPI 35,06 0,00

12.1.5 4,68M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5,64 26,40SINAPI 4,45 0,00

12.1.6 4,68M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 397,75SINAPI 67,12 0,01

12.1.7 0,20M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 2.984,86 596,97SINAPI 2.357,15 0,01

1.492,5212.2 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 83x65CM E PROFUNDIDADE ÚTIL DE
60CM 2,00 589,31 746,26 0,03

12.2.1 1,25M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 169,82 212,28SINAPI 134,11 0,00

12.2.2 2,48M2103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 99,77 247,43SINAPI 78,79 0,00
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

103328 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

12.2.3 0,37M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 11,70SINAPI 24,98 0,00

12.2.4 0,54M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 23,98SINAPI 35,06 0,00

12.2.5 1,78M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5,64 10,04SINAPI 4,45 0,00

12.2.6 1,78M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 151,28SINAPI 67,12 0,00

12.2.7 0,03M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 2.984,86 89,55SINAPI 2.357,15 0,00

12.3 46,00UN89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10,45 480,70SINAPI 8,25 0,01

12.4 21,00UN89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,20 361,20SINAPI 13,58 0,01

12.5 25,00UN89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

19,56 489,00SINAPI 15,45 0,01

12.6 8,00UN104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

12,46 99,68SINAPI 9,84 0,00

12.7 10,00UN104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

25,69 256,90SINAPI 20,29 0,01

12.8 14,00UN89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,73 164,22SINAPI 9,26 0,00

12.9 18,00UN89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

18,59 334,62SINAPI 14,68 0,01

12.10 3,00UN89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

27,93 83,79SINAPI 22,06 0,00

12.11 9,00UN89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

33,52 301,68SINAPI 26,47 0,01

12.12 22,00UNCPSIN-
1672/ORSE

JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA
ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM 20,87 459,14Composições

Próprias 16,48 0,01
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

12.13 22,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,46 252,12SINAPI 9,05 0,00

12.14 49,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,75 869,75SINAPI 14,02 0,02

12.15 17,00UN89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

24,58 417,86SINAPI 19,41 0,01

12.16 21,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

32,57 683,97SINAPI 25,72 0,01

12.17 10,00UN89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

16,70 167,00SINAPI 13,19 0,00

12.18 6,00UN89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

23,53 141,18SINAPI 18,58 0,00

12.19 3,00UN89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

48,14 144,42SINAPI 38,02 0,00

12.20 18,00UN89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

60,29 1.085,22SINAPI 47,61 0,02

12.21 15,00UNCPSIN-
1562/ORSE

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
100 X 50MM 58,88 883,20Composições

Próprias 46,50 0,02

12.22 3,00UN104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,65 37,95SINAPI 9,99 0,00

12.23 3,00UNCPSIN-
1582/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM =   75 X 50MM 23,87 71,61Composições

Próprias 18,85 0,00

12.24 4,00unCPSIN-
1583/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM = 100 X 50MM 29,76 119,04Composições

Próprias 23,50 0,00

12.25 48,00UN89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

20,83 999,84SINAPI 16,45 0,02

12.26 1,00UN89829
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

42,78 42,78SINAPI 33,78 0,00

12.27 6,00UNCPSIN-
1659/ORSE

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X
50MM 40,91 245,46Composições

Próprias 32,31 0,00

12.28 14,00UN104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

46,64 652,96SINAPI 36,83 0,01
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SEM BDI
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12.29 22,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

57,49 1.264,78SINAPI 45,40 0,03

12.30 11,00UN104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

95,81 1.053,91SINAPI 75,66 0,02

12.31 19,00UN89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 22,03 418,57SINAPI 17,40 0,01

12.32 93,08M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

24,57 2.286,98SINAPI 19,40 0,05

12.33 297,48M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

31,13 9.260,55SINAPI 24,58 0,18

12.34 107,40M89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

38,79 4.166,05SINAPI 30,63 0,08

12.35 103,51M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

43,35 4.487,16SINAPI 34,23 0,09

12.36 697,45M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 64,86 45.236,61SINAPI 51,22 0,90

12.37 21,00UN99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

636,91 13.375,11SINAPI 502,97 0,27

12.38 1,00unCPSIN-
10909/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" 9,95 9,95Composições

Próprias 7,86 0,00

4.450,4112.39 CAIXA DE AREIA EM TIJOLOS COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES DE 60X60CM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE
60CM 9,00 390,49 494,49 0,09

12.39.1 1,44M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 143,67SINAPI 78,79 0,00

12.39.2 0,75M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 169,82 127,37SINAPI 134,11 0,00

12.39.3 0,60M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 18,98SINAPI 24,98 0,00

12.39.4 0,05M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 285,27 14,26SINAPI 225,28 0,00

12.39.5 0,02M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 2.984,86 59,70SINAPI 2.357,15 0,00

12.39.6 1,44M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5,64 8,12SINAPI 4,45 0,00
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12.39.7 1,44M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 122,39SINAPI 67,12 0,00

12.40 120,95M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 78,02 9.436,52SINAPI 61,61 0,19

12.41 394,36M90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 167,09 65.893,61SINAPI 131,95 1,31

12.42 10,00UN89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

156,08 1.560,80SINAPI 123,26 0,03

12.43 40,00UN89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

89,35 3.574,00SINAPI 70,56 0,07

12.44 4,00UNCPSIN-
9419/ORSE

GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR
(150X150MM) 16,51 66,04Composições

Próprias 13,04 0,00

12.45 135,50M100434
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

185,27 25.104,09SINAPI 146,31 0,50

63.229,4012.46 VALA DE INFILTRAÇÃO COM GRELHA EM AÇO, 0,5x0,5x5,00 20,00 2.496,65 3.161,47 1,25

12.46.1 1,25M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 130,11SINAPI 82,20 0,00

12.46.2 1,20M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 811,66CAERN 534,14 0,02

12.46.3 10,80M2102712 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M
(RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 12,57 135,76SINAPI 9,93 0,00

12.46.4 2,50M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 285,27 713,18SINAPI 225,28 0,01

12.46.5 6,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

5,64 33,84SINAPI 4,45 0,00

12.46.6 6,00M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 509,94SINAPI 67,12 0,01

12.46.7 3,50M2CPSIN-
1436/SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 236,28 826,98Composições

Próprias 186,59 0,02

113.564,3813 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS 1,00 89.683,20 113.564,38 2,25

13.1 1,00UN97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC
DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

190,68 190,68SINAPI 150,58 0,00
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13.2 181,90M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 26,74 4.864,01SINAPI 21,12 0,10

13.3 221,46M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 21,50 4.761,39SINAPI 16,98 0,09

13.4 57,64M103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 29,52 1.701,53SINAPI 23,31 0,03

13.5 35,72M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,31 725,47SINAPI 16,04 0,01

13.6 19,99M89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 32,49 649,48SINAPI 25,66 0,01

13.7 13,57M89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 72,82 988,17SINAPI 57,51 0,02

13.8 10,00UN89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,79 67,90SINAPI 5,36 0,00

13.9 14,00UN89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,02 126,28SINAPI 7,12 0,00

13.10 4,00UN89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

21,24 84,96SINAPI 16,77 0,00

13.11 1,00UN94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

372,23 372,23SINAPI 293,95 0,01

13.12 2,00UN89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

44,17 88,34SINAPI 34,88 0,00

13.13 11,00UN103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,75 96,25SINAPI 6,91 0,00

13.14 4,00UN104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

16,12 64,48SINAPI 12,73 0,00

13.15 3,00UN103959 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,31 48,93SINAPI 12,88 0,00

13.16 40,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,52 580,80SINAPI 11,47 0,01

13.17 42,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,61 445,62SINAPI 8,38 0,01

13.18 23,00UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,63 336,49SINAPI 11,55 0,01

Página: 14



26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

13.19 2,00UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,71 31,42SINAPI 12,41 0,00

13.20 1,00UN103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

16,70 16,70SINAPI 13,19 0,00

13.21 2,00UN89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,70 21,40SINAPI 8,45 0,00

13.22 5,00UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 105,13 525,65SINAPI 83,02 0,01

13.23 7,00UN94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 128,06 896,42SINAPI 101,13 0,02

13.24 16,00UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 99,87 1.597,92SINAPI 78,87 0,03

13.25 13,00UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,42 174,46SINAPI 10,60 0,00

13.26 5,00UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,09 65,45SINAPI 10,34 0,00

13.27 1,00UN89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 24,84 24,84SINAPI 19,62 0,00

13.28 34,00UN89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2
, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

22,79 774,86SINAPI 18,00 0,02

13.29 13,00UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,93 272,09SINAPI 16,53 0,01

13.30 1,00UN89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,01 22,01SINAPI 17,38 0,00

13.31 2,00UN104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

35,01 70,02SINAPI 27,65 0,00

13.32 15,00UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 53,74 806,10CAERN 42,44 0,02

13.33 4,00unCPSIN-
13110/ORSE

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU
SIMILAR 142,28 569,12Composições

Próprias 112,36 0,01

13.34 3,00UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 383,16 1.149,48SINAPI 302,58 0,02

13.35 4,00UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 423,93 1.695,72SINAPI 334,78 0,03

13.36 2,00UN100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 745,51 1.491,02SINAPI 588,73 0,03

13.37 2,00UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.350,90 2.701,80SINAPI 1.066,81 0,05
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13.38 24,00UN00038605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 229,40 5.505,60SINAPI 181,16 0,11

13.39 2,00UN100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 383,16 766,32SINAPI 302,58 0,02

13.40 10,00UN86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 53,18 531,80SINAPI 42,00 0,01

13.41 13,00UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 122,36 1.590,68SINAPI 96,63 0,03

13.42 5,00UN86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 124,64 623,20SINAPI 98,43 0,01

13.43 19,00UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 136,75 2.598,25SINAPI 107,99 0,05

13.44 11,00UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 260,78 2.868,58SINAPI 205,94 0,06

13.45 21,00UN86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

293,71 6.167,91SINAPI 231,94 0,12

13.46 2,00UN1070248 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS.
R_05/2021 736,21 1.472,42CAERN 581,39 0,03

13.47 1,00UN86929
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

356,35 356,35SINAPI 281,41 0,01

13.48 20,00UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 44,45 889,00SINAPI 35,10 0,02

13.49 6,00UN86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 24,93 149,58SINAPI 19,69 0,00

13.50 5,00UN86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 320,23 1.601,15SINAPI 252,89 0,03

13.51 3,00UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 841,57 2.524,71SINAPI 664,59 0,05

13.52 20,00UN86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

658,87 13.177,40SINAPI 520,31 0,26

13.53 2,00UN95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

913,33 1.826,66SINAPI 721,26 0,04

13.54 22,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 47,60 1.047,20SINAPI 37,59 0,02

13.55 11,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 94,39 1.038,29SINAPI 74,54 0,02

13.56 15,00UN1070213 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.
R_05/2021 104,69 1.570,35CAERN 82,67 0,03
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13.57 8,70M²1070121 TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 954,26 8.302,06CAERN 753,58 0,16

13.58 25,70M2CPSIN-
10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 920,35 23.653,00Composições

Próprias 726,80 0,47

13.59 1,00unCPSIN-
1097/ORSE CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM 12,68 12,68Composições

Próprias 10,01 0,00

13.60 3,00UN89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 134,65 403,95SINAPI 106,33 0,01

13.61 1,00UN103995 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,58 16,58SINAPI 13,09 0,00

13.62 1,00UN89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 24,63 24,63SINAPI 19,45 0,00

13.63 2,00UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 162,93 325,86SINAPI 128,67 0,01

13.64 1,00UN89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 52,18 52,18SINAPI 41,21 0,00

13.65 1,00UN89632 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 133,37 133,37SINAPI 105,32 0,00

13.66 21,00UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 76,86 1.614,06SINAPI 60,70 0,03

13.67 19,00UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,03 228,57SINAPI 9,50 0,00

13.68 1,00UNCPSIN-
1090/ORSE

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X
60MM - REV 01_10/2022 51,63 51,63Composições

Próprias 40,77 0,00

13.69 1,00UNCPSIN-
11151/ORSE VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 399,95 399,95Composições

Próprias 315,84 0,01

13.70 1,00UnCPSIN-
80693/GOINFRA TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 2.940,92 2.940,92Composições

Próprias 2.322,45 0,06

680.490,5714 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 537.451,67 680.490,57 13,49

14.1 18.586,41M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 5,10 94.790,69SINAPI 4,03 1,88

14.2 2.145,06M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 7,86 16.860,17SINAPI 6,21 0,33

14.3 518,32M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 11,83 6.131,73SINAPI 9,34 0,12

14.4 326,54M92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 12,18 3.977,26SINAPI 9,62 0,08

14.5 189,71M92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,30 3.661,40SINAPI 15,24 0,07
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

14.6 79,19M92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

32,16 2.546,75SINAPI 25,40 0,05

14.7 369,93M92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

44,41 16.428,59SINAPI 35,07 0,33

14.8 316,76M92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

64,38 20.393,01SINAPI 50,84 0,40

14.9 576,66M92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

89,08 51.368,87SINAPI 70,35 1,02

14.10 63,03M92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

149,58 9.428,03SINAPI 118,12 0,19

14.11 192,15M93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

293,50 56.396,03SINAPI 231,78 1,12

14.12 985,04M91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

10,90 10.736,94SINAPI 8,61 0,21

14.13 95,04M91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

13,54 1.286,84SINAPI 10,69 0,03

14.14 2.897,17M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017 12,00 34.766,04CAERN 9,48 0,69

14.15 554,35M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

19,60 10.865,26SINAPI 15,48 0,22

14.16 119,72M91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

23,31 2.790,67SINAPI 18,41 0,06

14.17 83,66M93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

18,25 1.526,80SINAPI 14,41 0,03

14.18 333,74M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

26,38 8.804,06SINAPI 20,83 0,17

14.19 2,99M93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

44,12 131,92SINAPI 34,84 0,00

14.20 76,24M93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

65,91 5.024,98SINAPI 52,05 0,10
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

14.21 383,26mCPSIN-
762/ORSE

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou
similar) 40,19 15.403,22Composições

Próprias 31,74 0,31

14.22 296,00unCPSIN-
7879/ORSE

SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (
REF.: MOPA OU SIMILAR) 17,23 5.100,08Composições

Próprias 13,61 0,10

14.23 118,40MCPSIN-
7384/ORSE

FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL
Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) 24,06 2.848,70Composições

Próprias 19,00 0,06

14.24 20,00UNCPSIN-
723/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"
(REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) 9,41 188,20Composições

Próprias 7,43 0,00

14.25 9,00UNCPSIN-
726/ORSE

TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE
VALEMAM OU SIMILAR) 7,85 70,65Composições

Próprias 6,20 0,00

14.26 110,00UNCPSIN-
9524/ORSE

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR) - REV 01 7,75 852,50Composições

Próprias 6,12 0,02

14.27 115,00unCPSIN-
12471/ORSE-M1

TAMPA DE ENCAIXE 50 X 3000 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA
OU SIMILAR) 33,89 3.897,35Composições

Próprias 26,76 0,08

14.28 219,00UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 13,99 3.063,81SINAPI 11,05 0,06

14.29 94,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 22,11 2.078,34SINAPI 17,46 0,04

14.30 18,00UN91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 38,66 695,88SINAPI 30,53 0,01

14.31 1.308,00UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 21,54 28.174,32SINAPI 17,01 0,56

14.32 155,00UN91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

14,02 2.173,10SINAPI 11,07 0,04

14.33 101,00UN91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 10,35 1.045,35SINAPI 8,17 0,02

14.34 4,00UN91881 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 13,13 52,52SINAPI 10,37 0,00

14.35 19,00UN93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

18,58 353,02SINAPI 14,67 0,01

14.36 17,00UN93017
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

59,57 1.012,69SINAPI 47,04 0,02

14.37 6,00UN95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 28,15 168,90SINAPI 22,23 0,00

14.38 9,00UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 30,92 278,28SINAPI 24,42 0,01

14.39 1,00UN91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,95 25,95SINAPI 20,49 0,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024
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14.40 23,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 36,63 842,49SINAPI 28,93 0,02

14.41 18,00UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 55,78 1.004,04SINAPI 44,05 0,02

14.42 34,00UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 74,95 2.548,30SINAPI 59,19 0,05

14.43 61,00UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 38,41 2.343,01SINAPI 30,33 0,05

14.44 176,00UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 59,28 10.433,28SINAPI 46,81 0,21

14.45 15,00UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 43,19 647,85SINAPI 34,11 0,01

14.46 4,00UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 68,94 275,76SINAPI 54,44 0,01

14.47 16,00UN91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 55,59 889,44SINAPI 43,90 0,02

14.48 2,00UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 62,29 124,58SINAPI 49,19 0,00

14.49 89,00unCPSIN-
10909/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" 9,95 885,55Composições

Próprias 7,86 0,02

14.50 56,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,02 841,12SINAPI 11,86 0,02

14.51 37,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,59 613,83SINAPI 13,10 0,01

14.52 1,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,59 16,59SINAPI 13,10 0,00

14.53 1,00UN93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 93,02 93,02SINAPI 73,46 0,00

14.54 3,00UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 98,70 296,10SINAPI 77,94 0,01

14.55 4,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 119,15 476,60SINAPI 94,09 0,01

14.56 3,00UN2070333 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 115,69 347,07CAERN 91,36 0,01

14.57 2,00UN2070332 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 596,67 1.193,34CAERN 471,19 0,02

14.58 4,00UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 516,30 2.065,20SINAPI 407,72 0,04

14.59 1,00UNCPSIN-
11558/ORSE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), 65KA 2.727,00 2.727,00Composições

Próprias 2.153,52 0,05
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024
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14.60 6,00UN2070306 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE
MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017 142,86 857,16CAERN 112,82 0,02

14.61 9,00UNCPSIN-
7996/ORSE

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO
AC 202,49 1.822,41Composições

Próprias 159,91 0,04

14.62 668,00UN2070329
LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E
REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED
TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

188,73 126.071,64CAERN 149,04 2,50

14.63 4,00unCPSIN-
12094/ORSE Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca 87,56 350,24Composições

Próprias 69,15 0,01

14.64 3,00UNCPSIN-
11153/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W,
BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR 52,20 156,60Composições

Próprias 41,22 0,00

14.65 14,00unCPSIN -
12870/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W,
BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR 77,52 1.085,28Composições

Próprias 61,22 0,02

14.66 2,00UNCPSIN-
12807/ORSE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 72,41 144,82Composições

Próprias 57,18 0,00

14.67 2,00unCPSIN-
11961/ORSE

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM
ACIONADOR 698,91 1.397,82Composições

Próprias 551,93 0,03

14.68 14,00UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 48,31 676,34SINAPI 38,15 0,01

14.69 2,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

456,84 913,68SINAPI 360,77 0,02

14.70 6,00UN101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.089,42 6.536,52SINAPI 860,32 0,13

14.71 2,00UNCPSIN-
11377/ORSE

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA
GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES 3.839,05 7.678,10Composições

Próprias 3.031,71 0,15

14.72 11,00UN97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

306,79 3.374,69SINAPI 242,27 0,07

14.73 3,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 120,65 361,95SINAPI 95,28 0,01

14.74 3,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 64,70 194,10SINAPI 51,09 0,00

14.75 1,00UNCPSIN-
2070221/CAERN

SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 225 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO
DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR,
LIGAÇÃO E MURETA. R_05/2019

74.806,15 74.806,15Composições
Próprias 59.074,59 1,48

70.576,0715 CFTV E LÓGICA 1,00 55.731,83 70.576,07 1,40

15.1 3.461,00M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 9,60 33.225,60SINAPI 7,58 0,66

15.2 364,00M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017 12,00 4.368,00CAERN 9,48 0,09
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

15.3 62,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

19,60 1.215,20SINAPI 15,48 0,02

15.4 264,00M93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

26,38 6.964,32SINAPI 20,83 0,14

15.5 80,00UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 30,92 2.473,60SINAPI 24,42 0,05

15.6 14,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 56,30 788,20SINAPI 44,46 0,02

15.7 5,00UNCPSIN-
7817/ORSE

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605,
FAME OU SIMILAR 97,42 487,10Composições

Próprias 76,93 0,01

15.8 2,00UNCPSIN-
10726/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-
1000 BT 1.640,92 3.281,84Composições

Próprias 1.295,84 0,07

15.9 1,00UNCPSIN-
10727/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 375,88 375,88Composições

Próprias 296,83 0,01

15.10 37,00UNCPSIN-
11230/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 40,43 1.495,91Composições

Próprias 31,93 0,03

15.11 2,00unCPSIN-
8362/ORSE

Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae
1020, prof=40mm 30,64 61,28Composições

Próprias 24,20 0,00

15.12 2,00UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 1.376,42 2.752,84SINAPI 1.086,96 0,05

15.13 37,00Un070772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 53,82 1.991,34GOINFRA
CIVIL 42,50 0,04

15.14 2,00UN97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M. AF_12/2020

195,48 390,96SINAPI 154,37 0,01

15.15 2,00UNCPSIN-
8439/ORSE-M1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 9U X 470MM 724,86 1.449,72Composições

Próprias 572,42 0,03

15.16 18,00unCPSIN-
10325/ORSE TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC 129,07 2.323,26Composições

Próprias 101,93 0,05

15.17 426,00M104785
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

16,27 6.931,02SINAPI 12,85 0,14

109.727,8216 SPDA 1,00 86.654,20 109.727,82 2,18

16.1 394,69M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 66,34 26.183,73SINAPI 52,39 0,52

16.2 304,32M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 107,15 32.607,89SINAPI 84,62 0,65

16.3 31,00UN96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 64,23 1.991,13SINAPI 50,72 0,04
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16.4 51,00UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 30,92 1.576,92SINAPI 24,42 0,03

16.5 1.348,01mCPSIN-
12740/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X
1/8" 20,78 28.011,65Composições

Próprias 16,41 0,56

16.6 136,00unCPSIN-
8795/ORSE

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO
HORIZONTAL 41,00 5.576,00Composições

Próprias 32,38 0,11

16.7 1,00UNCPSIN-
9051/ORSE

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11
TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO 461,20 461,20Composições

Próprias 364,21 0,01

16.8 46,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 179,85 8.273,10SINAPI 142,03 0,16

16.9 46,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 64,70 2.976,20SINAPI 51,09 0,06

16.10 46,00UNCPSIN-
3909/SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA 45,00 2.070,00Composições

Próprias 35,54 0,04

122.826,7117 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS 1,00 96.997,12 122.826,71 2,43

17.1 276,87M92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

117,42 32.510,08SINAPI 92,73 0,64

17.2 11,00UN101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 276,45 3.040,95SINAPI 218,31 0,06

17.3 2,00UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 880,83 1.761,66SINAPI 695,59 0,03

17.4 11,00UN101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 268,24 2.950,64SINAPI 211,83 0,06

17.5 2,00UN101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 421,39 842,78SINAPI 332,77 0,02

17.6 1,00unCPSIN-
8934/ORSE

CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO
220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) 10.215,04 10.215,04Composições

Próprias 8.066,84 0,20

17.7 1,00UN2070161 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 5CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016 7.470,87 7.470,87CAERN 5.899,76 0,15

17.8 1,00UN101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4.518,75 4.518,75SINAPI 3.568,47 0,09

17.9 6,00UNCPSIN-
12137/ORSE-M5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

49,89 299,34Composições
Próprias 39,40 0,01

17.10 34,00UNCPSIN-
12137/ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

31,48 1.070,32Composições
Próprias 24,86 0,02

17.11 33,00UNCPSIN-
12137/ORSE-M3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

37,42 1.234,86Composições
Próprias 29,55 0,02
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17.12 33,00UN92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

191,82 6.330,06SINAPI 151,48 0,13

17.13 9,00UN92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

262,78 2.365,02SINAPI 207,52 0,05

17.14 2,00UN103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 430,38 860,76SINAPI 339,87 0,02

17.15 3,00UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 323,50 970,50SINAPI 255,47 0,02

17.16 1,00UNCPSIN-
996/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO
GALVANIZADO DE 2 1/2" 173,04 173,04Composições

Próprias 136,65 0,00

17.17 1,00UN92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

280,75 280,75SINAPI 221,71 0,01

17.18 5,00UN92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

118,59 592,95SINAPI 93,65 0,01

17.19 1,00UNCPSIN-
2687/SEINFRA VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 576,71 576,71Composições

Próprias 455,43 0,01

17.20 8,00UNCPSIN-
12996/ORSE

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO
N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02
MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES

4.533,09 36.264,72Composições
Próprias 3.579,79 0,72

17.21 1,00UNCPSIN-
8058/ORSE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM
2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 592,76 592,76Composições

Próprias 468,10 0,01

17.22 8,00UNCPSIN-
11824/ORSE SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 289,82 2.318,56Composições

Próprias 228,87 0,05

17.23 85,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 27,57 2.343,45SINAPI 21,77 0,05

17.24 32,00M92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

43,46 1.390,72SINAPI 34,32 0,03

17.25 11,00UN92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

40,23 442,53SINAPI 31,77 0,01

17.26 2,00UN92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

53,05 106,10SINAPI 41,89 0,00

17.27 2,00unCPSIN-
8708/ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) 207,57 415,14Composições

Próprias 163,92 0,01

17.28 1,00unCPSIN-
7835/ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) 584,79 584,79Composições

Próprias 461,81 0,01

17.29 2,00UN103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 50,53 101,06SINAPI 39,90 0,00
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17.30 2,00unCPSIN-
7838/ORSE Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás 72,27 144,54Composições

Próprias 57,07 0,00

17.31 2,00unCPSIN-
10886/ORSE

VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT,
P/INSTALAÇÕES GÁS 28,63 57,26Composições

Próprias 22,61 0,00

562.583,6618 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1,00 444.271,61 562.583,66 11,15

18.1 176,00MCPSIN-
7289/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO
DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT
SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.

321,29 56.547,04Composições
Próprias 253,72 1,12

18.2 10,00UN103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 4.376,73 43.767,30SINAPI 3.456,31 0,87

18.3 75,00UN103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE 5.665,27 424.895,25SINAPI 4.473,88 8,42

18.4 3,00unI10426 Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) 4.638,98 13.916,94ORSE 3.663,41 0,28

18.5 3,00UNCPSIN-
2070403/CAERN

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S.
R_05/2022 581,28 1.743,84Composições

Próprias 459,04 0,03

18.6 411,00M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 19,48 8.006,28SINAPI 15,38 0,16

18.7 157,00UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 8,21 1.288,97SINAPI 6,48 0,03

18.8 3,00UN89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 11,40 34,20SINAPI 9,00 0,00

18.9 88,00UN90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 43,43 3.821,84SINAPI 34,30 0,08

18.10 50,00UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 171,24 8.562,00SINAPI 135,23 0,17

457.559,7119 PINTURA 1,00 361.364,19 457.559,71 9,07

19.1 3.746,52M2CPSIN-
7725/ORSE

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) 10,52 39.413,39Composições

Próprias 8,31 0,78

19.2 2.378,41M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 4,22 10.036,89SINAPI 3,33 0,20

19.3 1.343,93M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 19,29 25.924,41SINAPI 15,23 0,51

19.4 4.825,21M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 14,47 69.820,79SINAPI 11,43 1,38

19.5 2.239,97M2CPSIN-
3022/SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 36,17 81.019,71Composições

Próprias 28,56 1,61

19.6 1.216,66M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 22,11 26.900,35SINAPI 17,46 0,53
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

19.7 1.684,78M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 5,37 9.047,27SINAPI 4,24 0,18

19.8 1.684,78M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 24,11 40.620,05SINAPI 19,04 0,81

19.9 3.369,55M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 17,28 58.225,82SINAPI 13,65 1,15

19.10 1.428,75M²1120003 CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021 11,05 15.787,69CAERN 8,73 0,31

19.11 160,74M2102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 23,19 3.727,56SINAPI 18,31 0,07

19.12 1.002,96M2102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 19,31 19.367,16SINAPI 15,25 0,38

19.13 1.200,94M2100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

18,22 21.881,13SINAPI 14,39 0,43

19.14 1.200,94M2100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

26,83 32.221,22SINAPI 21,19 0,64

19.15 388,00M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 1,82 706,16SINAPI 1,44 0,01

19.16 86,33M2100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

33,13 2.860,11SINAPI 26,16 0,06

11.697,6720 CASA DE GÁS 1,00 9.237,65 11.697,67 0,23

20.1 2,66M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 276,88SINAPI 82,20 0,01

20.2 4,55M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,51 34,17SINAPI 5,93 0,00

20.3 2,60M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 115,44SINAPI 35,06 0,00

20.4 0,56M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 741,71 415,36SINAPI 585,73 0,01

20.5 0,26M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 175,86CAERN 534,14 0,00

20.6 1,30M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 138,28SINAPI 84,00 0,00

20.7 2,88KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 75,23SINAPI 20,63 0,00

20.8 6,52KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 23,88 155,70SINAPI 18,86 0,00
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

20.9 0,43M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

879,88 378,35SINAPI 694,84 0,01

20.10 5,85M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 305,08SINAPI 41,18 0,01

20.11 1,06M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 33,53SINAPI 24,98 0,00

20.12 0,57M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 95,83 54,62SINAPI 75,68 0,00

20.13 0,26M394966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 635,25 165,17SINAPI 501,66 0,00

20.14 0,26M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 348,38 90,58SINAPI 275,12 0,00

20.15 7,11M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 709,36SINAPI 78,79 0,01

20.16 1,44M2CPSIN-
804/SEINFRA COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 231,26 333,01Composições

Próprias 182,63 0,01

20.17 2,40M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 186,48SINAPI 61,36 0,00

20.18 1,30M292468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

137,36 178,57SINAPI 108,47 0,00

20.19 6,69KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,06 127,51SINAPI 15,05 0,00

20.20 15,34KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 18,27 280,26SINAPI 14,43 0,01

20.21 2,76M2CPSIN-
101951/SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS,
VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

232,76 642,42Composições
Próprias 183,81 0,01

20.22 2,76M2CPSIN-
3228/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

25,64 70,77Composições
Próprias 20,25 0,00

20.23 0,19M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

966,20 183,58SINAPI 763,01 0,00

20.24 17,12M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

7,89 135,08SINAPI 6,23 0,00

20.25 17,12M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

42,99 735,99SINAPI 33,95 0,01
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

20.26 1,89M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

7,83 14,80SINAPI 6,18 0,00

20.27 1,89M290408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

39,04 73,79SINAPI 30,83 0,00

20.28 4,18M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 61,15 255,61SINAPI 48,29 0,01

20.29 17,12M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 3,51 60,09SINAPI 2,77 0,00

20.30 17,12M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 22,11 378,52SINAPI 17,46 0,01

20.31 2,56M²2160040 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. INC_05/2021 38,43 98,38CAERN 30,35 0,00

20.32 1,89M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 5,37 10,15SINAPI 4,24 0,00

20.33 1,89M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 17,28 32,66SINAPI 13,65 0,00

20.34 1,89M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 23,20 43,85SINAPI 18,32 0,00

20.35 4,83M2CPSIN-
12980/ORSE

PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS,
DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE
DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

854,65 4.127,96Composições
Próprias 674,92 0,08

20.36 9,66M2100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

18,22 176,01SINAPI 14,39 0,00

20.37 9,66M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

35,85 346,31SINAPI 28,31 0,01

20.38 1,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 82,26Composições

Próprias 64,96 0,00

15.121,5721 CASA DE LIXO 1,00 11.941,57 15.121,57 0,30

21.1 2,28M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 237,33SINAPI 82,20 0,00

21.2 4,14M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,51 31,09SINAPI 5,93 0,00

21.3 4,14M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 183,82SINAPI 35,06 0,00

21.4 0,26M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 741,71 192,84SINAPI 585,73 0,00

21.5 0,28M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 189,39CAERN 534,14 0,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

21.6 1,38M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 146,79SINAPI 84,00 0,00

21.7 3,05KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 79,67SINAPI 20,63 0,00

21.8 6,91KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 23,88 165,01SINAPI 18,86 0,00

21.9 0,34M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

879,88 299,16SINAPI 694,84 0,01

21.10 6,21M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 323,85SINAPI 41,18 0,01

21.11 0,91M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 28,78SINAPI 24,98 0,00

21.12 0,69M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 95,83 66,12SINAPI 75,68 0,00

21.13 0,23M394966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 635,25 146,11SINAPI 501,66 0,00

21.14 0,23M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 348,38 80,13SINAPI 275,12 0,00

21.15 4,37M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 435,99SINAPI 78,79 0,01

21.16 1,60M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 124,32SINAPI 61,36 0,00

21.17 1,38M292468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

137,36 189,56SINAPI 108,47 0,00

21.18 5,59KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,06 106,55SINAPI 15,05 0,00

21.19 12,79KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 18,27 233,67SINAPI 14,43 0,00

21.20 2,65M2CPSIN-
101951/SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS,
VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

232,76 616,81Composições
Próprias 183,81 0,01

21.21 2,65M2CPSIN-
3228/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

25,64 67,95Composições
Próprias 20,25 0,00

21.22 2,30M287620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

36,22 83,31SINAPI 28,60 0,00

21.23 2,30M287249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 84,22 193,71SINAPI 66,51 0,00
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87249 AF_02/2023_PE

21.24 8,74M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

7,89 68,96SINAPI 6,23 0,00

21.25 5,43M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

42,99 233,44SINAPI 33,95 0,00

21.26 4,37M287531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

38,67 168,99SINAPI 30,54 0,00

21.27 4,37M2CPSIN-
11369/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA
BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01

84,59 369,66Composições
Próprias 66,80 0,01

21.28 2,30M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

7,83 18,01SINAPI 6,18 0,00

21.29 2,30M290408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

39,04 89,79SINAPI 30,83 0,00

21.30 2,65M287735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

50,28 133,24SINAPI 39,71 0,00

21.31 2,65M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 61,15 162,05SINAPI 48,29 0,00

21.32 5,20M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 3,51 18,25SINAPI 2,77 0,00

21.33 5,43M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 22,11 120,06SINAPI 17,46 0,00

21.34 2,30M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 5,37 12,35SINAPI 4,24 0,00

21.35 2,30M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 17,28 39,74SINAPI 13,65 0,00

21.36 9,66M2CPSIN-
12980/ORSE

PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS,
DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE
DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

854,65 8.255,92Composições
Próprias 674,92 0,16

21.37 2,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 164,52Composições

Próprias 64,96 0,00

21.38 19,32M2100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

18,22 352,01SINAPI 14,39 0,01

21.39 19,32M2100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 35,85 692,62SINAPI 28,31 0,01
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100754 DEMÃOS). AF_01/2020

90.554,5622 PÓRTICO DE ENTRADA 1,00 71.511,51 90.554,56 1,80

22.1 12,28M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 79,65 978,10SINAPI 62,90 0,02

22.2 6,97M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 725,51SINAPI 82,20 0,01

22.3 2,79M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 88,25SINAPI 24,98 0,00

22.4 8,93M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 47,88 427,57SINAPI 37,81 0,01

22.5 1,56M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

879,88 1.372,61SINAPI 694,84 0,03

22.6 8,40M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 120,15 1.009,26SINAPI 94,88 0,02

22.7 4,80M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 510,58SINAPI 84,00 0,01

22.8 7,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 182,84SINAPI 20,63 0,00

22.9 16,00KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 21,76 348,16SINAPI 17,18 0,01

22.10 2,20M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 741,71 1.631,76SINAPI 585,73 0,03

22.11 0,83M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 561,40CAERN 534,14 0,01

22.12 13,73M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 716,02SINAPI 41,18 0,01

22.13 2,70M394966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 635,25 1.715,18SINAPI 501,66 0,03

22.14 2,70M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 348,38 940,63SINAPI 275,12 0,02

22.15 29,90M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 2.323,23SINAPI 61,36 0,05

22.16 9,00M292468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

137,36 1.236,24SINAPI 108,47 0,02

22.17 59,00KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,06 1.124,54SINAPI 15,05 0,02
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22.18 17,00KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 18,27 310,59SINAPI 14,43 0,01

22.19 7,00KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 17,32 121,24SINAPI 13,68 0,00

22.20 140,00KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,56 2.178,40SINAPI 12,29 0,04

22.21 21,25M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 2.120,11SINAPI 78,79 0,04

22.22 65,97M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

7,89 520,50SINAPI 6,23 0,01

22.23 65,97M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

42,99 2.836,05SINAPI 33,95 0,06

22.24 13,07M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 3,51 45,88SINAPI 2,77 0,00

22.25 13,07M296135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 30,92 404,12SINAPI 24,42 0,01

22.26 13,07M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 14,47 189,12SINAPI 11,43 0,00

22.27 52,90M287244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

286,31 15.145,80SINAPI 226,10 0,30

22.28 44,88M²1090040 PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2"
E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019 841,32 37.758,44CAERN 664,39 0,75

22.29 2,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 164,52Composições

Próprias 64,96 0,00

22.30 8,00MCPSIN-
4987/ORSE TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" 50,78 406,24Composições

Próprias 40,10 0,01

22.31 89,77M2100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

18,22 1.635,61SINAPI 14,39 0,03

22.32 89,77M2100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

26,83 2.408,53SINAPI 21,19 0,05

22.33 45,00UNCPSIN-
1620/SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM 127,67 5.745,15Composições

Próprias 100,82 0,11

22.34 2,95m2I11961
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado,
e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m,  exclusive estrutura metálica - fornecimento e
montagem

329,38 971,67ORSE 260,11 0,02

22.35 2,97M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 254,12 754,74SINAPI 200,68 0,01
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22.36 2,97M2CPSIN-
1342/SEINFRA ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m 318,51 945,97Composições

Próprias 251,53 0,02

135.611,2123 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 107.087,53 135.611,21 2,69

23.1 3.672,89M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 4,84 17.776,79CAERN 3,82 0,35

23.2 906,82M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022 21,60 19.587,31SINAPI 17,06 0,39

23.3 23,00UN98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 71,01 1.633,23SINAPI 56,08 0,03

23.4 6,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018 104,75 628,50SINAPI 82,72 0,01

23.5 9,80M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 194,93 1.910,31SINAPI 153,94 0,04

23.6 9,40M2CPSIN-
9718/ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 675,10 6.345,94Composições

Próprias 533,13 0,13

23.7 120,00UNCPSIN-
4627/SEINFRA

PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 22,17 2.660,40Composições

Próprias 17,51 0,05

23.8 120,00UNCPSIN-
7317/ORSE

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM
BRAILLE, DIM 90 X 25 MM 37,72 4.526,40Composições

Próprias 29,79 0,09

23.9 1,00UNCPSIN-
864/SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 5.362,53 5.362,53Composições

Próprias 4.234,80 0,11

23.10 12,17M99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 ,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

577,50 7.028,18SINAPI 456,05 0,14

23.11 12,17M²1210041 TELA GALVANIZADA N° 12, MALHA DE 2" PARA PROTEÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
R_11/2020 74,55 907,27CAERN 58,87 0,02

23.12 48,10MCPSIN-
12188/ORSE

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM
CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA 195,78 9.417,02Composições

Próprias 154,61 0,19

23.13 12,30MCPSIN-
12189/ORSE

CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM
CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO 423,27 5.206,22Composições

Próprias 334,26 0,10

23.14 20,00UNCPSIN-
9247/ORSE

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM,
FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO
BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

350,83 7.016,60Composições
Próprias 277,05 0,14

23.15 4,00UNCPSIN-
11316/ORSE

EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 599,30 2.397,20Composições

Próprias 473,27 0,05

23.16 38,78M³2220083 LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS. INC_11/2020 42,99 1.667,15CAERN 33,95 0,03

23.17 10,00unCPSIN-
10536/ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS,
REF. CLPD1085 ou similar 427,01 4.270,10Composições

Próprias 337,21 0,08
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SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

23.18 96,00MXMES00010527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

25,45 2.443,20SINAPI 20,10 0,05

23.19 125,00M97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 25,06 3.132,50SINAPI 19,79 0,06

23.20 21,00UNCPSIN-
360/SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m 1.496,16 31.419,36Composições

Próprias 1.181,52 0,62

23.21 50,00KMCPSIN-
4991/SEINFRA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDASTE 5,50 275,00Composições

Próprias 4,34 0,01

VALOR BDI TOTAL: 1.060.818,24

VALOR TOTAL: 5.044.819,91

Cinco Milhões Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Dezenove reais e Noventa e Um centavos
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP. ADM 920598 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 25.823,13 161.172,746,24141000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5.889,20 36.756,916,24141000SINAPI

197.929,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 197.929,65

VALOR BDI (26.63%): 52.708,67

VALOR TOTAL COM BDI: 250.638,32

CPSIN-CREA/2024 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

ISIN-
CREA/2024

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2024 UN 262,55 262,551,00000000Composições

262,55TOTAL Geral:

VALOR: 262,55

VALOR BDI (26.63%): 69,92

VALOR TOTAL COM BDI: 332,47

CPSIN-4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 234,33 4,340,01850000SINAPI

4,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,34

VALOR BDI (26.63%): 1,16

VALOR TOTAL COM BDI: 5,50

CPSIN-93209/SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 11,46 38,003,31580000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 196,52 4,720,02400000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 190,04 4,560,02400000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 15,91 0,380,02400000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 82,99 74,380,89630000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,90 81,643,72780000SINAPI

203,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 22,250,93200000SINAPI

22,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 32,00 60,921,90370000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 27,260,02830000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 78,79 139,611,77190000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 1,650,59180000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4,03 2,610,64690000SINAPI

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 11,05 0,530,04790000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 17,46 0,420,02400000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 10,51 14,151,34620000SINAPI

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 9,86 2,900,29400000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 8,37 15,931,90370000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 13,42 2,890,21560000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 40,74 28,800,70680000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,89 1,290,04790000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,89 3,810,23960000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,96 1,720,21560000SINAPI

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

M2 37,20 10,940,29400000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 50,39 67,841,34620000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 2,270,02760000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 2,400,23960000SINAPI
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,52 1,670,02400000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 622,75 44,780,07190000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25,92 2,480,09580000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,120,00650000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 46,421,32390000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 15,240,09580000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 146,31 14,020,09580000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 40,513,54380000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 527,07 31,840,06040000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 81,44 1,950,02400000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 5,33 0,380,07190000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 12,17 0,290,02400000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 8,04 1,730,21560000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,180,00720000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 88,401,42690000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,33 1,450,04790000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 37,011,42690000SINAPI

716,41TOTAL Serviço:

VALOR: 942,34

VALOR BDI (26.63%): 250,95

VALOR TOTAL COM BDI: 1.193,29

CPSIN-93213/SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 43,47 1,450,03340000SINAPI

00010698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA,  E = *3 CM

M2 229,56 67,790,29530000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 66,00 2,200,03340000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 82,99 74,300,89530000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 16,95 0,280,01670000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 21,76 0,730,03340000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 619,05 10,340,01670000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 236,55 10,160,04293640SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 255,18 4,260,01670000SINAPI

171,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 32,00 60,581,89320000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 52,25 40,810,78100000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 27,350,02840000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 78,79 140,401,78200000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 3,341,20280000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,38 3,600,25060000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4,03 1,820,45110000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 6,21 6,221,00230000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 154,37 7,730,05010000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 431,16 14,400,03340000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 17,46 1,170,06680000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 10,51 14,411,37100000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 8,37 15,851,89320000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 13,42 3,280,24470000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 93,08 6,220,06680000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 40,74 29,000,71180000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 39,31 1,970,05010000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,89 2,690,10020000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,89 5,040,31740000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,96 1,200,15040000SINAPI

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,60 2,080,12530000SINAPI

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,61 0,220,02510000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 50,39 69,081,37100000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 2,280,02770000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 99,57 4,990,05010000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 4,430,44270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 95,28 4,770,05010000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,05 0,740,01670000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59,19 0,990,01670000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 622,75 57,230,09190000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,05 1,510,16710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,02 0,230,01670000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 41,24 2,750,06680000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,110,00630000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 31,390,89530000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 222,14 11,130,05010000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 21,250,13360000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,10 5,910,25580000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 17,441,52620000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 34,34 15,890,46270000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 123,18 20,580,16710000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 391,07 13,060,03340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 81,44 1,360,01670000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 5,33 0,180,03340000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 12,17 0,200,01670000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,83 1,320,06680000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 8,04 1,410,17540000SINAPI

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6,90 0,480,06930000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,170,00700000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,64 0,380,01670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 83,541,34850000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,33 1,010,03340000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 34,981,34850000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,23 1,540,04510000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,40 3,040,15650000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,58 5,270,21450000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 454,30 22,760,05010000SINAPI

832,78TOTAL Serviço:

VALOR: 1.004,29

VALOR BDI (26.63%): 267,44

VALOR TOTAL COM BDI: 1.271,73

CPSIN-93210/SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 196,52 5,270,02680000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 190,04 5,090,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 66,00 1,770,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 82,99 82,991,00000000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M 2,94 3,761,27820000SINAPI

98,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 26,631,11550000SINAPI

26,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 38,530,04000000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 317,76 8,520,02680000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 2,390,85910000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4,03 10,282,55030000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 175,16 4,690,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 431,16 11,560,02680000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,22 2,450,16110000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22,23 4,180,18790000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,32 0,490,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,30 1,750,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,89 2,890,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,13 2,620,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,06 5,940,53690000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 3,210,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 3,220,32210000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS

M 3,72 2,000,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,19 1,320,02680000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,05 0,490,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,160,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 50,871,45100000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 222,14 5,950,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 25,620,16110000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 196,71 44,540,22640000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 163,69 23,720,14490000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 250,67 44,240,17650000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 166,70 27,810,16680000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 16,341,42930000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 123,18 6,610,05370000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 391,07 10,480,02680000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 81,44 2,180,02680000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,250,01000000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 89,891,45100000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,33 0,810,02680000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,81 6,280,13420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 37,641,45100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,23 4,870,14230000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,40 1,720,08860000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

506,51TOTAL Serviço:

VALOR: 632,02

VALOR BDI (26.63%): 168,31

VALOR TOTAL COM BDI: 800,33

CPSIN-35/ORSE DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

6,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,23

VALOR BDI (26.63%): 1,66

VALOR TOTAL COM BDI: 7,89

CPSIN-1200072/CAERN RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 12,430,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

33,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,21

VALOR BDI (26.63%): 8,84

VALOR TOTAL COM BDI: 42,05

CPSIN-4619/SEINFRA DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 12,180,52000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 11,190,45000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 14,960,72000000SINAPI

38,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,33

VALOR BDI (26.63%): 10,21

VALOR TOTAL COM BDI: 48,54

CPSIN-4618/SEINFRA DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 11,240,48000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 11,930,48000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 16,620,80000000SINAPI

39,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 39,79

VALOR BDI (26.63%): 10,60
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL COM BDI: 50,39

CPSIN-26/ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

20,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,78

VALOR BDI (26.63%): 5,53

VALOR TOTAL COM BDI: 26,31

CPSIN-71/ORSE ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 62,343,00000000SINAPI

62,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,34

VALOR BDI (26.63%): 16,60

VALOR TOTAL COM BDI: 78,94

CPSIN-2900/SEINFRA PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2355 INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020 L 39,38 11,810,30000000SEINFRA

11,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 9,940,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

14,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,91

VALOR BDI (26.63%): 6,90

VALOR TOTAL COM BDI: 32,81

CPSIN-1175/SEINFRA ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010604 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20
X 10 X 7* CM

UN 13,38 669,0050,00000000SINAPI

669,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 55,942,25000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 22,031,06000000SINAPI

77,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 511,95 6,910,01350000SINAPI

6,91TOTAL Serviço:

VALOR: 753,88

VALOR BDI (26.63%): 200,76

VALOR TOTAL COM BDI: 954,64

CPSIN-10020/ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10452 Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada
como pintura basica de imprimação

kg 11,01 6,610,60000000ORSE

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 76,30 83,931,10000000SINAPI

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 20,51 10,260,50000000SINAPI

100,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 9,470,45000000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 11,190,45000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

26,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 127,69

VALOR BDI (26.63%): 34,00

VALOR TOTAL COM BDI: 161,69

CPSIN-1797/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de
alizar

m 55,12 49,610,90000000ORSE

I00843 Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider
ou similar)

un 14,95 8,070,54000000ORSE

I01560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025
m³/m)

m 21,23 3,820,18000000ORSE

00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ 58,91 10,600,18000000SINAPI

I01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 5,03 5,431,08000000ORSE

77,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 21,480,90000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,740,18000000SINAPI

25,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,75

VALOR BDI (26.63%): 27,36

VALOR TOTAL COM BDI: 130,11
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-9809/ORSE PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE
FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 10,260,10800000SINAPI

I02062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou
similar

un 104,90 209,802,00000000ORSE

I06641 Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m m2 114,13 82,170,72000000ORSE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 3,074,52200000SINAPI

I00848 Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 3,60 10,803,00000000ORSE

00003099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ 118,32 118,321,00000000SINAPI

I01826 Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm un 1.075,90 1.075,901,00000000ORSE

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 22,38 0,090,00400000SINAPI

1.510,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 89,513,75000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 78,763,79000000SINAPI

168,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.678,68

VALOR BDI (26.63%): 447,03

VALOR TOTAL COM BDI: 2.125,71

CPSIN-1811/ORSE REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE 70% (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 0,100,00100000SINAPI

I00584 Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un 1,50 0,600,40000000ORSE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,140,20000000SINAPI

I01151 Janela de madeira almofadada com escama e sem postigo m² 398,93 119,680,30000000ORSE

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 22,38 1,120,05000000SINAPI

121,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 71,613,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 62,343,00000000SINAPI

133,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 255,59

VALOR BDI (26.63%): 68,06

VALOR TOTAL COM BDI: 323,65

CPSIN-1857/ORSE PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL,
CHAPA NUMERO 24 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004943 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA
NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

M2 648,57 648,571,00000000SINAPI

648,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 19,890,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 16,620,80000000SINAPI

36,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,24 8,280,01600000SINAPI

8,28TOTAL Serviço:

VALOR: 693,36

VALOR BDI (26.63%): 184,64

VALOR TOTAL COM BDI: 878,00

CPSIN-769/SEINFRA CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0544 CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL M2 84,79 89,031,05000000SEINFRA

I1627 PERFIL ESTRUTURAL  35X35X07X1.5MM M 4,21 9,682,30000000SEINFRA

98,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,25 18,940,75000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 15,590,75000000SINAPI

34,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 133,24

VALOR BDI (26.63%): 35,48

VALOR TOTAL COM BDI: 168,72

CPSIN-1871/ORSE GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M
INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 12,09 30,232,50000000ORSE

I02313 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2"
), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580

m 66,96 160,702,40000000ORSE

190,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 24,861,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 24,941,20000000SINAPI

49,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
13225/ORSE

MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE GRADIL PADRÃO CEHOP
INCLUSIVE SOLDA

M2 271,93 271,931,00000000Composições

271,93TOTAL Serviço:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 512,66

VALOR BDI (26.63%): 136,52

VALOR TOTAL COM BDI: 649,18

CPSIN-4987/ORSE TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00262 Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m) m 27,13 27,131,00000000ORSE

27,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 6,220,25000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 5,200,25000000SINAPI

11,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,24 1,550,00300000SINAPI

1,55TOTAL Serviço:

VALOR: 40,10

VALOR BDI (26.63%): 10,68

VALOR TOTAL COM BDI: 101,56

CPSIN-12629/ORSE CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM
CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM
ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO,
INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

UN 20,31 20,311,00000000SINAPI

20,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 23,871,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

44,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 64,96

VALOR BDI (26.63%): 17,30

VALOR TOTAL COM BDI: 329,04

CPSIN-11910/ORSE PISO CIMENTADO COLORIDO, DIVERSAS CORES, DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02874 Pigmento em pó xadrez (500 g) kg 18,60 9,300,50000000ORSE

9,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 19,890,80000000SINAPI

19,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87304 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 510,67 15,320,03000000SINAPI

CPSIN-
2181/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA
PISOS 27 X 3MM

M 8,38 16,762,00000000Composições

32,08TOTAL Serviço:

VALOR: 61,27

VALOR BDI (26.63%): 16,32

VALOR TOTAL COM BDI: 77,59

CPSIN-2200/ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01926 Recril / resina para revestimentos l 18,67 1,590,08500000ORSE

1,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,91 13,960,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

24,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,94

VALOR BDI (26.63%): 6,91

VALOR TOTAL COM BDI: 32,85

CPSIN-7324/ORSE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,32 5,284,00000000SINAPI

I06897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para
deficiente visual

m2 106,42 111,741,05000000ORSE

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,16 2,160,52000000SINAPI

119,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 12,430,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 24,941,20000000SINAPI

37,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 156,55

VALOR BDI (26.63%): 41,69

VALOR TOTAL COM BDI: 198,24

CPSIN-1672/ORSE JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm un 0,98 0,981,00000000ORSE

I01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un 2,01 2,011,00000000ORSE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,110,05000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 6,560,28000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 5,820,28000000SINAPI

12,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,48

VALOR BDI (26.63%): 4,39

VALOR TOTAL COM BDI: 20,87

CPSIN-1562/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 3,670,06823000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 16,95 16,951,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 5,550,09100000SINAPI

26,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 10,770,46000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 9,560,46000000SINAPI

20,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,50

VALOR BDI (26.63%): 12,38

VALOR TOTAL COM BDI: 58,88

CPSIN-1582/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =   75 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,580,02941176SINAPI

00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 7,05 7,051,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,260,03700000SINAPI

10,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 4,220,18000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,740,18000000SINAPI

7,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,85

VALOR BDI (26.63%): 5,02

VALOR TOTAL COM BDI: 23,87

CPSIN-1583/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (un)
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 2,090,03882353SINAPI

00020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 8,13 8,131,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 3,110,05100000SINAPI

13,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 5,390,23000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,780,23000000SINAPI

10,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,50

VALOR BDI (26.63%): 6,26

VALOR TOTAL COM BDI: 29,76

CPSIN-1659/ORSE TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 1,981,00000000SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,91 2,911,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,110,14000000SINAPI

I02142 Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 7,95 7,951,00000000ORSE

15,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 8,670,37000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 7,690,37000000SINAPI

16,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,31

VALOR BDI (26.63%): 8,60

VALOR TOTAL COM BDI: 40,91

CPSIN-10909/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,06 5,061,00000000SINAPI

5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,800,10000000SINAPI

2,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,86

VALOR BDI (26.63%): 2,09

VALOR TOTAL COM BDI: 19,90
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-9419/ORSE GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR (150X150MM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011731 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA
RALOS E CAIXAS

UN 9,92 9,921,00000000SINAPI

9,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,120,15000000SINAPI

3,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,04

VALOR BDI (26.63%): 3,47

VALOR TOTAL COM BDI: 16,51

CPSIN-1436/SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 96,24 0,960,01000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,48 0,481,00000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 2,583,80000000SINAPI

I1223 GRADIL DE FERRO M2 108,68 114,111,05000000SEINFRA

118,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 37,291,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 31,171,50000000SINAPI

68,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 186,59

VALOR BDI (26.63%): 49,69

VALOR TOTAL COM BDI: 236,28

CPSIN-13110/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou
similar

un 104,90 104,901,00000000ORSE

104,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

7,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 112,36

VALOR BDI (26.63%): 29,92

VALOR TOTAL COM BDI: 142,28

CPSIN-10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000592 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM
(1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M

KG 31,48 7,710,24480000SINAPI

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2 679,24 679,241,00000000SINAPI

686,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 16,160,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 23,691,14000000SINAPI

39,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 726,80

VALOR BDI (26.63%): 193,55

VALOR TOTAL COM BDI: 920,35

CPSIN-1097/ORSE CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,510,00941200SINAPI

00001194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,35 6,351,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,060,00100000SINAPI

6,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 1,640,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 1,450,07000000SINAPI

3,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,01

VALOR BDI (26.63%): 2,67

VALOR TOTAL COM BDI: 12,68

CPSIN-1090/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 60MM - REV 01_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,630,01176500SINAPI

I00366 Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 85 x 60mm un 20,85 20,851,00000000ORSE

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 4,700,07700000SINAPI

26,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 7,730,33000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,860,33000000SINAPI

14,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 40,77

VALOR BDI (26.63%): 10,86

VALOR TOTAL COM BDI: 51,63
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-11151/ORSE VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11983 Válvula de esfera em bronze d = 2 1/2" (bruta) un 284,90 284,901,00000000ORSE

284,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 16,390,70000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 14,550,70000000SINAPI

30,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 315,84

VALOR BDI (26.63%): 84,11

VALOR TOTAL COM BDI: 399,95

CPSIN-80693/GOINFRA TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H556 TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304 un 2.300,00 2.300,001,00000000GOINFRA CIVIL

2.300,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 21,47 10,740,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 11,710,50000000SINAPI

22,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.322,45

VALOR BDI (26.63%): 618,47

VALOR TOTAL COM BDI: 2.940,92

CPSIN-762/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00860 Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 12,24 12,241,00000000ORSE

12,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 11,190,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 8,310,40000000SINAPI

19,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,74

VALOR BDI (26.63%): 8,45

VALOR TOTAL COM BDI: 40,19

Página: 54



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-7879/ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03637 Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

un 3,85 3,851,00000000ORSE

3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,600,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

9,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,61

VALOR BDI (26.63%): 3,62

VALOR TOTAL COM BDI: 17,23

CPSIN-7384/ORSE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,38 4,381,00000000SINAPI

4,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 8,390,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

14,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,00

VALOR BDI (26.63%): 5,06

VALOR TOTAL COM BDI: 24,06

CPSIN-723/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 4,50 4,501,00000000ORSE

4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 1,680,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 1,250,06000000SINAPI

2,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,43

VALOR BDI (26.63%): 1,98

VALOR TOTAL COM BDI: 9,41

CPSIN-726/ORSE TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02205 Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25
ge valemam ou similar)

un 2,30 2,301,00000000ORSE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,240,08000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 1,660,08000000SINAPI

3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,20

VALOR BDI (26.63%): 1,65

VALOR TOTAL COM BDI: 7,85

CPSIN-9524/ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un 1,24 1,241,00000000ORSE

1,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,800,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 2,080,10000000SINAPI

4,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,12

VALOR BDI (26.63%): 1,63

VALOR TOTAL COM BDI: 7,75

CPSIN-12471/ORSE-M1 TAMPA DE ENCAIXE 50 X 3000 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03989 Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou
similar)

un 17,00 17,001,00000000ORSE

17,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,600,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

9,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,76

VALOR BDI (26.63%): 7,13

VALOR TOTAL COM BDI: 33,89

CPSIN-11558/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03715 Disjuntor tripolar 350 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de
interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar

un 2.056,00 2.056,001,00000000ORSE

2.056,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 55,962,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 41,562,00000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

97,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.153,52

VALOR BDI (26.63%): 573,48

VALOR TOTAL COM BDI: 2.727,00

CPSIN-7996/ORSE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 25 A, TIPO AC

UN 130,65 130,651,00000000SINAPI

130,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 16,790,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,470,60000000SINAPI

29,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 159,91

VALOR BDI (26.63%): 42,58

VALOR TOTAL COM BDI: 202,49

CPSIN-12094/ORSE Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12924 Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca un 66,35 66,351,00000000ORSE

66,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,800,10000000SINAPI

2,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,15

VALOR BDI (26.63%): 18,41

VALOR TOTAL COM BDI: 87,56

CPSIN-11153/ORSE REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA
TASCHIBRA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11987 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W,
bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

un 21,00 21,001,00000000ORSE

21,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 41,22

VALOR BDI (26.63%): 10,98

VALOR TOTAL COM BDI: 52,20
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PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN - 12870/ORSE REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65,
DA TASCHIBRA OU SIMILAR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13646 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W,
bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar

un 41,00 41,001,00000000ORSE

41,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,22

VALOR BDI (26.63%): 16,30

VALOR TOTAL COM BDI: 77,52

CPSIN-12807/ORSE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50
W

UN 35,20 35,201,00000000SINAPI

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,88 1,762,00000000ORSE

36,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,18

VALOR BDI (26.63%): 15,23

VALOR TOTAL COM BDI: 72,41

CPSIN-11961/ORSE ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12838 Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com
acionador

un 543,64 543,641,00000000ORSE

543,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 4,760,17000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,530,17000000SINAPI

8,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 551,93

VALOR BDI (26.63%): 146,98

VALOR TOTAL COM BDI: 698,91

CPSIN-11377/ORSE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ.,
MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12233 Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa
galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores

un 2.641,63 2.641,631,00000000ORSE

2.641,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 223,848,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 166,248,00000000SINAPI

390,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3.031,71

VALOR BDI (26.63%): 807,34

VALOR TOTAL COM BDI: 3.839,05

CPSIN-2070221/CAERN SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 225 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL,
POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E MURETA. R_05/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

EL 411 ESTRUTURA CE 3 PARA REDE COMPACTA UN 210,90 210,901,00000000CAERN

210,90TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 276,24 1.104,964,00000000SINAPI

1.104,96TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

CRN 9 CAIXA PARA QUADRO 120 X 160 X 25 CM UN 4.377,00 4.377,001,00000000CAERN

M109600118 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL MONOPOLAR, TIPO
DISTRIBUIÇÃO, 15KV,100A, 10KA

UN 173,92 521,763,00000000CAERN

I00656 Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al un 9,60 19,202,00000000ORSE

00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 4"

UN 698,39 1.396,782,00000000SINAPI

M101800530 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR,
40kA, 300A

UN 1.522,97 1.522,971,00000000CAERN

I00884 Elo fusível 10 k, 500 mm un 15,35 46,053,00000000ORSE

00000436 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 13,25 53,004,00000000SINAPI

00000429 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 23,43 93,724,00000000SINAPI

00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1.643,22 1.643,221,00000000SINAPI

00001591 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM
1 FURO DE FIXACAO

UN 25,18 75,543,00000000SINAPI

9.749,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,50 90,004,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 111,924,00000000SINAPI

201,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 59



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 79,80 670,328,40000000SINAPI

100612 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1.029,74 1.029,741,00000000SINAPI

92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 118,12 8.268,4070,00000000SINAPI

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,07 420,8412,00000000SINAPI

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 51,09 204,364,00000000SINAPI

CPSIN-
2140020/CAE

RN

CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 20MM. R_05/2019

M² 35,85 301,148,40000000Composições

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 52,39 785,8515,00000000SINAPI

96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 84,62 930,8211,00000000SINAPI

CPSIN-
1060375/CAE

RN

ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂMETRO 4" (110MM), CLASSE
PESADO. R_05/2019

M 191,13 1.529,048,00000000Composições

CPSIN-
2070308/CAE

RN

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017

M 9,48 28,443,00000000Composições

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 95,28 381,124,00000000SINAPI

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 30,78 67,902,20600000SINAPI

CPSIN-
1060292/CAE

RN

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 30KV 10KA. R_05/2021 UN 402,45 1.207,353,00000000Composições

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.845,76 358,570,12600000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 96,018,40000000SINAPI

102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 158,51 317,022,00000000SINAPI

102107 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 31.210,65 31.210,651,00000000SINAPI

47.807,57TOTAL Serviço:

VALOR: 59.074,59

VALOR BDI (26.63%): 15.731,56

VALOR TOTAL COM BDI: 74.806,15

CPSIN-7817/ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,24 2,241,00000000SINAPI

I07531 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame
ou similar

un 44,00 44,001,00000000ORSE

46,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 22,380,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 8,310,40000000SINAPI

30,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 76,93

VALOR BDI (26.63%): 20,49

VALOR TOTAL COM BDI: 97,42

CPSIN-10726/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11481 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 1.267,86 1.267,861,00000000ORSE

1.267,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 27,981,00000000SINAPI

27,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.295,84

VALOR BDI (26.63%): 345,08

VALOR TOTAL COM BDI: 1.640,92

CPSIN-10727/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11482 Voice panel 24 portas cat 6 un 268,85 268,851,00000000ORSE

268,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 27,981,00000000SINAPI

27,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 296,83

VALOR BDI (26.63%): 79,05

VALOR TOTAL COM BDI: 375,88

CPSIN-11230/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039606 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M

UN 22,17 22,171,00000000SINAPI

22,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,600,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

9,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,93

VALOR BDI (26.63%): 8,50

VALOR TOTAL COM BDI: 40,43
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-8362/ORSE Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01089 Guia de cabos fechado 19" 1U un 18,60 18,601,00000000ORSE

18,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,600,20000000SINAPI

5,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,20

VALOR BDI (26.63%): 6,44

VALOR TOTAL COM BDI: 30,64

CPSIN-8439/ORSE-M1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 9U X 470MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08892 Mini Rack de parede 19" x 9u x 470mm un 474,90 474,901,00000000ORSE

474,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 55,962,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 41,562,00000000SINAPI

97,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 572,42

VALOR BDI (26.63%): 152,44

VALOR TOTAL COM BDI: 724,86

CPSIN-10325/ORSE TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,24 2,241,00000000SINAPI

I11100 Tomada para lógica no piso, metal, RJ45 un 65,55 65,551,00000000ORSE

67,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 19,590,70000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 14,550,70000000SINAPI

34,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 101,93

VALOR BDI (26.63%): 27,14

VALOR TOTAL COM BDI: 129,07

CPSIN-12740/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11095 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 11,37 11,371,00000000ORSE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,040,18000000SINAPI

5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,41

VALOR BDI (26.63%): 4,37

VALOR TOTAL COM BDI: 20,78

CPSIN-8795/ORSE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09086 Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 8,00 8,001,00000000ORSE

8,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

24,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,38

VALOR BDI (26.63%): 8,62

VALOR TOTAL COM BDI: 41,00

CPSIN-9051/ORSE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09326 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11
terminais de pressão c/barramento (pára-raio)

un 349,59 349,591,00000000ORSE

349,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 8,390,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

14,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 364,21

VALOR BDI (26.63%): 96,99

VALOR TOTAL COM BDI: 461,20

CPSIN-3909/SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 un 20,00 20,001,00000000ORSE

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 4,80 4,801,00000000SEINFRA

I10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 170,90 6,840,04000000ORSE

31,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,240,08000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 1,660,08000000SINAPI

3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,54

VALOR BDI (26.63%): 9,46

VALOR TOTAL COM BDI: 45,00

CPSIN-8934/ORSE CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V, SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO
13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09209 Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2,
motor 5 cv, monofásico, sucção 2 1/2", recalque 2", hm = 8 a 20m, q =
27,6 a 78,9 m3/h

un 7.871,80 7.871,801,00000000ORSE

7.871,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 111,924,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 83,124,00000000SINAPI

195,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8.066,84

VALOR BDI (26.63%): 2.148,20

VALOR TOTAL COM BDI: 10.215,04

CPSIN-12137/ORSE-M5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037560 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -
ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

UN 35,24 35,241,00000000SINAPI

35,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 39,40

VALOR BDI (26.63%): 10,49

VALOR TOTAL COM BDI: 49,89

CPSIN-12137/ORSE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN 20,70 20,701,00000000SINAPI

20,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 24,86

VALOR BDI (26.63%): 6,62

VALOR TOTAL COM BDI: 31,48

CPSIN-12137/ORSE-M3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN 25,39 25,391,00000000SINAPI

25,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,55

VALOR BDI (26.63%): 7,87

VALOR TOTAL COM BDI: 37,42

CPSIN-996/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003267 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN 110,13 110,131,00000000SINAPI

110,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 14,050,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,470,60000000SINAPI

26,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 136,65

VALOR BDI (26.63%): 36,39

VALOR TOTAL COM BDI: 173,04

CPSIN-2687/SEINFRA VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV.  (2 1/2") UN 410,54 410,541,00000000SEINFRA

410,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 21,47 21,471,00000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 23,421,00000000SINAPI

44,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 455,43

VALOR BDI (26.63%): 121,28

VALOR TOTAL COM BDI: 576,71
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-12996/ORSE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M,
REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

UN 373,32 373,321,00000000SINAPI

I06902 Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) un 28,57 28,571,00000000ORSE

00037555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2
1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

UN 428,57 428,571,00000000SINAPI

00021034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 992,57 1.985,142,00000000SINAPI

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE
200 PSI

UN 300,00 300,001,00000000SINAPI

I07959 Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un 157,14 157,141,00000000ORSE

00020974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 262,85 262,851,00000000SINAPI

3.535,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 23,421,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

44,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3.579,79

VALOR BDI (26.63%): 953,30

VALOR TOTAL COM BDI: 4.533,09

CPSIN-8058/ORSE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU
SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07627 Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8
laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

un 440,12 440,121,00000000ORSE

440,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 27,981,00000000SINAPI

27,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 468,10

VALOR BDI (26.63%): 124,66

VALOR TOTAL COM BDI: 592,76

CPSIN-11824/ORSE SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I12665 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio un 194,73 194,731,00000000ORSE

194,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 19,590,70000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 14,550,70000000SINAPI

34,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 228,87

VALOR BDI (26.63%): 60,95

VALOR TOTAL COM BDI: 289,82

CPSIN-8708/ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07975 Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa un 141,82 141,821,00000000ORSE

141,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 11,710,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

22,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 163,92

VALOR BDI (26.63%): 43,65

VALOR TOTAL COM BDI: 207,57

CPSIN-7835/ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07543 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un 439,71 439,711,00000000ORSE

439,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 11,710,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

22,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 461,81

VALOR BDI (26.63%): 122,98

VALOR TOTAL COM BDI: 584,79

CPSIN-7838/ORSE Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07548 Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás un 50,44 50,441,00000000ORSE

50,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 67



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 3,510,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,120,15000000SINAPI

6,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,07

VALOR BDI (26.63%): 15,20

VALOR TOTAL COM BDI: 72,27

CPSIN-10886/ORSE VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT, P/INSTALAÇÕES GÁS (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11834 Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT,
p/instalações gás

un 19,10 19,101,00000000ORSE

19,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 3,510,15000000SINAPI

3,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,61

VALOR BDI (26.63%): 6,02

VALOR TOTAL COM BDI: 28,63

CPSIN-7289/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I05005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un 0,05 0,102,00000000ORSE

00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 0,33 0,662,00000000SINAPI

00039258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 7,78 8,171,05000000SINAPI

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 1,99 5,973,00000000ORSE

00000404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA
TENSAO)

M 1,36 1,631,20000000SINAPI

I04683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" un 0,87 1,742,00000000ORSE

00012744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO
HIDRAULICA PREDIAL

M 63,27 132,872,10000000SINAPI

00039714 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE,  DN 1", E= 10 MM

M 2,84 5,962,10000000SINAPI

157,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 27,981,00000000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,08 27,081,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 41,562,00000000SINAPI

96,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 253,72

VALOR BDI (26.63%): 67,57

VALOR TOTAL COM BDI: 321,29

Página: 68



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-2070403/CAERN INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S. R_05/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 1,04 9,369,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,19 7,146,00000000SINAPI

00037457 MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8"
X1,5 MM

M 4,29 12,873,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,44 1,764,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 20,27 40,542,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,98 9,8010,00000000SINAPI

00039666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 57,44 172,323,00000000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 28,15 84,453,00000000SINAPI

00039714 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
AGUA QUENTE,  DN 1", E= 10 MM

M 2,84 8,523,00000000SINAPI

346,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 49,092,33340000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,08 63,192,33340000SINAPI

112,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 459,04

VALOR BDI (26.63%): 122,24

VALOR TOTAL COM BDI: 581,28

CPSIN-7725/ORSE REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 8,310,40000000SINAPI

8,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,31

VALOR BDI (26.63%): 2,21

VALOR TOTAL COM BDI: 10,52

CPSIN-3022/SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,98 1,200,05000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 12,78 1,530,12000000SEINFRA

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,66 0,260,40000000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 35,87 6,100,17000000SINAPI

9,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,75 8,310,35000000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,91 11,160,40000000SINAPI

19,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,56

VALOR BDI (26.63%): 7,61

VALOR TOTAL COM BDI: 36,17

CPSIN-804/SEINFRA COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM UN 22,17 110,855,00000000SEINFRA

110,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 46,741,88000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 21,821,05000000SINAPI

68,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 608,14 3,220,00530000SINAPI

3,22TOTAL Serviço:

VALOR: 182,63

VALOR BDI (26.63%): 48,63

VALOR TOTAL COM BDI: 231,26

CPSIN-101951/SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01286 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el.
enchimento em bloco EPS, h=8cm

m² 47,18 47,181,00000000ORSE

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 1,100,04000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 21,90 40,951,87000000SINAPI

89,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 10,880,45600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,690,32200000SINAPI

17,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,42 19,881,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 675,29 32,410,04800000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 25,48 24,720,97000000SINAPI

77,01TOTAL Serviço:

VALOR: 183,81

VALOR BDI (26.63%): 48,95

VALOR TOTAL COM BDI: 465,52

CPSIN-3228/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97
KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010917 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

M2 7,02 7,021,00000000SINAPI

7,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,46 13,230,50000000SINAPI

13,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,25

VALOR BDI (26.63%): 5,39

VALOR TOTAL COM BDI: 51,28

CPSIN-12980/ORSE PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA
REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08806 Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) kg 9,52 40,944,30000000ORSE

I00261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 12,09 6,410,53000000ORSE

00040425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85
KG/M2)

KG 8,62 2,330,27000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,60 47,751,73000000SINAPI

I07504 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 7,36 57,857,86000000ORSE

00010935 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA
FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

M2 45,90 32,590,71000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 57,31 213,773,73000000SINAPI

401,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 6,220,25000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 138,105,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 121,565,85000000SINAPI

265,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S08495 Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2"
(exceto mão de obra)

un 7,40 7,401,00000000ORSE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7,40TOTAL Serviço:

VALOR: 674,92

VALOR BDI (26.63%): 179,73

VALOR TOTAL COM BDI: 1.709,30

CPSIN-11369/ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,16 2,750,66000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 40,00 42,001,05000000SINAPI

44,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 9,940,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 7,070,34000000SINAPI

17,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
3407/ORSE

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR kg 1,26 5,044,00000000Composições

5,04TOTAL Serviço:

VALOR: 66,80

VALOR BDI (26.63%): 17,79

VALOR TOTAL COM BDI: 84,59

CPSIN-1620/SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 96,24 0,380,00400000SINAPI

00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 0,33 0,993,00000000SINAPI

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 23,23 17,420,75000000SEINFRA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,681,00000000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 37,46 2,620,07000000SINAPI

I1582 PARAFUSO N.12X25MM UN 0,78 2,343,00000000SEINFRA

00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 25,82 2,070,08000000SINAPI

26,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,04 23,141,10000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 19,890,80000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 27,131,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

74,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 100,82

VALOR BDI (26.63%): 26,85

VALOR TOTAL COM BDI: 127,67
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-1342/SEINFRA ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0050 ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA KG 32,63 163,155,00000000SEINFRA

163,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,25 88,383,50000000SINAPI

88,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 251,53

VALOR BDI (26.63%): 66,98

VALOR TOTAL COM BDI: 318,51

CPSIN-9718/ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10088 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 519,44 519,441,00000000ORSE

519,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 533,13

VALOR BDI (26.63%): 141,97

VALOR TOTAL COM BDI: 675,10

CPSIN-4627/SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) M2 147,42 6,190,04200000SEINFRA

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 2,32 0,930,40000000SEINFRA

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 48,95 0,730,01500000SEINFRA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,06 0,040,02000000SINAPI

I8628 ORQUIMOL L 15,48 0,060,00400000SEINFRA

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA H 0,79 0,010,01560000SEINFRA

00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 25,82 0,310,01200000SINAPI

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 100,66 4,230,04200000SEINFRA

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,07 0,390,01600000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,25 1,010,04000000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,91 1,120,04000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 2,490,12000000SINAPI

5,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 17,51

VALOR BDI (26.63%): 4,66

VALOR TOTAL COM BDI: 22,17

CPSIN-7317/ORSE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06889 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim
90 x 25 mm

un 24,82 24,821,00000000ORSE

24,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 4,970,20000000SINAPI

4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,79

VALOR BDI (26.63%): 7,93

VALOR TOTAL COM BDI: 37,72

CPSIN-864/SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H 0,10 0,090,85000000SEINFRA

0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG 7,10 237,8533,50000000SEINFRA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,00 14,750,59000000SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 96,24 48,120,50000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,48 3,497,28000000SINAPI

00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
x 1100 MM, E = 12 MM

M2 72,03 237,703,30000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 76,16112,00000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,81 14,061,80000000SINAPI

I1061 ELETRODOS KG 32,44 27,570,85000000SEINFRA

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 37,46 31,840,85000000SINAPI

I1332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR M2 72,90 317,124,35000000SEINFRA

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,98 4,162,10000000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 166,53 63,280,38000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 144,24 23,080,16000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,00 9,900,45000000SINAPI

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,94 24,622,25000000SINAPI

00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 25,82 28,401,10000000SINAPI

I2172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M 90,42 994,6211,00000000SEINFRA

I2173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') M 121,68 1.277,6410,50000000SEINFRA
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.434,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,05 51,602,34000000SINAPI

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,97 76,903,50000000SINAPI

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,75 83,133,50000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,46 61,922,34000000SINAPI

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,73 136,025,50000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 83,553,50000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 47,481,91000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 259,7512,50000000SINAPI

800,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.234,80

VALOR BDI (26.63%): 1.127,73

VALOR TOTAL COM BDI: 5.362,53

CPSIN-12188/ORSE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,60 16,560,60000000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 43,92 102,332,33000000SINAPI

118,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 7,400,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 8,920,30000000SINAPI

34,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,24 1,550,00300000SINAPI

1,55TOTAL Serviço:

VALOR: 154,61

VALOR BDI (26.63%): 41,17

VALOR TOTAL COM BDI: 195,78

CPSIN-12189/ORSE CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,60 22,080,80000000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 43,92 247,275,63000000SINAPI

269,35TOTAL Material:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 9,940,40000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 14,800,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 17,840,60000000SINAPI

63,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,24 1,550,00300000SINAPI

1,55TOTAL Serviço:

VALOR: 334,26

VALOR BDI (26.63%): 89,01

VALOR TOTAL COM BDI: 423,27

CPSIN-9247/ORSE TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO,
PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80
MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

M 92,13 225,722,45000000SINAPI

225,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 36,991,50000000SINAPI

36,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 23,29 14,340,61570000SINAPI

14,34TOTAL Serviço:

VALOR: 277,05

VALOR BDI (26.63%): 73,78

VALOR TOTAL COM BDI: 350,83

CPSIN-11316/ORSE EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12175 Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar un 424,51 424,511,00000000ORSE

424,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 27,981,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

48,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 473,27

VALOR BDI (26.63%): 126,03

VALOR TOTAL COM BDI: 599,30
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-10536/ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11237 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da
Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB

un 311,00 311,001,00000000ORSE

311,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 424,90 6,800,01600000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 1,320,01600000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 275,12 4,400,01600000SINAPI

12,52TOTAL Serviço:

VALOR: 337,21

VALOR BDI (26.63%): 89,80

VALOR TOTAL COM BDI: 427,01

CPSIN-360/SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M UN 1.181,52 1.181,521,00000000SEINFRA

1.181,52TOTAL Material:

VALOR: 1.181,52

VALOR BDI (26.63%): 314,64

VALOR TOTAL COM BDI: 1.496,16

CPSIN-4991/SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 234,33 4,340,01852089SINAPI

4,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,34

VALOR BDI (26.63%): 1,16

VALOR TOTAL COM BDI: 5,50
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-3407/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,32 1,110,84000000SINAPI

1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 0,150,00700000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,26

VALOR BDI (26.63%): 0,34

VALOR TOTAL COM BDI: 27,97

CPSIN-2140020/CAERN CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 20MM.
R_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 13,420,54000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,700,17800000SINAPI

17,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 490,92 2,060,00420000SINAPI

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 443,42 16,670,03760000SINAPI

18,73TOTAL Serviço:

VALOR: 35,85

VALOR BDI (26.63%): 9,55

VALOR TOTAL COM BDI: 381,36

CPSIN-1060375/CAERN ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂMETRO 4" (110MM), CLASSE PESADO. R_05/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03977 Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 510,00 178,500,35000000ORSE

178,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,50 5,630,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 7,000,25000000SINAPI

12,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 191,13

VALOR BDI (26.63%): 50,90

VALOR TOTAL COM BDI: 1.936,24

CPSIN-2070308/CAERN ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_05/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,48 3,831,10000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,50 2,520,11200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 3,130,11200000SINAPI

5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,48

VALOR BDI (26.63%): 2,52

VALOR TOTAL COM BDI: 36,00

CPSIN-2181/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 95,00 0,290,00300000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 1,021,50000000SINAPI

00003673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,10 2,101,00000000SINAPI

3,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 4,970,20000000SINAPI

4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,38

VALOR BDI (26.63%): 2,23

VALOR TOTAL COM BDI: 7.204,83

CPSIN-13225/ORSE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE GRADIL PADRÃO CEHOP INCLUSIVE SOLDA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 26,50 15,640,59000000SINAPI

15,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,05 101,434,60000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 56,722,30000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 98,143,30000000SINAPI

256,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 271,93

VALOR BDI (26.63%): 72,41

VALOR TOTAL COM BDI: 11.029,21

CPSIN-1060292/CAERN PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 30KV 10KA. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV,
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA

UN 396,07 396,071,00000000SINAPI

396,07TOTAL Material:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,50 2,840,12640000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 3,540,12640000SINAPI

6,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 402,45

VALOR BDI (26.63%): 107,17

VALOR TOTAL COM BDI: 1.528,86
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26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - REFORMA/ACESSIBILIDADE

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

8,42 8,42 ASINAPI Serviço 5.665,27 424.895,2575,00

UNCOMP. ADM
920598

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4,97 13,39 AComposiçõe Serviço 250.638,32 250.638,321,00

M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

4,21 17,60 ASINAPI Serviço 61,15 212.501,753.475,09

UN2070329 LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM
ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_01/2020

2,50 20,10 ACAERN Serviço 188,73 126.071,64668,00

M2102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

2,06 22,17 ASINAPI Serviço 1.149,94 104.127,0790,55

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,88 24,04 ASINAPI Serviço 5,10 94.790,6918.586,41

M287529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

1,70 25,74 ASINAPI Serviço 40,28 85.740,012.128,60

M2CPSIN-
3022/SEINF

RA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 1,61 27,35 AComposiçõe Serviço 36,17 81.019,712.239,97

UNCPSIN-
2070221/CA

ERN

SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 225 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE
MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E
MURETA. R_05/2019

1,48 28,83 AComposiçõe Serviço 74.806,15 74.806,151,00

M290408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

1,44 30,27 ASINAPI Serviço 39,04 72.448,871.855,76

M297631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

1,43 31,70 ASINAPI Serviço 13,80 72.055,185.221,39

M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,42 33,12 ASINAPI Serviço 49,51 71.834,551.450,91

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

1,39 34,51 ASINAPI Serviço 14,47 70.009,914.838,28

M2104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

1,38 35,89 ASINAPI Serviço 115,74 69.624,55601,56

M2101726 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE
5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

1,32 37,21 ASINAPI Serviço 218,41 66.619,42305,02

M90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

1,31 38,52 ASINAPI Serviço 167,09 65.893,61394,36

M287775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1,30 39,81 ASINAPI Serviço 59,39 65.446,001.101,97
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

1,16 40,97 ASINAPI Serviço 17,28 58.298,233.373,74

M²1090068 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES,
FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

1,15 42,12 ACAERN Serviço 1.205,28 57.961,9248,09

MCPSIN-
7289/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO
CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,
CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.

1,12 43,24 AComposiçõe Serviço 321,29 56.547,04176,00

M93000 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1,12 44,36 ASINAPI Serviço 293,50 56.396,02192,15

M292398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

1,12 45,47 ASINAPI Serviço 96,50 56.309,68583,52

M2CPSIN-
1811/ORSE

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM
APROVEITAMENTO DE 70%

1,10 46,57 AComposiçõe Serviço 323,65 55.486,56171,44

M2CPSIN-
769/SEINFR

A

CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm 1,02 47,59 AComposiçõe Serviço 168,72 51.496,72305,22

M92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1,02 48,61 ASINAPI Serviço 89,08 51.368,87576,66

M287630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

0,98 49,59 ASINAPI Serviço 46,27 49.218,321.063,72

M2104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

0,96 50,54 BSINAPI Serviço 114,70 48.225,62420,45

M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020

0,93 51,48 BCAERN Serviço 676,38 47.015,1769,51

M287745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

0,90 52,38 BSINAPI Serviço 60,34 45.420,94752,75

M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,90 53,27 BSINAPI Serviço 64,86 45.236,61697,45

M2100666 JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,88 54,15 BSINAPI Serviço 540,25 44.284,2981,97

UN103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

0,87 55,02 BSINAPI Serviço 4.376,73 43.767,3010,00

M2100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,86 55,88 BSINAPI Serviço 19,96 43.440,542.176,38

M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

0,81 56,68 BSINAPI Serviço 24,11 40.620,051.684,78
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2CPSIN-
7725/ORSE

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 0,78 57,47 BComposiçõe Serviço 10,52 39.413,393.746,52

M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017

0,78 58,24 BCAERN Serviço 12,00 39.134,043.261,17

M²1090040 PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E
BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019

0,75 58,99 BCAERN Serviço 841,32 37.758,4444,88

m2CPSIN-
2200/ORSE

Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede 0,74 59,73 BComposiçõe Serviço 32,85 37.178,641.131,77

UNCPSIN-
12996/ORSE

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14,
DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS
(15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES

0,72 60,45 BComposiçõe Serviço 4.533,09 36.264,728,00

M2100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

0,69 61,13 BSINAPI Serviço 26,83 34.629,751.290,71

M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,66 61,79 BSINAPI Serviço 9,60 33.225,603.461,00

M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,65 62,44 BSINAPI Serviço 107,15 32.607,89304,32

M92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,64 63,08 BSINAPI Serviço 117,42 32.510,08276,87

UNCPSIN-
360/SEINFR

A

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m 0,62 63,70 BComposiçõe Serviço 1.496,16 31.419,3621,00

UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,56 64,26 BSINAPI Serviço 21,54 28.174,321.308,00

mCPSIN-
12740/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" 0,56 64,82 BComposiçõe Serviço 20,78 28.011,651.348,01

M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,55 65,37 BSINAPI Serviço 27,57 27.977,481.014,78

M2101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,55 65,92 BSINAPI Serviço 60,76 27.859,07458,51

M²2210105 PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO)
PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM. INC_11/2021

0,55 66,47 BCAERN Serviço 315,16 27.702,5687,90

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

0,55 67,02 BSINAPI Serviço 44,40 27.693,61623,73

M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

0,54 67,57 BSINAPI Serviço 22,11 27.398,931.239,21

M2101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020_PA

0,53 68,09 BSINAPI Serviço 260,35 26.555,70102,00

M2CPSIN-
11910/ORSE

PISO CIMENTADO COLORIDO, DIVERSAS CORES, DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM,
C/JUNTA PLASTICA 3X27MM

0,52 68,61 BComposiçõe Serviço 77,59 26.344,13339,53
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M2102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

0,52 69,13 BSINAPI Serviço 399,33 26.243,9765,72

M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

0,52 69,65 BSINAPI Serviço 66,34 26.183,73394,69

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,51 70,17 BSINAPI Serviço 19,29 25.924,411.343,93

M100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,50 70,67 BSINAPI Serviço 185,27 25.104,08135,50

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,48 71,14 BSINAPI Serviço 667,43 24.087,5536,09

M2100734 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

0,48 71,62 BSINAPI Serviço 18,22 24.044,751.319,69

M94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 0,47 72,09 BSINAPI Serviço 29,53 23.854,33807,80

M2CPSIN-
10759/ORSE

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 0,47 72,56 BComposiçõe Serviço 920,35 23.653,0025,70

M2CPSIN-
1871/ORSE

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV.
Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021

0,41 72,97 BComposiçõe Serviço 649,18 20.793,2432,03

M299861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019

0,40 73,38 BSINAPI Serviço 747,66 20.426,0727,32

M92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,40 73,78 BSINAPI Serviço 64,38 20.393,01316,76

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,40 74,18 BSINAPI Serviço 104,09 20.019,63192,33

M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

0,39 74,57 BSINAPI Serviço 21,60 19.587,31906,82

M2102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

0,38 74,95 BSINAPI Serviço 19,31 19.367,161.002,96

M298682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,37 75,32 BSINAPI Serviço 51,67 18.777,91363,42

M2CPSIN-
10020/ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE
POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO
MECÂNICA

0,36 75,68 BComposiçõe Serviço 161,69 18.201,44112,57

M2CPSIN-
1797/ORSE

REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 0,35 76,04 BComposiçõe Serviço 130,11 17.796,45136,78

M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 0,35 76,39 BCAERN Serviço 4,84 17.776,793.672,89

M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,33 76,72 BSINAPI Serviço 7,86 16.860,172.145,06

M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,33 77,06 BSINAPI Serviço 3,13 16.772,895.358,75
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M2CPSIN-
1436/SEINF

RA

GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 0,33 77,38 BComposiçõe Serviço 236,28 16.539,6070,00

M92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,33 77,71 BSINAPI Serviço 44,41 16.428,59369,93

M287531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,33 78,04 BSINAPI Serviço 38,67 16.427,79424,82

M287257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

0,31 78,35 BSINAPI Serviço 108,34 15.792,72145,77

M²1120003 CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021 0,31 78,66 BCAERN Serviço 11,05 15.787,691.428,75

M93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,31 78,97 BSINAPI Serviço 26,38 15.768,38597,74

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 0,31 79,28 BSINAPI Serviço 154,49 15.449,00100,00

mCPSIN-
762/ORSE

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 0,31 79,59 BComposiçõe Serviço 40,19 15.403,22383,26

M287244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

0,30 79,89 BSINAPI Serviço 286,31 15.145,8052,90

M²1200010 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020

0,29 80,18 CCAERN Serviço 26,52 14.743,79555,95

M287882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,29 80,47 CSINAPI Serviço 7,83 14.530,601.855,76

M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

0,29 80,75 CSINAPI Serviço 47,88 14.437,26301,53

M2102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 0,29 81,04 CSINAPI Serviço 4,15 14.393,283.468,26

M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

0,29 81,32 CSINAPI Serviço 285,27 14.391,8750,45

M³2040005 ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R_11/2021 0,28 81,60 CCAERN Serviço 5.373,27 14.185,432,64

M2103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

0,28 81,88 CSINAPI Serviço 99,77 14.076,55141,09

unI10426 Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 30.000 BTU's (evaporadora e condensadora) 0,28 82,16 CORSE Serviço 4.638,98 13.916,943,00

UN99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

0,27 82,42 CSINAPI Serviço 636,91 13.375,1121,00
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UN86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,26 82,69 CSINAPI Serviço 658,87 13.177,4020,00

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,26 82,94 CSINAPI Serviço 5,09 12.974,662.549,05

M2CPSIN-
93213/SINAP

I

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,25 83,19 CComposiçõe Serviço 1.271,73 12.717,3010,00

M2CPSIN-
12980/ORSE

PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X
2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE DOBRADIÇAS E
TRANCAS/FERROLHO

0,25 83,44 CComposiçõe Serviço 854,65 12.383,8814,49

M91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,24 83,68 CSINAPI Serviço 19,60 12.080,46616,35

M287827 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

0,24 83,92 CSINAPI Serviço 84,99 12.000,59141,20

M292468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,23 84,15 CSINAPI Serviço 137,36 11.539,6184,01

M98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 0,21 84,36 CSINAPI Serviço 49,78 10.845,57217,87

M91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,21 84,57 CSINAPI Serviço 10,90 10.736,94985,04

M94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

0,21 84,78 CSINAPI Serviço 26,34 10.638,73403,90

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,21 84,99 CSINAPI Serviço 59,28 10.433,28176,00

unCPSIN-
8934/ORSE

CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-22 R, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V,
SUCÇÃO 1 1/4", RECALQUE 1", VAZÃO 13,5 M³/H, 40 MCA (OU SIMILAR)

0,20 85,19 CComposiçõe Serviço 10.215,04 10.215,041,00

M287905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,20 85,40 CSINAPI Serviço 9,22 10.160,161.101,97

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

0,20 85,59 CSINAPI Serviço 4,22 10.036,892.378,41

M2CPSIN-
93210/SINAP

I

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,20 85,79 CComposiçõe Serviço 800,33 10.004,1212,50

M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 0,20 85,99 CSINAPI Serviço 115,17 9.881,5985,80

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,19 86,18 CSINAPI Serviço 405,74 9.737,7624,00

M2CPSIN-
93209/SINAP

I

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

0,19 86,37 CComposiçõe Serviço 1.193,29 9.546,328,00
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M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 0,19 86,56 CSINAPI Serviço 3,80 9.500,002.500,00

M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,19 86,75 CSINAPI Serviço 78,02 9.436,52120,95

M92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,19 86,93 CSINAPI Serviço 149,58 9.428,0363,03

MCPSIN-
12188/ORSE

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES
PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA

0,19 87,12 CComposiçõe Serviço 195,78 9.417,0248,10

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,18 87,30 CSINAPI Serviço 31,13 9.260,55297,48

M90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,18 87,49 CSINAPI Serviço 16,99 9.200,08541,50

M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 0,18 87,67 CSINAPI Serviço 5,37 9.069,771.688,97

M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 0,17 87,84 CSINAPI Serviço 28,19 8.639,67306,48

UN97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,17 88,01 CSINAPI Serviço 171,24 8.562,0050,00

M94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU
PASSEIOS. AF_01/2024

0,17 88,17 CSINAPI Serviço 54,17 8.483,02156,60

M²1070121 TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 0,16 88,34 CCAERN Serviço 954,26 8.302,068,70

UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,16 88,50 CSINAPI Serviço 179,85 8.273,1046,00

M287251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

0,16 88,67 CSINAPI Serviço 62,77 8.204,67130,71

M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,16 88,82 CSINAPI Serviço 19,48 8.006,28411,00

M90444 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023_PS

0,16 88,98 CSINAPI Serviço 18,13 7.977,20440,00

UNCPSIN-
11377/ORSE

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA
GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

0,15 89,13 CComposiçõe Serviço 3.839,05 7.678,102,00

UN2070161 QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 5CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF_05/2016

0,15 89,28 CCAERN Serviço 7.470,87 7.470,871,00

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

0,15 89,43 CSINAPI Serviço 56,05 7.364,97131,40

M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

0,14 89,57 CSINAPI Serviço 966,20 7.043,607,29
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M99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

0,14 89,71 CSINAPI Serviço 577,50 7.028,1812,17

UNCPSIN-
9247/ORSE

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO
EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE
CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

0,14 89,85 CComposiçõe Serviço 350,83 7.016,6020,00

M298565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

0,14 89,99 CSINAPI Serviço 61,97 6.975,96112,57

M104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

0,14 90,12 CSINAPI Serviço 16,27 6.931,02426,00

M3CPSIN-
26/ORSE

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO 0,13 90,25 CComposiçõe Serviço 26,31 6.577,50250,00

UN101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,13 90,38 CSINAPI Serviço 1.089,42 6.536,526,00

M294573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,13 90,51 CSINAPI Serviço 449,21 6.446,1614,35

M2CPSIN-
9718/ORSE

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 0,13 90,64 CComposiçõe Serviço 675,10 6.345,949,40

UN92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,13 90,76 CSINAPI Serviço 191,82 6.330,0633,00

UN86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,12 90,88 CSINAPI Serviço 293,71 6.167,9121,00

M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,12 91,01 CSINAPI Serviço 4,24 6.151,861.450,91

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,12 91,13 CSINAPI Serviço 11,83 6.131,73518,32

UNCPSIN-
1620/SEINF

RA

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM 0,11 91,24 CComposiçõe Serviço 127,67 5.745,1545,00

unCPSIN-
8795/ORSE

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL 0,11 91,35 CComposiçõe Serviço 41,00 5.576,00136,00

UN00038605 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/
GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

0,11 91,46 CSINAPI Material 229,40 5.505,6024,00

M297634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,11 91,57 CSINAPI Serviço 9,04 5.421,20599,69

UNCPSIN-
864/SEINFR

A

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 0,11 91,67 CComposiçõe Serviço 5.362,53 5.362,531,00
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MCPSIN-
12189/ORSE

CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM
CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO

0,10 91,78 CComposiçõe Serviço 423,27 5.206,2212,30

unCPSIN-
7879/ORSE

SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.:
MOPA OU SIMILAR)

0,10 91,88 CComposiçõe Serviço 17,23 5.100,08296,00

UN90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

0,10 91,98 CSINAPI Serviço 43,43 5.037,88116,00

M93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,10 92,08 CSINAPI Serviço 65,91 5.024,9876,24

M90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,10 92,18 CSINAPI Serviço 8,74 4.929,36564,00

M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,10 92,27 CSINAPI Serviço 26,74 4.864,01181,90

M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,09 92,37 CSINAPI Serviço 21,50 4.761,39221,46

UNCPSIN-
7317/ORSE

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE,
DIM 90 X 25 MM

0,09 92,46 CComposiçõe Serviço 37,72 4.526,40120,00

UN101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,09 92,55 CSINAPI Serviço 4.518,75 4.518,751,00

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,09 92,64 CSINAPI Serviço 15,56 4.512,40290,00

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,09 92,72 CSINAPI Serviço 43,35 4.487,16103,51

M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

0,09 92,81 CSINAPI Serviço 3,70 4.399,411.189,03

UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,09 92,90 CSINAPI Serviço 30,92 4.328,80140,00

M292431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,09 92,98 CSINAPI Serviço 77,70 4.299,1455,33

unCPSIN-
10536/ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF.
CLPD1085 ou similar

0,08 93,07 CComposiçõe Serviço 427,01 4.270,1010,00

UNCPSIN-
9809/ORSE

PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO
DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE
ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01

0,08 93,15 CComposiçõe Serviço 2.125,71 4.251,422,00

M93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,08 93,24 CSINAPI Serviço 87,31 4.243,2748,60

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

0,08 93,32 CSINAPI Serviço 52,15 4.205,9080,65

M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,08 93,40 CSINAPI Serviço 38,79 4.166,05107,40

M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

0,08 93,48 CSINAPI Serviço 82,04 3.987,1448,60
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M92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,08 93,56 CSINAPI Serviço 12,18 3.977,26326,54

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,08 93,64 CSINAPI Serviço 106,37 3.971,8637,34

M396555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,08 93,72 CSINAPI Serviço 879,88 3.950,664,49

M3CPSIN-
71/ORSE

ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO

0,08 93,79 CComposiçõe Serviço 78,94 3.947,0050,00

unCPSIN-
12471/ORSE

-M1

TAMPA DE ENCAIXE 50 X 3000 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR)

0,08 93,87 CComposiçõe Serviço 33,89 3.897,35115,00

M93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,08 93,95 CSINAPI Serviço 86,02 3.849,4044,75

M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,08 94,02 CSINAPI Serviço 68,91 3.816,2455,38

M287792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

0,08 94,10 CSINAPI Serviço 42,99 3.805,4788,52

M2102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 0,07 94,17 CSINAPI Serviço 23,19 3.727,56160,74

M92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,07 94,25 CSINAPI Serviço 19,30 3.661,40189,71

M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,07 94,32 CSINAPI Serviço 29,71 3.631,45122,23

UN89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,07 94,39 CSINAPI Serviço 89,35 3.574,0040,00

M2210101 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO. INC_11/2018 0,07 94,46 CCAERN Serviço 12,13 3.493,44288,00

M298562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

0,07 94,53 CSINAPI Serviço 57,31 3.438,6060,00

UN97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

0,07 94,59 CSINAPI Serviço 306,79 3.374,6911,00

M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,07 94,66 CSINAPI Serviço 7,51 3.372,22449,03

M2CPSIN-
1857/ORSE

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM
ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24

0,07 94,73 CComposiçõe Serviço 878,00 3.292,503,75

UNCPSIN-
10726/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000
BT

0,07 94,79 CComposiçõe Serviço 1.640,92 3.281,842,00

UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

0,06 94,85 CSINAPI Serviço 64,70 3.170,3049,00

M97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

0,06 94,92 CSINAPI Serviço 25,06 3.132,50125,00
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,06 94,98 CSINAPI Serviço 13,99 3.063,81219,00

UN101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,06 95,04 CSINAPI Serviço 276,45 3.040,9511,00

UN101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,06 95,09 CSINAPI Serviço 268,24 2.950,6411,00

UnCPSIN-
80693/GOIN

FRA

TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 0,06 95,15 CComposiçõe Serviço 2.940,92 2.940,921,00

M93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,06 95,21 CSINAPI Serviço 50,53 2.895,3757,30

M2CPSIN-
2900/SEINF

RA

PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 0,06 95,27 CComposiçõe Serviço 32,81 2.884,0087,90

UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06 95,32 CSINAPI Serviço 260,78 2.868,5811,00

M2100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

0,06 95,38 CSINAPI Serviço 33,13 2.860,1186,33

MCPSIN-
7384/ORSE

FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø
1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

0,06 95,44 CComposiçõe Serviço 24,06 2.848,70118,40

UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 0,06 95,49 CSINAPI Serviço 93,83 2.814,9030,00

M91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,06 95,55 CSINAPI Serviço 23,31 2.790,67119,72

UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,05 95,60 CSINAPI Serviço 1.376,42 2.752,842,00

M2CPSIN-
7324/ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

0,05 95,66 CComposiçõe Serviço 198,24 2.739,6813,82

M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,05 95,71 CSINAPI Serviço 120,15 2.739,4222,80

UNCPSIN-
11558/ORSE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 65KA

0,05 95,77 CComposiçõe Serviço 2.727,00 2.727,001,00

M2102712 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

0,05 95,82 CSINAPI Serviço 12,57 2.715,12216,00

UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,05 95,87 CSINAPI Serviço 1.350,90 2.701,802,00

UNCPSIN-
4627/SEINF

RA

PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

0,05 95,93 CComposiçõe Serviço 22,17 2.660,40120,00

UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,05 95,98 CSINAPI Serviço 136,75 2.598,2519,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05 96,03 CSINAPI Serviço 74,95 2.548,3034,00

M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,05 96,08 CSINAPI Serviço 32,16 2.546,7579,19

UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,05 96,13 CSINAPI Serviço 841,57 2.524,713,00

MXMES00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

0,05 96,18 CSINAPI Equipamento 25,45 2.443,2096,00

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,05 96,23 CSINAPI Serviço 19,06 2.425,96127,28

UNCPSIN-
11316/ORSE

EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,05 96,27 CComposiçõe Serviço 599,30 2.397,204,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,05 96,32 CSINAPI Serviço 31,63 2.373,8375,05

UN92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,05 96,37 CSINAPI Serviço 262,78 2.365,029,00

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,05 96,41 CSINAPI Serviço 27,57 2.343,4585,00

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05 96,46 CSINAPI Serviço 38,41 2.343,0161,00

unCPSIN-
10325/ORSE

TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC 0,05 96,51 CComposiçõe Serviço 129,07 2.323,2618,00

UNCPSIN-
11824/ORSE

SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 0,05 96,55 CComposiçõe Serviço 289,82 2.318,568,00

M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,05 96,60 CSINAPI Serviço 169,82 2.307,8513,59

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,05 96,64 CSINAPI Serviço 24,57 2.286,9893,08

M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,04 96,69 CSINAPI Serviço 741,71 2.239,963,02

PTCPSIN-
4619/SEINF

RA

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES 0,04 96,73 CComposiçõe Serviço 48,54 2.184,3045,00

UN91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,04 96,77 CSINAPI Serviço 14,02 2.173,10155,00

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,04 96,81 CSINAPI Serviço 348,38 2.086,805,99

UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,04 96,86 CSINAPI Serviço 22,11 2.078,3494,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCPSIN-
3909/SEINF

RA

SOLDA EXOTÉRMICA 0,04 96,90 CComposiçõe Serviço 45,00 2.070,0046,00

UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04 96,94 CSINAPI Serviço 516,30 2.065,204,00

M394966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,04 96,98 CSINAPI Serviço 635,25 2.026,453,19

Un070772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,04 97,02 CGOINFRA Serviço 53,82 1.991,3437,00

UN96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,04 97,06 CSINAPI Serviço 64,23 1.991,1331,00

MCPSIN-
4987/ORSE

TRILHO EM BARRA DE FERRO 3/4" 0,04 97,10 CComposiçõe Serviço 50,78 1.944,8738,30

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,04 97,13 CSINAPI Serviço 194,93 1.910,319,80

UN101490 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

0,04 97,17 CSINAPI Serviço 1.858,24 1.858,241,00

UN95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04 97,21 CSINAPI Serviço 913,33 1.826,662,00

UNCPSIN-
7996/ORSE

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 0,04 97,24 CComposiçõe Serviço 202,49 1.822,419,00

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,04 97,28 CSINAPI Serviço 19,17 1.821,1595,00

PTCPSIN-
4618/SEINF

RA

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES 0,04 97,31 CComposiçõe Serviço 50,39 1.814,0436,00

UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,03 97,35 CSINAPI Serviço 880,83 1.761,662,00

UNCPSIN-
2070403/CA

ERN

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S.
R_05/2022

0,03 97,38 CComposiçõe Serviço 581,28 1.743,843,00

M394965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,03 97,42 CSINAPI Serviço 616,16 1.725,252,80

M103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,03 97,45 CSINAPI Serviço 29,52 1.701,5357,64

UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 97,49 CSINAPI Serviço 423,93 1.695,724,00

M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

0,03 97,52 CSINAPI Serviço 38,98 1.668,3442,80

M³2220083 LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS. INC_11/2020 0,03 97,55 CCAERN Serviço 42,99 1.667,1538,78

UN98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 0,03 97,58 CSINAPI Serviço 71,01 1.633,2323,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024
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SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,03 97,62 CSINAPI Serviço 76,86 1.614,0621,00

UN86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 97,65 CSINAPI Serviço 320,23 1.601,155,00

UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03 97,68 CSINAPI Serviço 99,87 1.597,9216,00

M2101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

0,03 97,71 CSINAPI Serviço 149,63 1.595,0610,66

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 97,74 CSINAPI Serviço 122,36 1.590,6813,00

UN1070213 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.
R_05/2021

0,03 97,77 CCAERN Serviço 104,69 1.570,3515,00

UN89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,03 97,80 CSINAPI Serviço 156,08 1.560,8010,00

M93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,03 97,84 CSINAPI Serviço 18,25 1.526,8083,66

UNCPSIN-
11230/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 0,03 97,86 CComposiçõe Serviço 40,43 1.495,9137,00

UN100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,03 97,89 CSINAPI Serviço 745,51 1.491,022,00

UN1070248 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS.
R_05/2021

0,03 97,92 CCAERN Serviço 736,21 1.472,422,00

UNCPSIN-
8439/ORSE-

M1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 9U X 470MM 0,03 97,95 CComposiçõe Serviço 724,86 1.449,722,00

M97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,03 97,98 CSINAPI Serviço 0,87 1.440,721.656,00

unCPSIN-
11961/ORSE

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR 0,03 98,01 CComposiçõe Serviço 698,91 1.397,822,00

M92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03 98,04 CSINAPI Serviço 43,46 1.390,7232,00

M2CPSIN-
1175/SEINF

RA

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA

0,03 98,06 CComposiçõe Serviço 954,64 1.374,681,44

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,03 98,09 CSINAPI Serviço 387,44 1.336,673,45

M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,03 98,12 CSINAPI Serviço 2.984,86 1.313,340,44

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,03 98,14 CSINAPI Serviço 8,21 1.288,97157,00
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M91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,03 98,17 CSINAPI Serviço 13,54 1.286,8495,04

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,03 98,19 CSINAPI Serviço 26,12 1.278,0548,93

M90468 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

0,03 98,22 CSINAPI Serviço 8,50 1.275,00150,00

M2102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

0,03 98,24 CSINAPI Serviço 1.171,40 1.265,111,08

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,03 98,27 CSINAPI Serviço 57,49 1.264,7822,00

M2CPSIN-
101951/SINA

PI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

0,02 98,29 CComposiçõe Serviço 232,76 1.259,235,41

UNCPSIN-
12137/ORSE

-M3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

0,02 98,32 CComposiçõe Serviço 37,42 1.234,8633,00

UN2070332 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

0,02 98,34 CCAERN Serviço 596,67 1.193,342,00

UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 98,36 CSINAPI Serviço 383,16 1.149,483,00

unCPSIN -
12870/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT,
TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR

0,02 98,38 CComposiçõe Serviço 77,52 1.085,2814,00

UN89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02 98,41 CSINAPI Serviço 60,29 1.085,2218,00

UNCPSIN-
12137/ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

0,02 98,43 CComposiçõe Serviço 31,48 1.070,3234,00

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,02 98,45 CSINAPI Serviço 147,92 1.065,027,20

UN104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02 98,47 CSINAPI Serviço 95,81 1.053,9111,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0,02 98,49 CSINAPI Serviço 47,60 1.047,2022,00

UN91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02 98,51 CSINAPI Serviço 10,35 1.045,35101,00

M2100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

0,02 98,53 CSINAPI Serviço 35,85 1.038,9328,98

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,02 98,55 CSINAPI Serviço 94,39 1.038,2911,00
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UN90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,02 98,57 CSINAPI Serviço 516,50 1.033,002,00

UN93017 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,02 98,59 CSINAPI Serviço 59,57 1.012,6917,00

M2101736 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO
ACRÍLICO. AF_09/2020

0,02 98,61 CSINAPI Serviço 120,31 1.010,608,40

UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02 98,63 CSINAPI Serviço 55,78 1.004,0418,00

UN89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,02 98,65 CSINAPI Serviço 20,83 999,8448,00

M89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02 98,67 CSINAPI Serviço 72,82 988,1713,57

UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA,
COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA

0,02 98,69 CComposiçõe Serviço 82,26 987,1212,00

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,02 98,71 CSINAPI Serviço 0,49 980,002.000,00

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,02 98,73 CSINAPI Serviço 79,65 978,1012,28

m2I11961 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor
cobre, 1,00 nx 1,00m,  exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem

0,02 98,75 CORSE Serviço 329,38 971,672,95

UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02 98,77 CSINAPI Serviço 323,50 970,503,00

M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,02 98,79 CSINAPI Serviço 11,50 968,1884,19

M2CPSIN-
1342/SEINF

RA

ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m 0,02 98,81 CComposiçõe Serviço 318,51 945,972,97

M²2220062 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA DE AÇO. R_11/2021 0,02 98,83 CCAERN Serviço 10,52 924,7187,90

UN101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02 98,84 CSINAPI Serviço 456,84 913,682,00

M³2210102 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018 0,02 98,86 CCAERN Serviço 383,01 911,562,38

M²1210041 TELA GALVANIZADA N° 12, MALHA DE 2" PARA PROTEÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
R_11/2020

0,02 98,88 CCAERN Serviço 74,55 907,2712,17

UN94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02 98,90 CSINAPI Serviço 128,06 896,427,00

unCPSIN-
10909/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" 0,02 98,92 CComposiçõe Serviço 9,95 895,5090,00

UN91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02 98,93 CSINAPI Serviço 55,59 889,4416,00
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UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

0,02 98,95 CSINAPI Serviço 44,45 889,0020,00

UNCPSIN-
1562/ORSE

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X
50MM

0,02 98,97 CComposiçõe Serviço 58,88 883,2015,00

UN89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02 98,99 CSINAPI Serviço 17,75 869,7549,00

UN103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02 99,00 CSINAPI Serviço 430,38 860,762,00

UN2070306 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE
MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017

0,02 99,02 CCAERN Serviço 142,86 857,166,00

UNCPSIN-
9524/ORSE

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR) - REV 01

0,02 99,04 CComposiçõe Serviço 7,75 852,50110,00

UN101911 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,02 99,05 CSINAPI Serviço 421,39 842,782,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02 99,07 CSINAPI Serviço 36,63 842,4923,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02 99,09 CSINAPI Serviço 15,02 841,1256,00

UN90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,02 99,10 CSINAPI Serviço 16,28 830,2851,00

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,02 99,12 CSINAPI Serviço 18,27 824,5345,13

UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,02 99,13 CCAERN Serviço 53,74 806,1015,00

UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,02 99,15 CSINAPI Serviço 56,30 788,2014,00

UN89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,02 99,17 CSINAPI Serviço 22,79 774,8634,00

UN100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,02 99,18 CSINAPI Serviço 383,16 766,322,00

M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,01 99,20 CSINAPI Serviço 254,12 754,742,97

M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,21 CSINAPI Serviço 12,22 733,2060,00

M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,22 CSINAPI Serviço 20,31 725,4735,72

M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 0,01 99,24 CSINAPI Serviço 1,82 706,16388,00

UN91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,25 CSINAPI Serviço 38,66 695,8818,00

M²1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,01 99,27 CCAERN Serviço 77,26 686,848,89
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UN89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,28 CSINAPI Serviço 32,57 683,9721,00

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

0,01 99,29 CSINAPI Serviço 5,64 676,80120,00

UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,01 99,31 CSINAPI Serviço 48,31 676,3414,00

UN104352 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,01 99,32 CSINAPI Serviço 46,64 652,9614,00

M89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,33 CSINAPI Serviço 32,49 649,4819,99

UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,35 CSINAPI Serviço 43,19 647,8515,00

M397627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,01 99,36 CSINAPI Serviço 254,60 631,412,48

UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

0,01 99,37 CSINAPI Serviço 104,75 628,506,00

UN86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,38 CSINAPI Serviço 124,64 623,205,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 99,39 CSINAPI Serviço 16,59 613,8337,00

UN92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,01 99,41 CSINAPI Serviço 118,59 592,955,00

UNCPSIN-
8058/ORSE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2
LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

0,01 99,42 CComposiçõe Serviço 592,76 592,761,00

unCPSIN-
7835/ORSE

Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) 0,01 99,43 CComposiçõe Serviço 584,79 584,791,00

UN90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01 99,44 CSINAPI Serviço 14,52 580,8040,00

UNCPSIN-
2687/SEINF

RA

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 0,01 99,45 CComposiçõe Serviço 576,71 576,711,00

unCPSIN-
13110/ORSE

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 0,01 99,46 CComposiçõe Serviço 142,28 569,124,00

UN86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,47 CSINAPI Serviço 53,18 531,8010,00

UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

0,01 99,49 CSINAPI Serviço 2,24 526,40235,00

UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01 99,50 CSINAPI Serviço 105,13 525,655,00
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M287894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

0,01 99,51 CSINAPI Serviço 7,89 520,5065,97

UN89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,52 CSINAPI Serviço 19,56 489,0025,00

UNCPSIN-
7817/ORSE

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU
SIMILAR

0,01 99,53 CComposiçõe Serviço 97,42 487,105,00

UN89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,53 CSINAPI Serviço 10,45 480,7046,00

UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 99,54 CSINAPI Serviço 119,15 476,604,00

UN97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,01 99,55 CSINAPI Serviço 15,07 467,1731,00

UNCPSIN-
9051/ORSE

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11
TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO

0,01 99,56 CComposiçõe Serviço 461,20 461,201,00

UNCPSIN-
1672/ORSE

JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO
SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

0,01 99,57 CComposiçõe Serviço 20,87 459,1422,00

UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,58 CSINAPI Serviço 10,61 445,6242,00

UN92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,01 99,59 CSINAPI Serviço 40,23 442,5311,00

UN89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

0,01 99,60 CSINAPI Serviço 22,03 418,5719,00

UN89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01 99,61 CSINAPI Serviço 24,58 417,8617,00

unCPSIN-
8708/ORSE

Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) 0,01 99,61 CComposiçõe Serviço 207,57 415,142,00

M296135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017

0,01 99,62 CSINAPI Serviço 30,92 404,1213,07

UN89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,63 CSINAPI Serviço 134,65 403,953,00

UNCPSIN-
11151/ORSE

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,01 99,64 CComposiçõe Serviço 399,95 399,951,00

UN97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

0,01 99,65 CSINAPI Serviço 195,48 390,962,00

UNCPSIN-
10727/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 0,01 99,65 CComposiçõe Serviço 375,88 375,881,00
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UN94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01 99,66 CSINAPI Serviço 372,23 372,231,00

M2CPSIN-
11369/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA
BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01

0,01 99,67 CComposiçõe Serviço 84,59 369,664,37

UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,01 99,68 CSINAPI Serviço 120,65 361,953,00

UN89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,68 CSINAPI Serviço 17,20 361,2021,00

UN86929 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,69 CSINAPI Serviço 356,35 356,351,00

UN93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01 99,70 CSINAPI Serviço 18,58 353,0219,00

unCPSIN-
12094/ORSE

Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca 0,01 99,70 CComposiçõe Serviço 87,56 350,244,00

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,01 99,71 CSINAPI Serviço 21,76 348,1616,00

UN2070333 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

0,01 99,72 CCAERN Serviço 115,69 347,073,00

UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,72 CSINAPI Serviço 14,63 336,4923,00

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,73 CSINAPI Serviço 18,59 334,6218,00

M2CPSIN-
804/SEINFR

A

COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 0,01 99,74 CComposiçõe Serviço 231,26 333,011,44

UNCPSIN-
CREA/2024

REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 0,01 99,74 CComposiçõe Geral 332,47 332,471,00

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,01 99,75 CSINAPI Serviço 112,65 331,192,94

UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01 99,76 CSINAPI Serviço 162,93 325,862,00

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,01 99,76 CSINAPI Serviço 23,88 320,7113,43

M100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,01 99,77 CSINAPI Serviço 15,31 312,3220,40

UN89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,78 CSINAPI Serviço 33,52 301,689,00
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ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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UNCPSIN-
12137/ORSE

-M5

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

0,01 99,78 CComposiçõe Serviço 49,89 299,346,00

M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA
COM COLHER. AF_03/2016

0,01 99,79 CSINAPI Serviço 7,37 296,4240,22

UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 99,79 CSINAPI Serviço 98,70 296,103,00

M94280 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU
PASSEIOS. AF_01/2024

0,01 99,80 CSINAPI Serviço 57,43 287,155,00

UN92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,01 99,80 CSINAPI Serviço 280,75 280,751,00

UN92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,81 CSINAPI Serviço 68,94 275,764,00

KMCPSIN-
4991/SEINF

RA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,01 99,82 CComposiçõe Serviço 5,50 275,0050,00

KMCPSIN-
4990/SEINF

RA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,01 99,82 CComposiçõe Serviço 5,50 275,0050,00

UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,83 CSINAPI Serviço 20,93 272,0913,00

M2CPSIN-
35/ORSE

DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO 0,01 99,83 CComposiçõe Serviço 7,89 264,3233,50

UN104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01 99,84 CSINAPI Serviço 25,69 256,9010,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,84 CSINAPI Serviço 11,46 252,1222,00

UNCPSIN-
1659/ORSE

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM 0,00 99,85 CComposiçõe Serviço 40,91 245,466,00

M397628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,00 99,85 CSINAPI Serviço 322,56 241,920,75

UN90439 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,00 99,86 CSINAPI Serviço 12,98 233,6418,00

UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,00 99,86 CSINAPI Serviço 233,62 233,621,00

UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,00 99,86 CSINAPI Serviço 12,03 228,5719,00
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Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,00 99,87 CSINAPI Serviço 0,82 226,32276,00

M²1200089 RETIRADA DE GRADE DE FERRO. R_11/2020 0,00 99,87 CCAERN Serviço 11,56 215,9418,68

M287894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,00 99,88 CSINAPI Serviço 7,89 204,0425,86

M287249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

0,00 99,88 CSINAPI Serviço 84,22 193,712,30

UN97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25
(¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

0,00 99,89 CSINAPI Serviço 190,68 190,681,00

UNCPSIN-
723/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF.
VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

0,00 99,89 CComposiçõe Serviço 9,41 188,2020,00

UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,89 CSINAPI Serviço 13,42 174,4613,00

UNCPSIN-
996/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO
DE 2 1/2"

0,00 99,90 CComposiçõe Serviço 173,04 173,041,00

UN95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,00 99,90 CSINAPI Serviço 28,15 168,906,00

UN89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,90 CSINAPI Serviço 16,70 167,0010,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,91 CSINAPI Serviço 11,73 164,2214,00

UN100704 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA
DE *50* MM. AF_12/2019

0,00 99,91 CSINAPI Serviço 81,71 163,422,00

MCPSIN-
1200072/CA

ERN

RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX 0,00 99,91 CComposiçõe Serviço 42,05 161,893,85

UNCPSIN-
11153/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT,
TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR

0,00 99,92 CComposiçõe Serviço 52,20 156,603,00

UN86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,00 99,92 CSINAPI Serviço 24,93 149,586,00

UNCPSIN-
12807/ORSE

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 0,00 99,92 CComposiçõe Serviço 72,41 144,822,00

unCPSIN-
7838/ORSE

Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás 0,00 99,92 CComposiçõe Serviço 72,27 144,542,00

UN89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,93 CSINAPI Serviço 48,14 144,423,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00 99,93 CSINAPI Serviço 23,53 141,186,00

M2CPSIN-
3228/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61,
MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

0,00 99,93 CComposiçõe Serviço 25,64 138,715,41

UN89632 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,93 CSINAPI Serviço 133,37 133,371,00

M287735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

0,00 99,94 CSINAPI Serviço 50,28 133,242,65

M93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,00 99,94 CSINAPI Serviço 44,12 131,922,99

UN89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,94 CSINAPI Serviço 9,02 126,2814,00

UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 62,29 124,582,00

M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 3,51 124,2235,39

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 17,32 121,247,00

M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 0,00 99,95 CSINAPI Serviço 95,83 120,751,26

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 5,64 119,5721,20

unCPSIN-
1583/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
100 X 50MM

0,00 99,96 CComposiçõe Serviço 29,76 119,044,00

UN92705 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 53,05 106,102,00

UN103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 50,53 101,062,00

UN104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 12,46 99,688,00

M²2160040 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. INC_05/2021

0,00 99,97 CCAERN Serviço 38,43 98,382,56

UN103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 8,75 96,2511,00

UN93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 93,02 93,021,00

UN89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 44,17 88,342,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024
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UN89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 21,24 84,964,00

UN89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 27,93 83,793,00

M287620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 36,22 83,312,30

UNCPSIN-
1582/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
75 X 50MM

0,00 99,98 CComposiçõe Serviço 23,87 71,613,00

UNCPSIN-
726/ORSE

TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM
OU SIMILAR)

0,00 99,98 CComposiçõe Serviço 7,85 70,659,00

UN104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 35,01 70,022,00

UN89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 6,79 67,9010,00

UNCPSIN-
9419/ORSE

GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR (150X150MM) 0,00 99,98 CComposiçõe Serviço 16,51 66,044,00

UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 13,09 65,455,00

UN104003 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 16,12 64,484,00

unCPSIN-
8362/ORSE

Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020,
prof=40mm

0,00 99,99 CComposiçõe Serviço 30,64 61,282,00

unCPSIN-
10886/ORSE

VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 7/16"NPT,
P/INSTALAÇÕES GÁS

0,00 99,99 CComposiçõe Serviço 28,63 57,262,00

UN91881 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 13,13 52,524,00

UN89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 52,18 52,181,00

UNCPSIN-
1090/ORSE

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 60MM -
REV 01_10/2022

0,00 99,99 CComposiçõe Serviço 51,63 51,631,00

UN103959 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 16,31 48,933,00

M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 23,20 43,851,89

UN89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 42,78 42,781,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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UN104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 12,65 37,953,00

M97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 0,60 37,2062,00

UN89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 11,40 34,203,00

UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 15,71 31,422,00

UN91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 25,95 25,951,00

UN89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 24,84 24,841,00

UN89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 24,63 24,631,00

UN89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 22,01 22,011,00

UN89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 10,70 21,402,00

UN104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.
AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 18,46 18,461,00

UN103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 16,70 16,701,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 16,59 16,591,00

UN103995 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 16,58 16,581,00

unCPSIN-
1097/ORSE

CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM 0,00 100,00 CComposiçõe Serviço 12,68 12,681,00

5.044.819,55

0,36Outros

Valor total do Orçamento 5.044.819,91

Subtotal até 100,00%
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