
26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

125.182,611 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 98.858,13 125.182,61 7,90

1.1 1,00UNCOMP. ADM
1004130 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 79.109,93 79.109,93Composições

Próprias 62.473,29 4,99

1.2 500,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 3,80 1.900,00SINAPI 3,00 0,12

1.3 35,60M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 79,65 2.835,54SINAPI 62,90 0,18

1.4 4,00M2CPSIN-
93584/SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 1.203,15 4.812,60Composições

Próprias 950,13 0,30

1.5 8,00M2CPSIN-
93213/SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 1.271,73 10.173,84Composições

Próprias 1.004,29 0,64

1.6 10,00M2CPSIN-
93210/SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 800,33 8.003,30Composições

Próprias 632,02 0,50

1.7 1,00UN104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.
AF_06/2022 18,46 18,46SINAPI 14,58 0,00

1.8 60,00M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,22 733,20SINAPI 9,65 0,05

1.9 1,00UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 233,62 233,62SINAPI 184,49 0,01

1.10 1,00UN101490
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.858,24 1.858,24SINAPI 1.467,46 0,12

1.11 20,00MCPSIN-
2290/SEINFRA SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO 88,08 1.761,60Composições

Próprias 69,56 0,11

1.12 849,41m²I07103 Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de  500m² 10,86 9.224,59ORSE 8,58 0,58

1.13 670,28m²I07313 Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de  até 500m² 6,74 4.517,69ORSE 5,32 0,28

12.437,382 TRABALHOS EM TERRA 1,00 9.820,13 12.437,38 0,78

2.1 22,78M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 2.371,17SINAPI 82,20 0,15

2.2 5,20M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 112,65 585,78SINAPI 88,96 0,04

2.3 11,19M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 353,94SINAPI 24,98 0,02

2.4 28,80M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,51 216,29SINAPI 5,93 0,01

2.5 51,25M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 115,17 5.902,46SINAPI 90,95 0,37
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2.6 960,94M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,13 3.007,74SINAPI 2,47 0,19

32.196,563 FUNDAÇÕES 1,00 25.425,93 32.196,56 2,03

3.1 24,05M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 47,88 1.151,51SINAPI 37,81 0,07

3.2 15,19M³2050004 ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. INC_11/2020 702,58 10.672,19CAERN 554,83 0,67

3.3 1,80M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 1.217,48CAERN 534,14 0,08

3.4 8,66M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

879,88 7.619,76SINAPI 694,84 0,48

3.5 17,32M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 120,15 2.081,00SINAPI 94,88 0,13

3.6 47,68M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 5.071,72SINAPI 84,00 0,32

3.7 38,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 992,56SINAPI 20,63 0,06

3.8 115,00KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 23,88 2.746,20SINAPI 18,86 0,17

3.9 43,00KG104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 14,98 644,14SINAPI 11,83 0,04

26.341,384 ESTRUTURA 1,00 20.802,34 26.341,38 1,66

4.1 5,43M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 616,16 3.345,75SINAPI 486,58 0,21

4.2 5,43M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 348,38 1.891,70SINAPI 275,12 0,12

4.3 36,70M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 2.851,59SINAPI 61,36 0,18

4.4 9,78M296257
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

298,61 2.920,41SINAPI 235,81 0,18

4.5 47,68M292468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

137,36 6.549,32SINAPI 108,47 0,41

4.6 75,00KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,06 1.429,50SINAPI 15,05 0,09

4.7 207,00KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 18,27 3.781,89SINAPI 14,43 0,24
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4.8 105,00KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 13,14 1.379,70SINAPI 10,38 0,09

4.9 10,00M93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 87,31 873,10SINAPI 68,95 0,06

4.10 10,00M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 82,04 820,40SINAPI 64,79 0,05

4.11 5,60M93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 50,53 282,97SINAPI 39,90 0,02

4.12 2,50M93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 86,02 215,05SINAPI 67,93 0,01

17.867,335 ALVENARIA E VEDAÇÕES 1,00 14.110,05 17.867,33 1,13

5.1 132,82M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 13.251,45SINAPI 78,79 0,84

5.2 43,45M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 7,37 320,23SINAPI 5,82 0,02

5.3 2,00M2101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ)
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

290,67 581,34SINAPI 229,54 0,04

5.4 3,23M2102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

1.149,94 3.714,31SINAPI 908,11 0,23

49.392,506 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,00 39.004,66 49.392,50 3,12

6.1 72,18M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 3.764,19SINAPI 41,18 0,24

6.2 5,32M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 38,98 207,37SINAPI 30,78 0,01

6.3 752,75M287745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

60,34 45.420,94SINAPI 47,65 2,87

44.110,477 REVESTIMENTOS 1,00 34.835,06 44.110,47 2,78

7.1 254,84M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

5,09 1.297,14SINAPI 4,02 0,08

7.2 52,23M287905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

9,22 481,56SINAPI 7,28 0,03

7.3 20,68M287529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

40,28 832,99SINAPI 31,81 0,05
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87529 TALISCAS. AF_06/2014

7.4 220,50M287531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

38,67 8.526,74SINAPI 30,54 0,54

7.5 52,23M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

59,39 3.101,94SINAPI 46,90 0,20

7.6 22,50M90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

16,99 382,28SINAPI 13,42 0,02

7.7 220,50M2104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

114,70 25.291,35SINAPI 90,58 1,60

7.8 38,72M296114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 108,38 4.196,47SINAPI 85,59 0,26

66.307,448 COBERTURAS 1,00 52.363,43 66.307,44 4,18

8.1 114,64M2CPSIN-
1342/SEINFRA ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m 318,51 36.513,99Composições

Próprias 251,53 2,30

8.2 114,64M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 254,12 29.132,32SINAPI 200,68 1,84

8.3 17,00M1080086 RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 38,89 661,13CAERN 30,71 0,04

41.748,659 ESQUADRIAS 1,00 32.968,83 41.748,65 2,63

9.1 6,93M²1090068 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES,
FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 1.205,28 8.352,59CAERN 951,81 0,53

9.2 2,28M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 667,43 1.521,74SINAPI 527,07 0,10

9.3 2,00UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 93,83 187,66SINAPI 74,10 0,01

9.4 1,83M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

449,21 822,05SINAPI 354,74 0,05

9.5 3,45M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

387,44 1.336,67SINAPI 305,96 0,08

9.6 6,15M²1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA
ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 77,26 475,15CAERN 61,01 0,03
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9.7 4,20M2CPSIN-
1871/ORSE

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO
GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 649,18 2.726,56Composições

Próprias 512,66 0,17

9.8 65,72M2102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 399,33 26.243,97SINAPI 315,35 1,66

9.9 1,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 82,26Composições

Próprias 64,96 0,01

23.524,7610 PAVIMENTAÇÃO 1,00 18.577,29 23.524,76 1,48

10.1 109,58M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 4.865,35SINAPI 35,06 0,31

10.2 109,58M287630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

46,27 5.070,27SINAPI 36,54 0,32

10.3 50,00M90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

8,50 425,00SINAPI 6,71 0,03

10.4 61,40M2104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

115,74 7.106,44SINAPI 91,40 0,45

10.5 48,18M287257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

108,34 5.219,82SINAPI 85,56 0,33

10.6 25,00M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 28,19 704,75SINAPI 22,26 0,04

10.7 0,90M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 147,92 133,13SINAPI 116,81 0,01

7.827,4911 PINTURA 1,00 6.181,09 7.827,49 0,49

11.1 91,29M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 4,22 385,24SINAPI 3,33 0,02

11.2 55,35M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 19,29 1.067,70SINAPI 15,23 0,07

11.3 55,35M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 14,47 800,91SINAPI 11,43 0,05

11.4 26,25M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 22,11 580,39SINAPI 17,46 0,04

11.5 46,59M2CPSIN-
3022/SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 36,17 1.685,16Composições

Próprias 28,56 0,11

11.6 38,72M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 5,37 207,93SINAPI 4,24 0,01
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ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

11.7 38,72M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 24,11 933,54SINAPI 19,04 0,06

11.8 38,72M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 17,28 669,08SINAPI 13,65 0,04

11.9 20,79M2102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 23,19 482,12SINAPI 18,31 0,03

11.10 20,79M2102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 19,31 401,45SINAPI 15,25 0,03

11.11 8,40M2100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

18,22 153,05SINAPI 14,39 0,01

11.12 8,40M2100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

26,83 225,37SINAPI 21,19 0,01

11.13 7,11M2100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

33,13 235,55SINAPI 26,16 0,01

58.797,7212 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM 1,00 46.432,51 58.797,72 3,71

746,2612.1 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 83x65CM E PROFUNDIDADE ÚTIL DE
60CM 1,00 589,31 746,26 0,05

12.1.1 1,25M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 169,82 212,28SINAPI 134,11 0,01

12.1.2 2,48M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 247,43SINAPI 78,79 0,02

12.1.3 0,37M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 11,70SINAPI 24,98 0,00

12.1.4 0,54M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 23,98SINAPI 35,06 0,00

12.1.5 1,78M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

5,64 10,04SINAPI 4,45 0,00

12.1.6 1,78M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 151,28SINAPI 67,12 0,01

12.1.7 0,03M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 2.984,86 89,55SINAPI 2.357,15 0,01

12.2 17,00UN89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

10,45 177,65SINAPI 8,25 0,01
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12.3 4,00UN89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,20 68,80SINAPI 13,58 0,00

12.4 6,00UN89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

19,56 117,36SINAPI 15,45 0,01

12.5 2,00UN104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

12,46 24,92SINAPI 9,84 0,00

12.6 2,00UN89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,73 23,46SINAPI 9,26 0,00

12.7 1,00UN89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

18,59 18,59SINAPI 14,68 0,00

12.8 1,00UN89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

27,93 27,93SINAPI 22,06 0,00

12.9 1,00UNCPSIN-
1672/ORSE

JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA
ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM 20,87 20,87Composições

Próprias 16,48 0,00

12.10 1,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,46 11,46SINAPI 9,05 0,00

12.11 10,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,75 177,50SINAPI 14,02 0,01

12.12 4,00UN89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

24,58 98,32SINAPI 19,41 0,01

12.13 1,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

32,57 32,57SINAPI 25,72 0,00

12.14 1,00UN89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

23,53 23,53SINAPI 18,58 0,00

12.15 1,00UNCPSIN-
1562/ORSE

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
100 X 50MM 58,88 58,88Composições

Próprias 46,50 0,00

12.16 4,00UN104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,65 50,60SINAPI 9,99 0,00

12.17 1,00UNCPSIN-
1582/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM =   75 X 50MM 23,87 23,87Composições

Próprias 18,85 0,00

12.18 4,00UN89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

20,83 83,32SINAPI 16,45 0,01

Página: 7



26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

12.19 1,00UNCPSIN-
1659/ORSE

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X
50MM 40,91 40,91Composições

Próprias 32,31 0,00

12.20 1,00UN104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

46,64 46,64SINAPI 36,83 0,00

12.21 5,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

57,49 287,45SINAPI 45,40 0,02

12.22 1,00UN104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

95,81 95,81SINAPI 75,66 0,01

12.23 2,00UN89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 22,03 44,06SINAPI 17,40 0,00

12.24 10,82M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

24,57 265,85SINAPI 19,40 0,02

12.25 53,60M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

31,13 1.668,57SINAPI 24,58 0,11

12.26 10,50M89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

38,79 407,30SINAPI 30,63 0,03

12.27 18,42M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

43,35 798,51SINAPI 34,23 0,05

12.28 1,00UN99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

636,91 636,91SINAPI 502,97 0,04

12.29 30,03M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 78,02 2.342,94SINAPI 61,61 0,15

12.30 70,40M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 64,86 4.566,14SINAPI 51,22 0,29

12.31 75,35M90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 167,09 12.590,23SINAPI 131,95 0,79

12.32 16,00unCPSIN-
7752/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM 101,53 1.624,48Composições

Próprias 80,18 0,10

12.33 8,00UN104168 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 140,50 1.124,00SINAPI 110,95 0,07

12.34 32,00UN89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

156,08 4.994,56SINAPI 123,26 0,32

12.35 8,00UN89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

306,71 2.453,68SINAPI 242,21 0,15
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12.36 10,00UN89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

89,35 893,50SINAPI 70,56 0,06

18.968,8212.37 VALA DE INFILTRAÇÃO COM GRELHA EM AÇO, 0,5x0,5x5,00 6,00 2.496,65 3.161,47 1,20

12.37.1 1,25M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 130,11SINAPI 82,20 0,01

12.37.2 1,20M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 811,66CAERN 534,14 0,05

12.37.3 10,80M2102712 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M
(RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 12,57 135,76SINAPI 9,93 0,01

12.37.4 2,50M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 285,27 713,18SINAPI 225,28 0,04

12.37.5 6,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

5,64 33,84SINAPI 4,45 0,00

12.37.6 6,00M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 509,94SINAPI 67,12 0,03

12.37.7 3,50M2CPSIN-
1436/SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 236,28 826,98Composições

Próprias 186,59 0,05

12.38 1,25M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 130,11SINAPI 82,20 0,01

12.39 1,20M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 811,66CAERN 534,14 0,05

12.40 10,80M2102712 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M
(RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 12,57 135,76SINAPI 9,93 0,01

12.41 2,50M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 285,27 713,18SINAPI 225,28 0,04

12.42 6,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

5,64 33,84SINAPI 4,45 0,00

12.43 6,00M287827

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

84,99 509,94SINAPI 67,12 0,03

12.44 3,50M2CPSIN-
1436/SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 236,28 826,98Composições

Próprias 186,59 0,05

26.825,3413 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS 1,00 21.184,13 26.825,34 1,69

13.1 29,98M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 26,74 801,67SINAPI 21,12 0,05
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13.2 3,77M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 21,50 81,06SINAPI 16,98 0,01

13.3 6,62M103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 29,52 195,42SINAPI 23,31 0,01

13.4 8,00UN89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,79 54,32SINAPI 5,36 0,00

13.5 10,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,52 145,20SINAPI 11,47 0,01

13.6 7,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,61 74,27SINAPI 8,38 0,00

13.7 1,00UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,63 14,63SINAPI 11,55 0,00

13.8 4,00UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 105,13 420,52SINAPI 83,02 0,03

13.9 1,00UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 99,87 99,87SINAPI 78,87 0,01

13.10 5,00UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,42 67,10SINAPI 10,60 0,00

13.11 1,00UN89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2
, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

22,79 22,79SINAPI 18,00 0,00

13.12 6,00UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,93 125,58SINAPI 16,53 0,01

13.13 1,00UN104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

35,01 35,01SINAPI 27,65 0,00

13.14 1,00UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 53,74 53,74CAERN 42,44 0,00

13.15 1,00UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 122,36 122,36SINAPI 96,63 0,01

13.16 2,00UN86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 53,18 106,36SINAPI 42,00 0,01

13.17 1,00UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 136,75 136,75SINAPI 107,99 0,01

13.18 1,00UN86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

658,87 658,87SINAPI 520,31 0,04

13.19 1,00UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 260,78 260,78SINAPI 205,94 0,02

13.20 1,00UN86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 293,71 293,71SINAPI 231,94 0,02
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86937 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.21 2,00UN86929
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

356,35 712,70SINAPI 281,41 0,04

13.22 1,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 47,60 47,60SINAPI 37,59 0,00

13.23 1,00UN86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 24,93 24,93SINAPI 19,69 0,00

13.24 1,00UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,03 12,03SINAPI 9,50 0,00

13.25 1,00UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 44,45 44,45SINAPI 35,10 0,00

13.26 1,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 94,39 94,39SINAPI 74,54 0,01

13.27 1,00UN1070213 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.
R_05/2021 104,69 104,69CAERN 82,67 0,01

13.28 1,00UN86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 481,98 481,98SINAPI 380,62 0,03

13.29 2,12M2CPSIN-
10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 920,35 1.951,14Composições

Próprias 726,80 0,12

13.30 20,52M²1070121 TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 954,26 19.581,42CAERN 753,58 1,24

35.940,8514 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 28.386,65 35.940,85 2,27

14.1 840,39M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 5,10 4.285,99SINAPI 4,03 0,27

14.2 471,40M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 7,86 3.705,20SINAPI 6,21 0,23

14.3 100,00M91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

10,90 1.090,00SINAPI 8,61 0,07

14.4 89,80M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017 12,00 1.077,60CAERN 9,48 0,07

14.5 102,37M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

19,60 2.006,45SINAPI 15,48 0,13

14.6 26,90M93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

18,25 490,93SINAPI 14,41 0,03

14.7 37,60M93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

44,12 1.658,91SINAPI 34,84 0,10
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14.8 51,88M93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

65,91 3.419,41SINAPI 52,05 0,22

14.9 3,00UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 13,99 41,97SINAPI 11,05 0,00

14.10 10,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 22,11 221,10SINAPI 17,46 0,01

14.11 12,00UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 19,27 231,24SINAPI 15,22 0,01

14.12 44,00UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 21,54 947,76SINAPI 17,01 0,06

14.13 4,00UN91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

14,02 56,08SINAPI 11,07 0,00

14.14 17,00UN91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 10,35 175,95SINAPI 8,17 0,01

14.15 6,00UN93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

18,58 111,48SINAPI 14,67 0,01

14.16 11,00UN93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

40,26 442,86SINAPI 31,79 0,03

14.17 15,00UN93017
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

59,57 893,55SINAPI 47,04 0,06

14.18 1,00UN95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 28,15 28,15SINAPI 22,23 0,00

14.19 4,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 36,63 146,52SINAPI 28,93 0,01

14.20 3,00UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 59,28 177,84SINAPI 46,81 0,01

14.21 6,00UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 43,19 259,14SINAPI 34,11 0,02

14.22 6,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,02 90,12SINAPI 11,86 0,01

14.23 1,00UN93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 88,30 88,30SINAPI 69,73 0,01

14.24 1,00UNCPSIN-
7996/ORSE

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO
AC 202,49 202,49Composições

Próprias 159,91 0,01

14.25 8,00UN2070329
LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E
REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED
TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

188,73 1.509,84CAERN 149,04 0,10
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14.26 2,00unCPSIN -
12870/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W,
BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR 77,52 155,04Composições

Próprias 61,22 0,01

14.27 27,00unCPSIN-
12808/ORSE

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 342,48 9.246,96Composições

Próprias 270,46 0,58

14.28 2,00UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 48,31 96,62SINAPI 38,15 0,01

14.29 1,00UN101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

629,03 629,03SINAPI 496,75 0,04

14.30 8,00UN97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

306,79 2.454,32SINAPI 242,27 0,15

10.558,1315 CFTV E LÓGICA 1,00 8.337,79 10.558,13 0,67

15.1 553,00M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 9,60 5.308,80SINAPI 7,58 0,33

15.2 61,00M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017 12,00 732,00CAERN 9,48 0,05

15.3 31,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

19,60 607,60SINAPI 15,48 0,04

15.4 7,00UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 30,92 216,44SINAPI 24,42 0,01

15.5 227,00M104785
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

16,27 3.693,29SINAPI 12,85 0,23

26.212,3716 SPDA 1,00 20.700,50 26.212,37 1,65

16.1 124,47M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 66,34 8.257,34SINAPI 52,39 0,52

16.2 95,97M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 107,15 10.283,19SINAPI 84,62 0,65

16.3 1,00UN96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 64,23 64,23SINAPI 50,72 0,00

16.4 8,00UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 30,92 247,36SINAPI 24,42 0,02

16.5 211,28mCPSIN-
12740/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X
1/8" 20,78 4.390,40Composições

Próprias 16,41 0,28

16.6 23,00unCPSIN-
8795/ORSE

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO
HORIZONTAL 41,00 943,00Composições

Próprias 32,38 0,06

16.7 7,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 179,85 1.258,95SINAPI 142,03 0,08
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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PREÇO
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SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

16.8 7,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 64,70 452,90SINAPI 51,09 0,03

16.9 7,00UNCPSIN-
3909/SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA 45,00 315,00Composições

Próprias 35,54 0,02

20.880,1817 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E GÁS 1,00 16.489,29 20.880,18 1,32

17.1 66,33M92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

117,42 7.788,47SINAPI 92,73 0,49

17.2 2,00UN101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 276,45 552,90SINAPI 218,31 0,03

17.3 2,00UN101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 268,24 536,48SINAPI 211,83 0,03

17.4 4,00UNCPSIN-
12137/ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

31,48 125,92Composições
Próprias 24,86 0,01

17.5 2,00UNCPSIN-
12137/ORSE-M3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

37,42 74,84Composições
Próprias 29,55 0,00

17.6 8,00UN92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

191,82 1.534,56SINAPI 151,48 0,10

17.7 1,00UN92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

262,78 262,78SINAPI 207,52 0,02

17.8 2,00UNCPSIN-
12996/ORSE

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO
N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02
MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES

4.533,09 9.066,18Composições
Próprias 3.579,79 0,57

17.9 2,00UNCPSIN-
11824/ORSE SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 289,82 579,64Composições

Próprias 228,87 0,04

17.10 13,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 27,57 358,41SINAPI 21,77 0,02

940.275,4318 QUADRA 1,00 742.516,79 940.275,43 59,31

18.1 119,56M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 79,65 9.522,95SINAPI 62,90 0,60

18.2 82,16M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 104,09 8.552,03SINAPI 82,20 0,54

18.3 32,86M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 31,63 1.039,36SINAPI 24,98 0,07

18.4 179,72M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,51 1.349,70SINAPI 5,93 0,09
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SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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18.5 67,75M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 95,83 6.492,48SINAPI 75,68 0,41

18.6 1.270,31M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,13 3.976,07SINAPI 2,47 0,25

18.7 41,29M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 47,88 1.976,97SINAPI 37,81 0,12

18.8 12,26M396557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

923,36 11.320,39SINAPI 729,18 0,71

18.9 53,77M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 120,15 6.460,47SINAPI 94,88 0,41

18.10 105,26M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 106,37 11.196,51SINAPI 84,00 0,71

18.11 125,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 26,12 3.265,00SINAPI 20,63 0,21

18.12 65,00KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 23,88 1.552,20SINAPI 18,86 0,10

18.13 89,00KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 21,76 1.936,64SINAPI 17,18 0,12

18.14 2,40M292431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

77,70 186,48SINAPI 61,36 0,01

18.15 51,12M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016 88,44 4.521,05SINAPI 69,84 0,29

18.16 177,04M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

99,77 17.663,28SINAPI 78,79 1,11

18.17 18,06M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 676,38 12.215,42CAERN 534,14 0,77

18.18 105,26M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 52,15 5.489,31SINAPI 41,18 0,35

18.19 8.676,70KG104472
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE
APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_11/2022

50,68 439.735,16SINAPI 40,02 27,74

18.20 867,67M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 88,78 77.031,74SINAPI 70,11 4,86

18.21 248,83M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

7,89 1.963,27SINAPI 6,23 0,12

18.22 248,83M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

42,99 10.697,20SINAPI 33,95 0,67
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18.23 67,30M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,40 2.988,12SINAPI 35,06 0,19

18.24 67,30M298682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 51,67 3.477,39SINAPI 40,80 0,22

18.25 63,32M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 23,00 1.456,36SINAPI 18,16 0,09

18.26 2,53M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

966,20 2.444,49SINAPI 763,01 0,15

18.27 63,32M²CPSIN-
4923/ORSE ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO 18,30 1.158,76Composições

Próprias 14,45 0,07

18.28 673,14M2104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

115,74 77.909,22SINAPI 91,40 4,91

18.29 2,40M2CPSIN-
7324/ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

198,24 475,78Composições
Próprias 156,55 0,03

18.30 187,88M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS. AF_06/2014 3,51 659,46SINAPI 2,77 0,04

18.31 187,88M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 22,11 4.154,03SINAPI 17,46 0,26

18.32 143,90M2100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

33,13 4.767,41SINAPI 26,16 0,30

18.33 445,80M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 73,99 32.984,74SINAPI 58,43 2,08

18.34 953,42M102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E =
5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 13,13 12.518,40SINAPI 10,37 0,79

18.35 60,95M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 23,20 1.414,04SINAPI 18,32 0,09

18.36 0,75M2102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM
FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 56,03 42,02SINAPI 44,25 0,00

18.37 307,00M2CPSIN-
12037/ORSE

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2",
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2",
FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA

406,10 124.672,70Composições
Próprias 320,70 7,86

18.38 2,00UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA 82,26 164,52Composições

Próprias 64,96 0,01

18.39 9,80M2CPSIN-
11532/ORSE

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 886,04 8.683,19Composições

Próprias 699,71 0,55

18.40 209,48m²S01900 Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra
de esporte 25,33 5.306,13ORSE 20,00 0,33
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18.41 1,00parCPSIN-
10069/ORSE

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM
REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 5.748,46 5.748,46Composições

Próprias 4.539,57 0,36

18.42 1,00CJCPSIN-
1351/SEINFRA

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE
DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

3.423,01 3.423,01Composições
Próprias 2.703,16 0,22

18.43 1,00CJCPSIN-
1347/SEINFRA

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA,
PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA,
AVANÇO LIVRE DE 2,30M

6.502,53 6.502,53Composições
Próprias 5.135,31 0,41

18.44 9,60M99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS 123,02 1.180,99SINAPI 97,15 0,07

18.932,7819 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 14.949,46 18.932,78 1,19

19.1 849,51M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 4,84 4.111,63CAERN 3,82 0,26

19.2 8,80M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 194,93 1.715,38SINAPI 153,94 0,11

19.3 4,00UNCPSIN-
4627/SEINFRA

PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM
FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 22,17 88,68Composições

Próprias 17,51 0,01

19.4 4,00UNCPSIN-
7317/ORSE

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM
BRAILLE, DIM 90 X 25 MM 37,72 150,88Composições

Próprias 29,79 0,01

19.5 12,95M99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 ,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

577,50 7.478,63SINAPI 456,05 0,47

19.6 12,95M²1210041 TELA GALVANIZADA N° 12, MALHA DE 2" PARA PROTEÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
R_11/2020 74,55 965,42CAERN 58,87 0,06

19.7 4,00unCPSIN-
10536/ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS,
REF. CLPD1085 ou similar 427,01 1.708,04Composições

Próprias 337,21 0,11

19.8 24,00MXMES00010527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

25,45 610,80SINAPI 20,10 0,04

19.9 20,00M97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 25,06 501,20SINAPI 19,79 0,03

19.10 0,90M2CPSIN-
9718/ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 675,10 607,59Composições

Próprias 533,13 0,04

19.11 1,00unCPSIN-
3239/ORSE-M1 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M 994,53 994,53Composições

Próprias 785,38 0,06

VALOR BDI TOTAL: 333.415,31

VALOR ORÇAMENTO: 1.251.944,06
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26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

VALOR TOTAL: 1.585.359,37

Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Nove reais e Trinta e Sete centavos
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP. ADM 1004130 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 25.823,13 50.871,571,97000000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5.889,20 11.601,721,97000000SINAPI

62.473,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62.473,29

VALOR BDI (26.63%): 16.636,64

VALOR TOTAL COM BDI: 79.109,93

CPSIN-93584/SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 15,91 1,050,06620000SINAPI

1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 40,170,04170000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 1,880,67550000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22,23 2,950,13250000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,96 0,530,06620000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,13 1,080,13250000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,06 1,900,17220000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 3,320,04040000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 1,330,13250000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS

M 3,72 0,640,17220000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,19 3,260,06620000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 622,75 41,230,06620000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,170,00930000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 52,981,51100000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 10,530,06620000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 196,71 157,820,80230000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 163,69 84,070,51360000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 250,67 156,790,62550000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 166,70 98,540,59110000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 57,895,06490000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 527,07 80,640,15300000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,260,01060000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 106,501,71920000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 44,601,71920000SINAPI

949,08TOTAL Serviço:

VALOR: 950,13

VALOR BDI (26.63%): 253,02

VALOR TOTAL COM BDI: 1.203,15

CPSIN-93213/SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 43,47 1,450,03340000SINAPI

00010698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA,  E = *3 CM

M2 229,56 67,790,29530000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 66,00 2,200,03340000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 82,99 74,300,89530000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 16,95 0,280,01670000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 21,76 0,730,03340000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 619,05 10,340,01670000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 236,55 10,160,04293640SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 255,18 4,260,01670000SINAPI

171,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 32,00 60,581,89320000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 52,25 40,810,78100000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 27,350,02840000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 78,79 140,401,78200000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 3,341,20280000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,38 3,600,25060000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4,03 1,820,45110000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 6,21 6,221,00230000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 154,37 7,730,05010000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 431,16 14,400,03340000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 17,46 1,170,06680000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 10,51 14,411,37100000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 8,37 15,851,89320000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 13,42 3,280,24470000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 93,08 6,220,06680000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 40,74 29,000,71180000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 39,31 1,970,05010000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,89 2,690,10020000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,89 5,040,31740000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,96 1,200,15040000SINAPI

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,60 2,080,12530000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,61 0,220,02510000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 50,39 69,081,37100000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 2,280,02770000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 99,57 4,990,05010000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 4,430,44270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 95,28 4,770,05010000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44,05 0,740,01670000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59,19 0,990,01670000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 622,75 57,230,09190000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,05 1,510,16710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,02 0,230,01670000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 41,24 2,750,06680000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,110,00630000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 31,390,89530000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 222,14 11,130,05010000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 21,250,13360000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,10 5,910,25580000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 17,441,52620000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 34,34 15,890,46270000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 123,18 20,580,16710000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 391,07 13,060,03340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 81,44 1,360,01670000SINAPI
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SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 5,33 0,180,03340000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 12,17 0,200,01670000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,83 1,320,06680000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 8,04 1,410,17540000SINAPI

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6,90 0,480,06930000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,170,00700000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,64 0,380,01670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 83,541,34850000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,33 1,010,03340000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 34,981,34850000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,23 1,540,04510000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,40 3,040,15650000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,58 5,270,21450000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 454,30 22,760,05010000SINAPI

832,78TOTAL Serviço:

VALOR: 1.004,29

VALOR BDI (26.63%): 267,44

VALOR TOTAL COM BDI: 1.271,73

CPSIN-93210/SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 196,52 5,270,02680000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 190,04 5,090,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 66,00 1,770,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 82,99 82,991,00000000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M 2,94 3,761,27820000SINAPI

98,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 26,631,11550000SINAPI

26,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 963,20 38,530,04000000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 317,76 8,520,02680000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 2,78 2,390,85910000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 4,03 10,282,55030000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 175,16 4,690,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 431,16 11,560,02680000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,22 2,450,16110000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22,23 4,180,18790000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,32 0,490,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,30 1,750,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,89 2,890,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,13 2,620,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,06 5,940,53690000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 3,210,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M 10,01 3,220,32210000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS

M 3,72 2,000,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49,19 1,320,02680000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,05 0,490,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 18,16 0,160,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 35,06 50,871,45100000SINAPI
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 222,14 5,950,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 159,03 25,620,16110000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 196,71 44,540,22640000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 163,69 23,720,14490000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 250,67 44,240,17650000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 166,70 27,810,16680000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,43 16,341,42930000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 123,18 6,610,05370000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 391,07 10,480,02680000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 81,44 2,180,02680000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 24,98 0,250,01000000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 61,95 89,891,45100000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,33 0,810,02680000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,81 6,280,13420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,94 37,641,45100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,23 4,870,14230000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,40 1,720,08860000SINAPI

506,51TOTAL Serviço:

VALOR: 632,02

VALOR BDI (26.63%): 168,31

VALOR TOTAL COM BDI: 800,33

CPSIN-2290/SEINFRA SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1860 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO M 69,56 69,561,00000000SEINFRA

69,56TOTAL Material:
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 69,56

VALOR BDI (26.63%): 18,52

VALOR TOTAL COM BDI: 88,08

CPSIN-1342/SEINFRA ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0050 ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA KG 32,63 163,155,00000000SEINFRA

163,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,25 88,383,50000000SINAPI

88,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 251,53

VALOR BDI (26.63%): 66,98

VALOR TOTAL COM BDI: 318,51

CPSIN-1871/ORSE GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M
INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 12,09 30,232,50000000ORSE

I02313 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2"
), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580

m 66,96 160,702,40000000ORSE

190,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 24,861,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 24,941,20000000SINAPI

49,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
13225/ORSE

MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE GRADIL PADRÃO CEHOP
INCLUSIVE SOLDA

M2 271,93 271,931,00000000Composições

271,93TOTAL Serviço:

VALOR: 512,66

VALOR BDI (26.63%): 136,52

VALOR TOTAL COM BDI: 649,18

CPSIN-12629/ORSE CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM
CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM
ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO,
INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

UN 20,31 20,311,00000000SINAPI

20,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 23,871,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

44,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 64,96

VALOR BDI (26.63%): 17,30

VALOR TOTAL COM BDI: 164,52

CPSIN-3022/SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 23,98 1,200,05000000SINAPI

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 12,78 1,530,12000000SEINFRA

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,66 0,260,40000000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 35,87 6,100,17000000SINAPI

9,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,75 8,310,35000000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,91 11,160,40000000SINAPI

19,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,56

VALOR BDI (26.63%): 7,61

VALOR TOTAL COM BDI: 36,17

CPSIN-1672/ORSE JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d=  40mm un 0,98 0,981,00000000ORSE

I01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un 2,01 2,011,00000000ORSE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,110,05000000SINAPI

4,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 6,560,28000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 5,820,28000000SINAPI

12,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,48

VALOR BDI (26.63%): 4,39

VALOR TOTAL COM BDI: 20,87

CPSIN-1562/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 3,670,06823000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 16,95 16,951,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 5,550,09100000SINAPI

26,17TOTAL Material:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 10,770,46000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 9,560,46000000SINAPI

20,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,50

VALOR BDI (26.63%): 12,38

VALOR TOTAL COM BDI: 58,88

CPSIN-1582/ORSE REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =   75 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,580,02941176SINAPI

00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 7,05 7,051,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,260,03700000SINAPI

10,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 4,220,18000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 3,740,18000000SINAPI

7,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,85

VALOR BDI (26.63%): 5,02

VALOR TOTAL COM BDI: 23,87

CPSIN-1659/ORSE TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,98 1,981,00000000SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,91 2,911,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,110,14000000SINAPI

I02142 Te pvc sanitario d=  75 x   50mm un 7,95 7,951,00000000ORSE

15,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 8,670,37000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 7,690,37000000SINAPI

16,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,31

VALOR BDI (26.63%): 8,60

VALOR TOTAL COM BDI: 40,91

CPSIN-7752/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM (un)
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 58,08 58,081,00000000SINAPI

58,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 11,710,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

22,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 80,18

VALOR BDI (26.63%): 21,35

VALOR TOTAL COM BDI: 101,53

CPSIN-1436/SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 96,24 0,960,01000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,48 0,481,00000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 2,583,80000000SINAPI

I1223 GRADIL DE FERRO M2 108,68 114,111,05000000SEINFRA

118,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 37,291,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 31,171,50000000SINAPI

68,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 186,59

VALOR BDI (26.63%): 49,69

VALOR TOTAL COM BDI: 472,56

CPSIN-10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000592 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM
(1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M

KG 31,48 7,710,24480000SINAPI

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2 679,24 679,241,00000000SINAPI

686,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 16,160,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 23,691,14000000SINAPI

39,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 726,80

VALOR BDI (26.63%): 193,55

VALOR TOTAL COM BDI: 920,35

Página: 29



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-7996/ORSE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 25 A, TIPO AC

UN 130,65 130,651,00000000SINAPI

130,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 16,790,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,470,60000000SINAPI

29,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 159,91

VALOR BDI (26.63%): 42,58

VALOR TOTAL COM BDI: 202,49

CPSIN - 12870/ORSE REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65,
DA TASCHIBRA OU SIMILAR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13646 Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W,
bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar

un 41,00 41,001,00000000ORSE

41,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,22

VALOR BDI (26.63%): 16,30

VALOR TOTAL COM BDI: 77,52

CPSIN-12808/ORSE REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,88 1,762,00000000ORSE

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

un 248,48 248,481,00000000ORSE

250,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 270,46

VALOR BDI (26.63%): 72,02

VALOR TOTAL COM BDI: 342,48

CPSIN-12740/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" (m)
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11095 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 11,37 11,371,00000000ORSE

11,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 5,040,18000000SINAPI

5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,41

VALOR BDI (26.63%): 4,37

VALOR TOTAL COM BDI: 20,78

CPSIN-8795/ORSE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09086 Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 8,00 8,001,00000000ORSE

8,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 13,990,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 10,390,50000000SINAPI

24,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,38

VALOR BDI (26.63%): 8,62

VALOR TOTAL COM BDI: 41,00

CPSIN-3909/SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 un 20,00 20,001,00000000ORSE

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 4,80 4,801,00000000SEINFRA

I10338 Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 170,90 6,840,04000000ORSE

31,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 2,240,08000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 1,660,08000000SINAPI

3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,54

VALOR BDI (26.63%): 9,46

VALOR TOTAL COM BDI: 45,00

CPSIN-12137/ORSE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN 20,70 20,701,00000000SINAPI
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

20,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,86

VALOR BDI (26.63%): 6,62

VALOR TOTAL COM BDI: 31,48

CPSIN-12137/ORSE-M3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN 25,39 25,391,00000000SINAPI

25,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,160,20000000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,55

VALOR BDI (26.63%): 7,87

VALOR TOTAL COM BDI: 37,42

CPSIN-12996/ORSE ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M,
REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

UN 373,32 373,321,00000000SINAPI

I06902 Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio) un 28,57 28,571,00000000ORSE

00037555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2
1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

UN 428,57 428,571,00000000SINAPI

00021034 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 992,57 1.985,142,00000000SINAPI

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE
200 PSI

UN 300,00 300,001,00000000SINAPI

I07959 Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un 157,14 157,141,00000000ORSE

00020974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 262,85 262,851,00000000SINAPI

3.535,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,42 23,421,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

44,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 32



26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3.579,79

VALOR BDI (26.63%): 953,30

VALOR TOTAL COM BDI: 4.533,09

CPSIN-11824/ORSE SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12665 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio un 194,73 194,731,00000000ORSE

194,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,98 19,590,70000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 14,550,70000000SINAPI

34,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 228,87

VALOR BDI (26.63%): 60,95

VALOR TOTAL COM BDI: 289,82

CPSIN-4923/ORSE ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,98 1,981,00000000SINAPI

1,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,470,60000000SINAPI

12,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,45

VALOR BDI (26.63%): 3,85

VALOR TOTAL COM BDI: 18,30

CPSIN-7324/ORSE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,32 5,284,00000000SINAPI

I06897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para
deficiente visual

m2 106,42 111,741,05000000ORSE

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,16 2,160,52000000SINAPI

119,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 12,430,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 24,941,20000000SINAPI

37,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 156,55

VALOR BDI (26.63%): 41,69

VALOR TOTAL COM BDI: 198,24
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-12037/ORSE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02651 Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) -
0,031kg/m

kg 40,17 3,210,08000000ORSE

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,60 6,900,25000000SINAPI

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 8,82 2,210,25000000SINAPI

I02178 Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com
revestimento em pvc

m2 80,87 84,911,05000000ORSE

00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65
MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)

M 80,20 140,351,75000000SINAPI

237,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 24,861,00000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 12,330,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 20,781,00000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 14,870,50000000SINAPI

72,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
96/ORSE

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,
LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA

M3 522,56 8,880,01700000Composições

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 1,400,01700000SINAPI

10,28TOTAL Serviço:

VALOR: 320,70

VALOR BDI (26.63%): 85,40

VALOR TOTAL COM BDI: 406,10

CPSIN-11532/ORSE PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) m 24,33 72,993,00000000ORSE

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,60 93,013,37000000SINAPI

00011948 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM

UN 0,67 6,039,00000000SINAPI

I04370 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) kg 10,93 149,8513,71000000ORSE

00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 102,97 113,271,10000000SINAPI

435,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 86,313,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 103,905,00000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 74,352,50000000SINAPI

264,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 699,71

VALOR BDI (26.63%): 186,33
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PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL COM BDI: 886,04

CPSIN-10069/ORSE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO
4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) (par)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 4.539,57 4.539,571,00000000SINAPI

4.539,57TOTAL Material:

VALOR: 4.539,57

VALOR BDI (26.63%): 1.208,89

VALOR TOTAL COM BDI: 5.748,46

CPSIN-1351/SEINFRA CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE  VOLEI COMPLETA, COM POSTES
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CJ 2.703,16 2.703,161,00000000SEINFRA

2.703,16TOTAL Material:

VALOR: 2.703,16

VALOR BDI (26.63%): 719,85

VALOR TOTAL COM BDI: 3.423,01

CPSIN-1347/SEINFRA CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM,
COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE
AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO
TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 1.590,00 1.590,001,00000000SEINFRA

I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO

CJ 3.510,44 3.510,441,00000000SEINFRA

5.100,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
3268/SEINFR

A

CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 403,07 34,870,08650000Composições

34,87TOTAL Serviço:

VALOR: 5.135,31

VALOR BDI (26.63%): 1.367,22

VALOR TOTAL COM BDI: 6.502,53

CPSIN-4627/SEINFRA PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) M2 147,42 6,190,04200000SEINFRA

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 2,32 0,930,40000000SEINFRA
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PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 48,95 0,730,01500000SEINFRA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,06 0,040,02000000SINAPI

I8628 ORQUIMOL L 15,48 0,060,00400000SEINFRA

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA H 0,79 0,010,01560000SEINFRA

00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 25,82 0,310,01200000SINAPI

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 100,66 4,230,04200000SEINFRA

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,07 0,390,01600000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,25 1,010,04000000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,91 1,120,04000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 2,490,12000000SINAPI

5,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,51

VALOR BDI (26.63%): 4,66

VALOR TOTAL COM BDI: 22,17

CPSIN-7317/ORSE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06889 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim
90 x 25 mm

un 24,82 24,821,00000000ORSE

24,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 4,970,20000000SINAPI

4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,79

VALOR BDI (26.63%): 7,93

VALOR TOTAL COM BDI: 37,72

CPSIN-10536/ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11237 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da
Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB

un 311,00 311,001,00000000ORSE

311,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 424,90 6,800,01600000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 82,20 1,320,01600000SINAPI
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 275,12 4,400,01600000SINAPI

12,52TOTAL Serviço:

VALOR: 337,21

VALOR BDI (26.63%): 89,80

VALOR TOTAL COM BDI: 427,01

CPSIN-9718/ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10088 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 519,44 519,441,00000000ORSE

519,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 7,460,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 6,230,30000000SINAPI

13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 533,13

VALOR BDI (26.63%): 141,97

VALOR TOTAL COM BDI: 675,10

CPSIN-3239/ORSE-M1 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 753,75 753,751,00000000SINAPI

753,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,86 14,920,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,470,60000000SINAPI

27,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,24 4,240,00820513SINAPI

4,24TOTAL Serviço:

VALOR: 785,38

VALOR BDI (26.63%): 209,15

VALOR TOTAL COM BDI: 994,53
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-3130/SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL
18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 225,01 3,130,01390000SINAPI

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 82,80 0,060,00070000SINAPI

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 244,97 3,230,01320000SINAPI

6,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 0,580,02780000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,00

VALOR BDI (26.63%): 1,86

VALOR TOTAL COM BDI: 0,71

CPSIN-3253/SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) H 88,05 1,390,01580000SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 233,48 6,020,02580000SEINFRA

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H 596,07 24,860,04170000SEINFRA

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 173,68 7,240,04170000SINAPI

39,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 26.583,00 10,630,00040000SEINFRA

10,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 4,330,20830000SINAPI

4,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
3235/SEINFR

A

ROCHA PARA BRITAGEM M3 45,16 49,681,10000000Composições

49,68TOTAL Serviço:

VALOR: 104,15

VALOR BDI (26.63%): 23,43

VALOR TOTAL COM BDI: 8,93

CPSIN-3268/SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 12,16 12,161,00000000SINAPI

12,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 172,72254,00000000SINAPI

172,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 124,686,00000000SINAPI

124,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
3130/SEINFR

A

AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 7,00 6,440,91970000Composições

CPSIN-
3253/SEINFR

A

BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS M3 104,15 87,070,83600000Composições

93,51TOTAL Serviço:

VALOR: 403,07

VALOR BDI (26.63%): 103,74

VALOR TOTAL COM BDI: 45,61

CPSIN-96/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 431,84 431,841,00000000ORSE

431,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 39,01 39,011,00000000SINAPI

00044535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

M3 51,71 51,711,00000000SINAPI

90,72TOTAL Serviço:

VALOR: 522,56

VALOR BDI (26.63%): 139,16

VALOR TOTAL COM BDI: 3.454,18

CPSIN-13225/ORSE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE GRADIL PADRÃO CEHOP INCLUSIVE SOLDA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 26,50 15,640,59000000SINAPI

15,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,05 101,434,60000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 56,722,30000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 98,143,30000000SINAPI

256,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,63%15/03/2024DATA : BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO
ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESCOLAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 271,93

VALOR BDI (26.63%): 72,41

VALOR TOTAL COM BDI: 1.446,23

CPSIN-3235/SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 47,47 0,000,00000000SEINFRA

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 137,63 8,090,05880000SEINFRA

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 26,63 0,000,00000000SEINFRA

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 28,03 4,950,17650000SEINFRA

13,04TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0860 CORDEL DETONANTE M 6,01 7,451,24000000SEINFRA

I2507 DINAMITE 60% KG 18,67 0,930,05000000SEINFRA

I2568 DINAMITE GRANULADA KG 16,06 8,670,54000000SEINFRA

I2326 ESPOLETA UN 7,40 0,070,00900000SEINFRA

00002762 ESTOPIM SIMPLES M 12,10 0,730,06000000SINAPI

I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 729,07 0,360,00050000SEINFRA

18,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,76 1,690,05880000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,78 12,220,58820000SINAPI

13,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 45,16

VALOR BDI (26.63%): 11,52

VALOR TOTAL COM BDI: 4,53
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26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG104472 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA
TIPO ARCO. AF_11/2022

27,74 27,74 ASINAPI Serviço 50,68 439.735,168.676,70

M2CPSIN-
12037/ORSE

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2",
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO
QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA

7,86 35,60 AComposiçõe Serviço 406,10 124.672,70307,00

M2104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA. AF_06/2022

5,36 40,96 ASINAPI Serviço 115,74 85.015,66734,54

UNCOMP. ADM
1004130

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4,99 45,95 AComposiçõe Serviço 79.109,93 79.109,931,00

M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

4,86 50,81 BSINAPI Serviço 88,78 77.031,74867,67

M287745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

2,87 53,68 BSINAPI Serviço 60,34 45.420,94752,75

M2CPSIN-
1342/SEINF

RA

ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m 2,30 55,98 BComposiçõe Serviço 318,51 36.513,99114,64

M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

2,08 58,06 BSINAPI Serviço 73,99 32.984,74445,80

M2103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

1,97 60,03 BSINAPI Serviço 99,77 31.162,16312,34

M294216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,84 61,86 BSINAPI Serviço 254,12 29.132,32114,64

M2102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

1,66 63,52 BSINAPI Serviço 399,33 26.243,9765,72

M2104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

1,60 65,12 BSINAPI Serviço 114,70 25.291,35220,50

M²1070121 TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021 1,24 66,35 BCAERN Serviço 954,26 19.581,4220,52

M³1030022 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020

1,21 67,56 BCAERN Serviço 676,38 19.114,5028,26

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

1,03 68,58 BSINAPI Serviço 106,37 16.268,23152,94

M90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,79 69,38 BSINAPI Serviço 167,09 12.590,2375,35

M102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

0,79 70,17 BSINAPI Serviço 13,13 12.518,40953,42

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,78 70,95 BSINAPI Serviço 79,65 12.358,49155,16
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26,63%15/03/2024 BDI :OBRA: 00410015.001127/2024-02 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA - AMPLIAÇÃO

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,75 71,69 BSINAPI Serviço 104,09 11.833,99113,69

M396557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,71 72,41 BSINAPI Serviço 923,36 11.320,3912,26

M287792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

0,67 73,08 BSINAPI Serviço 42,99 10.697,20248,83

M³2050004 ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. INC_11/2020

0,67 73,75 BCAERN Serviço 702,58 10.672,1915,19

M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,65 74,40 BSINAPI Serviço 107,15 10.283,1995,97

M2CPSIN-
93213/SINAP

I

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,64 75,04 BComposiçõe Serviço 1.271,73 10.173,848,00

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

0,58 75,63 BSINAPI Serviço 52,15 9.253,50177,44

unCPSIN-
12808/ORSE

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILAR

0,58 76,21 BComposiçõe Serviço 342,48 9.246,9627,00

m²I07103 Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de  500m² 0,58 76,79 BORSE Serviço 10,86 9.224,59849,41

UNCPSIN-
12996/ORSE

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14,
DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS
(15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES

0,57 77,37 BComposiçõe Serviço 4.533,09 9.066,182,00

M2CPSIN-
11532/ORSE

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

0,55 77,91 BComposiçõe Serviço 886,04 8.683,199,80

M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,54 78,45 BSINAPI Serviço 120,15 8.541,4671,09

M287531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,54 78,99 BSINAPI Serviço 38,67 8.526,74220,50

M²1090068 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES,
FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,53 79,52 BCAERN Serviço 1.205,28 8.352,596,93

M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

0,52 80,04 CSINAPI Serviço 66,34 8.257,34124,47

M2CPSIN-
93210/SINAP

I

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,50 80,54 CComposiçõe Serviço 800,33 8.003,3010,00

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

0,50 81,04 CSINAPI Serviço 44,40 7.877,45177,42

M92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,49 81,53 CSINAPI Serviço 117,42 7.788,4766,33
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ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M396555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,48 82,01 CSINAPI Serviço 879,88 7.619,768,66

M99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

0,47 82,48 CSINAPI Serviço 577,50 7.478,6212,95

M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,44 82,92 CSINAPI Serviço 3,13 6.983,812.231,25

M292468 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,41 83,34 CSINAPI Serviço 137,36 6.549,3247,68

CJCPSIN-
1347/SEINF

RA

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

0,41 83,75 CComposiçõe Serviço 6.502,53 6.502,531,00

M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 0,41 84,16 CSINAPI Serviço 95,83 6.492,4867,75

M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 0,37 84,53 CSINAPI Serviço 115,17 5.902,4651,25

M2CPSIN-
1436/SEINF

RA

GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 0,37 84,89 CComposiçõe Serviço 236,28 5.788,8624,50

parCPSIN-
10069/ORSE

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

0,36 85,26 CComposiçõe Serviço 5.748,46 5.748,461,00

M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,33 85,59 CSINAPI Serviço 9,60 5.308,80553,00

m²S01900 Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de
esporte

0,33 85,93 CORSE Serviço 25,33 5.306,13209,48

M287257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

0,33 86,25 CSINAPI Serviço 108,34 5.219,8248,18

M287630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

0,32 86,57 CSINAPI Serviço 46,27 5.070,27109,58

M2100726 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

0,32 86,89 CSINAPI Serviço 33,13 5.002,96151,01

UN89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,32 87,21 CSINAPI Serviço 156,08 4.994,5632,00

M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

0,31 87,52 CSINAPI Serviço 285,27 4.992,2217,50

M2CPSIN-
93584/SINAP

I

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

0,30 87,82 CComposiçõe Serviço 1.203,15 4.812,604,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

0,30 88,12 CSINAPI Serviço 22,11 4.734,41214,13

M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,29 88,41 CSINAPI Serviço 64,86 4.566,1470,40

M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 0,29 88,70 CSINAPI Serviço 88,44 4.521,0551,12

m²I07313 Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de  até 500m² 0,28 88,98 CORSE Serviço 6,74 4.517,69670,28

mCPSIN-
12740/ORSE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" 0,28 89,26 CComposiçõe Serviço 20,78 4.390,40211,28

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,27 89,53 CSINAPI Serviço 23,88 4.298,40180,00

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,27 89,80 CSINAPI Serviço 5,10 4.285,99840,39

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,27 90,07 CSINAPI Serviço 26,12 4.257,56163,00

M296114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

0,26 90,33 CSINAPI Serviço 108,38 4.196,4738,72

M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 0,26 90,59 CCAERN Serviço 4,84 4.111,63849,51

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,24 90,83 CSINAPI Serviço 18,27 3.781,89207,00

M287827 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

0,23 91,06 CSINAPI Serviço 84,99 3.720,8643,78

M2102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

0,23 91,30 CSINAPI Serviço 1.149,94 3.714,313,23

M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,23 91,53 CSINAPI Serviço 7,86 3.705,20471,40

M104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

0,23 91,77 CSINAPI Serviço 16,27 3.693,29227,00

M298682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,22 91,99 CSINAPI Serviço 51,67 3.477,3967,30

CJCPSIN-
1351/SEINF

RA

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

0,22 92,20 CComposiçõe Serviço 3.423,01 3.423,011,00

M93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,22 92,42 CSINAPI Serviço 65,91 3.419,4151,88

M394965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,21 92,63 CSINAPI Serviço 616,16 3.345,755,43

M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

0,20 92,83 CSINAPI Serviço 47,88 3.128,4865,34
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M287775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

0,20 93,02 CSINAPI Serviço 59,39 3.101,9452,23

M292431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,19 93,21 CSINAPI Serviço 77,70 3.038,0739,10

M296257 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,18 93,40 CSINAPI Serviço 298,61 2.920,419,78

M2CPSIN-
1871/ORSE

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV.
Ø 2"ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021

0,17 93,57 CComposiçõe Serviço 649,18 2.726,564,20

M91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,16 93,73 CSINAPI Serviço 19,60 2.614,05133,37

UN97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

0,15 93,89 CSINAPI Serviço 306,79 2.454,328,00

UN89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,15 94,04 CSINAPI Serviço 306,71 2.453,688,00

M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

0,15 94,20 CSINAPI Serviço 966,20 2.444,492,53

M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,15 94,35 CSINAPI Serviço 78,02 2.342,9430,03

M287894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,12 94,47 CSINAPI Serviço 7,89 1.963,27248,83

M2CPSIN-
10759/ORSE

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 0,12 94,59 CComposiçõe Serviço 920,35 1.951,142,12

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 0,12 94,71 CSINAPI Serviço 21,76 1.936,6489,00

M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 0,12 94,83 CSINAPI Serviço 3,80 1.900,00500,00

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,12 94,95 CSINAPI Serviço 348,38 1.891,705,43

UN101490 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

0,12 95,07 CSINAPI Serviço 1.858,24 1.858,241,00

M2070308 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_05/2017

0,11 95,18 CCAERN Serviço 12,00 1.809,60150,80

MCPSIN-
2290/SEINF

RA

SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO 0,11 95,30 CComposiçõe Serviço 88,08 1.761,6020,00

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,11 95,40 CSINAPI Serviço 194,93 1.715,388,80
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unCPSIN-
10536/ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF.
CLPD1085 ou similar

0,11 95,51 CComposiçõe Serviço 427,01 1.708,044,00

M2CPSIN-
3022/SEINF

RA

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES 0,11 95,62 CComposiçõe Serviço 36,17 1.685,1646,59

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,11 95,72 CSINAPI Serviço 31,13 1.668,5753,60

M93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,10 95,83 CSINAPI Serviço 44,12 1.658,9137,60

unCPSIN-
7752/ORSE

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM 0,10 95,93 CComposiçõe Serviço 101,53 1.624,4816,00

M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,10 96,03 CSINAPI Serviço 7,51 1.565,99208,52

UN92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,10 96,13 CSINAPI Serviço 191,82 1.534,568,00

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,10 96,22 CSINAPI Serviço 667,43 1.521,742,28

UN2070329 LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM
ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INC_01/2020

0,10 96,32 CCAERN Serviço 188,73 1.509,848,00

M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

0,09 96,41 CSINAPI Serviço 23,00 1.456,3663,32

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,09 96,50 CSINAPI Serviço 19,06 1.429,5075,00

M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0,09 96,59 CSINAPI Serviço 23,20 1.414,0460,95

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,09 96,68 CSINAPI Serviço 31,63 1.405,0044,42

KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,09 96,76 CSINAPI Serviço 13,14 1.379,70105,00

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,08 96,85 CSINAPI Serviço 387,44 1.336,673,45

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,08 96,93 CSINAPI Serviço 5,09 1.297,14254,84

UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,08 97,01 CSINAPI Serviço 179,85 1.258,957,00

M99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS

0,07 97,08 CSINAPI Serviço 123,02 1.180,999,60

M²CPSIN-
4923/ORSE

ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO 0,07 97,16 CComposiçõe Serviço 18,30 1.158,7663,32
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024
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SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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UN104168 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,07 97,23 CSINAPI Serviço 140,50 1.124,008,00

M91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,07 97,30 CSINAPI Serviço 10,90 1.090,00100,00

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,07 97,36 CSINAPI Serviço 19,29 1.067,7055,35

unCPSIN-
3239/ORSE-

M1

PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M 0,06 97,43 CComposiçõe Serviço 994,53 994,531,00

M²1210041 TELA GALVANIZADA N° 12, MALHA DE 2" PARA PROTEÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
R_11/2020

0,06 97,49 CCAERN Serviço 74,55 965,4212,95

M2102712 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

0,06 97,55 CSINAPI Serviço 12,57 950,2975,60

UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,06 97,61 CSINAPI Serviço 21,54 947,7644,00

unCPSIN-
8795/ORSE

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL 0,06 97,67 CComposiçõe Serviço 41,00 943,0023,00

M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

0,06 97,73 CSINAPI Serviço 24,11 933,5438,72

UN93017 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,06 97,78 CSINAPI Serviço 59,57 893,5515,00

UN89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,06 97,84 CSINAPI Serviço 89,35 893,5010,00

M93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,06 97,89 CSINAPI Serviço 87,31 873,1010,00

M287529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

0,05 97,95 CSINAPI Serviço 40,28 832,9920,68

M294573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,05 98,00 CSINAPI Serviço 449,21 822,051,83

M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

0,05 98,05 CSINAPI Serviço 82,04 820,4010,00

M89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,05 98,10 CSINAPI Serviço 26,74 801,6729,98

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

0,05 98,15 CSINAPI Serviço 14,47 800,9155,35

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,05 98,20 CSINAPI Serviço 43,35 798,5118,42

M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,05 98,25 CSINAPI Serviço 12,22 733,2060,00
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UN86929 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04 98,29 CSINAPI Serviço 356,35 712,702,00

M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 0,04 98,34 CSINAPI Serviço 28,19 704,7525,00

M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

0,04 98,38 CSINAPI Serviço 17,28 669,0838,72

M1080086 RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA (1:3). R_05/2021

0,04 98,42 CCAERN Serviço 38,89 661,1317,00

M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014

0,04 98,46 CSINAPI Serviço 3,51 659,46187,88

UN86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04 98,50 CSINAPI Serviço 658,87 658,871,00

KG104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,04 98,54 CSINAPI Serviço 14,98 644,1443,00

UN99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

0,04 98,58 CSINAPI Serviço 636,91 636,911,00

UN101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04 98,62 CSINAPI Serviço 629,03 629,031,00

MXMES00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

0,04 98,66 CSINAPI Equipamento 25,45 610,8024,00

M2CPSIN-
9718/ORSE

ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 0,04 98,70 CComposiçõe Serviço 675,10 607,590,90

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,04 98,74 CSINAPI Serviço 112,65 585,785,20

M2101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,04 98,77 CSINAPI Serviço 290,67 581,342,00

UNCPSIN-
11824/ORSE

SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO 0,04 98,81 CComposiçõe Serviço 289,82 579,642,00

UN101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,03 98,85 CSINAPI Serviço 276,45 552,902,00

UN101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,03 98,88 CSINAPI Serviço 268,24 536,482,00

M97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

0,03 98,91 CSINAPI Serviço 25,06 501,2020,00

M93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,03 98,94 CSINAPI Serviço 18,25 490,9226,90
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M2102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 0,03 98,97 CSINAPI Serviço 23,19 482,1220,79

UN86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 99,00 CSINAPI Serviço 481,98 481,981,00

M287905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,03 99,03 CSINAPI Serviço 9,22 481,5652,23

M2CPSIN-
7324/ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

0,03 99,06 CComposiçõe Serviço 198,24 475,782,40

M²1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,03 99,09 CCAERN Serviço 77,26 475,156,15

UN95806 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,03 99,12 CSINAPI Serviço 30,92 463,8015,00

UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

0,03 99,15 CSINAPI Serviço 64,70 452,907,00

UN93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,03 99,18 CSINAPI Serviço 40,26 442,8611,00

M90468 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

0,03 99,21 CSINAPI Serviço 8,50 425,0050,00

UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03 99,23 CSINAPI Serviço 105,13 420,524,00

M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03 99,26 CSINAPI Serviço 38,79 407,3010,50

M2102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

0,03 99,28 CSINAPI Serviço 19,31 401,4520,79

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

0,02 99,31 CSINAPI Serviço 4,22 385,2491,29

M90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,02 99,33 CSINAPI Serviço 16,99 382,2822,50

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,02 99,36 CSINAPI Serviço 27,57 358,4113,00

M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA
COM COLHER. AF_03/2016

0,02 99,38 CSINAPI Serviço 7,37 320,2343,45

UNCPSIN-
3909/SEINF

RA

SOLDA EXOTÉRMICA 0,02 99,40 CComposiçõe Serviço 45,00 315,007,00

UN86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 99,41 CSINAPI Serviço 293,71 293,711,00

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,02 99,43 CSINAPI Serviço 57,49 287,455,00
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SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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M93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,02 99,45 CSINAPI Serviço 50,53 282,975,60

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02 99,47 CSINAPI Serviço 24,57 265,8510,82

UN92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02 99,48 CSINAPI Serviço 262,78 262,781,00

UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 99,50 CSINAPI Serviço 260,78 260,781,00

UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02 99,52 CSINAPI Serviço 43,19 259,146,00

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

0,02 99,53 CSINAPI Serviço 5,64 246,9243,78

UNCPSIN-
12629/ORSE

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA,
COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA

0,02 99,55 CComposiçõe Serviço 82,26 246,783,00

UN97895 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

0,01 99,56 CSINAPI Serviço 233,62 233,621,00

UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,01 99,58 CSINAPI Serviço 19,27 231,2412,00

M2100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

0,01 99,59 CSINAPI Serviço 26,83 225,378,40

UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,60 CSINAPI Serviço 22,11 221,1010,00

M93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,01 99,62 CSINAPI Serviço 86,02 215,052,50

M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

0,01 99,63 CSINAPI Serviço 169,82 212,281,25

M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 0,01 99,64 CSINAPI Serviço 5,37 207,9338,72

M298555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

0,01 99,66 CSINAPI Serviço 38,98 207,375,32

UNCPSIN-
7996/ORSE

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 0,01 99,67 CComposiçõe Serviço 202,49 202,491,00

M103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,68 CSINAPI Serviço 29,52 195,426,62

UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 0,01 99,69 CSINAPI Serviço 93,83 187,662,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,71 CSINAPI Serviço 59,28 177,843,00

UN89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,72 CSINAPI Serviço 10,45 177,6517,00

UN89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,73 CSINAPI Serviço 17,75 177,5010,00
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SETOR: SUBCOORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO ESCOLAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91880 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,74 CSINAPI Serviço 10,35 175,9517,00

unCPSIN -
12870/ORSE

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT,
TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR

0,01 99,75 CComposiçõe Serviço 77,52 155,042,00

M2100734 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

0,01 99,76 CSINAPI Serviço 18,22 153,058,40

UNCPSIN-
7317/ORSE

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE,
DIM 90 X 25 MM

0,01 99,77 CComposiçõe Serviço 37,72 150,884,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01 99,78 CSINAPI Serviço 36,63 146,524,00

UN90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01 99,79 CSINAPI Serviço 14,52 145,2010,00

UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,80 CSINAPI Serviço 136,75 136,751,00

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,01 99,80 CSINAPI Serviço 147,92 133,130,90

UNCPSIN-
12137/ORSE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

0,01 99,81 CComposiçõe Serviço 31,48 125,924,00

UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,82 CSINAPI Serviço 20,93 125,586,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,83 CSINAPI Serviço 122,36 122,361,00

UN89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,83 CSINAPI Serviço 19,56 117,366,00

UN93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01 99,84 CSINAPI Serviço 18,58 111,486,00

UN86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,85 CSINAPI Serviço 53,18 106,362,00

UN1070213 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.
R_05/2021

0,01 99,85 CCAERN Serviço 104,69 104,691,00

UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01 99,86 CSINAPI Serviço 99,87 99,871,00

UN89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01 99,87 CSINAPI Serviço 24,58 98,324,00

UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,01 99,87 CSINAPI Serviço 48,31 96,622,00

UN104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,88 CSINAPI Serviço 95,81 95,811,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,89 CSINAPI Serviço 94,39 94,391,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 99,89 CSINAPI Serviço 15,02 90,126,00

M397735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

0,01 99,90 CSINAPI Serviço 2.984,86 89,550,03

UNCPSIN-
4627/SEINF

RA

PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

0,01 99,90 CComposiçõe Serviço 22,17 88,684,00

UN93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 99,91 CSINAPI Serviço 88,30 88,301,00

UN89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,01 99,91 CSINAPI Serviço 20,83 83,324,00

M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,92 CSINAPI Serviço 21,50 81,063,77

UNCPSIN-
12137/ORSE

-M3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

0,00 99,92 CComposiçõe Serviço 37,42 74,842,00

UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,93 CSINAPI Serviço 10,61 74,277,00

UN89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,93 CSINAPI Serviço 17,20 68,804,00

UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,94 CSINAPI Serviço 13,42 67,105,00

UN96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,00 99,94 CSINAPI Serviço 64,23 64,231,00

UNCPSIN-
1562/ORSE

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X
50MM

0,00 99,94 CComposiçõe Serviço 58,88 58,881,00

UN91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 14,02 56,084,00

UN89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,95 CSINAPI Serviço 6,79 54,328,00

UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,00 99,95 CCAERN Serviço 53,74 53,741,00

UN104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 12,65 50,604,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,00 99,96 CSINAPI Serviço 47,60 47,601,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024
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UN104352 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 46,64 46,641,00

UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 44,45 44,451,00

UN89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 22,03 44,062,00

M2102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 56,03 42,020,75

UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 13,99 41,973,00

UNCPSIN-
1659/ORSE

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM 0,00 99,98 CComposiçõe Serviço 40,91 40,911,00

UN104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 35,01 35,011,00

UN89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 32,57 32,571,00

UN95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 28,15 28,151,00

UN89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,98 CSINAPI Serviço 27,93 27,931,00

UN86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 24,93 24,931,00

UN104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 12,46 24,922,00

UNCPSIN-
1582/ORSE

REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =
75 X 50MM

0,00 99,99 CComposiçõe Serviço 23,87 23,871,00

UN89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 23,53 23,531,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 11,73 23,462,00

UN89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 22,79 22,791,00

UNCPSIN-
1672/ORSE

JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO
SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

0,00 100,00 CComposiçõe Serviço 20,87 20,871,00
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CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2024

ORSE 2023/12 112,54% 70,11% 01/2024

SINAPI 2024/01 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48% 03/2024

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 18,59 18,591,00

UN104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.
AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 18,46 18,461,00

UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 14,63 14,631,00

UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 12,03 12,031,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 11,46 11,461,00

1.585.359,29

0,08Outros

Valor total do Orçamento 1.585.359,37

Subtotal até 100,00%
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