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1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

A contratação oriunda dessa licitação objetiva a execução de Programa de 

Biomonitoramento Aquático aqui definido, referente a caracterização biológica da 

microfauna e microflora e macrófitas aquáticas, assim como a definição dos organismos 

aquáticos indicadores de qualidade ambiental da Lagoa Azul, corpo aquático fonte de 

captação de água do Sistema de Abastecimento de Água - SAA de Parnamirim, operado 

pela CAERN. 

A descrição das atividades a serem desenvolvidas, bem como a definição da 

metodologia e dos parâmetros de aceitação dos serviços, estarão detalhados no tópico 

19 deste termo de referência. 

 
2. DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 

Justifica-se essa contratação de forma a dar atendimento à Condicionante nº 13 

da Licença de Instalação nº 2019-130923/TEC/LI-0002 (em Anexo1) que estabelece o 

seguinte: “ O empreendedor deve apresentar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias, a caracterização quali e quantitativa dos organismos aquáticos (fito e zooplancton, 

fito e zoobento e macrófitas aquáticas), bem como, deverão ser informados os 

organismos aquáticos indicadores de qualidade ambiental que serão utilizados em um 

Programa de Biomonitoramento Aquático. As coletas do biomonitoramento deverão ser 

realizadas nos mesmos pontos determinados para coleta das amostras para análise 

físico-química da água”. Essa demanda também consta na Solicitação de Providências 

do IDEMA nº 2IKAS-9 (em Anexo2). 

Condicionantes de Licença Ambiental tem caráter legal de cumprimento 

obrigatório para empreendedores cujos empreendimentos estejam licenciados, estando 

os mesmos sujeitos a sanções e arquivamento de suas licenças por descumprimento 

dessas condicionantes. 

 
3. VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

A licitação obedecerá obrigatoriamente às disposições deste Termo de 

Referência e toda documentação integrante do certame a que se vincula, e as 
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PARTICIPANTES, ao fazerem parte desse processo licitatório, certificam que verificaram 

as condições e avaliaram todas as dificuldades inerentes à execução dos serviços nela 

objetivados, considerando-se plenamente capacitadas para oferecerem suas propostas 

e assumirem o compromisso de executarem o futuro contrato. 

A não verificação, por qualquer causa, das condições e dificuldades para 

execução dos serviços não poderá ser avocada no desenvolvimento dos trabalhos como 

fonte de alteração da forma de execução e/ou dos termos contratuais que venham a ser 

estabelecidos. 

As dúvidas das licitantes deverão ser suscitadas e esclarecidas antes da 

apresentação das propostas na licitação, observados os prazos estabelecidos no ato 

convocatório, não sendo aceitas posteriores reclamações, impugnações ou pedidos de 

alteração da licitação, da forma de execução do seu objeto ou da obrigação de 

cumprimento dos termos contratuais previamente divulgados no ato convocatório. 

Nos demais capítulos serão apresentadas as exigências mínimas a serem 

atendidas pela CONTRATADA, para o desenvolvimento dos serviços objetos desta 

contratação, devendo ser cumpridos pela CONTRATADA, atentando-se às disposições 

de leis e normas regulamentares atuais aplicáveis às execuções das atividades a serem 

desenvolvidas. 

Os serviços objetos desta contratação devem atender as disposições de leis e 

normas regulamentares, bem como as normas técnicas administrativas, procedimentos 

e sistemáticas internas da CAERN e Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 
4. MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PARCELAMENTO DO OBJETO 

 

Com o intuito de ampliar a competição na licitação, por torna-la mais atrativa do 

ponto de vista financeiro, não parcelamos o objeto, uma vez que os serviços de 

caracterização, tanto da microfauna quanto da microflora, macrófitas e organismos 

indicadores de qualidade ambiental serão realizados na mesma área. Além disso, a 

contratação única do monitoramento de todos esse componentes acima propicia o 

aproveitamento do esforço amostral e de logística, tendo como consequência uma 

redução no custo total da contratação. 
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5. MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

Como procedimento para apresentação das propostas, será adotado o modo de 

disputa aberto, tendo como critério de julgamento o menor preço global, conforme 

disposição do art. 54 da Lei 13.303/2016. 

O prazo para apresentar a planilha orçamentária da proposta vencedora 

adequada ao seu último lance será de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da 

solicitação no sistema. 

 
5.1. MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Com o objetivo de unificar a forma de apresentação das propostas, solicitamos 

que estas sejam elaboradas levando em consideração o modelo da tabela abaixo. Dessa 

forma, as propostas serão apresentadas pelos licitantes no mesmo padrão, o que 

contribuirá com a análise final. 

Esclarecemos que o valor total deverá ser subdividido seguindo a proporção dos 

percentuais estimados na última coluna da tabela abaixo. 

 
 

ITEM 01 

Programa de Monitoramento – Fauna e flora aquática do rio Jundiaí/Potengi 

Entregas Qtd Valor Unitário Valor total parcial 01 

Plano de trabalho 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (10% x A) 

Relatórios parciais (por campanha) 2 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (60% x A) 

Relatório final com Aprovação da CAERN 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (10% x A) 

Aprovação do IDEMA 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (20% x A) 

VALOR TOTAL A 

 
6. REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente procedimento licitatório se dará sob a forma de regime de 

contratação empreitada por preço global, previsto no art. 42 da Lei 13.303/2016, por 

se tratar de uma contratação em que existe precisão nos quantitativos dos serviços a 

serem executados. 
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7. SIGILO DE PREÇOS NA LICITAÇÃO 
 

Por não se tratar de um serviço de engenharia, não há disposição dos preços 

desses serviços em tabelas públicas de referência. Assim, o valor desta contratação foi 

obtido mediante pesquisa mercadológica. 

Portanto, conforme doutrina o art. 34 da Lei 13.303/2016, o valor estimado desta 

contratação terá caráter sigiloso. 

 
8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos para execução desses contratos são oriundos de recursos próprios 

da CAERN. 

 
9. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

O prazo total para execução do estudo será de 240 (duzentos e qurenta) dias 

corridos, contados da data de recebimento da Ordem Inicial de Serviço pelo 

CONTRATADO. 

O presente instrumento será válido a partir de sua assinatura, com sua eficácia 

condicionada à publicação do instrumento no Diário Oficial do Estado - DOE e no Portal 

Transparência da CAERN, e terá vigência se iniciando juntamente com o prazo de 

execução e término em 60 (sessenta) dias após o exaurimento deste, respeitado o 

limite máximo estabelecido em lei. 

 
10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Quanto à qualificação econômico-financeira o proponente deve atender aos 

requisitos previstos no edital, a fim de comprovar sua boa situação financeira para 

resguardar o cumprimento do contrato quanto ao respaldo financeiro. 

 
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A exigência de qualificação técnica objetiva a seleção de empresa com 
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qualificação suficiente para executar o objeto licitado, de forma que sejam minimizados 

os riscos de uma má contratação que acarretaria danos à população e ao patrimônio 

público. 

Como o serviço a ser prestado tem natureza predominantemente intelectual, por 

haver análise e elaboração de relatórios conclusivos, adotou-se, para definição dos 

serviços de comprovação da aptidão técnica da licitante, a comprovação da capacidade 

técnico profissional. 

Portanto, visando a boa execução dos serviços, será exigido dos licitantes a 

demonstração de sua capacidade técnico-profissional, apresentando as 

documentações em conformidade com as exigências do edital, em relação aos seguintes 

serviços de relevância técnica: 

 
• MONITORAMENTO DE FAUNA E FLORA AQUÁTICA 

Devem ser apresentados atestados de que o profissional coordenou ou 

executou a caracterização da fauna e flora aquática de um corpo 

aquático qualquer com, no mínimo, 02 pontos amostrais distintos. 

 
12. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Para fins de emissão de certidão de registro de quitação da CONTRATADA e 

dos seus reponsáveis técnicos será adotado o Conselho da classe competente (CREA, 

CRBIO, CRQ, ou CTF/CRT). 

Para o proffisional responsável pela execução do monitoramento será adotado 

exclusivamente o Conselho Regional de Biologia (CRBIO) por se tratar especificamente 

de trabalho técnico de biologia. 

 
13. GARANTIA CONTRATUAL 

 

Não será exigido do licitante vencedor, quando da assinatura do contrato, a 

apresentação da garantia de execução correspondente à 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, nos termos prescritos no edital. 

 
14. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 
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Nesse quesito, entende-se que não há necessidade de participação de consórcio 

para o escopo a ser contratado, pois todas as empresas atuantes neste ramo, 

isoladamente, possuem condições de suprir os requisitos de habilitação solicitados neste 

Termo de Referência. Sendo assim, não será permitido a participação em consórcio. 

 
15. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

A subcontratação será permitida para serviços específicos, desde que seja 

aprovada pela fiscalização da CAERN e que atenda a todos os pontos relacionados no 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CAERN - RILCC: 

Para o trabalho em questão é permitida especificamente a subcontratação de 

análises laboratoriais para a microfauna (zooplâncton e zoobentos) e microflora 

(fitoplâncton e fitobentos). 

Sendo necessário, para cada subcontratação, a empresa a ser subcontratada 

deverá demonstrar que atuou em trabalhos anteriores similares e com no mínimo mesmo 

nível de complexidade, por meio de atestados ou acervos técnicos. Lembrando que 

mesmo formalizada a subcontratação toda e qualquer entrega da subcontratada só será 

aceita para análise, mediante atesto da CONTRATADA. 

É importante ressaltar que os serviços listados na Qualificação Técnica deste TR 

não poderão ser subcontratados. 

 
16. GESTÃO DO CONTRATO 

 

16.1. GERENCIAMENTO SUPERIOR DO CONTRATO 
 

A CONTRATADA atuará no processo como coadjuvante da CAERN, mediante 

delegação contratual, a quem caberá as atividades técnicas designadas. 

É direito originário da CAERN, através das gerências da DIRETORIA DE 

EMPREENDIMENTOS, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços técnicos 

objetivadas neste Termo, com livre acesso a todos os locais e instrumentos de execução 

dos trabalhos. 

Todos os resultados dos serviços, incluindo os desenhos técnicos, bases 

cartográficas, fotografias aéreas, memórias descritivas e de cálculo, textos, planilhas e 
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demais documentos, bem como as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no 

contexto dos serviços serão de propriedade da CAERN e, a partir do seu pagamento, 

constituem seus direitos autorais, na forma da lei. Todos os documentos deverão ter 

apresentação estética de bom nível, com fácil identificação, data, título, índice e itens 

necessários à sua compreensão e arquivamento. 

No exercício do acompanhamento e da fiscalização, a CAERN e/ou seus 

delegados terão plenos poderes para agir perante a CONTRATADA, através da 

Gerência de Ações Ambientais - GAA, podendo dela rejeitar serviços que estiverem em 

desacordo com as disposições contratuais e aplicar penalidades, na forma e na gradação 

que dispuser o Contrato firmado entre ambas, precedidas de Auto de Infração 

fundamentado, instruído com os documentos comprobatórios e, no caso de multa, com 

indicação do valor. 

Inobstante, qualquer omissão, total ou parcial, da CAERN no processo de 

execução dos serviços não desobriga a CONTRATADA do cumprimento normal das 

suas obrigações, nem a eximirá da responsabilidade pela execução dos serviços consigo 

contratados. 

 
16.2. OBRIGAÇÕES DA CAERN 

 

Este item complementa a minuta padrão do edital, pois se trata de 

particularidades necessárias sobre a obrigação da CAERN em relação ao contrato para 

a gestão da entrega do objeto: 

 
Responsabilizar-se pela fiscalização e acompanhamento dos serviços 

objeto do contrato; 

Analisar e aprovar, em tempo hábil, plano de trabalho, relatórios, 

cronograma, ou quaisquer documentos apresentados pela 

CONTRATADA durante a gestão do contrato; 

Promover pelo menos 01 (uma) Reunião Mensal da equipe de 

elaboração com a equipe de fiscalização dos trabalhos da CAERN para 

alinhamento das informações, tendo em vista o adequado andamento 

dos trabalhos, conforme Cronograma de desembolsos apresentado 

abaixo a seguir. 
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Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, 

devidamente credenciados, para execução dos serviços inerentes a 

este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo aplicáveis; 

Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, bem 

como atraso de cronograma, para que sejam adotadasas medidas 

corretivas necessárias; 

Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito 

à movimentação e destinação final dos resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados durante a execução dos 

serviços. 

 
16.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Este item complementa a minuta padrão do edital, pois se trata de 

particularidades necessárias sobre a obrigação da CONTRATADA em relação ao 

contrato para a gestão da entrega do objeto: 

 
A CONTRATADA deverá executar os serviços conforme planejado no 

plano de trabalho elaborado pela contratada e aprovado pela CAERN e, 

sempre que houver indícios de inconsistências nas informações 

fornecidas, deverá realizar críticas e sugestões, buscando sempre a 

melhor alternativa; 

Indicar, através  de ofício, um preposto para representar a 

CONTRATADA para efeitos legais e participar da reunião de abertura 

contratual para receber orientações e apresentar, também, a 

documentação legal associada. Fazer comparecer representante da 

empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e na data a 

serem estabelecidos pela fiscalização, para exame e esclarecimento de 

qualquer problema relacionado à execução do objeto contratado; 

Preservar o sigilo das informações que serão disponibilizadas  pela 

CAERN para execução do objeto contratado, respeitando a legislação 

atual referente à proteção de dados (Marco Civil da Internet, Lei Geral 
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de Proteção de Dados - LGPD, etc); 

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente à 

CAERN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do CONTRATO; 

Disponibilizar para sua equipe veículos, equipamentos, ferramentas e 

EPI’s necessários à execução dos serviços; 

Seguir todos os procedimentos trazidos pela CAERN e apresentados 

neste termo de referência; 

Atender as demandas dentro do prazo especificado no cronograma. 

Caso haja previsão de ocorrência de atrasos na entrega de algum 

serviço que tem prazo definido, a CONTRATADA deverá apresentar 

justificativa, formulada por ofício assinado pelo responsável pelo estudo 

e encaminhado à CAERN por meio eletrônico ou físico, com 

antecedência de 05 (cinco) dias úteis da data prevista, cabendo à 

CAERN o deferimento ou indeferimento da justificativa apresentada. No 

caso de indeferimento, será aplicado penalidade conforme especificado 

em contrato; 

Durante a execução dos serviços, caso haja material para descarte, a 

CONTRATADA deverá removê-los do local e destiná-los corretamente, 

de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, 

estadual e municipal, incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(lei 12.305/10, Art. 27), quanto a responsabilidade do gerador pelos seus 

resíduos, e Resolução CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinação 

de resíduos classe A.B.C.D); sendo proibido o armazenamento ou 

deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida 

autorização do órgão competente. A CONTRADATA deverá 

disponibilizar para CAERN informações e documentações relativas à 

movimentação e destinação final dos resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro; 

Os serviços que necessitarem de revisões serão refeitos pela 

CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE, até que atenda as 

exigências contratuais ou do Órgão fiscalizador. A aprovação do produto 

não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela correção de erros 
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observados posteriormente à aprovação; 

    Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento e deslocamento para rede hospitalar de seus empregados 

acidentados ou com mal súbito, mesmo que na área da 

CONTRATANTE; 

A nota fiscal ou fatura deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada de 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; 

A obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de 

contratos de trabalho vinculados à execução do contrato. 

 
16.4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

16.4.1. Diretrizes 
 

Este item visa estabelecer algumas diretrizes sobre o acompanhamento e a 

fiscalização do contrato. Para isso, algumas definições se fazem importantes: 

 
Gestão do contrato: Atividade que tem por finalidade o 

acompanhamento, controle e gerenciamento das atividades decorrentes 

do contrato; 

Fiscalização do contrato: Atividade desempenhada por empregado da 

Companhia com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições 

normativas, contratuais, técnicas e administrativas em torno da 

execução do contrato; 

Gestor do contrato: Empregado do quadro técnico da Companhia, 

designado pelo Diretor da Unidade Administrativa, nomeado através de 

Portaria, responsável por coordenar e comandar o processo de 

fiscalização da execução contratual; 

Fiscal do contrato: Empregado do quadro técnico da Companhia, 

conforme indicado pelo Gestor do Contrato ou Gerente da Unidade 

Administrativa e formalmente designado pelo Diretor da área, 

responsável por auxiliar o Gestor quanto à fiscalização do objeto do 

contrato. 
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16.4.2. Aceitabilidade e Medição dos Serviços 
 

Neste item serão informados todos os parâmetros sobre a aceitabilidade de 

serviço, medição e forma de pagamento para a gestão do contrato em questão. 

 
• O produto deverá ter apresentação estética de bom nível, com fácil 

identificação e organização, bem como conter todas as especificações 

técnicas, quando couber. A aceitabilidade estará condicionada à correta 

elaboração destes, ao acompanhamento e ao atestado dos serviços pela 

fiscalização caracterizando sua qualidade e requisitos impostos pelas 

normas e manuais vigentes da ABNT e da CAERN; 

• Após a entrega de cada produto pela CONTRATADA, a CAERN terá um 

período de 15 (quinze) dias corridos para análise. Após essa análise, os 

produtos serão devolvidos para a CONTRATADA para correções que 

deverão ser efetuadas no período máximo de 15 (quinze) dias corridos. 

As correções realizadas não acarretarão em acréscimo de valor; 

• A recusa se dará caso o produto esteja em desacordo com as 

especificações do contrato, Termo de Referência, Ordem de Serviço, 

nota fiscal, proposta do vencedor ou quaisquer outros documentos que 

especifiquem o objeto e façam parte do processo ou, que apresente 

alguma desconformidade decorrente do processo de elaboração; 

• A CONTRATADA deverá realizar a entrega do produto por meio de 

plataforma em nuvem (a ser definido na reunião de abertura), podendo 

haver casos em que se solicite o material impresso. Ambas as 

modalidades de entregas não gerarão ônus para a CAERN. Todos os 

documentos deverão ser entregues devidamente assinados e 

acompanhados de suas respectivas ART’s emitidas pelos respectivos 

Conselhos de Classes. No tocante as assinaturas, serão aceitas 

assinaturas digitais com autenticação eletrônica, tanto para documentos 

impressos, como digitais, e a punho para documentos impressos; 

• Medições dos serviços: tendo em vista que a modalidade de 

contratação é empreitada por preço global, os serviços serão 

considerados aptos à medição quando inteiramente prontos e aceitos 
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pela fiscalização/gestão do contrato. 
 

17. METODOLOGIA DE PAGAMENTO 
 

A forma de remuneração dos serviços terá como referência a empreitada por 

preço global, a ser desembolsada após a execução de etapas do serviço que foram 

concluídas e aprovadas. 

A tabela abaixo, mostra as entregas a serem realizadas: 
 

 
ITEM 01 

Programa de Monitoramento – Fauna e flora aquática do rio Jundiaí/Potengi 

Entregas Qtd Valor Unitário Valor total parcial 01 

Plano de trabalho 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (10% x A) 

Relatórios parciais (por campanha) 2 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (60% x A) 

Relatório final com Aprovação da CAERN 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (10% x A) 

Aprovação do IDEMA 1 Valor total parcial 01 ÷ Qtd (20% x A) 

VALOR TOTAL A 

 
Seguindo esse conceito, temos: 

 

• 1° etapa: entrega do plano de trabalho; 

• 2° etapa: entrega do relatório parcial 1 - análise da 1° campanha 

realizada; 

• 3° etapa: entrega do relatório parcial 2 - análise da 2° campanha 

realizada; 

• 4° etapa: entrega do Relatório final e aprovação da CAERN; 

• 5° etapa: aprovação do IDEMA. 
 

Ademais, as faturas relativas aos serviços realizados serão atestadas pela 

fiscalização/gestão do contrato. Não farão jus a pagamento as medições de serviços 

elaboradas com discordância dessas disposições, nem de etapas concluídas 

parcialmente. 

A Nota Fiscal deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada de comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista. 

O prazo para pagamento pela CONTRATANTE será de até 30 (trinta) dias 
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corridos contados do atesto da nota fiscal pelo fiscal/gestor do contrato. 

Caso o serviços necessite de adequações que originarão revisões, só haverá 

pagamento após aceitação dos ajustes realizados. 

 
18. REAJUSTAMENTO CONTRATUAL E ADITIVOS CONTRATUAIS 

 

Caso venha ocorrer reajuste contratual, o índice deverá ser aplicado com base 

no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. O corte de reajustamento 

será a data base de apresentação da proposta na licitação. 

Quanto aos aditivos contratuais, se necessários, serão regidos pelo exposto no 

art. 81 da lei 13.303/16. 

 
19. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO 

 

A Condicionante nº 13 da Licença de Instalação nº 2019-130923/TEC/LI-0002, 

com validade até 16/11/2028, objeto dessa contratação, solicita a CAERN o seguinte: “O 

empreendedor deve apresentar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a 

caracterização quali e quantitativa dos organismos aquáticos (fito e zooplancton, fito e 

zoobento e macrófitas aquáticas), bem como, deverão ser informados os organismos 

aquáticos indicadores de qualidade ambiental que serão utilizados em um Programa de 

Biomonitoramento Aquático. As coletas do biomonitoramento deverão ser realizadas nos 

mesmos pontos determinados para coleta das amostras para análise físico-química da 

água”. 

 
19.1. QUANTIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

Os pontos de coleta foram previamente selecionados em função da 

compatibilidade solicitada na condicionante em relação ao Programa de Monitoramento 

da Qualidade da Água da Lagoa Azul (em Anexo3). 

Informa assim a Condicoiante nº 13: ...”As coletas do biomonitoramento deverão 

ser realizadas nos mesmos pontos determinados para coleta das amostras para análise 

físico-química da água”. Ou seja, esse aproveitamento dos mesmos pontos de 

monitoramento significa a possibilidade da realização de futuras correlações entre os 
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resultados de ambos programas. 

Como no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa Azul só 

prevê 02 (dois) pontos, um à montante e outro à jusante em relação à captação, 

recomendamos neste TR o aproveitamento desses dois pontos e a inserção de mais 02 

pontos totalizando 04 pontos para realização do biomonitoramento aquático. Seguem 

na Tabela 1 e Figura 1 abaixo os pontos de monitoramento na Lagoa Azul: 

 
Tabela 1. Quadro da localização georreferenciada dos pontos de amostragem. 

 

Pontos Coordenadas (SIRGAS 2000 - 25M) 

1 256767,00 mE/ 9339076,00 mS (montante à captação) 

2 256517,00 mE/ 9338782,00 mS (± 380 m em relação aos 
pontos 1 e 3) 

3 256269,00 mE/ 9338489,00 mS (± 380 m em relação aos 

pontos 2 e 4) 

4 256014,00 mE/ 9338179,00 mS (jusante à captação) 

 
 

Figura 1. Localização dos 04 pontos de amostragem. Fonte: Google Earth. 
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19.2. METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA BIOTA AQUÁTICA 
 

Para o atendimento da Condicionante nº 13 da Licença de Instalação nº 2019- 

130923/TEC/LI-0002 do SAA Parnamirim, foi solicitado à CAERN apresentar os 

organismos aquáticos indicadores de qualidade ambiental que deverão ser utilizados no 

Programa de Biomonitoramento Aquático. 

Ressaltamos que toda coleta de material biológico deverá ser efetuada 

obrigatoriamente de posse da Autorização Coleta de Material Biológico (ACMB), 

devidamente solicitada e emitida pelo Órgão Ambiental pertinente (IDEMA). 

 
19.2.1. Microflora e Macrófitas Aquáticas 

 

A caracterização QUALI-QUANTITATIVA da flora aquática deverá ser realizada 

para 03 (três) grupos distintos: 

 
• fitoplâncton; 

• fitobentos; 

• macrófitas aquáticas. 
 

Além dos levantamentos quali-quantitativos para todos os 03 grupos florísticos 

deverão constar informações quanto às espécies indicadoras de qualidade ambiental. 

Utilizar bibliografia técnica creditada. Quando houver lista em Portaria do Ministério do 

Meio Ambiente, dar preferência a essa referência. 

Deverão ser elaborados Relatórios Parciais para cada grupo florístico 

amostrado, que pode ser por campanha, findando no Relatório Final ao fim do contrato. 

 
19.2.1.1. Fitoplâncton 

 
 

As amostras deverão ser coletadas por meio de arrastos horizontais superficiais, 

sendo utilizada uma rede de plâncton cônica (Figura 2), com malha de 20 µm, nos 04 

(quatro) pontos selecionados, em 02 Campanhas, sendo uma no período seco e uma no 

chuvoso. O conteúdo retido na rede será fixado com Lugol acético e armazenado no 

escuro para posterior análise em microscópio ótico. 
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Figura 2. Rede de arrasto cônica para fitoplâncton. 
Fonte: https://www.sulpesca.com.br/produtos/56/rede-de-plancton. 

 
Os pontos de coleta serão os 04 pontos definidos na Tabela 1 e Figura 1. Para 

cada ponto deverão ser coletadas 02 amostras por campanha. 

Portanto, como serão 02 campanhas e 02 amostras em 04 pontos, no total serão 

16 AMOSTRAS para esse compartimento do meio biótico aquático. 

A contagem dos organismos fitoplanctônicos será estimada através de 

microscópio invertido, utilizando-se câmaras de UTERMÖHL. Os organismos presentes 

nas amostras serão identificados a nível taxonômico, por Classe e Gêneros, conforme o 

sistema de ROUND (1965 e 2006). 

Para análise dos dados serão calculados os índices de diversidade de Shannon- 

Weaver (H’), equitabilidade de Pielou (J’) e riqueza de Margalef (d), utilizando programa 

estatístico. 

Deverá ser apresentada documentação fotográfica das espécies coletadas e 

identificadas. A identificação das espécies será feita com o auxílio da literatura e 

comparação com outras espécies em herbário. Descrever técnicas e equipamentos 

utilizados. 
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19.2.1.2. Fitobentos 
 
 

A coleta de fitobentos será realizada também nos 04 pontos pré-determinados 

conforme a Tabela 1 e Figura 1. As amostras serão fixadas com Lugol acético e 

guardadas no escuro até a análise em laboratório. 

As coletas deverão ser feitas em 02 Campanhas, sendo uma no período seco e 

uma no chuvoso. Para cada ponto deverão ser coletadas 02 amostras por campanha. 

Portanto, como serão 02 campanhas e 02 amostras em 04 pontos, no total serão 

também 16 AMOSTRAS para esse compartimento do meio biótico aquático. 

É importante ressaltar que em laboratório deverá ser realizada as análises 

QUALI-QUANTITATIVAS, através de microscópio invertido com aumento de 400 vezes. 

A densidade poderá ser estimada segundo o método UTERMOHL (1958) e calculada de 

acordo com APHA (1998). A biomassa deverá ser estimada através do biovolume e 

ainda, deverão ser consideradas as dimensões médias das espécies mais abundantes. 

Deverão também ser feitos os índices ecológicos de Diversidade de SHANNON 

WEAVER, Equitabilidade e Riqueza. 

Deverá ser apresentada documentação fotográfica das espécies coletadas e 

identificadas. A identificação das espécies será feita com o auxílio da literatura e 

comparação com outras espécies em herbário. Descrever técnicas e equipamentos 

utilizados. 

 
19.2.1.3. Macrófitas Aquáticas e Algas 

 
 

As coletas macrófitas aquáticas e algas deverão ser realizadas também nos 

mesmos 04 pontos determinados conforme Tabela 1 e Figura 1. As amostras serão 

analisadas em uma só campanha, não havendo necessidade de levantamentos no 

período seco e chuvoso. Portanto, como será 01 campanha e 02 amostras em 04 pontos, 

no total serão 08 AMOSTRAS para esse compartimento do meio biótico aquático para 

ser orçado pela empresa de consultoria interessada nesse serviço. 

As macrófitas e algas serão classificadas de acordo com a sua forma de vida 

(anfíbias, emergentes, submersa livre, submersa fixa, flutuante livre ou flutuante fixa). A 

quantificação será da seguinte forma: Muito Frequente (MF) acima de 100 indivíduos, 

Frequente (F) entre 50 a 100 indivíduos, Pouco Frequente (PF) 20 a 50 indivíduos e Raro 
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(R) abaixo de 20 indivíduos. 

Deverá ser apresentada documentação fotográfica das espécies coletadas e 

identificadas. A identificação das espécies será feita com o auxílio da literatura e 

comparação com outras espécies em herbário. Descrever técnicas e equipamentos 

utilizados. 

 
19.2.2. Microfauna aquática 

 

A caracterização quali-quantitativa da fauna aquática será realizada para os 

seguintes grupos faunísticos que podem ser indicadores de qualidade ambiental: 

 
• zooplâncton; 

• zoobentos. 
 

Além dos levantamentos quali-quantitativos para todos os 02 grupos faunísticos 

acima informados deverão constar informações quanto às espécies indicadoras de 

qualidade ambiental. Utilizar bibliografia técnica creditada. Quando houver lista em 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente, como por exemplo a lista de espécies 

ameaçadas de extinção, dar preferência a essa referência. 

Deverão ser elaborados Relatórios Parciais para cada grupo faunístico 

amostrado, que pode ser por campanha, findando no Relatório Final ao fim do contrato. 

 
19.2.2.1. Zooplâncton 

 
 

As coletas de organismos zooplanctônicos poderão ser realizadas com auxílio 

de uma rede cônica com diâmetro de boca de 30 cm e abertura de malha de 68 µm, ou 

outra técnica que melhor for conveniente para a empresa, desde que garanta um 

resultado adequado e que esteja dentro da literatura técnica. Serão também a exemplo 

da comunidade fitoplanctônica coletados nos 08 pontos definidos na Tabela 1 e Figura 

1. As coletas deverão ser feitas em 02 Campanhas, sendo uma no período seco e uma 

no chuvoso. Para cada ponto deverão ser coletadas 02 amostras por campanha. 

Portanto, como serão 02 campanhas e 02 amostras em 04 pontos, no total serão 

16 AMOSTRAS para esse compartimento do meio biótico aquático. 
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Em cada um dos pontos de coleta deverão ser feitos 02 (dois) arrastos verticais 

partindo de um metro de profundidade e o material coletado integrado em uma garrafa 

plástica. 

O zooplâncton deverá ser fixado em formol a 4,0%, acondicionado em garrafas 

plásticas e transportado para laboratório. A identificação e a contagem serão feitas 

através da técnica disponível e creditada do laboratório. A metodologia aplicada pode 

também ser a que está descrita em BICUDO E BICUDO (2004). 

Deverá ser apresentada documentação fotográfica das espécies coletadas e 

identificadas. A identificação das espécies será feita com o auxílio da literatura. 

Descrever técnicas e equipamentos utilizados. 

 
19.2.2.2. Zoobentos 

 
 

Para a análise da comunidade zoobentônica deverão ser feitas como padrão 

deste trabalho 02 (duas) coletas ou amostras em cada um dos 04 Pontos pré- 

determinados (Tabela 1 e Figura 1) durante 02 estações, chuvosa e seca, totalizando, 

portanto, 16 AMOSTRAS. 

A metodologia fica também a cargo da empresa definir pelo melhor que lhe 

convir, desde que a metodologia seja informada e creditada na literatura técnica. Como 

exemplo de metodologia, em cada ponto poderá ser lançada uma draga tipo Van Veen 

para a coleta do sedimento. Este deverá ser fixado em formol 5%, etiquetado com os 

dados referentes a data, pontos de coleta e número da réplica e depois armazenado em 

sacos plásticos. Em seguida as amostras serão lavadas em malha 0,3 mm para que os 

animais fiquem retidos e coradas com Rosa de Bengala ou outro corante utilizado no 

laboratório contratado, que seja específico para esse tipo de análise. Estes serão 

preservados com álcool 70% para posterior triagem com o auxílio de um 

estereomicroscópio. 

As análises quali-quantitativas deverão ser feitas durante e após a identificação 

do material. Os indivíduos deverão ser identificados até o menor nível taxonômico 

possível com o auxílio de uma bibliografia especializada e as análises dos descritores 

biológicos serão feitas através de testes estatísticos tais como: a determinação dos 

índices de Diversidade de SHANNON-WINER (H’ pelo loge), Riqueza (D de Margalef) e 

Equitabilidade de Pielou (J’) a partir dos valores de abundância média, considerando as 
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03 réplicas analisadas para cada ponto amostrado. 

Deverá ser apresentada documentação fotográfica das espécies coletadas e 

identificadas. A identificação das espécies será feita com o auxílio da literatura. 

Descrever técnicas e equipamentos utilizados. 

 
19.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREGAS (CONTEÚDO) 

 

19.3.1. Estruturação mínima do Plano de Trabalho 
 

• Introdução; 

• Objetivos; 

• Amostragem da pesquisa; 

• Metodologia; 

• Procedimentos/equipamentos e materiais; 

• Produtos esperados; 

• Considerações finais; 

• Cronograma de atividades; 

• Mapas, planilhas, gráficos, ilustrações e registros fotográficos; e 

• Referências Bibliográficas; 

• Equipe Técnica Responsável. 
 

19.3.2. Estruturação mínima dos relatórios 
 

• Identificação da empresa e da Equipe Técnica Responsável 

− Nome/Razão social; 

− CNPJ e inscrição municipal; 

− Endereço completo e contatos; 

− Número do Contrato; 

− Título do Projeto; 

− Nome do Responsável e seus dados profissionais (formação e 

registro no conselho de classe); 

− Período do Relatório. 
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• Descrição do Produto 

− Objetivo do produto - Objetivo descrito no Contrato; 

− Caracterização do empreendimento e do corpo aquático; 

− Descrição das atividades realizadas - Descrição das atividades 

realizadas referenciando-se no plano de trabalho; 

− Cronograma de execução - Detalhamento da execução das 

atividades; 

− Ajustes/adaptações realizadas com respectivas justificativas - 

Relato das adaptações realizadas no plano de trabalho proposto, 

com as devidas justificativas; 

− Resultados alcançados - Apresentação dos resultados em 

comparação com produto previsto em contrato informando sobre 

seu cumprimento; 

− Conclusão - Relato sobre a efetividade do produto, dificuldades e 

aprendizados gerados no decorrer da execução. 

 
• Anexos 

− Mapas, planilhas, gráficos, ilustrações e registros fotográficos; e 

− Referências bibliográficas. 
 

Em todos os relatórios deverá constar mapas em escala adequada e Datum 

SIRGAS 2000, constando informações da localização das ocorrências fazendo 

referência com planilha eletrônica, contendo no mínimo as seguintes informações: data; 

hora; coordenadas UTM, etc. 

Em todos os registros fotográficos deverão constar obrigatoriamente nas 

imagens a data, hora e as coordenadas geográficas UTM. 

Disponibilizar os arquivos vetoriais no formato (SHP) com as seguintes 

informações: data; hora; coordenadas geográficas UTM. 

Efetuar apresentação (Workshop) dos resultados para a CONTRATANTE. 
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20. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Segue abaixo, na próxima página, o Cronograma de Desembolso para o 

presente trabalho. 

 
21. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 

Quando da conclusão do contrato, o fiscal e gestor do contrato deverão 

confeccionar termo de encerramento do contrato, constando todos os produtos 

entregues, como forma de evidenciação de conclusão dos serviços prestados e 

conclusão do contrato. 

 
22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

 

Assinatura. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Etapas/Itens 

 

Atividades 

Período 

Dias Desembolso 

45 105 165 195 240 % 

 
1 

 
1ª Medição 

Assinatura do Contrato com Entrega e 
Aprovação do Plano de Trabalho 

 
X 

     
10 

 
2 

 
2ª Medição 

Entrega e Aprovação do relatório parcial da 1° 
campanha realizada 

  
X 

    
30 

 
3 

 
3ª Medição 

Entrega e Aprovação do relatório parcial da 2° 
campanha realizada 

   
X 

   
30 

 
4 

 
4ª Medição 

Entrega do Relatório Final à CAERN e 
Aprovação do Relatório Final 

    
X 

  
10 

 
5 

 
5ª Medição 

Entrega do Relatório Final ao IDEMA e 
aprovação do mesmo 

     
X 
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---- ------ ------ 100 
 
 
 
 
 
 

25 
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Nº 2019-130923/TEC/LI-0002 

Data de Validade: 16/11/2028 
 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, com fundamento na 
Lei complementar Estadual - LCE nº. 272, de março de 2004 e suas posteriores alterações, Legislação Federal e ainda 
consubstanciado no Parecer Técnico constante nos autos, expede este Ato Administrativo ao Empreendedor 
infraidentificado, sob as condições abaixo relacionadas, cujo descumprimento implicará falta de natureza grave, 
acarretando a suspensão automática do presente documento. 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPREENDIMENTO 

Nome do Empreendedor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE- 
CAERN 

CPF/CNPJ 08.334.385/0001-35 

I.E.: 20.055.426-3 

Proprietário do 
Empreendimento: 

 

Endereço do Empreendedor: Avenida Senador Salgado Filho, Nº 1555, Bairro Tirol, Município de Natal/RN. 

Endereço do 
Empreendimento: 

Município de Parnamirim/RN. 

Caracterização do 
Empreendimento: 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Parnamirim/RN, 
com vazão prevista de 166,66 L/s (600 m³/h) para diluição das águas dos 
poços tubulares, localizado nas coordenadas de referência em UTM (Zona 
25M), Datum SIRGAS 2000: 9.339.182,59 mN; 256.657,02 mE. 

 

 
1. O IDEMA aprova através deste ato administrativo, a viabilidade ambiental solicitada pelo empreendedor, cuja 
veracidade das informações apresentadas, os estudos, projetos e demais documentos subscritos por esses, são 
de sua total responsabilidade, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. Em caso de constatação 
de dados falsos, enganosos ou capazes de indução ao erro, esta Licença fica automaticamente anulada; 

 
2. O empreendedor fica ciente de que a presente licença está sendo concedida com base nas informações 
apresentadas, cujo cumprimento deve ser integral, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia de 
qualquer alteração a este Instituto. Esta Licença não dispensa ou substitui quaisquer alvarás ou certidões, de 
qualquer natureza, porventura exigidos pelas Legislações Federal, Estadual ou Municipal; 

 
3. O empreendedor é responsável pela preservação ambiental, devendo tomar medidas preventivas e de 
mitigação contra a ocorrência de acidentes/incidentes que possam causar danos, bem como controlar os 
impactos negativos em razão de sua atividade. Em caso de ocorrência de danos ambientais deverão ser 
tomadas, imediatamente, medidas corretivas, e ainda, comunicar ao IDEMA; 

 
4. O empreendedor deve apresentar ao IDEMA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias e antes que se iniciem 
quaisquer intervenções no estabelecimento, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), conforme diretrizes e conteúdo mínimo estabelecido na Lei 12.305/2010, na resolução CONAMA 
307/2002 e demais legislações relacionadas; 

 
5. O empreendedor deverá apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a Outorga do Direito de Uso da 

CONDICIONANTES 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
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Água emitida pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN, para retirada da 
vazão de 167 L/s de água da Lagoa do Pium (Lagoa Azul); 

 
6. O empreendedor deverá apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a Outorga do Direito de Uso da 
Água emitida pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN, para lançamento 
do efluente clarificado que contemple a vazão de 190 m³/dia de água no Rio Pium; 

 
7. O empreendedor fica ciente que, somente poderá iniciar qualquer intervenção no manancial de superfície 
(Lagoa Azul), quando obtiver a permissão da Outorga de Direito do Uso de Água emitida pelo IGARN; 

 
8. O empreendedor deve realizar a intervenção na Linha Férrea, nas passagens previstas, de acordo com o que 
determina o Termo de Permissão de Uso nº 006/2007/CBTU-STU/NAT emitido pela Superintendência de Trens 
Urbanos de Natal; 

 
9. O empreendedor deve ter uma atenção efetiva à proteção sanitária nas áreas onde se encontram locados os 
poços de abastecimento de água; 

 
10. O empreendedor deve isolar as áreas das Estações Elevatórias - EE’s, dos Reservatórios e da Estação de 
Tratamento de Água - ETA, a fim de evitar o acesso de e animais e pessoas não autorizadas; 

 
11. O empreendedor deve dotar a Estação de Tratamento de Água - ETA e as Estações Elevatórias - EE’s de 
grupo gerador com dispositivo de acionamento automático; 

 
12. O empreendedor, na realização de obras de vias acesso, deve sinalizar, de modo a evitar transtornos e 
garantir a segurança dos pedestres e do tráfego de veículos; 

 
13. O empreendedor deve apresentar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a caracterização quali e 
quantitativa dos organismos aquáticos (fito e zooplancton, fito e zoobento e macrófitas aquáticas), bem como, 
deverão ser informados os organismos aquáticos indicadores de qualidade ambiental que serão utilizados em 
um Programa de Biomonitoramento Aquático. As coletas do biomonitoramento deverão ser realizadas nos 
mesmos pontos determinados para coleta das amostras para análise físico-química da água; 

 
14. O empreendedor deve apresentar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, os seguintes programas de 
controle e monitoramento ambiental: 
a. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas da Lagoa Azul; 
b. Programa de Biomonitoramento Aquático; 
c. Programa de Monitoramento que contemple medidas mitigadoras da erosão superficial dos solos e 
assoreamento dos corpos de água; 
d. Programa de Educação Ambiental; 
e. Programa de Monitoramento que contemple medidas mitigadoras da erosão superficial dos solos e 
assoreamento dos corpos de água; 

 
15. O empreendedor fica ciente de que todos os programas devem conter, de forma detalhada: caracterização, 
objetivo, cronograma de execução e a identificação da empresa/profissional habilitado responsável pela 
execução do plano/programa (empreendedor, empresa especializada a ser contratada ou outro) e o custo total 
de sua execução; 

 
16. O empreendedor não poderá realizar qualquer intervenção na área do empreendimento, passível de 
supressão de vegetação natural, antes da emissão da Autorização de Supressão de Vegetação, via SINAFLOR; 

 
17. O empreendedor deve realizar a instalação de uma rede de piezômetros e apresentar, no pedido da Licença 
de Operação, os primeiros relatórios do monitoramento dos níveis do lençol freático e de eventuais 
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rebaixamentos; 
 

18. O empreendedor deve cessar a captação do empreendimento quando for verificado que foi atingida a cota 
de alerta 18 (dezoito) metros de nível da lagoa; 

 
19. O empreendedor deve cumprir com todas as obrigações constantes no Termo de Ajustamento de Conduta 
celebrado junto ao Ministério Público em 17 de outubro de 2014; 

 
20. O empreendedor deve criar no ponto de captação, em função da sucção das bombas, uma área de proteção 
devidamente isolada e sinalizada com objetivo de se evitar acidentes com pessoas e animais, devendo a 
solução ser encaminhada a este Instituto, no prazo de 15 (quinze) dias, para prévia anuência; 

 
21. O empreendedor deve manter a instalação de réguas linimétricas nos seguintes locais: 
a. na entrada da Lagoa de Pium; 
b. dentro da lagoa de Pium (na área próximo ao ponto de captação da adutora que será instalada pela CAERN; 
c. na saída da Lagoa de Pium (conforme sub-item 3.1 do TAC celebrado em 17/10/2014); 

 
22. O empreendedor, a contar do recebimento desta Licença, deve realizar a leitura semanal das réguas, 
registrar os resultados obtidos MENSALMENTE e encaminhar esses resultados ao IDEMA até o 10º (décimo) 
dia útil do mês subsequente (conforme sub-item 3.2 do TAC celebrado em17/10/2014); 

 
23. O empreendedor deve apresentar, semestralmente, o Relatório Técnico Conclusivo com o resultado do 
monitoramento da qualidade da água fornecida à população, obedecendo a frequência de coleta e a 
integralidade dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, de forma a atender os padrões estabelecidos 
na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. O empreendedor fica ciente de que, caso seja verificada 
alguma inconformidade, deve ser apresentado Laudo Técnico, informando a causa da inconformidade e as 
medidas adotadas para solucionar o problema; 

 
24. O empreendedor fica ciente de que os níveis de ruídos gerados durante a instalação do empreendimento 
devem respeitar os limites máximos preconizados pela Lei Estadual nº 6.621/1994, que dispõe sobre o controle 
da poluição sonora e condicionantes do meio ambiente no Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 
providências, assim como pela Resolução CONAMA n° 01/1990, que dispõe sobre critérios de padrões de 
emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 
as de propaganda política; 

 
25. O empreendedor fica ciente da comunicação à empresa responsável pela execução das obras do 
empreendimento que o Canteiro de Obras é objeto de uma Autorização Especial – AE, devendo estar de acordo 
com as normas técnicas e de controle ambiental, principalmente com relação ao sistema de esgotamento 
sanitário, gestão e destino dos resíduos sólidos; 

 
26. O empreendedor fica ciente que só poderá utilizar material de origem mineral (areia, argila, dentre outros) de 
áreas licenciadas pelo órgão ambiental competente, como também só disponibilizar bota-fora em áreas 
autorizadas pelo mesmo; 

 
27. O empreendedor deve no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar um relatório sobre a localização das 
réguas linimétricas contendo as suas coordenadas e apresentar os referenciais de nível instalados, com 
indicação do desnível geométrico em relação ao zero da régua; 

 
28. O empreendedor deve no prazo de 90 (noventa) dias, colocar a placa indicativa do empreendimento 
licenciado, conforme modelo disponível no site www.idema.rn.gov.br/, acessando o menu "Licenciamento", 
opção "Documentação Exigida", item n° 16 "Publicação de Licença Ambiental em Placa (1)". A demonstração do 
cumprimento desta condicionante deve ser feita ao IDEMA através de registro fotográfico; 
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29. O empreendedor deverá comunicar ao Órgão ambiental a suspensão ou o encerramento da atividade 
acompanhada de um Plano de Desativação que contemple a situação ambiental existente; se for o caso, 
informar a implementação das medidas de restauração e de recuperação da qualidade ambiental das áreas que 
serão desativadas ou desocupadas, em atendimento ao Art. 53 da Lei Complementar Estadual nº 272, de 03 de 
Março de 2004; 

 
30. O empreendedor deve publicar a concessão desta Licença no Diário Oficial do Estado e em periódico de 
grande circulação, devendo encaminhar cópia comprobatória a este Instituto, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data de recebimento desta Licença; 

 
31. A presente licença tem validade de 6 (seis) anos a partir da data da ciência do interessado, sendo que a 
continuidade da instalação ou operação do empreendimento/atividade somente será possível após a obtenção 
da correspondente licença. 

 
 
 

Natal(RN), 16/11/2022 



 

 

Solicitação de Providências Nº 2IKAS-9 
2019-130923/TEC/LI-0002 

 
 

Nome ou Razão Social Data de Formação CNPJ 
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE-CAERN 
Endereço 

15/05/2023 16:13:31 08.334.385/0001-35 

AV SENADOR SALGADO FILHO, LAGOA NOVA, 1555 - CEP: 59056000 - NATAL-RN PARNAMIRIM - RN 
 

Solicitações 
Após análises dos documentos enviados para cumprimentos das condicionantes, foram atendidas as condicionantes nº 05 e 06 
(devendo ser enviado as outorgas atualizadas a este Instituto); nº 20, 21 e nº 04, nº 22 até o presente momento encontra-se 
atualizada, estando ciente que é uma condicionante contínua de atendimento; nº 23 foi devidamente justificada; nº 28 e 30 
foram enviadas restando correções; nº 13 e 14 foram atendidas parcialmente. Assim, a seguir estão descritas as seguintes 
complementações a serem realizadas para pleno atendimento das condicionantes: 

 
1. Condicionante 30 - Publicações com texto incorreto, corrigir para dados da concessão e não do requerimento da licença, 
com a devida comprovação. 

 
2. Condicionante 28 - Atualizar a placa com número da licença vigente, e enviar registro comprobatório. 

 
3. Condicionante 04 - Apresentar ART do profissional responsável pela elaboração do PGRCC. 

 
4. Condicionante13 - Conforme solicitado na Técnica nº 115/2019/NAOP, apresentar os organismos aquáticos indicadores de 
qualidade ambiental que deverão ser utilizados no Programa de Biomonitoramento Aquático. 

 
5. Condicionante14 - Apresentar comprovação dos itens b e d. 

 
Portanto, fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para apresentação das informações solicitadas. O 
empreendedor fica ciente que o IDEMA após a análise das informações apresentadas, poderá ser solicitado novas 
providências. 

 
É o que temos a informar, salvo melhor juízo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- O empreendedor deverá apresentar cópia deste documento, quando do seu comparecimento ao IDEMA para atendimento às 
providências acima descritas; 
- O prazo para análise, pelo IDEMA, do processo de licenciamento ambiental do empreendimento supracitado será 
reiniciado quando as pendências constantes desta Solicitação de Providências estiverem solucionadas; 
- O não atendimento a esta solicitação resultará na aplicação das medidas legais cabíveis; 

Prazo Máximo para cumprimento:60 dias a partir da data do recebimento. 

Autoridade Assinatura Data 
Cândida Beatriz Santos Batista 

15/05/2023 
 
 

1ª VIA - PROCESSO 2ª VIA EMPREENDIMENTO 

Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 1201, Tirol, Natal-RN 
CEP 59015-350, Natal-RN, Tel (84)3232-2110 / 2111- Fax (84)3232-1970 

Inscrição no CNPJ (MF) 08.242.166/0001-26 
Website: http://www.idema.rn.gov.br | e-mail: idema@rn.gov.br 


