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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.saude.gov.br

EDITAL N¢ 90043/2024

Processo n? 00610014.001839/2024-12
EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 90043/2024

OBJETO: A presente licitacdo tem como objetivo prover as especificacdes técnicas e estabelecer as normas gerais e
especificas referentes a prestacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos - Grupo D,
conforme RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222 DE 28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA -
(Organico e Comum), originarios das Unidades Hospitalares e de Referéncia da Rede de Saude Publica do Estado
do Rio Grande do norte localizadas no municipio de Natal/RN, descritas no Anexo I do Termo de Referéncia,
visando instruir procedimento licitatério para a contratacdo de empresa especializada no ramo, considerando o
disposto na Lei Federal n? 11.445/2007, Lei Municipal de Natal/RN n2. 6.880/2019, e atualizacOes, normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, bem como demais dispositivos aplicaveis.

Tipo de disputa: menor precgo por item.

IMPORTANTE:

DATA DA SESSAO PUBLICA: 11/09/2024.

HORARIO (Brasilia/Distrito Federal): as 10:00horas.

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

CODIGO UASG: 925550

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo serad observado o horario de Brasilia /DF.
PRAZO PARA IMPUGNACAO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: ATE DIA - 06/SETEMBRO/2024.

Endereco: Secretaria de Estado da Satude Publica
Comissdo Permanente de Licitagdo

Email: sesap.cpl@gmail.com

WhatsApp: 84 3232-2671

CNPJ: 08.241.754/0001-45

ComprasNet: www.gov.br/compras/pt-br e www.compras.rn.gov.br

A Secretaria de Estado da Saude Publica - SESAP, torna publico, que realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na
sua forma ELETRONICA - tipo MENOR PRECO POR ITEM, regido pela Lei n° 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei
Complementar Estadual n? 675/2020, Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e
demais legislacdo estadual aplicavel e, ainda, de acordo com as condigOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

Prestacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos - Grupo D, conforme
RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N2 222 DE 28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA - (Organico e
Comum), originarios das Unidades Hospitalares e de Referéncia da Rede de Satude Publica do Estado do Rio Grande
do norte localizadas no municipio de Natal/RN, descritas no Anexo I do Termo de Referéncia, visando instruir
procedimento licitatério para a contratagdo de empresa especializada no ramo, considerando o disposto na Lei
Federal n. 11.445/2007, Lei Municipal de Natal/RN n?. 6.880/2019, e atualizacOes, normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT, bem como demais dispositivos aplicaveis.

1.1. Havendo qualquer discordédncia na especificagdo entre o Edital e do Termo de Referéncia, prevalecerd a
do Termo de Referéncia.

1.2. O orgcamento estimado para a contratacdo terd carater sigiloso, e serd tornado publico apenas e
imediatamente apdés o encerramento da fase lances, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informacoes necessarias a elaboragdo das propostas.

2. DA PARTICIPACAO NO PREGAQ



2.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregao, em sua forma eletrénica, conforme disposto no art. 92 da IN
SEGES/MP n® 3, de 2018.

2.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP - Brasil.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.
2.4. Como condicao para participacao no Pregao, a licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo préprio do

sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

b)que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

c) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituigao;

d) que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;

e)que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de
julho de 1991.

2.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu
representante legal e presuncdo de sua capacidade técnica para realizacao das transacodes inerentes ao pregao
eletronico.

2.6. Nos itens exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

2.7. Nos itens em que a participacdao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

2.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgao promotor da
licitacao responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.9. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangodes previstas
em lei e neste Edital.

2.10. Nao poderao participar deste Pregao:

e Aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

e Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

e Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

e Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagcdo em
decorréncia de sancgao que lhe foi imposta;

e Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

e Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacdao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

e Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
e Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagéo.

e Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, conforme justificativa acostada aos autos do
processo administrativo.



3. DA IMPUGNACAO/ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame.

3.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia ttil anterior a data da abertura do certame.

3.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de até dois dias uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

3.3.1. Acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data para realizagao do
certame, salvo quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

3.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceitado sem objecdo, venha
a apontar, depois da abertura das propostas de precgos, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal
comunicacdo nao terd efeito de recurso.

3.5. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da data de
recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos
anexos.

3.6. Nao serao conhecidas as impugnacoes apresentados fora do prazo legal e/ou subscritas por representante
nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

3.7. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) ou impugnacao(coes) deverdao ser encaminhados pelo e-mail:
sesap.cpl@gmail.com.

3.8. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

3.9. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitagcao.

3.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacao serao divulgadas pelo sistema em campo
proprio e vinculardo os participantes e a administracao.

4, DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

e Estad ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

e Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

e Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicdo Federal;

e Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

e O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.3. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

4.4, Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.5, De acordo com o art. 63, II, da Lei n? 14.133, de 2021, serd exigida a apresentacdao dos documentos para
habilitacao apenas pelo licitante vencedor, tendo em vista que a fase de habilitacdo nao antecede a de julgamento na
presente licitacao.

4.6. Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

4.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagoes no sistema eletronico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracdao ou de sua desconexao.

4.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes



campos:

e Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagcdo do Termo de Referéncia:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscri¢do do
bem no dérgdo competente, quando for o caso;

e Fabricante;

e Marca (Exceto quando se tratar de marca propria e exclusiva, situacao em que a licitante deve expressar que se
trata de “marca propria e exclusiva”, evitando uma identificagdo antecipada);

e Valor total do item;
e Valor unitdrio

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

5.3. A inconformidade das informacgdes cadastradas com as das propostas podera acarretar na desclassificacao
da empresa.

5.4. O preco deverd ser cotado em moeda corrente nacional com no maximo quatro casas decimais apds a
virgula e estarem inclusas todas e quaisquer despesas, tais como: frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e
indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.

5.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.

5.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.7. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta dias), a contar da data de sua
apresentacao.
5.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagoes

publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificagoes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.3. Também serd desclassificada a licitante que se identificar durante o cadastro de proposta no sistema,
conforme previsto no item do Preenchimento da Proposta.

6.4. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

6.7. Durante a sessdo de disputa, podera ocorrer abertura de varios itens simultaneamente cabendo ao
Licitante acompanhar atentamente as convocacoes do pregoeiro quanto as chamadas para os Itens.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.10. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséao e as
regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances

intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser R$ 0,01 (um centavo).

6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 5 (cinco) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.

6.14. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com um lance final e fechado, observados os seguintes
procedimentos:

a) A disputa terad duracdo inicial de 15 (quinze) minutos e, apés tal prazo, o Sistema encaminhara aviso de
fechamento iminente da primeira parte dos lances; apds o que transcorrera um segundo periodo de tempo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcgao
de lances;



b) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual serda sigiloso até o encerramento deste prazo;

c) Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condigcoes definidas na alinea anterior, poderdo os autores dos
melhores lances, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3, oferecer um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

d) Apds o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores;

e) Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o méaximo de 3 (trés), na ordem de classificacao,
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo;

f) Poderd o Pregoeiro, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagao.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante a fase aberta de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for
considerado inexequivel ou que entenda ter sido lancado erroneamente. Nesta hipdétese, deverd encaminhar
mensagem a licitante na qual faculte o direito de repetir tal lance.

6.16.1. Os licitantes nao devem manter contato, seja por e-mail ou por telefone, durante a fase de lances com o
pregoeiro ou membros da comissdao para evitar identificacdo. Qualquer problemaética deverd ser analisada em
momento posterior a fase de lances.

6.16.2. Por impossibilidades do sistema, nao é possivel realizar a exclusao de lances durante a fase de
prorrogacao.

6.17. Nao serdo aceitas propostas que apresentarem precgos simbolicos ou irrisérios.

6.18. Durante o transcurso da sessdo publica de lances, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.19. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.20. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apdés comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.22. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sera
efetivada a verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015. Também devem ser considerados os
dispositivos previstos na LC n2 675/2020.

6.23. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada nao se manifeste no prazo
estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio automatico do sistema entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.27. A ordem de apresentagdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira
que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art.
60 da Lein? 14.133, de 2021, nesta ordem:

1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos de controle.



6.29. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

1. empresas estabelecidas no territéorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administracao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no
territério do Estado em que este se localize;

2. empresas brasileiras;
3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

4. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o pregoeiro podera negociar
condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.31. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

6.32. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.33. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
6.34. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.35. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.36. Apoés a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

7. DO JULGAMENTO E HABILITACAO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto

a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e
em seus anexos.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Ac6rddo n® 1455/2018 -TCU - Plendario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

7.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

7.4. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

7.5. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, de 24(vinte e quatro) horas e a ocorréncia sera registrada em ata;

7.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para, em prazo definido pelo mesmo, enviar documento digital
complementar por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de néo aceitacao da proposta.

7.7. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo escrita e justificada do
licitante, através de comunicacao via sistema, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.8. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informacdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for
0 caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico,
sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.9. O documento de proposta devera:
e ser em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada
pelo licitante ou seu representante legal.
e conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
e ser documentada nos autos e sera levada em consideragdao no decorrer da execucgao do contrato e aplicagdo de
eventual sanc¢do a Contratada, se for o caso.
7.10. Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

7.11. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitéario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12, II, da Lei n? 14.133/2021).

7.12. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

7.13. A oferta devera, ser, firme e-preecisa, limitada, rigorosamente; ao, objeto deste Edital, sem conter



alternativas de preco ou de qualquer outra condigcao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagao.

7.14. A proposta devera obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

7.15. Como condicdao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a verificacao do eventual descumprimento das condicbes de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame ou a futura contratacao, tanto em
relacao a empresa como também em relagao ao s6cio majoritario, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

e Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
e Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php);

e Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

7.16. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das alineas “b”, “c”
e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.17. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,
por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangoes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja so6cio majoritario.

7.18. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.
7.19. O (a) Pregoeiro (a) podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a andlise das propostas

e/ou da documentacao, podendo solicitar amostras dos materiais aos arrematantes, para realizacao de testes
complementares necessarios a verificacdo de sua conformidade com as especificagcbes constantes do Termo de
Referéncia, através do sistema, devendo os licitantes atenderem as solicitagdes no prazo estipulado, contado da
convocacdo. Nesse caso, a adjudicagdo somente ocorrera apds a conclusao da diligéncia promovida.

7.20. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SESAP/RN ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas caso tenha alguma
davida. No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividade possivel no
certame, o pregoeiro podera:

e solicitar complementacao de informacOes, documentos e ajustes na proposta escrita para fins de
atendimentos das exigéncias legais e editalicias;

e solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formacao de precos
para fins de adequacao da proposta as exigéncias legais e editalicias, vedada majoragédo dos valores proposto;

¢ sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas e documentos
anexos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classificacao;

¢ realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementacdo de informacbes acessorios
ou que nao prejudiquem a seguranca da proposta do particular, sendo tudo consignado, via CHAT, na ata dos
trabalhos.

7.21. Na hipotese de serem solicitados, documentos originais ou cdpias autenticadas, a entrega devera ser
agendada, via chat, com o pregoeiro, respeitando o prazo méaximo de 03 dias uteis para cumprimento da solicitagdo.
Endereco para entrega: Secretaria de Estado da Satude Publica Comissdo Permanente de Licitagdo Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 730 - 92 andar, CEP: 59025-600 - Natal - RN CNP]J: 08.241.754/0001-45.

7.22. HABILITACAO JURIDICA:

7.22.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, ou.

7.22.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br

7.22.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores

7.22.4. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores

7.22.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracao - DREI

7.22.6. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em



exercicio, ou

7.22.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao; e ato de
registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

7.22.8. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.2 5.764, de 1971.

7.23. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.23.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
7.23.2. Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social e Certidao

Conjunta expedida pela Receita Federal (de débitos relativos e a Divida Ativa da Uniao);
7.23.3. Certificado de Regularidade de Situacao - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal;

7.23.4. Certidao Negativa de Débito do Estado do domicilio ou sede do licitante;

7.23.5. Certiddo Negativa Quanto a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, do
domicilio ou sede do licitante;

7.23.6. Certidao Negativa de Tributos do Municipio, do domicilio ou sede do licitante;

7.23.7. Prova de inscrigcao no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal (CIM), se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
7.23.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei n212. 440 de 07 de julho de 2011.

7.23.9. As microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas deverdao apresentar toda a
documentacdo referente a regularidade fiscal e trabalhista, para efeito de comprovacao fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

7.23.10. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas ou
empresas de pequeno porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.23.11. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo érgdo promotor do certame nos sitios oficiais de d6rgdos e
entidades emissoras de certidoes constitui meio legal de prova.

7.23.12. Serao inabilitadas as empresas licitantes que nao apresentarem o(s) documento(s) elencados neste item.
7.24. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.24.1. Certidao Negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor judicial da sede da
licitante. Este Item se aplica as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos termos do Dec. Estadual
19.938/2007;

7.24.2. Apresentar Balanco Patrimonial e demonstragées contdbeis do exercicio social anterior, ja exigiveis e
apresentadas na forma da Lei ou documentacgdo equivalente, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

7.24.3. De acordo com a Sumula 289 do TCU, a exigéncia de indices contabeis de liquidez deve estar justificada
no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender a complexidade da obra ou servigo,
sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. Logo, no presente certame, a
comprovacdo da boa situacdo econdmico-financeira da empresa serd apurada pelo indice de Liquidez Corrente -
calculado pela formula abaixo, julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuacdo final maior ou igual a 1,0 (hum).
(Férmula de natureza técnica-contabil).

7.24.4. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio
e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdao das seguintes
formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante

+Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo
Circulante).

7.24.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcdo capital
minimo de patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

7.24.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
65, §19).

7.24.7. O balancgo patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis limitar-
se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, §62).

7.24.8. Com intuito de justificar a qualificagdo financeira exigida, destaca-se que a exigéncia de indices contabeis
de liquidez deve conter parametros atualizados de mercado e atender a complexidade da obra ou servigo, sendo



vedado o uso de indice cuja féormula inclua rentabilidade ou lucratividade, conforme Stmula 289 do TCU. Assim, a
exigéncia dos indices contdbeis, assim como dos demais documentos de qualificacdo financeira, foi incluida para
garantir a participacao de empresas que tenham capacidade de suportar os 6nus inerentes a contratagdo e nao fere o
limite delineado pelo TCU, sao indices padronizados e usuais nas andlise contdbeis, ndo restringindo a ampla
concorréncia.

8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. Conforme termo de referéncia.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacao ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da IL.ei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagédo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou

inabilitacdo do licitante:

1. a intencgao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
2. o prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 30 (trinta) minutos.
3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitacao ou inabilitagdo;
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao
da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso de forma fundamentada.

9.5.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificard as condigoes de
admissibilidade do recurso.

9.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.6.1. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse
direito.

9.6.2. O acolhimento do recurso implica tao-somente invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.7. Na fase recursal, é assegurada aos interessados vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de

seus interesses.

9.8. E dever do licitante observar as formalidades relativas aos atos praticados no sistema eletronico,
conforme normas e orientagdes fornecidas pelo provedor do sistema eletronico, sob pena de desclassificagao.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA E RETORNO DA NEGOCIACAO
10.1. A sessao publica podera ser reaberta:
10.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo

publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam;

10.1.2. Quando houver erro na aceitacao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou ndao comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §12 da LC n° 123/2006;

10.1.3. Para continuidade de negociagbes pendentes;

10.1.4. Para realizacdo de diligéncias.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

10.3. Nessas hipdteses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

10.4. A convocagédo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”).

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nédo haja

interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisao dos recursos apresentados.

11.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara
o procedimento licitatdrio.

12. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

12.1. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condicbes de habilitacdo consignadas no



edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.2. Nas hipdteses de recusa do adjudicatario ou seu ndao-comparecimento para assinatura do contrato, no
prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutengdo da habilitagdo, sera convocado outro
licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apdés comprovados os requisitos habilitatérios e feita a
negociagao, assinar o contrato.

12.3. O disposto no Item anterior podera sempre se repetir até a efetiva celebragdo do Contrato, observadas as
ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis a licitante
que nao cumprir os compromissos assumidos no certame;

12.4. No ato da contratacdo, o PROPONENTE VENCEDOR devera apresentar documento de procuragao
devidamente reconhecido em cartério, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.

13. VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. Conforme termo de referéncia e minuta contratual (anexos ao edital).

14. LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Conforme termo de referéncia.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Conforme termo de referéncia.

16. DO REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis.

16.2. No caso de formalizagdo de contrato:

16.2.1. 0s precos sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 01 (um) ano contado da data do orgamento estimado.
16.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados

poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se indices especificos ou setoriais em conformidade
com a realidade de mercado dos respectivos insumos, exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.

16.2.3. Conforme processo 00610075.000868/2024-42, caso ndo seja indicado um indice no termo de referéncia
que melhor esteja correlacionado com os custos do objeto contratual ou nao haja algum indice de adogao consagrada
para o objeto contratado, deve ser adotado o IPCA/IBGE, pois é o indice oficial de monitoramento da inflagdo no
Brasil.

16.2.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

16.2.5. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarda a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.2.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

16.2.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo efetuados pela FES (Fundo Estadual de Saude), ou pela unidade orcamentdaria do

requisitante conforme o caso, através do domicilio bancario (banco, agencia e conta bancéaria) vinculado ao CNP] da
empresa no ato da assinatura da ata, e que serd devidamente registrado na cldusula prépria de cada contrato
firmado, para entrega do objeto a que se destine, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for
atestado o fornecimento que nao podera ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da entrega
total dos produtos contratados / empenhados.

17.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar, juntamente com a nota fiscal ou documento
congénere, todas as certidoes relacionadas nos incisos II a V do artigo 29 da Lei de Licitagdes, que consistira em:
e Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

e Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, ou
outra equivalente, na forma da lei;

e Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. (Redacdo dada pela Lei
n? 8.883, de 1994);

e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de
certidao negativa. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011).

17.3. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidacao de obrigacao



financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.4. Nao havera, sob hipoétese alguma, pagamento antecipado.

17.5. O pagamento nao sera realizado por meio de cobranca bancéria.

17.6. O encaminhamento da Nota de Empenho sera feito por meio do e-mail informado na proposta da empresa.
18. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO, DO PRAZO E DA FISCALIZACAO

18.1. Conforme termo de referéncia.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracbes e da

seguinte forma:

ATO POSSIVEL SANCAO
Dar causa a inexecugédo parcial do contrato Adverténcia.

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos

. : Impedimento de licitar e contratar.
ou ao interesse coletivo

Dar causa a inexecugéo total do contrato; Impedimento de licitar e contratar.
Deixar de entregar a documentagéao exigida para o certame Impedimento de licitar e contratar.
Néo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado Impedimento de licitar e contratar.

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta Impedimento de licitar e contratar.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado Impedimento de licitar e contratar.
Apresentar declaragdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo ou a Declaracdo de inidoneidade para licitar ou
execucdo do contrato contratar.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato
contratar.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza contratar

Declaragao de inidoneidade para licitar ou

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
contratar.

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013
contratar.

19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei n? 14.133, de 01 de abril
de 2021, as seguintes sancoes:
19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar;
19.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
19.3. Na aplicacao das sangoes serao considerados:
I- a natureza e a gravidade da infracao cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV-  os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V- a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes

dos érgaos de controle.

19.4. A sancgdo prevista de Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragcdo administrativa prevista no

inciso I do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

19.5. A sancao prevista de Multa, calculada em caso de atraso na entrega dos equipamentos, sera cobrada
multa no valor de 0,5% por dia de atraso, calculada sobre o valor total dos insumos em mora, limitada a 60 (sessenta)
dias.

19.6. A sancgdo prevista do Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de
2021, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancgdo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

19.7. A sancgdo prevista da Declaracdo de Inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021,
bem como pelas infragoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no § 42 deste artigo, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.8. A sancgdo estabelecida da Declaracao de Inidoneidade quando aplicada pela SESAP, ela sera de
competéncia exclusiva do Secretario Estadual de Saude Publica e serd precedida de andlise juridica.

19.9. As sancgoOes previstas da Adverténcia, Impedimento de licitar e contratar e Declaracdo de Inidoneidade



poderao ser aplicadas cumulativamente com a de Multa.

19.10. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente.

19.11. A aplicacdo das sancgbes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacdo integral do
dano causado a Administragao Publica.

19.12. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

19.13. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 01 de abril
de 2021, requerera a instauragao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido pela Comissao de Gerenciamento
de Contratos, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou a Contratada para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

19.14. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Comissdo, o licitante ou a Contratada podera apresentar alegacoes finais no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacéo.

19.15. Serdo indeferidas pela Comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.
19.16. A prescrigao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracao, e sera:
I- interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagdo a que se refere o item 11.4;
II - suspensa pela celebracao de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;
IIT - suspensa por decisao judicial que inviabiliza a conclusao da apuracao administrativa.
19.17. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, ou em outras

leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 12 de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

19.18. A personalidade juridica poderad ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancoOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagcao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

19.19. A SESAP devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

19.20. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a Contratada a multa de mora, na forma prevista
neste Termo de Referéncia ou em contrato.

19.21. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a SESAP a converta em compensatoria e promova a
extingao unilateral do contrato com a aplicagdao cumulada de outras sangoes previstas na Lei n? 14.133/2021.

19.22. E admitida a reabilitacdo do licitante ou a Contratada perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

19.22.1. reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica;
19.22.2. pagamento da multa;

19.22.3.  transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar
e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

19.22.4. cumprimento das condicdes de reabilitacdao definidas no ato punitivo;

19.22.5.  andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste artigo.

19.23. A sancao pelas infracdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de
abril de 2021, exigird, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou Contratada, a implantacdo ou aperfeicoamento
de programa de integridade pelo responséavel.

20. DAS OBRIGACOES

20.1. As obrigagoes da contratada e contratante encontram-se previstas no termo de referéncia.

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1. A SESAP, na defesa do interesse do servigo Publico e de acordo com a legislacdo vigente, reserva-se ao

direito de prorrogar, anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitagao.

21.2. Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas, serdo resolvidos pela Comissdo, tudo de conformidade
com as normas juridicas e administrativas aplicaveis e nos Principios Gerais do Direito.

21.3. Na contagem dos prazos deste edital serd excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.



21.4. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compodem o
processo, prevalecera as deste Edital.

21.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

e ANEXO I - Termo de Referéncia (Especificacao do objeto) - 27531976;
e ANEXO II - Modelo de Proposta de precos;

e ANEXO III - Minuta de Contrato; 28648315

e ANEXO IV - Estudo Técnico Preliminar. 28601262

ANEXOS A MINUTA DE EDITAL

MODELO DE PROPOSTA

ITEM | ESPECIFICACAO | UNID | QUANT | MARCA/FABRICANTE | DENOMICAO COMERCIAL (Quando houver) | PRECO UNIT.

PRECO TOTAL DO ITEM R$
VALOR DO ICMS R$
ALIQUOTA DO ICMS
PRECO LIQUIDO DO ITEM R$

O prego total da presente proposta é de R$: ( ). (Valor por extenso)

1. Declaramos que a validade desta proposta é de dias a contar da data de sua entrega.

2. Declaramos expressamente que, no(s) preco(s) acima ofertado(s), estao inclusos todos os custos indiretos tais
como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

3. Informamos a conta bancaria da empresa:
Banco )
N¢ da conta: ,
Agéncia ,
Telefone para contato
E-mail

4. Estamos de acordo com todas as Clausulas do edital.
Atenciosamente,

/RN, de de 2024.

Assinatura e carimbo

Diretor ou representante legal - RG/CPF

(Esta proposta devera ser encaminhada em documento timbrado da empresa)

Referéncia: Processo n? 00610014.001839/2024-12 SEI n? 28656933



# 7% RI0 GRANDE
DO NORTE

™

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.saude.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00610014.001839/2024-12

1. OBJETIVO

O presente termo de referéncia tem como objetivo prover as especificagées técnicas e estabelecer as
normas gerais e especificas referentes a prestacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacao final de
residuos - Grupo D, conforme RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222 DE 28 DE MARCO
DE 2018 - ANVISA - (Organico e Comum), doc. id. 27531978, originarios das Unidades Hospitalares e de
Referéncia da Rede de Saude Publica do Estado do Rio Grande do norte localizadas no municipio de Natal/RN,
descritas no Anexo I, visando instruir procedimento licitatério para a contratagdo de empresa especializada no ramo,
considerando o disposto na Lei Federal n2. 11.445/2007, Lei Municipal de Natal/RN n2. 6.880/2019, e atualizacoes,
normas da Associac&o Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, bem como demais dispositivos aplicaveis.

2. OBJETO

Quantidade
Item Descricao Catser Medida Estimada
Mensal

Quantidade
Estimada Anual

Contratacao de empresa para execucgao de servigos
de coleta, transporte e destinacao final de
residuos - Grupo D, conforme RESOLUCAO DA
DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222, DE 28 DE
MARCO DE 2018 - ANVISA (Organico e Comum),
a ser executado por caminhao coletor de lixo
apropriado, de residuos originarios das Unidades
Hospitalares e de Referéncia da Rede de Saude
Publica do Estado do Rio Grande do norte localizadas
no municipio de Natal/RN.

01 14265 KG 133.000 1.596.000
Hemonorte - 3.500 kg/més - 42.000 kg/ano
CERAE - 1.500 kg/més - 18.000 kg/ano
Hosp. Geral Joao Machado - 13.000 kg/més -
156.000 kg/ano
Hosp. Giselda Trigueiro - 15.000 kg/més - 180.000
kg/ano
Hosp. José Pedro Bezerra - 30.000 kg/més -
360.000 kg/ano
Hosp. Maria Alice Fernandes - 20.000 kg/més -
240.000 kg/ano
Hosp. Mons. Walfredo Gurgel - 50.000 kg/més -
600.000 kg/ano

A contratacdo de pessoa juridica para execucdo dos servicos se enquadra como servico comum e sera
realizada através de LICITACAO, na modalidade pregdo, forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO, nos termos do art. 28, inciso I da Lei 14.133/2021, conforme descricao contida neste Termo de
Referéncia.

Considerando que os servigos aqui contratados serdo prestados de forma continua e que, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, assegurando o funcionamento
das atividades finalisticas da SESAP, de modo que sua interrupgdo podera comprometer a prestagdo de um servigo
publico, bem como o cumprimento da missao Institucional. Portanto, esta contratagdo caracteriza-se como Servigos
Continuados, conforme art. 62, XV da Lein® 14.133/2021.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 05 (cinco) anos, prorrogavel por até 10 (dez) anos, contados da
assinatura do contrato, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021.

Para preenchimento da proposta de pregos o proponente devera verificar todas as exigéncias e
especificacoes deste Termo de Referéncia e seus anexos.

3. JUSTIFICATIVA E. DESCRICAQ DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO



A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Documento de Formalizacdo da Demanda (id. 27091606) e/ou dos Estudos Técnicos Preliminares (id. 27091608).
No entanto, justificamos ainda os seguintes pontos:

1. Garantia de Conformidade com Normas e Regulamentacoes

A contratacdo de uma empresa especializada assegura que todas as etapas do gerenciamento de residuos,
desde a coleta até a destinacao final, sejam realizadas de acordo com as normas e regulamentagoes vigentes, como as
estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e demais o6rgaos reguladores. Isso é crucial para evitar penalidades legais e garantir a conformidade
ambiental e sanitaria.

2. Reducao de Riscos a Saude Publica

Residuos hospitalares, mesmo os considerados lixo comum, podem representar riscos significativos a
saude publica se nao forem geridos adequadamente. Empresas especializadas tém a expertise necessaria para
manejar esses residuos de forma segura, minimizando o risco de contaminacao e propagacao de doengas.

3. Eficiéncia Operacional

Empresas de gestdo de residuos possuem equipamentos, veiculos e tecnologias avangadas que permitem a
coleta e transporte eficientes dos residuos. Isso reduz o tempo de armazenamento dos residuos na unidade hospitalar,
minimizando o risco de acidentes e contaminacdes no local.

4. Treinamento e Capacitacao

Empresas especializadas frequentemente fornecem treinamento e capacitacdo para os funciondrios da
unidade hospitalar sobre praticas seguras de segregacdo e manejo de residuos. Isso melhora a eficiéncia e a
seguranca das operacgoes internas relacionadas ao gerenciamento de residuos.

5. Impacto Ambiental Reduzido

A destinacao inadequada de residuos pode causar sérios danos ambientais, incluindo contaminacgao do
solo e da &gua, poluicdo do ar e impactos negativos na fauna e flora locais. Empresas especializadas garantem que os
residuos sejam destinados a locais apropriados, como aterros sanitarios licenciados ou instalagoes de reciclagem,
minimizando o impacto ambiental.

6. Controle e Monitoramento

Empresas especializadas oferecem sistemas de controle e monitoramento de todo o processo de
gerenciamento de residuos. Isso inclui relatérios detalhados e auditorias periddicas, garantindo a transparéncia e a
rastreabilidade do manejo dos residuos, além de possibilitar ajustes e melhorias continuas no processo.

7. Economia de Recursos

Embora a contratacdo de uma empresa especializada represente um custo inicial, ela pode resultar em
economias a longo prazo. A eficiéncia na coleta e destinacdo dos residuos reduz os gastos com limpeza, manutencéao e
possiveis multas por nao conformidade. Além disso, a reciclagem e a reutilizacdo de materiais podem gerar receitas
adicionais.

8. Responsabilidade Social e Imagem Institucional

A gestdo adequada de residuos reflete o compromisso da unidade hospitalar com a sustentabilidade e a
responsabilidade social. Isso melhora a imagem institucional perante a comunidade, pacientes e colaboradores,
reforgcando a reputacao da unidade hospitalar como uma instituicdo preocupada com o meio ambiente e a saude
publica.

9. Especializacao e Conhecimento Técnico

Empresas de gestdo de residuos possuem conhecimento técnico especializado, estando atualizadas com as
melhores praticas e tecnologias do setor. Essa expertise é fundamental para a implementacao de solucées eficazes e
inovadoras no gerenciamento de residuos hospitalares.

A contratacao de uma empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte e
destinacdo de lixo comum para uma unidade hospitalar publica é uma medida essencial para garantir a conformidade
legal, a protecao ambiental, a satde publica e a eficiéncia operacional. Tal contratagdo proporciona uma gestao
integrada e sustentavel dos residuos, refletindo o compromisso da instituicao com a exceléncia nos servigos prestados
e com a responsabilidade socioambiental.

4. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO
4.1. LOCAL DE COLETA E HORARIO DE PRESTACAO DOS SERVICOS:
4.1.1. A coleta dos residuos devera ser executada porta a porta em todas as unidades indicadas no ANEXO 1 -

LOCAIS DE COLETA, com frequéncia de retirada didria pela CONTRATADA, de segunda-feira a sabado, no
periodo diurno, compreendido entre 06:00 as 18:00 horas, exceto feriados e quando o Aterro Sanitario
localizado na cidade de Ceara-Mirim ndo estiver em funcionamento, com a utilizacdo de caminhdes coletores
apropriados, que a transportara ao Aterro Sanitario que devera ser licenciado pelos Orgaos competentes, atendendo
as exigéncias definidas pelas Leis, Normas, Decretos e suas atualizagées, que regulamentam a prestagdo de servicos;

4.2. COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS:

4.2.1. Os coletores de lixo deverdo atender a quantidade e qualidade minima exigida para execucao do Servigo,
devendo ser fornecidos de acordo com a NBR - ABNT 15.911;

4.2.2. No momento da coleta deverd ser aferida a medicao do peso dos residuos com comprovantes individuais

para cada gerador;



4.2.3. Caso a empresa esteja impossibilitada de executar os servigos nos dias previstos, ndo sera permitida a
interrupcao por mais de 24 (vinte e quatro) horas para a execugdo dos mesmos, ainda que recaia em dias de feriados
civis ou religiosos;

4.2.4. Quanto aos colaboradores, deverao estar devidamente uniformizados, e cumprir todas as normas de
seguranca do trabalho em vigor. E obrigatério o uso dos EPIs e EPCs;

4.2.5. Fica a cargo da contratada a indicacao da balanca utilizada na afericdo dos servigos, que devera ser
aprovada junto ao 6rgdao competente (a balanca devera ter laudo de aferigcdo emitido por érgao oficial com
periocidade semestral comprovando a calibracao em garantia da mesma);

4.2.6. O fornecimento das balancas é de total responsabilidade da contratada;
4.2.7. O manuseio, reparo ou troca dos coletores é de total responsabilidade de contratada;
4.2.8. Na identificacdo de imperfeicoes, danos, avaria ou quebra dos coletores, relatada pela equipe de

fiscalizacao, a Contratada sera notificada, tendo o prazo méaximo de 5 (cinco) dias para substituicdo ou consertos dos
itens danificados;

4.2.9. A Contratada deverd disponibilizar de forma permanente 2 coletores reservas para eventuais substituigées
dos titulares, caso seja necessaria troca imediata;

4.3. INFORMACOES GERAIS

4.3.1. VEICULOS E EQUIPAMENTOS:

4.3.1.1. Os residuos de saude ser transportados em veiculos da empresa contratada, adequados, segundo as

normativas, para transporte dos itens constantes neste contrato de acordo com cada especificidade e garantindo a
seguranca do meio ambiente e dos operarios até o destino final, onde sera tratado e depositado em aterro sanitario
apropriado e devidamente licenciado, de responsabilidade da Contratada;

4.3.1.2. Os veiculos e demais equipamentos necessarios a execucdo dos servigos ora contratados deverdo ser
adequados e suficientes para atendimento da contratacao objeto deste expediente, sendo que as marcas, modelos e
outras, caracteristicas nao solicitadas neste Termo de Referéncia, ficam a critério da contratada;

4.3.1.3. Os veiculos e equipamentos deverao apresentar-se dentro da legalidade e em perfeito estado de
conservacao, limpeza e funcionamento, durante a execucdo do contrato.

4.3.2. PESSOAL

4.3.2.1. Competird a contratada a admissdo e demissdao de pessoal dentro das exigéncias das leis trabalhistas,

necessarios a prestagao dos servigos;

4.3.2.2. Os funciondrios devem se apresentar aos servicos devidamente uniformizados, capacitados a realizacdo das
especificidades das atividades e munidos de equipamentos de seguranca e de todos os materiais necessarios a execucao dos
Servigos.

4.3.3. PLANEJAMENTO

4.3.3.1. A Contratada deverd executar o plano proposto na presente contratacdo, ndo se admitindo modificacoes
posteriores sem a prévia autorizacdo da SESAP/RN;

4.3.3.2. Os hordrios e frequéncia pré-estabelecidos dos servigos deverdo ser rigorosamente obedecidos;
4.3.3.3. Compete a contratada comunicar aos geradores dos residuos e aos fiscais de contrato as irregularidades
encontradas;
4.3.3.4. Persistindo as irregularidades a empresa deverd comunicar o fato as Secretarias do Meio Ambiente e da Saude.
5. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Sub acoes:

238201 Manutencao das Unidades Hospitalares e de Referéncias
238401 Manutencao da Rede de Servicos de Hematologia e Hemoterapia
238301 Manutencgao do Centro Estadual de Reabilitagdo e Atencao Especializada

6. RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A EMISSAO da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo:

6.2. No primeiro dia util do més subseqiiente da prestacao dos servigos, a CONTRATADA devera entregar toda

a documentacdo comprobatoéria do cumprimento da obrigacdo contratual;

6.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega
da documentacao solicitada, da seguinte forma:

6.4. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

6.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacées da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato em até trés dias uteis;

6.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no



todo ou me parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio;

6.7. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizacao deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes, e
encaminhd-lo ao gestor do contrato;

6.8. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o relatdrio circunstanciando devera conter o
registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

6.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatorio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

6.10. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

6.11. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdao dos servigos, na
hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
com realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, obedecendo as seguintes
diretrizes:

6.12. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacgdes apresentadas;

6.14. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdao, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

6.15. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor;

6.16. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

7. ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

Trata-se de servigco comum, de carater continuado, SEM fornecimento de m&o de obra em regime de
dedicacao exclusiva.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO (REFERENCIAL)

8.1. O valor estimado da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares (id. 27091608).

8.2.

9. VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O Contrato terd vigéncia e validade de 5 (cinco) anos, contados da assinatura, prorrogavel por até 10 (dez)

anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

10.1. O licitante ou o contratado serad responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes e da
seguinte forma:

ATO POSSIVEL SANCAO

Dar causa a inexecucgao parcial do contrato Adverténcia.

Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao Impedimento de licitar e

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo contratar.

Dar causa a inexecugéo total do contrato; Impedimento de licitar e
contratar.

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame Impedimento de licitar e
contratar.

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado f}rgfg gigl:nto de licitar e

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, Impedimento de licitar e

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta contratar.

Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo Impedimento de licitar e

justificado contratar.

Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo Declaracao de inidoneidade

falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato para licitar ou contratar.

Fraudar a licitacdo ou praticar ate fraudulento na exacucdo docontrate Declaracgao de inidoneidade



para licitar ou contratar.
Declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaracgao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013

10.2. Na aplicacao das sangdes serao considerados:
I- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
IIT - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV-  os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes

dos 6rgaos de controle.

10.3. A sangdo prevista de Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no

inciso I do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

10.4. A sancao prevista do Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de
2021, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancgdo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.5. A sancdo prevista da Declaracdo de Inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da I.ei n? 14.133, de 01 de abril de
2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifique a imposicao de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 42 deste artigo, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.6. A sancgdo estabelecida da Declaracao de Inidoneidade, quando aplicada pela SESAP, ela sera de
competéncia exclusiva do Secretario Estadual de Saude Publica e serd precedida de andlise juridica.

10.7. As sanc¢Oes mencionadas no quadro podem ser aplicadas cumulativamente com multa.

10.8. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do

valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas.

10.9. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.10. A aplicagdo das sangoOes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica.

10.11. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.12. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 01 de abril
de 2021, requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido pela Comissao de Gerenciamento
de Contratos, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou a Contratada para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacado, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

10.12.1. Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Comissdo, o licitante ou a Contratada podera apresentar alegacoes finais no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacgao.

10.12.2. Serdo indeferidas pela Comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

10.12.3. A prescrigao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Administragéo, e sera:
I- interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagao;

II - suspensa pela celebracao de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

IIT - suspensa por decisao judicial que inviabiliza a conclusao da apuracao administrativa.

10.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

10.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de



coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

10.15. A SESAP devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancgao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

10.16. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard a Contratada a multa de mora, na forma prevista
neste Termo de Referéncia ou em contrato.

10.16.1. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a SESAP a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangoes previstas na Lei n® 14.133/2021.

10.17. E admitida a reabilitacdo do licitante ou Contratada perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:
I- reparacdo integral do dano causado a Administracado Publica;
I - pagamento da multa;
III - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagcdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracao de
inidoneidade;
IV- cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V- andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos

definidos neste artigo.

10.18. A sancao pelas infracdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de
abril de 2021, exigird, como condigdo de reabilitacdao do licitante ou Contratada, a implantacdo ou aperfeicoamento
de programa de integridade pelo responsavel.

10.19.

11. GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
11.2. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

11.3. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocgao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

11.4. A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) de contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.5. O fiscal de contrato fiscalizard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigoes

estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao, conferindo as notas fiscais e as
documentacgdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagdo.
(Decreto Estadual n? 32.449, de 2022, art. 48, III);

11.6. O fiscal de contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucgdo do contrato, inclusive o controle do saldo e da vigéncia contratual, determinando o que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, 8§19, e Decreto Estadual
n? 32.449, de 2022, art. 48, II);

11.7. O fiscal de contrato notificard formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoavel, elaborar manifestagdo e solugao do problema. (Decreto Estadual n®
32.449, de 2022, art. 48, X);

11.8. O fiscal de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuacdo de que trata o Titulo IV,
Capitulo II, Segao IV, Subsecédo II do Decreto Estadual n® 32.449, de 2022.
11.9. O gestor de contrato devera acompanhar o desenvolvimento da execucao por meio de relatérios e demais

documentos relativos ao objeto contratado, o qual tera apoio técnico e operacional do fiscal de contrato, subsidiando-
o de informacdes pertinentes as suas competéncias.

11.10. O gestor de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuacdo de que trata o Titulo IV,
Capitulo II, Secao IV, Subsegdo I do Decreto Estadual n® 32.449, de 2022.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard instrumento para afericdo da qualidade da prestacao dos
Servicos.

12.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) nao produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucgao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.1.2. A afericao da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
a) A apresentacdo do Manifesto de Transporte de Aterro comprovando o descarte no Aterro;



b)O atendimento do Servico Prestado na Frequéncia, Condicbes e Prazo estabelecido neste

Instrumento.
12.2. Recebimento
12.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando

verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da I.ei n® 14.133 e
Decreto Estadual n? 32.449, de 2022, art. 50)

12.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird
apurar o resultado das avaliagoes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

12.4.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

12.4.2. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

12.4.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

12.4.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a
andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

12.6. Os servicos serao recebidos definitivamente pelo gestor de contrato ou comissdao designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.7. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado, avaliando as informacodes e
documentos emitidos pelo fiscal de contrato.

12.8. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas;

12.9. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

12.10. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

12.11. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da I.ei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucgdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

12.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucgdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
12.14. Liquidacao

12.15. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.16. o prazo de validade;

12.17. a data da emissao;

12.18. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.19. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

12.20. o valor a pagar; e

12.21. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

12.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidacao da

despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos
a comprovacdo da regularizagédo da situacao, sem 6nus a contratante;

12.23. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da I.ei n® 14.133/2021.

12.24. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas;
b)identificar possivel razdo que impega a participagao em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade,



proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

12.26. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

12.27. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.28. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF, ou sitios oficiais.
12.29. Prazo de Pagamento

12.30. O pagamento serd efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior.

12.31. No caso de atraso pelo Contratante, eventuais indices de correcdo monetaria a serem aplicados para
atualizagdo do valor deverao ser os indices de correcgao estabelecidos oficialmente.
12.32. Forma de Pagamento

12.33. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

12.34. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

12.36. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,

quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

12.37. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
13.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
13.1.1. O contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade

PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
13.2. Exigéncias de habilitacao

13.2.1. Previamente a celebracao do contrato ou instrumento equivalente, a Administragao verificara o eventual
descumprimento das condigdoes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
13.2.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, alterada pela Lei n°® 14.230, de 25 de outubro de 2021, que prevé, dentre
as sangoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.2.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

13.2.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

13.2.5. O interessado sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual negativa de contratagao.
13.2.6. Caso atendidas as condigbes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do

SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

13.2.7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacao constante do SICAF, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administracao, a respectiva documentacao atualizada.

13.2.8. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

13.2.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.



13.2.10.  Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigoes.

13.2.11. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao exigidos
conforme sua natureza juridica:

13.3. Habilitacao juridica

13.3.1. Empresério individual: inscricdo no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

13.3.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigcdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro

Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

13.3.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdao de funcionamento no Brasil, publicada no
Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.2 77,
de 18 de margo de 2020.

13.3.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.3.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou

no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

13.3.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacdao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

13.3.7. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

13.4. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

conforme o caso;

13.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

13.4.4. Declaracao de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituigao;

13.4.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

13.4.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.4.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicao mediante a apresentacdo de declaracao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.4.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.5. Qualificacao Economico-Financeira

13.5.1. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;

13.5.2. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

13.5.3. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021
art. 69, caput, inciso II)

13.5.4. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanc¢o patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio
e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes
formulas:

LG = Ati

irculante + Realizavel a Longo Praz



Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.5.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serad exigido para fins de habilitagcdo patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

13.5.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art.

65, §19).

13.5.7. O balancgo patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis limitar-
se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133

de 2021, art. 69, §69).

13.5.8.
13.6. Qualificacao Técnica:
13.6.1. Apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o

caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacao;

13.6.2. Certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
que demonstrem capacidade operacional na execucao de servigcos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88
desta Lei;

13.6.3. Indicacao do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacgdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos;

13.6.4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
13.6.5. Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;
13.6.6. Certidao ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado servicos similares ao objeto da

licitagao, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo, que nao podera ser superior a 3 (trés) anos.

13.6.7. Licenga de operacao do IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente do RN) com
validade vigente, para a prestagao dos servigos de coleta e transporte de residuos (organicos e Comum).

13.6.8. Autorizacdo da URBANA (Companhia de Servigos Urbanos de Natal) para transporte de residuos
organicos e comum para aterro Sanitario licenciado.

13.6.9. Indicacao do aterro Sanitdrio onde serao dispostos os residuos, bem como, comprovacao da sua
regularidade, por meio de comprovante de credenciamento pelos Orgaos de Meio ambiente.

13.6.10. A licitante devera apresentar o comprovante de vistoria técnica, feita e assinada por servidor da unidade e
ratificada pelo representante legal da empresa, objetivando evitar alegacoes posteriores, por parte do vencedor da
licitacdo, de que a proposta oferecida é incompativel, em funcdo de desconhecimento da real situacdo do objeto.

13.6.10.1. A vistoria poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, ressalvado o disposto no item 14.26 - VISTORIA PARA CONTRATACAO.

1. Certificacoes e Licencas

¢ Licenca Ambiental: A empresa deve possuir licenga ambiental e sanitdria emitida pelo érgdao ambiental
competente, autorizando a realizacao de atividades de coleta, transporte e destinacao final de residuos sélidos
urbanos, conforme

¢ Certificacao ISO: Preferencialmente, a empresa deve possuir certificagao ISO 14001 (Gestao Ambiental) e ISO
9001 (Gestao da Qualidade), garantindo que segue padroes reconhecidos de gestao ambiental e de qualidade.

2. Experiéncia Comprovada

e Historico de Atuacao: A empresa deve apresentar um histérico comprovado de atuagao na area de coleta,
transporte e destinacao de residuos, incluindo contratos anteriores com outros 6rgaos publicos ou privados de
similar porte e natureza.

¢ Referéncias: Fornecimento de cartas de referéncia de clientes anteriores, atestando a qualidade e a eficiéncia dos
servigos prestados.

3. Capacidade Operacional

¢ Equipamentos e Veiculos: A empresa deve apresentar uma lista detalhada de veiculos e equipamentos utilizados
na coleta e transporte de residuos, incluindo caminhoées de coleta, compactadores e outros dispositivos relevantes.
Todos os equipamentos devem estar em conformidade com as normas técnicas e de seguranca.

e Manutencao de Equipamentos: Evidéncias de que os equipamentos e veiculos sdo mantidos regularmente e
estdo em boas condicoes de fuuncionamento,



4. Recursos Humanos

¢ Qualificacao da Equipe: A empresa deve fornecer informacoes sobre a qualificagdo e experiéncia de sua equipe
técnica, incluindo motoristas, operadores de equipamentos e outros profissionais envolvidos na operacao.

¢ Treinamento Continuo: Planos de treinamento continuo para os funcionarios, especialmente em relagdo as
praticas de seguranca, gestdo ambiental e conformidade com as regulamentagdes vigentes.

5. Planejamento e Gestao de Servicos

¢ Plano de Gerenciamento de Residuos: A empresa deve apresentar um plano detalhado de gerenciamento de
residuos, incluindo estratégias para coleta, transporte, tratamento e destinagao final, bem como medidas para
minimizar os impactos ambientais.

¢ Sistema de Monitoramento: Implementacao de um sistema de monitoramento e controle de todas as etapas do
processo, incluindo rastreamento dos residuos desde a coleta até a destinacao final.

6. Conformidade Legal e Regulamentar

e Adequacao as Normas: A empresa deve demonstrar conformidade com todas as normas e regulamentacoes
federais, estaduais e municipais aplicaveis a gestao de residuos sélidos urbanos.

e Seguranca do Trabalho: Implementacdo de politicas e praticas rigorosas de seguranca do trabalho, garantindo a
protecao dos trabalhadores envolvidos na coleta e transporte de residuos.

7. Sustentabilidade e Responsabilidade Social

¢ Praticas Sustentaveis: Evidéncias de praticas sustentaveis e ambientalmente responsaveis, como programas de
reciclagem, redugao de residuos e uso eficiente de recursos.

¢ Responsabilidade Social: Iniciativas de responsabilidade social que demonstrem o compromisso da empresa com
a comunidade e o meio ambiente.

8. Avaliacao de Riscos e Planos de Contingéncia

e Avaliacao de Riscos: A empresa deve realizar avaliagées periddicas de riscos associados a coleta, transporte e
destinacdo de residuos, desenvolvendo planos de mitigagdo apropriados.

¢ Planos de Contingéncia: Desenvolvimento e implementacédo de planos de contingéncia para situagoes de
emergéncia, garantindo a continuidade do servigo e minimizando impactos adversos.

o 14, DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdao de empresa especializada para a prestagcao de servico de coleta e transporte, e
disposicao final dos residuos Organico e Comum - Grupo D, conforme RDC 222/2018 - doc. id 27531978,
de acordo com as Leis, os Decretos e as Resolugdes e Normas do Municipio, do Estado e da Uniao.

Descricao da Solucao: Prestacao de Servicos de Coleta e Destinacao de Lixo Comum para Unidades Hospitalares

Objetivo: Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte e
destinacdo final de residuos solidos comuns gerados nas unidades hospitalares, garantindo a conformidade com
as normas sanitarias e ambientais, assegurando a saude publica e a preservacao do meio ambiente.

Escopo dos Servicos:
Coleta de Residuos:

Coleta regular dos residuos comuns produzidos pelas unidades hospitalares, incluindo papel, plastico,
vidro e outros materiais nao perigosos.

Implementacao de um cronograma de coleta que atenda as necessidades das unidades, visando
minimizar o acimulo de residuos.

Transporte:

Transporte seguro e eficiente dos residuos coletados, utilizando veiculos adequados que atendam as
normas de seguranca e saude.

Acompanhamento da rota de coleta e entrega a destinacdo final, garantindo a rastreabilidade.
Destinacao Final:

Destinagao adequada dos residuos coletados em aterros sanitarios ou centros de triagem, conforme a
legislacao vigente.

Garantia de que os residuos sejam tratados de forma a mitigar impactos ambientais.

Atendimento as Normas Legais:

Cumprimento rigoroso das legislagbes locais, estaduais e federais relacionadas a gestao de residuos
solidos e a saude.

Fornecimento de documentagdo que comprove a destinagdo correta dos residuos.

Educacao e Treinamento:



Realizagdo de capacitagcao para os funcionarios das unidades hospitalares sobre a gestdo adequada
dos residuos, promovendo melhor segregacao na fonte.

Implantacdo de campanhas educativas para conscientizagcdo sobre a importancia da correta
disposigao de residuos.

Vantagens da Solucao:

Conformidade Legal: Apoio na adequacgdo as exigéncias legais sobre a gestdo de residuos, evitando
penalidades.

Saude e Seguranca: Melhoria no ambiente hospitalar, reduzindo riscos de contaminagdo e
oferecendo maior seguranca aos colaboradores e pacientes.

Sustentabilidade: Implementacao de praticas que favorecem a sustentabilidade ambiental, reduzindo
o impacto dos residuos hospitalares no meio ambiente.

Eficiéncia: Solucdo logistica otimizada que garante eficiéncia na coleta e destinagdo, minimizando
custos operacionais.

Critérios de Selecao da Empresa:

Experiéncia e referéncias no setor de prestadores de servicos de gestao de residuos, especialmente
em ambientes hospitalares.

Certificacoes ambientais e de seguranca que comprovem a capacidade de operar dentro das
exigéncias legais.

Proposta financeira competitiva, que respeite o orcamento das unidades hospitalares sem
comprometer a qualidade do servigo.

Conclusao: A contratagcdo de uma empresa especializada na prestacdo de servicos de coleta e
destinacdo de lixo comum para unidades hospitalares é uma solugdo essencial para garantir a conformidade
legal, a seguranca dos pacientes e funciondrios, e a protegcdo do meio ambiente. A implementagdo desta solugéo
visa a construcdo de um ambiente hospitalar mais saudavel e sustentavel, contribuindo para a saude da
populacao e do planeta.

DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS

Os beneficios almejados residem em contribuir para a pratica de agées que visem o desenvolvimento
sustentavel, no qual o crescimento da economia e a geragao de riquezas estejam integrados a preservagdo do
meio ambiente e ao manejo adequado dos recursos naturais, assim como ao direito dos individuos a cidadania e a
qualidade de vida.

Pretende-se minimizar os riscos ocupacionais, definidos a partir da Portaria n? 3 214/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE, em suas Normas Regulamentadoras - NR de Medicina e Seguranga do
Trabalho.

O uso racional e responsavel dos recursos econdmicos (pessoas e materiais), sem escassez que
comprometa a qualidade do servico, e sem excesso que torne onerosa a contratacdo (desperdicio), constituem
outros resultados esperados com a contratagao.

Outrossim, a proposta mais vantajosa é a que representa o menor sacrificio de recursos, com
maximizacao dos resultados e minimizacdo dos custos incorridos (economicidade/eficiéncia), alcancadas as
metas colimadas e atendida a necessidade demandada (eficacia/efetividade).

15. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:
15.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:

15.1.1. Adotar as praticas de otimizacdo de recursos e diminuicdo da poluicdao, quando couber, e realizar a
separacdo dos residuos reciclaveis descartados;

15.1.2. Seguir as normas de gerenciamento de residuos, saude, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo
com as normas do Ministério do trabalho e emprego;

15.1.3. Obedecer as disposicoes da Resolugago CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das substancias que destroem a camada de ozo6nio -
SDOs, abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente, CFCs, Halons, CTC e tricloretano);

15.1.4. Causar menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e dgua;

15.1.5. Fazer uso racional de dgua, adotando medidas para evitar desperdicio;

15.1.6. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxico-poluentes;

15,.1.7. Repassar a seus empregados todas as orientacbes referentes as agoes de redugdo de consumo de energia
e dgua;

15.1.8. Minimizar a emissao de ruido dos equipamentos diversos que forem utilizados no servico;

15.1.9. Fazer uso de inovagbes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;



15.1.10.  Destinar os residuos para aterros que obedecam as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e as resolugoes da CONAMA;

15.1.11.  Apresentar plano estratégico para a reducao de emissdes de gases estufa ou outros poluentes da frota e
ainda apresentar as acoes para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente;

15.1.12.  Entregar, juntamente com a fatura, ao Gestor do Contrato, o certificado de destinacdao ambientalmente
adequada;

15.1.13. A empresa contratada deverd dar prioridade para aquisicdo e utilizacdo de produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo sustentaveis
(artigo 79, XI, da Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos);

Leis e Requlamentacoes

15.2. Norma Regulamentadora de Seguranga e Saude no Trabalho em Servicos de Satide - NR 32 (Ministério do
Trabalho);

15.3. Lei Federal n? 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente;

15.4. Lei Federal n2. 11.445/2007 - Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento bésico;

15.5. Lei Federal 12.305/2010 - Plano Nacional de Residuos Sélidos: Institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos;

15.6. Lei Federal n2. 9605/98: Dispde sobre crimes ambientais;

15.7. LEI N2 10.077, de 13 de julho de 2016: Dispoe sobre a separacao dos residuos reciclaveis descartados

pelos 6rgaos e entidades da administragdo publica estadual, direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinacao
as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, e d& outras providéncias;

15.8. Lei 11.669/2024: Dispoe sobre a Politica Estadual de Residuos Sdlidos e da outras providéncias;

15.9. Lei Municipal n?. 6.880/2019: Estabele a Politica Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Natal;

15.10. Resolugao CONAMA n? 01/86;

15.11. Resolugao CONAMA n@. 237/1997;

15.12. Resolugao CONAMA n® 275/01;

15.13. Normas da ABNT NBR 7039/87;

15.14. NBR 9190/93: Sacos pléasticos para acondicionamento de lixo - classificagao;

15.15. NBR 9191/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - especificagao;

15.16. NBR 9195/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - determinagdo da resisténcia a queda livre.

15.17. NBR 10004/04: Classificagdo de Residuos Sélidos- Terminologia;

15.18. NBR 11174/90: Armazenamento de Residuos Inertes e Nao Inertes;

15.19. NBR 12980/93: Coleta, varricédo e acondicionamento de residuos sélidos urbanos;

15.20. NBR 13055/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - determinacao de capacidade volumétrica;
15.21. NBR 13056/93: Filmes plasticos para saco de acondicionamento de lixo;

15.22. NBR 13332/02: Coletor-compactador de residuos sdélidos e seus principais componentes;

15.23. Aplica-se ainda, normas estabelecidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente do

Rio Grande do Norte (IDEMA), pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), pelo Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS), pelo Sistema Unificado de Atencdo a Sanidade Agropecuéaria (SUASA), pelo Sistema
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (SINMETRO), pelo Comando Aéreo da Forgca Aérea
Brasileira (COMAER), Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEMURB, e por entidades reguladoras de
servicos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

15.24. Subcontratacao
15.25. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
Vistoria para contratacao
15.26. As empresas interessadas em participar do certame deverao realizar vistoria nos locais de prestacao dos

servigos, ocasido na qual sera visada a declaragdo de forma a obterem pleno conhecimento das condigdes e eventuais
dificuldades para a sua execucao (ANEXO II), bem como de todas as informacgdes necessdarias a formulagdo da sua
proposta de pregos;

15.27. A vistoria devera ser realizada em dias uteis, das 8h as 12h e das 14h as 17h, de segunda a sexta feira;

15.28. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdao do Oficio de chamamento deste
Termo de Referéncia, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para o encerramento dos envios das
propostas;

15.29. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes, somente com as comprovagoes das vistorias realizadas.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento de
contrato e seus anexos;



16.2. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

16.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

16.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do instrumento de contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

16.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condicoes estabelecidos no presente Instrumento de contrato;

16.6. Aplicar ao Contratado sangOes motivadas pela inexecucgao total ou parcial do Instrumento de contrato;
16.7. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Estado para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

17. OBRIGACOES DO CONTRATADO

17.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagOes constantes neste Instrumento, em seus anexos, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

17.1.1. Atender as determinacgoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

17.1.2. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste instrumento de contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

17.1.3.

17.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

17.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso prevista, o valor correspondente aos danos sofridos;

17.1.6. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucao deste
instrumento de contrato;

17.1.7. Fornecer as balancas para pesagem aferidas nos seus veiculos para fins de controle junto aos 6rgdos
competentes;
17.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia do instrumento de contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

17.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

17.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
17.2.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
17.2.3. certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;
17.2.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
17.2.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

17.3. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacgao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

17.4. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.5. Manter durante toda a vigéncia do instrumento de contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualificacao, na contratacao direta;

17.6. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do instrumento de
contrato;

17.7. Cumprir rigorosamente as especificagdes e prazos definidos neste Termo;

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias prescritas
no art. 155 da Lein® 14.133, de 1 de abril de 2021.

19. ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1. As condigbes para alteracdo de eventuais contratos e pregos sao as mesmas previstas tanto no Capitulo

VII da Lei Federal n® 14.133/2023, quanto no Decreto Estadual n® 32.449/2023.
19.2. Cabe a Contratada aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressoes que se fizerem



no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.
19.3.

20. ANEXOS

ANEXO 1 - LOCAIS DE COLETA

UNIDADES ENDERECO

Avenida Senador Salgado Filho, S/N? - Tirol - Natal/Rn,
Cep: 59015-000

Avenida Alexandrino De Alencar, N2 1800 - Tirol -
Natal/Rn - Cep: 59015-350

Avenida Alexandrino de Alencar, N2 1700 - Tirol - Natal
/Rn - Cep: 59015-350

Hospital Dr. José Pedro Bezerra (HJPB) Rua Araguari, S/N¢, Potengi - Natal/Rn, Cep: 59110-390

- o ] -
Hospital Maria Alice Fernandes (HMAF) E‘;ﬁaﬁg chzll‘)’é;‘;sl f;gg%l S/N® Parque Dos Coqueiros

Rua Coénego Monte, N2 110 - Quintas - Natal/Rn, Cep:

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG)
Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (HEMONORTE)

Hospital Geral Dr. Joao Machado (HGJM)

Hospital Dr2 Giselda Trigueiro (HGT)

59037-170
Centro Estadual de Reabilitagcdo e Atencdao Ambulatorial Especializada Avenida Alexandrino de Alencar, N2 1900 - Tirol - Natal
do Rio Grande do Norte (CERAE/RN) /Rn - Cep: 59015-350

ANEXO II

TERMO DE VISTORIA

A empresa , CNPJ , por intermédio de seu
representante, o(a) Sr(a) , RG e CPF , DECLARA, para fins de
participacao na Licitacdao do Processo n? 00610014.001645/2024-17, que conheceu e vistoriou os postos de trabalho,
correspondentes aos servigos da Secretaria Estadual de Saide do Rio Grande do Norte-SESAP/RN, respectivamente,
tomando conhecimento de sua configuracdo para a execucao dos servicos objeto desta Licitacdao e de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao do objeto. Declara ainda que tomou conhecimento
de todas as informagdes necessarias a correta formulagdo da proposta, de modo a ndo incorrer em omissdes que
jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de inclusdo de servigos ou acréscimo dos precgos.

Natal/RN, de de

Assinatura do representante da empresa

Assinatura do responsavel

Natal/RN, 21 de agosto de 2024

Marco Antonio Franca de Oliveira - SCS/COADI - mat. 90.987-4
Monaliza Vanessa de Brito Gondim Moura Medeiros - CAS - - mat. 216.874-0

Kalianna Kelly Cosme Gomes - CAS mat. 209.285-9



Ratifico o Termo de Referéncia apresentado pela Equipe de Planejamento acima,

(assinado eletronicamente)
Lyane Ramalho Cortez
Secretaria de Estado da Saude Publica do Rio Grande do Norte

E|I Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA, Subcoordenador(a)
5 d Substituicao Legal, em 21/08/2024, as 15:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

e|| Documento assinado eletronicamente por KALIANNA KELLY COSME GOMES, Enfermeira, em 21/08/2024, as
2 tl| 15:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n® 27.685, de 30 de janeiro de

assinatura

d eletrénica 2(!18

E|I Documento assinado eletronicamente por MONALIZA VANESSA DE BRITO GONDIM MOURA MEDEIROS,
- tl| Enfermeira, em 22/08/2024, as 10:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto

assinatura

| eletrénica n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

EII Documento assinado eletronicamente por LYANE RAMALHO CORTEZ, Secretaria de Estado da Saude
2 tl| Publica, em 22/08/2024, as 15:39, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n®

assinatura

| eletrdnica 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

a3 [m]

5 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador externo.php?
"’L.' :_- acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 28604931 e o cédigo
=1 CRC 3FAF5441.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.saude.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n? 00610014.001839/2024-12

* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE
CELEBRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO
DA  SAUDE PUBLICA E A EMPRESA

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Satuide Publica - Orgdo da Administracéo
Direta, com sede a Av. Deodoro da Fonseca, 730 - Centro - Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no CNP] sob n®
08.241.754/0001-45, neste ato, representada por sua titular, Dra. Lyane Ramalho Cortez CPF 792.061.234-91, de

agora em diante denominada CONTRATANTE e a empresa, e de outro lado a Empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n? , com sede a , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Senhor(a) , CPF n° , resolvem celebrar o presente

Contrato, que serd regido pela Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei Complementar Estadual n? 675/2020, Lei n?
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e legislacdo correlata, sob os termos e
condicoes a seguir estabelecidos:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para a prestacao dos servicos de coleta, transporte e
destinacao final de residuos - Grupo D, conforme RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222
DE 28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA - (Organico e Comum), doc. id. 27531978, originarios das Unidades
Hospitalares e de Referéncia da Rede de Saude Publica do Estado do Rio Grande do norte localizadas no municipio
de Natal/RN, descritas no Anexo I, conforme exigéncias e especificacées deste instrumento;

1.2. Descricao do objeto:

Quantidade Quantidade
Item Descricao Catser Medida Estimada Estimada
Mensal Anual

Contratagcdo de empresa para execucdo de servigos de coleta,

transporte e destinagdo final de residuos - Grupo D, conforme

RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222, DE

28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA (Orgéanico e Comum), a ser

executado por caminhao coletor de lixo apropriado, de
residuos origindrios das Unidades Hospitalares e de
Referéncia da Rede de Satide Publica do Estado do Rio Grande
01 do norte localizadas no municipio de Natal/RN. 14265 KG 133.000 1.596.000

Hemonorte - 3.500 kg/més - 42.000 kg/anoCERAE - 1.500
kg/més - 18.000 kg/anoHosp. Geral Jodo Machado - 13.000
kg/més - 156.000 kg/anoHosp. Giselda Trigueiro - 15.000
kg/més - 180.000 kg/anoHosp. José Pedro Bezerra - 30.000

kg/més - 360.000 kg/anoHosp. Maria Alice Fernandes - 20.000

kg/més - 240.000 kg/anoHosp. Mons. Walfredo Gurgel - 50.000

kg/més - 600.000 kg/ano

2. CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

2.1. A contratacdo objeto deste documento obrigacional é celebrada com base no resultado, homologacao em
A e adjudicacao do Certame Licitatério - Pregao Eletronico n? __/ - Processo n2 00610014.001839/2024-
12.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 05 (cinco) anos, prorrogavel por até 10 (dez) anos, contados da

assinatura do contrato, na forma dos artiges,106.e 107 da Lein® 14.133/2021.




3.2. Considerando que os servigos aqui contratados serdo prestados de forma continua e que, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, assegurando o funcionamento
das atividades finalisticas da SESAP, de modo que sua interrupgdo poderda comprometer a prestacdo de um servigo
publico, bem como o cumprimento da missao Institucional. Portanto, esta contratacdo caracteriza-se como Servicos
Continuados, conforme art. 62, XV da Lei n° 14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - MODELO DE EXECUCAO

4.1. RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1.1. A EMISSAO da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo:

4.1.2. No primeiro dia tutil do més subseqiiente da prestacao dos servigos, a CONTRATADA devera entregar toda

a documentacao comprobatoéria do cumprimento da obrigagao contratual;

4.1.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacao apds a entrega
da documentacao solicitada, da seguinte forma:

4.1.4. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

4.1.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagoes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato em até trés dias uteis;

4.1.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou me parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medicao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio;

4.1.7. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizacdao deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes, e
encaminhd-lo ao gestor do contrato;

4.1.8. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o relatdrio circunstanciando devera conter o
registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

4.1.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

4.1.10. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

4.1.11. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdao dos servigos, na
hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
com realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, obedecendo as seguintes
diretrizes:

4.1.12. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

4.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas;

4.1.14. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdao, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

4.1.15. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor;

4.1.16. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

4.2. LOCAL DE COLETA E HORARIO DE PRESTACAO DOS SERVICOS:

4.2.1. A coleta dos residuos devera ser executada porta a porta em todas as unidades indicadas no ANEXO 1 -
LOCAIS DE COLETA, com frequéncia de retirada diaria pela CONTRATADA, de segunda-feira a sabado, no
periodo diurno, compreendido entre 06:00 as 18:00 horas, exceto feriados e quando o Aterro Sanitario
localizado na cidade de Ceara-Mirim ndo estiver em funcionamento, com a utilizacdo de caminhdes coletores
apropriados, que a transportara ao Aterro Sanitario que devera ser licenciado pelos Orgaos competentes, atendendo
as exigéncias definidas pelas Leis, Normas, Decretos e suas atualizagées, que regulamentam a prestacdo de servicos;

4.3. COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS:

4.3.1. Os coletores de lixo deverdo atender a quantidade e qualidade minima exigida para execucao do Servigo,
devendo ser fornecidos de,acordo com,a NBR. - ABNT 15.911;



4.3.2. No momento da coleta deverd ser aferida a medicao do peso dos residuos com comprovantes individuais
para cada gerador;

4.3.3. Caso a empresa esteja impossibilitada de executar os servicos nos dias previstos, nao serda permitida a
interrupcao por mais de 24 (vinte e quatro) horas para a execucao dos mesmos, ainda que recaia em dias de feriados
civis ou religiosos;

4.3.4. Quanto aos colaboradores, deverdo estar devidamente uniformizados, e cumprir todas as normas de
seguranca do trabalho em vigor. E obrigatério o uso dos EPIs e EPCs;

4.3.5. Fica a cargo da contratada a indicacao da balanca utilizada na aferigcdo dos servigos, que deverd ser
aprovada junto ao o6rgao competente (a balanca devera ter laudo de afericdo emitido por o6rgao oficial com
periocidade semestral comprovando a calibracao em garantia da mesma);

4.3.6. O fornecimento das balancas é de total responsabilidade da contratada;
4.3.7. O manuseio, reparo ou troca dos coletores é de total responsabilidade de contratada;
4.3.8. Na identificacao de imperfeicdes, danos, avaria ou quebra dos coletores, relatada pela equipe de

fiscalizacao, a Contratada serda notificada, tendo o prazo méaximo de 5 (cinco) dias para substituicdo ou consertos dos
itens danificados;

4.3.9. A Contratada deverd disponibilizar de forma permanente 2 coletores reservas para eventuais substituicoes
dos titulares, caso seja necessaria troca imediata;

4.4, INFORMACOES GERAIS

4.4.1. VEICULOS E EQUIPAMENTOS:

4.4.1.1. Os residuos de saude ser transportados em veiculos da empresa contratada, adequados, segundo as

normativas, para transporte dos itens constantes neste contrato de acordo com cada especificidade e garantindo a
seguranca do meio ambiente e dos operarios até o destino final, onde serd tratado e depositado em aterro sanitéario
apropriado e devidamente licenciado, de responsabilidade da Contratada;

4.4.1.2. Os veiculos e demais equipamentos necessarios a execucgdo dos servigos ora contratados deverdo ser
adequados e suficientes para atendimento da contratacao objeto deste expediente, sendo que as marcas, modelos e
outras, caracteristicas ndo solicitadas neste Contrato, ficam a critério da contratada;

4.4.1.3. Os veiculos e equipamentos deverao apresentar-se dentro da legalidade e em perfeito estado de
conservacao, limpeza e funcionamento, durante a execugao do contrato.

4.4.2. PESSOAL

4.4.2.1. Competirda a contratada a admissao e demissao de pessoal dentro das exigéncias das leis trabalhistas,

necessarios a prestagao dos servigos;

4.4.2.2. Os funcionarios devem se apresentar aos servicos devidamente uniformizados, capacitados a realizacdo das
especificidades das atividades e munidos de equipamentos de seguranca e de todos os materiais necessdrios a execucao dos
servicos.

4.4.3. PLANEJAMENTO

4.4.3.1. A Contratada devera executar o plano proposto na presente contratacdo, ndo se admitindo modificacdes
posteriores sem a prévia autorizacao da SESAP/RN;

4.4.3.2. Os hordrios e frequéncia pré-estabelecidos dos servicos deverao ser rigorosamente obedecidos;

4.4.3.3. Compete a contratada comunicar aos geradores dos residuos e aos fiscais de contrato as irregularidades
encontradas;

4.4.34. Persistindo as irregularidades a empresa devera comunicar o fato as Secretarias do Meio Ambiente e da Saude.

5. CLAUSULA QUINTA - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
5.2. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5.3. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

5.4. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) de contrato, ou pelos
respectivos substitutos (L.ein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.5. O fiscal de contrato fiscalizard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigées

estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao, conferindo as notas fiscais e as
documentacoes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagdo.
(Decreto Estadual n? 32.449, de 2022, art. 48, III);

5.6. O fiscal de contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucgdo do contrato, inclusive o controle do saldo e da vigéncia contratual, determinando o que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19, e Decreto Estadual
n? 32.449, de 2022, art. 48, II);

5.7. O fiscal de contrato notificard formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoavel, elaborar manifestacao e solugdo do problema. (Decreto Estadual n®
32.449, de 2022, art. 48, X);



5.8. O fiscal de contrato deverd observar ainda as regras relativas a sua atuacdo de que trata o Titulo IV,
Capitulo II, Secao IV, Subsecgédo II do Decreto Estadual n® 32.449, de 2022.

5.9. O gestor de contrato deverd acompanhar o desenvolvimento da execugdo por meio de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado, o qual tera apoio técnico e operacional do fiscal de contrato, subsidiando-
o de informacgoOes pertinentes as suas competéncias.

5.10. O gestor de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuacao de que trata o Titulo IV,
Capitulo II, Secao IV, Subsecgdo I do Decreto Estadual n® 32.449, de 2022.

6. CLAUSULA SEXTA - SUBCONTRATACAO

6.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

7. CLAUSUILA SETIMA - VALOR

7.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ).

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgao

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

8. CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1. Critérios de Medicao

8.2.. A avaliagdo da execucao do objeto utilizard instrumento para afericdao da qualidade da prestacao dos
servicos.

8.2.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) nao produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2.2. A afericao da execucdao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
a) A apresentacao do Manifesto de Transporte de Aterro comprovando o descarte no Aterro;
b)O atendimento do Servico Prestado na Frequéncia, Condicbes e Prazo estabelecido neste

Instrumento.
8.3. Recebimento
8.3.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando

verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e
Decreto Estadual n? 32.449, de 2022, art. 50).

8.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

8.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.3.4. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da tltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

8.3.5. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.3.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Contrato e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

8.3.7. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.3.8. Os servicos serao recebidos definitivamente pelo gestor de contrato ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacdao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.3.9. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado, avaliando as informacodes e
documentos emitidos pelo fiscal de contrato.

8.3.10. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas;

8.3.11. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e



8.3.12. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

8.3.13. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.3.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.3.15. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.4. Liquidacao

8.4.1. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.4.2. o prazo de validade;

8.4.3. a data da emissao;

8.4.4. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

8.4.5. o periodo respectivo de execucgao do contrato;

8.4.6. o valor a pagar; e

8.4.7. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

8.4.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da

despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds
a comprovacdo da regularizacdo da situacao, sem 6nus a contratante;

8.4.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da L.ei n® 14.133/2021.

8.4.10. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.4.11. verificar a manutencao das condi¢coes de habilitacao exigidas;
8.4.12. identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do d6rgdo ou entidade,

proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.4.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.4.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.4.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa e ao contraditério.

8.4.16. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF, ou sitios oficiais.

8.5. Prazo de pagamento

8.5.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme secao anterior.

8.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, eventuais indices de correcdo monetaria a serem aplicados para
atualizagdo do valor deverao ser os indices de corregao estabelecidos oficialmente.

8.5.3. Forma de Pagamento

8.5.4. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.5.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

8.5.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

8.5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,

quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacggvigente.

8.5.8. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos t 2 . ei Complementar n? 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contgggui

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Co

9. CLAUSULA NONA - REAJUSTE

9.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis.

9.2. No caso de formalizacao de contrato:

9.2.1. os precgos sao fixos e irreajustaveis pelo pra 01 (um) Jho contado da data do orcamento estimado.

0N y



9.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contr¥t
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
com a realidade de mercado dos respectivosg
a ocorréncia da anualidade.

9.2.3. Conforme processo 006100
esteja correlacionado com os custo
objeto contratado, deve ser adotado

medv)hcltagao da contratada, os precos contratados
jcando-se indices especificos ou setoriais em conformidade
ivamente para as obrigagoOes iniciadas e concluidas apds

9.2.4. Nos reajustes subsequen
financeiros do dltimo reajust

9.2.5. No caso de &t
CONTRATADA a importancia
logo seja divulgado o indice definRgy
reajustamento de precos do valor r

vulgacdao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cédlculo referente ao
anescente, sempre que este ocorrer.

9.2.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

9.2.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento de
contrato e seus anexos;

10.2. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Contrato;

10.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do instrumento de contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

10.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condicoes estabelecidos no presente Instrumento de contrato;

10.6. Aplicar ao Contratado sangoes motivadas pela inexecucgao total ou parcial do Instrumento de contrato;
10.7. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Estado para adocao das medidas cabiveis quando do

descumprimento de obrigacoes pelo Contratado;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes neste Instrumento, em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

11.1.1. Atender as determinacgoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

11.1.2. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste instrumento de contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacées de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

11.1.3.

11.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

11.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso prevista, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.6. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucgao deste
instrumento de contrato;

11.1.7. Fornecer as balancas para pesagem aferidas nos seus veiculos para fins de controle junto aos orgdos
competentes;
11.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia do instrumento de contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

11.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
11.2.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
11.2.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;



11.2.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
11.2.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
11.3. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.4. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.5. Manter durante toda a vigéncia do instrumento de contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitagao, ou para qualificacdo, na contratacao direta;

11.6. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do instrumento de
contrato;

11.7. Cumprir rigorosamente as especificacdes e prazos definidos neste Termo;

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Conforme Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A Contratada sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracées e da seguinte forma:

ATO POSSIVEL SANCAO

Dar causa a inexecucgao parcial do contrato
Dar causa a inexecucédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo

Dar causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame

Né&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado

Na&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacgdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta

Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracado
falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013

Adverténcia.
Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Declaracgao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaracgao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

13.2. Na aplicagdo das sangoes serao considerados:
I- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
IIT - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV-  os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes
dos 6rgaos de controle.
13.3. A sangdo prevista de Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no

inciso I do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

13.4. A sancao prevista do Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de
2021, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancgdo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

13.5. A sancdo prevista da Declaracdo de Inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da I.ei n? 14.133, de 01 de abril de
2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifique a imposicao de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 42 deste artigo, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.




13.6. A sancdo estabelecida da Declaracao de Inidoneidade, quando aplicada pela SESAP, ela sera de
competéncia exclusiva do Secretario Estadual de Satude Publica e sera precedida de andlise juridica.

13.7. As sang¢Oes mencionadas no quadro podem ser aplicadas cumulativamente com multa.

13.8. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infrac6es administrativas.

13.9. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

13.10. A aplicacdo das sangoOes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica.

13.11. Na aplicagado da sancgao prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgédo.

13.12. A aplicagao das sangoes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 01 de abril
de 2021, requerera a instauragao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido pela Comissao de Gerenciamento
de Contratos, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara a Contratada para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.12.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Comissdo, a Contratada poderd apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tuteis,
contado da data da intimacgao.

13.12.2. Serdo indeferidas pela Comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

13.12.3. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao pela Administragdo, e sera:
I- interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagao;

II - suspensa pela celebracao de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

IIT - suspensa por decisao judicial que inviabiliza a conclusao da apuracao administrativa.

13.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

13.15. A SESAP devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancgao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

13.16. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard a Contratada a multa de mora, na forma prevista
neste contrato.

13.16.1. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a SESAP a converta em compensatdria e promova a
extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangoes previstas na Lei n? 14.133/2021.

13.17. E admitida a reabilitacdo da Contratada perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos,
cumulativamente:
I- reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica;
I - pagamento da multa;
III - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagcdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagcdo da penalidade, no caso de declaracao de
inidoneidade;
IV- cumprimento das condigoes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V- andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos

definidos neste artigo.

13.18. A sancao pelas infracodes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133, de 01 de
abril de 2021, exigird, como condicao de reabilitacdo da Contratada, a implantagcao ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responséavel.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias prescritas
no art. 155 da Lein® 14.133, de 1 de abril de 2021.




15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

15.1.1. Gestao/Unidade:
15.1.2. Fonte de Recursos:
15.1.3. Programa de Trabalho:

15.1.4. Elemento de Despesa:

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao resolvidos pela Contratante, de acordo com a Lei Federal n2 14.133 em sua atual

redacao, pelo Decreto Estadual n2 20.103, de 19 de outubro de 2007 e suas alteragoes e pelo Decreto Estadual n?
32.449, de 07 de marco de 2023 e suas alteragées, tudo de conformidade com as normas juridicas e administrativas
aplicaveis e com os principios gerais do direito.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACOES

17.1. As condigbes para alteracdo de eventuais contratos e pregos sdao as mesmas previstas tanto no Capitulo
VII da Lei Federal n® 14.133/2023, quanto no Decreto Estadual n® 32.449/2023.

17.2. Cabe a Contratada aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressoes que se fizerem
no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer
davidas deste Contrato com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o
presente contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraidas as cépias necessarias a sua aprovagao e execucgao.

Natal/RN, [data no rodapé com assinatura eletronical.

(assinado eletronicamente)
Lyane Ramalho Cortez
Secretaria de Estado da Saude Publica do RN

(assinado eletronicamente)

Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

ANEXO I

ANEXO 1 - LOCAIS DE COLETA

UNIDADES ENDERECO

Avenida Senador Salgado Filho, S/N? - Tirol - Natal/Rn, Cep:
59015-000

Avenida Alexandrino De Alencar, N2 1800 - Tirol - Natal/Rn -
Cep: 59015-350

Avenida Alexandrino de Alencar, N2 1700 - Tirol - Natal /Rn -
Cep: 59015-350

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG)
Hemocentro Dalton Barbosa Cunha (HEMONORTE)

Hospital Geral Dr. Joao Machado (HGJM)




Hospital Dr. José Pedro Bezerra (HJPB) Rua Araguari, S/N¢, Potengi - Natal/Rn, Cep: 59110-390
. . . Rua Pedro Alvares Cabral - S/N2 Parque Dos Coqueiros -

Hospital Maria Alice Fernandes (HMAF) Natal/Rn, Cep: 59115-000

O o - i - . -
Hospital Dr2 Giselda Trigueiro (HGT) i{;lg Conego Monte, N2 110 - Quintas - Natal/Rn, Cep: 59037
Centro Estadual de Reabilitacdo e Atencao Ambulatorial Avenida Alexandrino de Alencar, N2 1900 - Tirol - Natal /Rn -
Especializada do Rio Grande do Norte (CERAE/RN) Cep: 59015-350

ANEXO II

TERMO DE VISTORIA

A empresa , CNP]J

, por intermédio de seu representante, o(a) Sr(a) , RG e
CPF , DECLARA, para fins de participacdo na Licitacao do Processo n2 00610014.001645/2024-17, que
conheceu e vistoriou os postos de trabalho, correspondentes aos servigos da Secretaria Estadual de Saude do Rio
Grande do Norte-SESAP/RN, respectivamente, tomando conhecimento de sua configuracao para a execucdao dos
servicos objeto desta Licitacao e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucao do
objeto. Declara ainda que tomou conhecimento de todas as informagdes necessarias a correta formulacdo da

proposta, de modo a nao incorrer em omissoes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de
inclusdo de servigos ou acréscimo dos precgos.

Natal/RN, de de

ANEXO III
GESTORES E FISCAIS
(A ser inserido na formalizacao do Contrato)

UNIDADES GESTOR MATRICULA FISCAL MATRICULA
Hospital Monsenhor Walfredo
Gurgel (HMWG)
Hemocentro Dalton Barbosa
Cunha (HEMONORTE)
Hospital Geral Dr. Joao
Machado (HGJM)
Hospital Dr. José Pedro
Bezerra (HJPB)
Hospital Maria Alice
Fernandes (HMAF)
Hospital Dr2 Giselda

Trigueiro (HGT)
Centro Estadual de
Reabilitacao e Atencgao
Ambulatorial Especializada
do Rio Grande do Norte
(CERAE/RN)

, Eii- Documento assinado eletronicamente por ANNA LARISSA DE OLIVEIRA COELHO MEDEIROS,
Is'?m:u.'; Lﬁ TAS/Administradora, em 23/08/2024, as 10:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°
eletrbrica do Decreto n® 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

OF 4377250
A "”'4. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 28648315 e o cddigo
= CRC 7D35F197.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

Processo n? 00610014.001839/2024-12

1. INTRODUCAO

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, realizado em cumprimento ao artigo 18, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021, com vistas a colher
informacgdes e analisar a viabilidade técnica da contratagdo pretendida, qual seja, prestacao dos servicos de coleta, transporte e destinacao final de
residuos - Grupo D, conforme RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N¢ 222, DE 28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA (Organico e
Comum), origindrios das Unidades Hospitalares e de Referéncia da Rede de Saude Publica do Estado do Rio Grande do norte localizadas no municipio
de Natal/RN.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO
Encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Documento de Formaliza¢gdo da Demanda (id. 27531973),

Contratacdo de empresa para execucao de servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos - Grupo D, conforme
RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N2 222, DE 28 DE MARCO DE 2018 - ANVISA (Organico e Comum), a ser executado por
caminh&o coletor de lixo apropriado, de residuos originarios das Unidades Hospitalares e de Referéncia da Rede de Saude Publica do Estado do Rio
Grande do norte localizadas no municipio de Natal/RN, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares e de Referéncia da Capital,
conforme descricao no item 3.

A contratagdo de uma empresa para a prestacao de servigos de coleta de lixo comum para as unidades hospitalares é fundamental por varias
razoes:

Saude Publica: O lixo hospitalar, se ndo gerenciado adequadamente, pode representar um risco a saide publica, contribuindo para a
propagacgéao de doencas e infecgdes. A coleta regular do lixo garante que os residuos ndo se acumulem e ndo causem problemas de saude para pacientes,
funcionarios e visitantes.

Conformidade Legal: A legislagdo determina normas especificas para o manejo de residuos, especialmente em unidades de satde. A
contratacdo de uma empresa especializada assegura que as diretrizes e regulamentagoes sejam cumpridas, evitando multas e sangbes legais.

Eficiéncia Operacional: Empresas especializadas tém conhecimento técnico e equipamentos apropriados para realizar a coleta de forma
eficiente. Isso resulta em um melhor gerenciamento do espago fisico das unidades hospitalares e na otimizagdo dos processos internos.

Descarte Adequado: Além da coleta, estas empresas geralmente oferecem solugdes para o descarte adequado dos residuos, alinhando-se as
melhores praticas ambientais e reduzindo o impacto ambiental.

Seguranca: A presenca de profissionais treinados na coleta de materiais potencialmente perigosos reduz o risco de acidentes e
contaminacgdes, garantindo a seguranca dos trabalhadores e demais pessoas que transitam pelas unidades de satude.

Foco nas Atividades Essenciais: Ao terceirizar a coleta de lixo, as unidades hospitalares podem concentrar seus esforcos e recursos nas
atividades principais de atendimento ao paciente, melhorando a qualidade dos servigos prestados.

Relatorios e Monitoramento: Empresas especializadas muitas vezes oferecem relatorios detalhados sobre a coleta e o descarte de residuos,
o que permite as unidades hospitalares monitorar o volume de lixo gerado e seu tratamento, contribuindo para um melhor planejamento e gestdo de
recursos.

Economia de Recursos: A terceirizacdo pode resultar em economia de custos a longo prazo, ao evitar a necessidade de treinar e manter uma
equipe interna dedicada exclusivamente a coleta de lixo.

Portanto, a contratacdo de uma empresa para a prestacdo de servigos de coleta de lixo comum ¢é uma necessidade vital para a manutencgdo da
saude e seguranca nas unidades hospitalares, além de garantir o cumprimento das normas regulatdrias e a protecao do meio ambiente.

Resolugao anexa aos autos.

3. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO

A estimativa da quantidade para a contracdo foi realizada com base na estimativa mensal e anual produzida nas unidades, fornecida no
processo SEI n? 00610014.001615/2024-19, sendo:

Hemonorte - 3.500 kg/més - 42.000 kg/ano

CERAE - 1.500 kg/més - 18.000 kg/ano

Hosp. Geral Joao Machado - 13.000 kg/més - 156.000 kg/ano
Hosp. Giselda Trigueiro - 15.000 kg/més - 180.000 kg/ano
Hosp. José Pedro Bezerra - 30.000 kg/més - 360.000 kg/ano
Hosp. Maria Alice Fernandes - 20.000 kg/més - 240.000 kg/ano
Hosp. Mons. Walfredo Gurgel - 50.000 kg/més - 600.000 kg/ano

RESIDUOS (ORGANICO E COMUM)

Quantidade Quantidade

Servico Unidade Estimativa Mensal Estimativa Anual

Contratacdo de empresa para
execucao de servicos de coleta,
transporte e destinacao final de
residuos - V (Organico e Comum),
- Grupo D, conforme
RESOLUCAO DA DIRETORIA
COLEGIADA - RDC N¢ 222, DE 28
DE MARCO DE 2018 - ANVISA a KG 133.000 1.596.000
ser executado por caminhao coletor
de lixo apropriado, de residuos
originérios das Unidades
Hospitalares e de Referéncia da Rede
de Saude Publica do-Estadodo Rio



Grande do norte localizadas no
municipio de Natal/RN -
Resolucao anexa ao processo.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado da contratagao serda dado apds realizacdo da pesquisa mercadoldgica. No entanto, ao atual contrato n? 84/20 (Id. 22048815)
foi atribuido o valor total estimativo de R$ 233.085,36 (duzentos e trinta e trés mil, oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ressaltando que o valor em referéncia é do exercicio de 2020 e n&o foi reajustado, bem como as quantidades foram acrescidas em fungdo ampliagdo da
estrutura dos hospitais da rede publica do Estado.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATCAO

Como regra geral, exige-se o parcelamento do objeto sempre que isso se mostre técnica e economicamente viavel (inciso II do art. 47 da Lei
14.133/21).

A esse respeito, o Tribunal de Contas da Unido editou a Simula n2 247, transcrita a seguir:

"E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e nao por preco global, nos editais das licitagdes para a contratacdo de obras, servigos,
compras e alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que nédo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista
o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora nao dispondo de capacidade para a execugao, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagao a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitagcdo adequar-se a essa divisibilidade."

A divisibilidade é pressuposto técnico do parcelamento, sendo o aspecto econdémico representado pelas vantagens obtidas com a divisdo do
objeto em itens, cuja economicidade é proporcionada pela redugédo de custos e despesas para a Administragdo contratante.

Sob outro angulo, a divisdo do objeto por itens ou lotes, com a possivel ampliagdo da quantidade de contratos, revela-se administrativa e
economicamente desinteressante, pelas seguintes razdes:

a) centralizagdo da responsabilidade num tunico contratado, para execugéo da solugdo em lugares diferentes, racionaliza o0 acompanhamento e
a fiscalizagdo contratual, facilitando o controle detectivo de problemas e a proposicao e o monitoramento de solugdes;

b) além da vantagem operacional, os recursos econoémicos despendidos na gestdo do contrato Unico, por certo, sdo menores que 0s que seriam
exigidos para o controle de varios ajustes, trazendo a unicidade contratual como uma vantagem econémica para a Administragéo;

c) alcangar o maior nimero possivel de interessados no objeto licitado e evitar a repeticao do procedimento, considerando o baixo custo
estimado da contratacao;

Verifica-se, pois, que o ndo parcelamento nao trarad prejuizo para solugdao como um todo, e encontra amparo no principio da eficiéncia (caput
do art. 37, da CF/88) e economicidade (art. 71, da CF/88).

Ademais, a decisao de parcelar ou ndo a contratacdo de uma empresa para a prestacdo de servigos de coleta, transporte e destinacao de
residuos sélidos - lixo comum, deve levar em consideracgdo diversos fatores.

Como a SESAP possui um orgamento limitado, o parcelamento pode ser uma opgdo viavel para distribuir os custos ao longo do tempo,
evitando impactos financeiros significativos em um unico periodo. Por outro lado, se a empresa contratada oferece descontos ou condigdes especiais para
pagamento a vista, pode ser mais vantajoso optar por essa modalidade.

Além disso, é importante considerar a qualidade dos servigos prestados pela empresa, sua reputacdo no mercado, a capacidade de cumprir
prazos e a garantia de destinacdo adequada dos residuos. Esses aspectos devem ser avaliados para garantir a eficiéncia e a sustentabilidade das
operacgdes de gestdo de residuos.

6. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

6.1. Através da Portaria 1046, de 12/05/2023 (id. 21800430) foi facultada no ano de 2013 a elaboracdo do Plano de Contratagdes Anuais (PCA) e
Plano de Contratagdes Anual do Estado (PCAE) na Administracdo Publica Estadual direta, autdrquica e fundacional de direito publico do Estado do Rio
Grande do Norte, tornando-se obrigatoéria a partir do ano subsequente.

Na&o obstante, a presente contratacdo encontra-se alinhada ao objetivo de garantia de atendimento integral aos pacientes do Sistema Unico de
Saude - SUS.

O Plano de Contratacdo Anual da SESAP foi elaborado e se encontra em fase de formalizagdo de publicagao.
O planejamento da referida licitagdo foi incluso no PCA/SESAP em fase de finalizacédo para o exercicio de 2025.

7. ANALISE DE RISCOS
O gerenciamento dos riscos inclui os processos de planejamento, identificagdo, andlise, planejamento de respostas, monitoramento e controle.

Como referéncia a ser utilizada na futura contratagdo por esta Secretaria, foi elaborado o MAPA de RISCOS (Anexo I), que descrevem os
riscos que impactam durante o processo de contratagao.

A andlise de risco envolve a identificacdo, avaliagdo e mitigacdo dos riscos associados a auséncia desse servigo essencial. Aqui estdo os
principais riscos e suas implicagoes:

1. Risco a Saude Publica

Descrigdo: A acumulagdo de lixo comum, especialmente em &reas de saude, pode criar condi¢des insalubres, propiciando a proliferacdo de
vetores de doencas, como ratos, moscas e mosquitos.

Impacto: Alto. A satde da populagdo pode ser gravemente afetada, com aumento de doengas infecciosas e outras condigdes de saude.
Mitigagdo: Implementar um plano de contingéncia com solugdes alternativas temporarias para a coleta e manejo do lixo.
2. Risco Ambiental

Descrigdo: O lixo nao coletado pode contaminar o solo e as aguas superficiais e subterraneas, além de causar polui¢do do ar caso seja
queimado irregularmente.

Impacto: Alto. A degradacgao ambiental pode ser severa, afetando a biodiversidade e a qualidade dos recursos naturais.
Mitigagao: Estabelecer parcerias temporarias com empresas locais de reciclagem ou manejo de residuos.
3. Risco Legal e Regulatoério

Descrigdo: A falta de gerenciamento adequado de residuos pode resultar em multas e sangdes de Orgdos ambientais e de saude
publica.Impacto: Alto. Penalidades financeiras e danos a reputagdo institucional podem ser significativos.

Mitigagao: Revisar e cumprir todas as normativas regulatodrias, buscando apoio juridico para evitar ou minimizar penalidades.
4. Risco Operacional

Descrigdo: Sem a coleta adequada de lixo, o funcionamento das unidades de saide pode ser comprometido, afetando o atendimento aos
pacientes.

Impacto: Alto. A interrupcao dos servigos de satde pode levar a uma crise no atendimento a populagao.
Mitigagao: Implementar medidas de emergéncia para o manejo temporario dos residuos dentro das unidades de satde.
5. Risco de Imagem e Reputacao

Descrigdo: A percepcdo publica da ineficiéncia no gerenciamento de residuos pode prejudicar a imagem da Secretaria de Saude.



Impacto: Médio a Alto. A confianca da populagdo e dos stakeholders pode ser abalada.

Mitigagdao: Comunicagao transparente com a populagdo sobre as medidas emergenciais e os esforgos para resolver a situagdo.

6. Risco Financeiro

Descrigdo: A ndo contratagao pode resultar em custos adicionais para resolver emergéncias ou mitigar outros riscos.

Impacto: Médio a Alto. Gastos imprevistos podem afetar o orcamento da Secretaria de Saude.

Mitigagao: Planejamento financeiro de contingéncia e busca por fontes de financiamento emergenciais.

7. Risco de Conformidade com Politicas de Saude Publica

Descrigdo: A coleta e o descarte adequados de lixo sdo componentes cruciais das politicas de satde publica.

Impacto: Alto. A ndo conformidade pode prejudicar a implementacao de programas de saude publica.

Mitigagao: Colaboragdo com outras secretarias e instituigoes publicas para garantir a manutengao dos padroes de saude publica.

A ndo contratagdo de uma empresa especializada para a coleta, transporte e incineragdo de lixo comum apresenta riscos significativos em
vérias dimensdes, desde a satde publica até a sustentabilidade financeira e ambiental. E crucial que a Secretaria de Satde adote medidas proativas para
mitigar esses riscos, buscando solugdes temporarias e alternativas enquanto trabalha para resolver a contratacao de longo prazo.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se
baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

Adotar as praticas de otimizacdo de recursos e diminuigdo da poluigdo, quando couber, e realizar a separagdo dos residuos reciclaveis
descartados;

Seguir as normas de gerenciamento de residuos, saude, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do
trabalho e emprego;

Obedecer as disposicoes da Resolugaio CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das substdncias que destroem a camada de ozdénio - SDOs, abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente, CFCs,
Halons, CTC e tricloretano);

Causar menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e agua;

Fazer uso racional de agua, adotando medidas para evitar desperdicio;

Racionalizar o uso de substdncias potencialmente téxico-poluentes;

Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes as agdes de redugao de consumo de energia e agua;

Minimizar a emissdo de ruido dos equipamentos diversos que forem utilizados no servigo;

Fazer uso de inovagbes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

Destinar os residuos para aterros que obedegam as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as resolugées da CONAMA;

Apresentar plano estratégico para a redugao de emissées de gases estufa ou outros poluentes da frota e ainda apresentar as agdes para
mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente;

Entregar, juntamente com a fatura, ao Gestor do Contrato, o certificado de destinacdo ambientalmente adequada;

A empresa contratada deverda dar prioridade para aquisi¢do e utilizagao de produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras que
considerem critérios compativeis com padrdoes de consumo sustentaveis (artigo 72, XI, da Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdélidos);

) Além do Guia supramencionado, o objeto dessa licitacdo também devera ser executado de acordo com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS - PGRS;

Leis e Regulamentacgdes

Norma Regulamentadora de Segurancga e Satude no Trabalho em Servigos de Saide - NR 32 (Ministério do Trabalho);
Lei Federal n? 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei Federal n®. 11.445/2007 - Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento béasico;

Lei Federal 12.305/2010 - Plano Nacional de Residuos Sdlidos: Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

Lei Federal n°. 9605/98: Dispoe sobre crimes ambientais;

LEI N¢ 10.077, de 13 de julho de 2016: Dispée sobre a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e entidades da
administragdo publica estadual, direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, e da outras providéncias;

Lei 11.669/2024: Dispoe sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos e dé& outras providéncias;

Lei Municipal n®. 6.880/2019: Estabelece a Politica Municipal de Saneamento Béasico do Municipio de Natal;
Resolugcdo CONAMA n? 01/86;

Resolucao CONAMA n@. 237/1997;

Resolugcao CONAMA n? 275/01;

Normas da ABNT NBR 7039/87;

NBR 9190/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - classificacdo;

NBR 9191/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - especificagao;

NBR 9195/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - determinag&o da resisténcia a queda livre.
NBR 10004/04: Classificagdo de Residuos Sélidos- Terminologia;

NBR 11174/90: Armazenamento de Residuos Inertes e N&o Inertes;

NBR 12980/93: Coleta, varri¢do e acondicionamento de residuos sélidos urbanos;

NBR 13055/93: Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - determinagéo de capacidade volumétrica;
NBR 13056/93: Filmes plasticos para saco de acondicionamento de lixo;

NBR 13332/02: Coletor-compactador de residuos sélidos e seus principais componentes;

Aplica-se ainda, normas estabelecidas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentével e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), pelo
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), pelo Sistema Nacional de Vigilancia Sanitéria (SNVS) , pelo Sistema Unificado de Atengao a Sanidade
Agropecuaria (SUASA), pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (SINMETRO), pelo Comando Aéreo da Forgca Aérea
Brasileira (COMAER), Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEMURB, e por entidades reguladoras de servigos publicos de limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos.

Subcontratacao
Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Vistoria para contratacao

As empresas interessadas em participar do certame deverao realizar vistoria nos locais de prestacdo dos servigos, ocasido na qual sera visada
a declaracdo de forma a obterem pleno conhecimento das condicdes e eventuais dificuldades para a sua execugdo (ANEXO II), bem como de todas as



informagdes necessarias a formulagdo da sua proposta de precgos;
A vistoria devera ser realizada em dias tuteis, das 8h as 12h e das 14h as 17h, de segunda a sexta feira;

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Oficio de chamamento deste Termo de Referéncia, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para o encerramento dos envios das propostas;

A nédo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes, somente com as
comprovacoes das vistorias realizadas.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Apéds uma busca por solugbes que pudessem fomentar a demanda apresentada para contratacdo de apoio administrativo, a equipe de
planejamento deparou-se com possiveis tipos, quais sejam:

a) Solucao 1: Contratacdo de empresa privada especializada em coleta de residuos sélidos oriundos dos servigos de saude.
b) Solugao 2: Solicitar uma parceria com outro érgao publico.

c) Solucao 3: Execugdo dos servigo pelas unidades hospitalares.

10. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR
Considerando as alternativas de mercado, entende-se como formato mais apropriado o apresentado por este estudo técnico.

Apresenta-se como solucdo mais adequada a "Solugao 1" de terceirizacdo da execugdo das atividades de coleta e transporte consistentes na
remogao do lixo Organico e Comum - Grupo D, conforme RDC 222/2018 - ANVISA - doc. id 27531978 , depositados em bombonas e outros
recipientes apropriados, nas dependéncias do Contratante, até a Unidade de Tratamento ou disposi¢éo final, seguindo orientagdo de normas técnicas e
regulamentares, através de contratacdo de empresa especializada, visto que a terceirizagao é adotada predominantemente pelas organizagdes publicas,
inclusive por esta Secretaria.

Por sua vez, realizando um comparativo dos aspectos técnicos e econdémicos das Solugoes Identificadas, deve-se considerar os entraves
burocraticos que surgirdo numa parceria com outro 6rgao publico, uma vez que os mesmos ja tem definidos em seus contratos os locais e as quantidades
especificadas de coletas e considerando-se que até o momento, o sistema de contratagdo junto ao setor privado tem satisfeito esta Secretaria, tanto no
aspecto técnico quanto econémico.

Com relacdo a execucgdo dos servigo pelas unidades hospitalares, mostra-se inviavel pelo fato da falta de estrutura e pessoal habilitado para a
acdo, sendo que o investimento para aquisicdo, manutencdo e operagdo dos madquinarios seria bastante dispendioso e com grande probabilidade de
insucesso pelas nuances que envolvem esse tipo de atividade.

Outrossim, embora servigo especializado, hd grande oferta no mercado, revelando-se vidvel proceder a contratagdo por meio de prévia
competigdo, com vistas a selegdo da proposta mais vantajosa.

Logo, face as peculiaridades do objeto, a terceirizagdo da atividade € a tinica que se revela viavel, dispensando alternativas que sdo incapazes
de satisfazer a necessidade, vez que a Administracdo Publica prescinde da manutencdo em seus quadros de servidores que realizem servigos
desvinculados de sua finalidade principal, otimizando a gestdo ao descentralizar a area-meio, sobretudo, em razdo de sua limitada disponibilidade
orcamentdria e recursos humanos escassos, englobando os aspectos técnicos e econémicos.

Diante disso, os servigos de manuseio, transporte, e disposicao final do residuo sao de grande importancia para rede SESAP, contribuindo
para os programas da qualidade e gestdao do meio ambiente.

Justificativa Técnica

Capacidade Operacional: A empresa escolhida deve ter um histérico comprovado de capacidade operacional, com experiéncia na prestagédo
de servigos de coleta de residuos em areas semelhantes. Isso inclui a disponibilidade de equipamentos adequados, frota de veiculos e equipe treinada.

Tecnologia e Inovacgao: A incorporagéo de tecnologias, como sistemas de rastreamento de veiculos e aplicativos de gestdo de residuos, pode
otimizar as rotas de coleta, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiéncia do servigo.

Sustentabilidade: A escolha deve priorizar empresas que adotam praticas sustentdveis, como a separacdao de residuos reciclaveis,
compostagem e reducdo de residuos. Isso favorece a protecdo do meio ambiente e o cumprimento de legislagées ambientais vigentes.

** Seguranca e Saude**: A empresa deve ter protocolos rigorosos de seguranca e saude para seus trabalhadores, garantindo a integridade
fisica dos colaboradores envolvidos na coleta e manejo dos residuos.

Adequacao as Normas: A empresa deve seguir todas as normas técnicas e regulatérias relacionadas ao transporte e disposicdo final de
residuos solidos, garantindo que as préticas estejam alinhadas as legislagbes municipais, estaduais e federais.

Justificativa Econémica

Custo-Beneficio: E fundamental analisar o custo do servigo em relacdo a qualidade e & eficiéncia. A empresa deve oferecer uma proposta
que equilibre um preco competitivo com um servico de alta qualidade, evitando gastos adicionais com retrabalho ou multas.

Impacto Orcamentario: A contratagdo de uma empresa com uma gestdo eficiente pode resultar em economia no longo prazo. Isso se da pela
reducéo de custos relacionados a problemas, como transbordamento de lixo, que pode gerar multas e prejuizos a saide publica.

Planejamento Financeiro: Um contrato de longo prazo com condigbes favoraveis pode permitir um melhor planejamento orgamentario,
evitando surpresas financeiras e garantindo a continuidade do servigo sem interrupgoes.

Geracao de Emprego e Economia Local: A escolha de uma empresa local pode estimular a economia da regido, gerando empregos e
contribuindo para o desenvolvimento econémico da comunidade.

Riscos de Multas e Penalidades: A contratacdo de uma empresa com boa reputagao e conformidade com as normas pode minimizar o risco
de multas e penalidades, que poderiam impactar negativamente o orgamento e a imagem da administragao publica.

Conclusao

A escolha de uma empresa de recolhimento de lixo comum deve ser baseada em uma andlise criteriosa que leve em conta a capacidade
técnica e a sadde financeira. Uma decisdao bem fundamentada ndo apenas melhora a qualidade do servigo prestado, mas também garante a
sustentabilidade financeira e ambiental a longo prazo. Essa anédlise deve ser documentada e apresentada de forma clara, enfatizando como a solugao
escolhida atende as demandas da comunidade e cumpre com as diretrizes de desenvolvimento sustentavel.

11. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigo de coleta e transporte, e disposi¢do final dos residuos Organico e
Comum - Grupo D, conforme RDC 222/2018 - doc. id 27531978, de acordo com as Leis, os Decretos e as Resolugdes e Normas do Municipio, do
Estado e da Uniéo.

Descrigao da Solugdo: Prestacdo de Servigos de Coleta e Destinagao de Lixo Comum para Unidades Hospitalares

Objetivo: Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigcos de coleta, transporte e destinagao final de residuos solidos
comuns gerados nas unidades hospitalares, garantindo a conformidade com as normas sanitdrias e ambientais, assegurando a saude publica e a
preservacdo do meio ambiente.



Escopo dos Servicos:

Coleta de Residuos:

Coleta regular dos residuos comuns produzidos pelas unidades hospitalares, incluindo papel, pléstico, vidro e outros materiais ndao perigosos.
Implementagao de um cronograma de coleta que atenda as necessidades das unidades, visando minimizar o acimulo de residuos.
Transporte:

Transporte seguro e eficiente dos residuos coletados, utilizando veiculos adequados que atendam as normas de seguranga e satude.
Acompanhamento da rota de coleta e entrega a destinagao final, garantindo a rastreabilidade.

Destinacao Final:

Destinagao adequada dos residuos coletados em aterros sanitérios ou centros de triagem, conforme a legislagéo vigente.

Garantia de que os residuos sejam tratados de forma a mitigar impactos ambientais.

Atendimento as Normas Legais:

Cumprimento rigoroso das legislagées locais, estaduais e federais relacionadas a gestdo de residuos sélidos e a satde.
Fornecimento de documentagédo que comprove a destinacao correta dos residuos.

Educacao e Treinamento:

Realizagdo de capacitagdo para os funcionarios das unidades hospitalares sobre a gestdo adequada dos residuos, promovendo melhor
segregacao na fonte.

Implantagdo de campanhas educativas para conscientizagao sobre a importancia da correta disposigao de residuos.
Vantagens da Solucao:
Conformidade Legal: Apoio na adequagao as exigéncias legais sobre a gestao de residuos, evitando penalidades.

Saude e Seguranga: Melhoria no ambiente hospitalar, reduzindo riscos de contaminacdo e oferecendo maior seguranga aos colaboradores e
pacientes.

Sustentabilidade: Implementagédo de praticas que favorecem a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto dos residuos hospitalares no
meio ambiente.

Eficiéncia: Solugao logistica otimizada que garante eficiéncia na coleta e destinagdo, minimizando custos operacionais.
Critérios de Selecao da Empresa:

Experiéncia e referéncias no setor de prestadores de servigos de gestao de residuos, especialmente em ambientes hospitalares.
Certificagcbes ambientais e de seguranga que comprovem a capacidade de operar dentro das exigéncias legais.

Proposta financeira competitiva, que respeite o orgamento das unidades hospitalares sem comprometer a qualidade do servigo.

Conclusao: A contratacdo de uma empresa especializada na prestacdo de servigos de coleta e destinagdo de lixo comum para unidades
hospitalares é uma solugédo essencial para garantir a conformidade legal, a seguranca dos pacientes e funcionarios, e a protecdo do meio ambiente. A
implementagdo desta solugdo visa a construgdo de um ambiente hospitalar mais saudavel e sustentavel, contribuindo para a saude da populagédo e do
planeta.

DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS

Os beneficios almejados residem em contribuir para a pratica de agbes que visem o desenvolvimento sustentavel, no qual o crescimento da
economia e a geracdo de riquezas estejam integrados a preservagdo do meio ambiente e ao manejo adequado dos recursos naturais, assim como ao
direito dos individuos a cidadania e a qualidade de vida.

Pretende-se minimizar os riscos ocupacionais, definidos a partir da Portaria n? 3 214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego/MTE, em suas
Normas Regulamentadoras - NR de Medicina e Segurancga do Trabalho.

O uso racional e responsavel dos recursos econémicos (pessoas e materiais), sem escassez que comprometa a qualidade do servigo, e sem
excesso que torne onerosa a contratagao (desperdicio), constituem outros resultados esperados com a contratagao.

Outrossim, a proposta mais vantajosa é a que representa o menor sacrificio de recursos, com maximizacdao dos resultados e minimizag&do dos
custos incorridos (economicidade/eficiéncia), alcancadas as metas colimadas e atendida a necessidade demandada (eficacia/efetividade).

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

No especifico desta contratagdo, ndo se vislumbra a necessidade de tomada de providéncias de adequacdes para a solugdo a ser contratada e
o servigo prestado.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As contratacoes correlatas e/ou interdependentes em uma licitacao para a prestacao de servicos de coleta de lixo comum podem
envolver uma série de servicos e atividades que garantam a eficacia e a eficiéncia do processo de gestao de residuos. A seguir, apresento
algumas areas que podem ser consideradas:

Transporte e Destinacao de Residuos:

Contratagdo de empresas para o transporte dos residuos coletados até os locais de destinagdo final, como aterros sanitdrios ou unidades de
tratamento.

Servicos de Limpeza Urbana:

Contratacao de servigcos relacionados a varrigdo de ruas, limpezas de pracgas, calgadas e areas publicas, que sdo complementares a coleta de
lixo.

Coleta Seletiva:

Implementacdo de servigos de coleta de lixo reciclavel, que envolvem a separacdo e destinacdo de residuos reciclaveis, podendo ser realizada
por meio de parcerias com cooperativas de catadores.

Manutencao de Equipamentos:

Contratacdo de servicos para manutencao e conservagdo das viaturas e equipamentos utilizados na coleta de lixo.

Educacao Ambiental:

Programas de educagdo e conscientizagéo junto a populagéo sobre a importancia da coleta de lixo e a correta separagao dos residuos.
Gestao de Residuos Perigosos:

Se a coleta incluir residuos considerados perigosos (por exemplo, residuos de servigos de satude), pode ser necessaria uma contratagao
especifica para o manuseio e destinacdo desses materiais.

Monitoramento e Avaliacao:

Servicos de monitoramento do desempenho do servigo de coleta, que podem incluir tecnologia de geolocalizagdo para rastreamento de rotas e
andlise de eficiéncia.

Descarte de Entulho e Residuos de Construcao:



Caso a licitagdo abranja areas urbanas em crescimento, pode ser necessario incluir servigos relacionados ao descarte e transporte de entulhos
e residuos da construgéo civil.

Infraestrutura de Lixeiras e Pontos de Coleta:

Contratacao de empresas para instalagdo e manutengdo de lixeiras publicas, bem como de pontos fixos de coleta para residuos volumosos ou
especiais.

Ao elaborar a licitagdo, é fundamental garantir que todas essas interdependéncias sejam bem definidas e integradas, considerando néo apenas
a coleta em si, mas todo o ciclo de gerenciamento de residuos que impacta a satde publica e o meio ambiente. Além disso, é essencial que a contratagao
esteja de acordo com as legislagdes locais e normas ambientais vigentes.

14. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O ndo recolhimento e destinagdo correta do lixo comum em unidades hospitalares pode ter uma série de impactos ambientais negativos
significativos. Entre esses impactos, podemos destacar:

1. Contaminagéo do Solo e da Agua

Lixiviacdao: Residuos hospitalares mal geridos podem liberar substéncias téxicas e patogénicas no solo, contaminando lengédis freaticos e
corpos d'agua.

Produtos Quimicos e Farmacéuticos: Medicamentos e produtos quimicos descartados inadequadamente podem infiltrar-se no solo e na
4gua, afetando a fauna e a flora local e contaminando a 4gua potavel.

2. Poluigdo do Ar

Queima Inadequada: A incineragao inadequada de residuos pode liberar poluentes téxicos no ar, incluindo dioxinas e furanos, que séo
altamente prejudiciais a saide humana e ao meio ambiente.

Odor Desagradavel: A decomposigao de residuos organicos pode gerar odores desagradaveis, afetando a qualidade de vida das pessoas nas
proximidades.

3. Risco de Propagacgao de Doencgas

Vetores de Doencas: Residuos hospitalares mal geridos podem atrair vetores de doengas, como ratos, moscas e outros insetos, aumentando
o risco de surtos de doengas infecciosas.

Material Infectante: Equipamentos médicos e materiais contaminados podem transmitir patégenos, colocando em risco a saude publica.
4. Impacto na Fauna

Ingestao de Residuos: Animais podem ingerir residuos perigosos, como seringas e medicamentos, o que pode levar a intoxicagao e morte.
Perda de Habitat: A disposi¢édo inadequada de residuos pode destruir habitats naturais, afetando a biodiversidade local.

5. Impactos Estéticos e Sociais

Poluicao Visual: O acumulo de lixo hospitalar pode causar poluigao visual, afetando a qualidade de vida das comunidades vizinhas.

Estigmatizacdo: Areas préximas a locais de descarte inadequado podem ser estigmatizadas, resultando em depreciacdo imobilidria e
afastamento de atividades economicas.

6. Desperdicio de Recursos

Reciclaveis e Compostaveis: Muitos residuos hospitalares podem ser reciclados ou compostados, mas a falta de gerenciamento adequado
leva ao desperdicio desses recursos, contribuindo para o esgotamento de aterros sanitarios.

7. Mudancas Climaéticas

Emissao de Gases de Efeito Estufa: A decomposicao de residuos organicos em aterros sanitarios libera metano, um potente gas de efeito
estufa que contribui para o aquecimento global.

Conclusao

A gestdo inadequada dos residuos comuns em unidades hospitalares representa uma séria ameaga ao meio ambiente e a saude publica. Para
mitigar esses impactos, é crucial implementar praticas adequadas de coleta, separagdo, tratamento e destinacdo final dos residuos. Isso inclui o uso de
tecnologias apropriadas de tratamento, como autoclaves para residuos infecciosos e a promogdo de programas de reciclagem e compostagem para
residuos nao perigosos. Além disso, é essencial sensibilizar e treinar os profissionais de satde sobre a importancia da gestdo correta dos residuos.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A viabilidade de contratacdo de empresa para a prestacdo de servigos de transporte e destinagdo de lixo comum para unidades hospitalares
envolve uma série de consideragoes importantes. Aqui estdo alguns pontos que podem ajudar na anélise:

1. Regulamentacao da Saude e Limpeza

Normas da ANVISA: As empresas devem seguir as diretrizes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA) para garantir que o
transporte e a destinagao do lixo hospitalar sejam realizados de maneira segura e em conformidade com as regulamentagoes.

Classificacdo do Residuo: E importante identificar que tipo de residuo estd sendo transportado (lixo comum, reciclaveis, perigosos) e
assegurar que a empresa escolhida esteja habilitada para lidar com esses materiais.

2. Custos operacionais

Anélise de Custos: E fundamental realizar uma andlise detalhada dos custos envolvidos na contratacdo de uma empresa especializada. Isso
inclui tarifas de transporte, taxas de destinacgdo, possiveis taxas relacionadas ao licenciamento e autorizagéo.

Comparagdo com internalizacao: Avaliar a viabilidade financeira de realizar esses servicos internamente versus a contratacdo de uma empresa
terceirizada.

3. Capacidade da Empresa Contratada

Experiéncia e Reputagéo: Escolher uma empresa com experiéncia comprovada no setor e que possua boas referéncias de servigos prestados a
unidades hospitalares.

Certificagbes: A empresa deve ter as devidas licengas e certificagdes para operar, incluindo as que garantem a seguran¢a no manuseio de
residuos.

4. Logistica e Eficiéncia

Rota e Frequéncia: Planejamento das rotas de coleta e a frequéncia dos servigos, garantindo a eficiéncia no transporte do lixo e a minimizag&o
do impacto na rotina das unidades hospitalares.

Pessoal Treinado: Verificar se a equipe da empresa € treinada para lidar com residuos hospitalares e possui conhecimento sobre as normas de
seguranca.

5. Aspectos Ambientais

Destinacdo Final: A empresa deve garantir que os residuos serdo destinados de maneira correta e sustentdvel, respeitando as normas
ambientais e minimizando impactos ao meio ambiente.

Relatérios e Transparéncia: A disponibilizacdo de relatérios sobre a quantidade e a forma de descarte dos residuos é crucial para a
transparéncia e para o controle da gestdo de residuos hospitalares.

6. Contratacao e Gestao do Contrato

Contratos e Garantias: Negociar clausulas que garantam a prestacdo adequada do servigo, com prazos, multas e mecanismos de resposta
em caso de falhas:



Avaliagdo Continua: Implementar sistemas de avaliagdo continua da prestacdo do servigo, com feedback regular e possibilidade de rescisao

em caso de insatisfacao.

Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIAVEL a contratacdo da solucio demandada.

16. ANEXOS

ANEXO I - MAPA DE RISCO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
RESPOSTA AO RISCO

IDENTIFICACAO DO RISCO

RISCO Fase Descricao

Auséncia da
formalizagao do
Documento de
Formalizagdo da
Demanda (DFD)
que origina a
contratagao

RO1 Planejamento

Equipe responsavel
pelo planejamento
da contratacdo nao
detém as
competéncias
multidisciplinares
necessarias a
execucao da
atividade

RO2 Planejamento

Executar o
processo de
planejamento de
forma muito
simplificada para
contratagoes de
maior risco (alto
valor, alto impacto
nas atividades da
organizacao)

RO3 Planejamento

Contratagao sem
realizacdo de
estudos técnicos
preliminares

R04 Planejamento

Indefinicdo do

ANALISE DO RISCO

Nivel de
aceitacao
de risco?

Grau de

Probabilidade
Impacto

Dano

Inicio de processo
para contratacao
que nao atende
aos normativos
legais da
Administragao
Publica, com
consequente
desperdicio de
tempo e esforgos
do requisitante
que iniciou o
processo
Especificagdes
incompletas ou
com requisitos
irrelevantes ou
indevidamente
restritivos, com
consequente
indefini¢do do
objeto e
dificuldade de
obtencao da
solugao
necessaria ao
atendimento da
necessidade ou
diminuigao da
competicao e
aumento dos
custos.
Contratagao que
nao produz
resultados
capazes de
atender a
necessidade da
administragéao,
com consequente
desperdicio de
recursos publicos,
ou levando a
impossibilidade
de contratar, com
consequente ndo
atendimento da
necessidade que
originou a
contratacgao.
Contratagdo que
nao produz
resultados
capazes de
atender a
necessidade da
administracdo,
com consequente
desperdicio de
recursos publicos;
ou levando a
impossibilidade
de contratar, com
consequente ndo
atendimento da
necessidade que
originou a
contratagao; ou
levando a
especificagdes
indevidamente
restritivas, com
consequente
diminuicdo da
competicao e
aumento indevido
do custo da
contratacao
Estudos técnicos
preliminares cujo
conteudo néao
permite atingir

Aceitagao

Baixa Alto

Média Alto Inaceitavel

Média Alto Inaceitavel

Aceitagao

Baixa Alto

Intermediaria

Intermediaria

Acoes preventivas

Elaboragao do
Documento de
Formalizagdo da
Demanda (DFD)
pelo setor
requisitante com a
designacgdo da
equipe de
planejamento antes
de iniciar o
planejamento da
contratagao

Capacitar os
membros da Equipe
de Planejamento da
Contratagao

No caso de
contratagdes de
maior risco, a
equipe de
planejamento
executa as
atividades de
planejamento de
forma mais
exaustiva

Elaboragao do
Estudo Técnico
Preliminar pela
equipe de
planejamento

Designagao de
equipe capacitada
tecnicamente e
empenhada em

Acoes

A . . Responsavel

contingenciais
Autoridade
competente ndao Equipe de
aprova o Termo Planejamento da
de Referéncia Contratacdo
(TR)
Autoridade
competente
gevg reavaliar a Gestor e Equipe de

quipe ou

. Planejamento da
capacitar os

membros de Contratagao
forma
tempestiva
Autoridade
competente nao Equipe de
aprova o Termo Planejamento da
de Referéncia Contratacgdo
(TR)
Autoridade
competente ndao Equipe de
aprova o Termo Planejamento da
de Referéncia Contratacdo
(TR)
Autoridade
competente
revisa os
estudos ¥ aqui

Zquipe de



RO5

RO6

RO7

RO8

R0O9

R10

R11

Planejamento contetudo dos
estudos técnicos
preliminares

Aproveitamento de
edital (ou adesédo a
uma ata de registro
de precgo) de outra
instituicdo mais
madura

Planejamento

Definigao de
requisitos da
contratagao

insuficientes

Planejamento

Definigao de
requisitos da
contratagao
indevidos

Planejamento

Mensuragao
Planejamento incorreta dos
precos dos servigos

Parcelamento do
Planejamento objeto da
contratagao

Nao parcelamento
Planejamento do objeto da
contratagao

seu objetivo, com Média
consequente
desperdicio de
recursos (e.g.,
financeiro,
pessoal) publicos.
Utilizagao de
modelos de
execugdo do
objeto e de gestdo
do contrato para
0s quais o 6rgéao
ndo esta
preparado, com
consequente ma
gestdo do
contrato segundo
as regras nele
contidas e as
consequéncias de
uma ma gestdo
contratual (e.g.,
pagamento por
objetos

sem qualidade)

Alto

Médio

Contratacdo de
empresa que ndo
atende a
necessidade que
originou a
contratagao, com
consequente
desperdicio de
recursos publicos

Média Alto

Limitagdo
indevida da
competicdo com
consequente
atraso na
contratacao

Média Alto

Elevacgao de
custos decorrente
do incorreto
levantamento dos
precos
mensurados

Baixa Alto

Aumento de
custos através da
contratagao de
vérias empresas
para o mesmo
objeto;
dificuldade no
acompanhamento
dos problemas e a Baixa
verificacao das
suas causas,
propiciando
multiplicidade de
esforgos na
gestdo e
fiscalizagdo do
contrato.

Alto

Licitagcdo com
poucos
fornecedores no
processo
licitatdrio e
dependéncia de
uma Unica
empresa para um
servigo
indispensaveal

Baixa Alto

Médio

Inaceitavel

Aceitagdo
Intermediaria

Inaceitavel

Inaceitavel

Aceitagdo
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

realizar uma estudo preliminares
pormenorizado de  para verificar o
acordo com as seu real
necessidades da atendimento as

SESAP necessidades da
SESAP

Equipe de

planejamento da

contratacdo avalia

todas as condicoes

estabelecidas no Autoridade

edital e decide se é
possivel cumpri-las
e se sdo suficientes
para que a
instituicdo tenha
sua necessidade
atendida

competente nao

Equipe de
planejamento da
contratacgao elabora
quadro com
requisitos minimos
necessarios para o
atendimento das
necessidades da
SESAP, avaliando
se as exigéncias
que limitam a
participacdo dos
licitantes sao
realmente
indispenséaveis
Equipe de
planejamento da
contratacgao elabora
quadro com
requisitos
necessarios para o
atendimento das
necessidades da
SESAP, avaliando
se as exigéncias
realmente sdo
devidas

A equipe de
planejamento da
contratagao deve se
basear nos pregos
constantes no
Painel de Pregos do
Governo Federal,
nao suficiente,
poderéa basear-se
em contratagoes
similares de outros
orgaos e entidades
publicas, sitios
eletronicos
especializados e
cotagdo com
fornecedores

A equipe de
planejamento da
contratagdo deve
avaliar se a solugéo
é realmente
divisivel, levando
em conta a
especificidade do
servigo a ser
executado, a
operacionalizagdo
da gestao e
fiscalizagdo durante
a execucgao
contratual e o
possivel aumento
do custo

A equipe de
planejamento da
contratagao deve
avaliar se a solugao
é realmente
indivisivel, levando
em conta a
especificidade do
servico a ser
executado, a
operacif)nalizagéo competente nio
da gestao e aprova o Termo
flSCﬁllZﬂ(}:’:\O durante o Referéncia
a execugao (TR)
contratual, a

possivel

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade

aprova a adesao.

Planejamento da
Contratagao

Equipe de
Planejamento da
Contratacgao

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Grupo Auxiliar de
Compras

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Equipe de
Planejamento da
Contratacdao



R12

R13

R14

R15

R16

Definigao de
Planejamento resultados nao
realistas

Inexisténcia de

Planejamento 1 .
analise de risco

Andlise de risco

Planejamento deficiente

Termo de
referéncia (TR)
incompleto ou
inconsistente

Planejamento

Questionamentos
quanto a exigéncias
Planejamento contidas no edital
legais e legitimas,
mas nao usuais

para a SESAP

Frustracdo do
setor
demandante, com
consequente nao
atendimento da
necessidade que
gerou a
contratacao

Média Médio

Desconsideragao
dos riscos
existentes na
contratacao e
gestao do
contrato, com
consequente
impacto causado
por todos os
riscos
desconsiderados.

Baixa Alto

Desconsideragao
de riscos
relevantes, com
consequente
impacto causado
por estes riscos

Média Alto

TR cujo contetido
nao permite
selecionar a
proposta mais
vantajosa para a
Administragao ou
a contrato sem
mecanismos
adequados para a
gestao
contratual,com
consequente
desperdicio de
recursos (e.g.,
financeiro,
pessoal) publicos

Média Alto

Surgimento de
questionamentos
no certame (e.g.,
impugnacdes,
recursos), com
consequente
paralisacdo do
certame até que a
exigéncia seja
compreendida ou
revista

Baixa Médio

Aceitagdo
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

Inaceitavel

Inaceitavel

Aceitéavel

dependéncia de
uma Unica empresa
e a avaliar a
limitacao da
competitividade
ocasionada pelo
nao parcelamento

Equipe de
planejamento da
contratagao deve
avaliar a
possibilidade da
contratagao
alcangar os
resultados
esperados definidos
pela area
requisitante. Se a
equipe de
planejamento
considerar que os
resultados nao sao
realistas, deve
negociar com a
area requisitante
para ajustar as
expectativas,
planejando, assim,
uma contratagao
viavel

Equipe de
planejamento da
contratagao elabora
andlise de risco da
contratagao e da
gestdo contratual

Equipe de
planejamento da
contratagdao elabora
andlise de risco
apronfudada (e.g
entrevistas com
gestores, equipe de
fiscalizacdo do
contrato anterior,
visitas in loco as
4reas a serem
antendidas) da
contratagao e da
gestdo contratual
Equipe de
planejamento
realiza
levantamento das
falhas verificadas
nos contratos
anteriores junto a
gestdo e
fiscalizacao
contratual; verifica
todas as atividades
necessarias ao bom
desempenho e
atendimento das
necessidades da
SESAP; bem como
incluir no TR todos
os direitos e
deveres - tanto da
contratante quanto
da contratada - de
forma clara e
objetiva

A equipe de
planejamento da
contratagao inclui
referéncia aos
dispositivos legais
e/ou jurisprudéncia
que fundamenta a
inclusdo das
exigéncias que ndo
sdo usuais e tém
maior risco de
questionamentos

Equipe de
planejamento da
contratacao deve

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Pregoeiro e
equipe de
planejamento
devem dar
celeridade aos
questionamentos
levantados,
quando for o
caso, pelos
licitantes e
realizar a
revisao das
exigéncias
impostas para
adequé-las as
orientagOes
existentes na
Administragao
Publica
Federal

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo

Equipe de
Planejamento da
Contratacao

Equipe de
Planejamento da
Contratacdao

Equipe de
Planejamento da
Contratagéo

Equipe de
Planejamento da
Contratagéo /
Pregoeiro



R17

R18

R19

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Definicao de
mecanismos que
propiciem a
ingeréncia da
organizac¢ao na
administracao da
contratada

Método subjetivo
(ou auséncia de
método) para
quantificar a
prestacao do
servigco e suas
obrigacoes

Clausulas de
penalidades
genéricas

Caraterizagao de
execucgdo indireta
ilegal, com
consequente
pratica de ilicito
trabalhista ante
os entendimentos
contidos na
Stmula 331/TST

Baixa

Pagamento por
demandas nao
entregues e
possivel
comprometimento
da qualidade do
servigo

Média

Impossibilidade
de aplicagao de
penalidades, com
consequente
impossibilidade
de induzir o
contrato a voltar
a normalidade em
caso de
desconformidades
na execucgao

Baixa

Alto

Médio

Alto

Aceitacao
Intermedidria

Aceitagao
Intermediaria

Aceitacao
Intermedidaria

definir, no modelo
de execugdo do
objeto, que:

a) a interacao entre
o érgao e a
contratada ocorra
essencialmente por
intermédio do
preposto, com
excecdo de
servigos que exijam
interagdo direta
entre os usudrios
do servigo e a
contratada;

b) aspectos
relativos a relacédo
contratual entre a
contratada e seus
funcionarios (e.g.
solicitagdo de férias
e avaliacdo de
desempenho
individual) sejam
tratados entre
essas duas partes,
sem interferéncia
do érgao;

c) definir
claramente
elementos que
incluam a
qualificacdo técnica
necessaria para
assumir cada posto
de servico e os
documentos que
servirao para
comprovar a
qualificacdo exigida
junto ao érgéo;

d) é vedado aos
servidores publicos,
formal ou
informalmente,
qualquer tipo de
ingeréncia, ou
influéncia sobre a
administracao da
contratada, ou
comando direto
sobre os
funcionarios

Equipe de
planejamento da
contratagao define
método objetivo
para quantificar a
demanda buscando,
sempre que
possivel, priorizar
aspectos
especificos da
SESAP

Equipe de
planejamento da
contratacgdo inclui
no modelo de
gestdo do contrato
cldusulas de
penalidades
observando as
seguintes
diretrizes:

a) atrelar multas as
obrigacdes da
contratada
estabelecidas no
modelo de
execucao do objeto
no TR;

b) definir o rigor de
cada multa de
modo que seja
proporcional ao
prejuizo causado
pela
desconformidade;
c) definir a forma
de calculo da
multa, de modo que
seja o mais simples
possivel;

d) definir o que
fazer se as multas
se acumularem
(e.g. distrato);

e) definir as
condigles para
aplicagdes de
glosas, bem como
asrespectivas

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Equipe de
Planejamento da
Contratacao

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Equipe de
Planejamento da
Contratacao



R20

R21

R22

Planejamento

Selecdo do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Valor estimado da
contratagao acima
do valor previsto do
orcamento da
SESAP

Empresas sem
qualificacdao
econdmico-
financeira
adequada para a
execugao do objeto
participando da
licitagdo

Atestado de
capacidade técnica
exigido determina
comprovagao de
execucao do objeto
com
caracteristicas,
prazo ou qualidade
desproporcional do
objeto que se
deseja contratar

Indisponibilidade
orgamentéria,
com consequente
impossibilidade
de contratagao

Contratagdo de
empresa incapaz
de executar a
avencga, com
consequente ndao
obtencdo do
objeto contratado
e
descumprimento,
pela contratada,
das obrigagoes
previstas em
legislacdo
especifica e no
contrato

Limitacdo
indevida da
competicdo, ou
interrupcéo do
processo de
contratagdo (e.g.,
mandado de
seguranga no
poder judiciario,
determinagao dos
orgaos de
controle)

Baixa

Alta

Baixa

Alto

Alto

Aceitacao
Intermedidaria

Inaceitavel

Aceitagao
Intermediaria

formas de céalculo

Equipe de
planejamento
verifica junto a
PROAD a
informagao sobre a
disponibilidade
orgamentaria que
comporte o valor
méaximo estimado
para a contratagdo
A equipe de
planejamento da
contratacgao, inclui
no edital exigéncias
de qualificagdo
econdmico-
financeira, tais
como: certiddo
negativa de faléncia
ou recuperagao
judicial; balango
patrimonial e
demonstragoes
contédbeis do ultimo
exercicio social;
comprovacao da
boa situagdo
financeira da
empresa mediante
obtencdo de indices
de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia
Geral (SG) e
Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1
(um); entre outros
Equipe de
planejamento da
contratacgdo inclui
exigéncia de
apresentacdo de
atestado para
comprovacao da
qualificagéo técnica
atentando a
algumas diretrizes,
por exemplo:

a) deve-se
explicitar as
caracteristicas
relevantes do
objeto que serdo
objeto de
comprovagao do
atestado, ndo se
devendo fazer
descrigoes
genéricas que
podem deixar
margem de duvida
quanto ao que deve
ser comprovado;

b) deve-se permitir
o somatoério de
atestados nos casos
em que a aptidao
técnica das
licitantes puder ser
satisfatoriamente
demonstrada por
mais de um
atestado, e vedar o
somatério em caso
contrario;

c) ndo deve ser
estabelecido
limitagao temporal
para os atestados,
ou seja, ndo se
pode rejeitar
atestado devido a
sua

antiguidade (mas
deve-se exigir que o
objeto do atestado
tenha sido
executado dentro
de determinado
prazo compativel
com o prazo do
contrato que se
pretende firmar);
d) nao se pode
estabelecer
qualquer distingdo
entre atestados de
servigos prestados
a organizagbes
publicas e a
organizagdes
privadas

Equipe de
planejamento
realiza
adequacédo do
objeto da
contratagao
para adequa-la a
disponibilidade
orcamentéaria

A autoridade
competente, ao
verificar que o
participante
adjudicado nao
comprovou as
exigéncias
contidas no
edital, nao
realiza a
homologacgao e
remete o
processo ao
Pregoeiro

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Equipe de
Planejamento da
Contratacao

Equipe de
Planejamento da
Contratacao

Equipe de
Planejamento da
Contratagéo



R23

R24

R25

R26

R27

R28

Selecdo do
Fornecedor

Selegao do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Selegao do
Fornecedor

Empresas sem
qualificagdo técnica
adequada para a
prestacao de
servigos de
terceirizacdao
participando da
licitagédo

Licitante vencedora
apresenta proposta
com valores dos
servigos abaixo do
mercado

Cléausulas de
penalidade
genéricas (ou sua
auséncia) para
comportamentos
inadequados das
licitantes durante o
pregao

Pregoeiro ndo
detém as
competéncias
multidisciplinares
necessdarias a
execucao da
atividade (e.g.,
conhecimentos
técnicos do objeto,
conhecimentos
juridicos
aprofundados)

Nao consultar todas
as listas onde
constam restrigoes
para contratar com
a Administragcao
Publica

Naéo instaurar
procedimento
administrativo para
apurar condutas de
licitantes que
podem ser
tipificadas no art.
155 da Lei
14.133/21

Contratacdo de
empresas
incapazes de
executar a
avencga, com
consequente nao
obtencdo do
objeto contratado
e
descumprimento,
pela contratada,
das obrigacdes
previstas em
legislacdo
especifica e no
contrato

Média Alto

Contratagdo de
proposta que nédo
espelha a
realidade dos
precos de
mercado,
ocasionando a
nao execucgao dos
servigos na
quantidade e/ou
qualidade
exigidas

Alta Médio

Impossibilidade
de aplicagdo de
penalidades, com
consequente
impossibilidade
de inibir
comportamentos
que retardam
indevidamente o
certame por parte
das licitantes
despreparadas

Baixa Alto

Aceitacdo ou a
recusa de
propostas em
desacordo com o
edital, com
consequente
contratacao de
empresa incapaz
e/ou inidénea
para a execugao
do objeto

Baixa Alto

Contratar
licitante com
restriges, com
consequente
descumprimento
da legislacgao,
incluindo a
possibilidade de
ilicito penal

Baixa Alto

Existéncia de
grande nimero
de propostas ndo
mantidas apds a
fase de lances,
com consequente
atraso no
processo de
contratacao,
aumento do custo
administrativo e
favorecimento de
ambiente propicio
a conluio entre
licitantes para
fraude

Baixa Alto

Inaceitavel

Inaceitavel

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagdo
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

Aceitacao
Intermedidria

O pregoeiro deve
exigir dos
participantes do
processo licitatorio
as documentacdes e
atestados exigidos
em edital e, quando
for o caso, realizar
diligéncias para
averiguacao da
veracidade dos
documentos
enviados

Equipe de
planejamento deve
descrever
detalhadamente
todo o modo de
execugdo dos
servigos que estdao
previstos no TR,
para evitar que
sejam cotados de
maneira erronea
pelos participantes
da licitagao.
Elaborar, também,
mapa de pregos que
servira de
orientacdao quanto
aos valores dos
itens exigidos
Equipe de
Planejamento inclui
no instrumento
convocatoério as
sangdes previstas
para os
comportamentos
tipificados no

art. 155 da Lei
14.133/21,
atentando para
evitar clausulas
genericas

Manter quadro de
pregoeiros
devidamente
capacitados e
atualizados com as
jurisprudéncias e
normas em geral no
tocante ao processo
licitatério

Consultar, na etapa
de julgamento, as
listas elaboradas
pelos Orgéos
Governantes
Superiores

Pregoeiro solicita a
instauracdo do
procedimento
administrativo para
apuracao dos casos
em que o vencedor
da fase de lances
ndo é o
adjudicatario do
objeto do certame,
indicando a
conduta e as
evidéncias de
infracdo, ou
apresenta as
justificativas
quando n&do ocorrer
instauracdo do
processo, devendo
em ambos os casos
documentar o
ocorrido na ata de
julgamento do
pregao

Pregoeiro divilga

A autoridade
competente, ao
verificar que o
participante
adjudicado nao
comprovou as
exigéncias
contidas no
edital, nao
realiza a
homologacgéao e
remete o
processo ao
Pregoeiro

Pregoeiro deve
realizar
diligéncias para
comprovar a
veracidade dos
precos
elencados nas
planilhas de
custos dos
licitantes

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

A autoridade
competente, ao
verificar que o
participante
adjudicado nao
comprovou as
exigéncias
contidas no
edital, nao
realiza a
homologagao e
remete o
processo a CPL
A autoridade
competente, ao
verificar que o
participante
adjudicado nao
comprovou as
exigéncias
contidas no
edital, nao
realiza a
homologacgéao e
remete o
processo ao
Pregoeiro

Ao perceber a
conduta, a
autoridade que
homologa o
pregdo instaura
0 processo
citado, ante a
omissdo do
pregoeiro

Ao perceber a
falta de clareza

Pregoeiro

Equipe de
Planejamento da
Contratagao /
Pregoeiro

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Comisséo
Permanente de
Licitacdo

Pregoeiro / Equipe
de licitagao

Pregoeiro / Equipe
de licitacao



R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

Selecdo do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Selecdo do
Fornecedor

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Auséncia de clareza
sobre data e hora
dos eventos
relacionados aos
pregdes eletronicos

Avaliacdo do mérito
do recurso durante
a fase de intencgao
de recursos

Licitagdo
fracassada ou
deserta

Auséncia de
acompanhamento e
fiscalizagao
concomitante a
execucgao do
contrato

Elementos basicos
do contrato ndo
estdo claros de
forma uniforme
para as partes do
contrato

Responsavel pela
gestdo do contrato
nao detém as
competéncias
multidisciplinares
necessarias a
execucgao da
atividade

Falta de
padronizagao na
fiscalizagao
contratual

Impedimento de
as licitantes
praticarem atos
no certame
licitatdrio, com
consequente
afronta aos
principios da
publicidade,
transparéncia e
isonomia

Aceitagdo

Baixa Alto

Indeferimento de
recurso em fase
inapropriada e
por agente
publico ilegitimo,
com consequente
retardo do fim do
procedimento
licitatério (ante a
declaragdo de
nulidade da
decisao e
necessidade de
refazimento de
todos os atos
decorrentes do
ato nulo)

Demora no
processo de
contratacgao,
gerando prejuizos Baixo
ao andamento das
atividades da
Administragao

Aceitagdo

Baixa Alto

Alto Aceitacao

Ocorréncia de
distorgoes na
execucdo do
servigo que
somente serao
detectadas
posteriormente a
ocorréncia
destes,
prejudicando a
qualidade da
execucgdo do
servigo

Baixa Médio Aceitéavel

Diferencas de
entendimentos e
expectativas
entre as partes,
com consequente
atraso durante a
execucgdo do
contrato devido a
necessidade de
esclarecer os
pontos com
entendimento
divergente

Aceitagao

Baixa Alto

Naéo fiscalizagdo
adequada dos
Servigos e
obrigacoes
contidas no TR,
com consequente
nao detecgdo de
descumprimento
de partes da
avenca com suas
consequeéncias.

Média Médio ~ Aceitacdo

Gestdao e
fiscalizacdao
deficiente, haja
vista a
multiplicidade de
procedimentos
utilizados pelos
atores envolvidos
em virtude da
falta de
padronizacio)

Média Baixo Aceitavel

Intermediaria

Intermediaria

Intermediaria

Intermediaria

Intermedidaria

com clareza no
sistema eletronico
que suporta a
execucao da
licitagdo as
informacgdes
relativas a data e
hora das sessoes
publicas, sua
suspensao e
reinicio

No juizo de
admissibilidade das
intengdes de
recurso, o
pregoeiro avalia
somente os
pressupostos
recursais
(sucumbéncia,
tempestividade,
legitimidade,
interesse e
motivagao)

Incluséo de pré-
requisitos dos
licitantes e
caracteristicas dos
produtos que forem
essenciais ao objeto
da licitagao

Equipe de
planejamento da
contratacgao inclui
no modelo de
execugao do objeto
a previsao de
acompanhamento e
fiscalizacao
concomitantes a
execucao, incluindo
a possibilidade de
inspecodes in loco e
diligéncias, quando
aplicaveis, bem
como forma de
execucgdo desses
procedimentos
Equipe de
planejamento da
contratacdo prevé
no modelo de
execucao do objeto
que ocorrera uma
reunido de
iniciagdo do
contrato,
imediatamente
apods a assinatura
deste, com a
presenca das partes
interessadas, para
esclarecer os
pontos
fundamentais do
Contrato, além de
dispor de forma
clara e objetiva os
direitos e
obrigacdes de
ambas as partes
Equipe de
planejamento da
contratagao
orientard o setor
requisitante quanto
as competéncias
necessarias a
gestdo e
fiscalizagdo
contratual,
indicando cursos de
formagdo para os
responsaveis pela
gestdo contratual

A SESAP deve
padronizar os
procedimentos de
gestdo e
fiscalizagao
contratual por meio
documento interno
que esteja alinhado

sobre data e
hora dos eventos
relacionados ao
pregdo, o
mesmo
informard nova
data para
abertura do
respectivo
evento, com
antecedéncia
minima de 24
horas

Pregoeiro deve
rever os atos
praticados, a fim
de sanar os
possiveis
equivocos
cometidos

Repeticdo da
licitagdo com a
devida revisdo
dos motivos que
originaram o seu
fracasso

Autoridade
competente
deve capacitar
os gestores e
fiscais do
contrato para
realizarem uma
melhor
administragao
do contrato,
proporcionando
uma fiscalizagdo
mais efetiva

Gestao do
Contrato e a
equipe de
planejamento
realiza uma
reunido
extraordindria
com a empresa e
seu preposto a
fim de
esclarecer e
todos os pontos
inexatos
previstos no
Contrato

Autoridade
competente
deve capacitar
os gestores e
fiscais do
contrato para
realizarem uma
melhor
administracao
do contrato,
proporcionando
uma fiscalizacdo
mais efetiva

Gestao do
contrato deve
realizar reuniao
com todos os
fiscais a fim de
padronizar os
procedimentos a

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Equipe de
Planejamento da
Contratacgao

Equipe de
Planejamento da
Contratacao /
Gestao do Contrato

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Gestao do Contrato



R36

R37

R38

R39

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Auséncia de
consequéncias para
a contratada caso
nao mantenha as
condigdes de
habilitagao e
qualificacdo
exigidas na
licitagdo

Descarte irregular
dos residuos sélidos
pela Contratada

bombona/container
com a capacidade
méxima excedida,
gerando acumulo
de "lixo" na tampa
e/ou no chéo

Contratada coleta
apenas parte dos
residuos
sdlidos/Pesagem
inadequada dos
residuos

como também a
dificuldade de
comunicacdao com
a contratada
gerada pelo
mesmo motivo

Contratada ndo
manter essas
condigOes, com
consequente
retorno de todos
0s riscos que
foram mitigados
por meio dos
critérios de
habilitagao e
qualificacdo da
licitagédo

Penalizagdo da
SESAP, na
qualidade de co-
responsavel dos
residuos que
gera, tendo em
vista a
infringéncia da
Politica Nacional
de Residuos
Sé6lidos-PNRS
(Lei Federal n.
10.305/10)

Poluigdo visual e
cheiro
inadequado,
influenciando
diretamente as
atividades das
unidades
hospitalares

Prejuizo
financeiro para a
SESAP que paga
por KG

Baixa

Baixa

Alto

Médio

Alto

Médio

Médio

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

Inaceitavel

Aceitacao
Intermedidaria

as normas e
melhores praticas
na Administragdo
Publica

Equipe de
planejamento da
contratacgao inclui
no TR:

a) clausula que
estabeleca a
obrigacao do
contratado de
manter, durante
toda a execugdo do
contrato, todas as
condicoes de
habilitagao e
qualificacdo
exigidas na
licitagdo;

b) clausula de
penalidade para o
inadimplemento da
cldusula acima (ndo
manutencao das
condigoes);

c) clausula de
garantia contratual
prevendo a
execucao da
garantia para
ressarcimento dos
valores e
indenizacbes
devidos a
Administragao pela
ndo manutencao
das condigbes, além
das penalidades ja
previstas em lei
Equipe de
planejamento
incluird no Termo
de Referéncia
clausulas que
obriguem a
Contratada a
apresentar,
mensalmente ou
por coleta,
documentacao
comprobatdria do
local em que foi
feita a destinagao
final dos residuos
coletados, devendo
ainda manter as
informacdes
referentes a todas
as coletas do
contrato, para fins
de fiscalizagao
futura

Equipe de
planejamento
estuda a melhor
solucdo para a
presente licitagdo,
solicitando da
contratada a
disponibilizagao de
mais
bombona/container,
visando o
atendimento
personalizado a
cada unidade
hospitalar

Equipe de
planejamento da
contratacgao inclui
no modelo de
execugao do objeto
a previsao de
acompanhamento e
fiscalizacao
concomitantes a
execugao, o que
inclui a presenca do
fiscal (ou alguém
por ele desginado,
na impossibilidade
de sua ida) em
todas as coletas
executadas pela
Contratada

Equipe de
planejamento

serem
executados pela
fiscalizacao

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

Autoridade
competente nao
aprova o Termo
de Referéncia
(TR)

O Gestor e/ou
Fiscal do
contrato
identifica os
locais com
actmulo
indevido de
residuos sélidos
e solicita
bombonas ou
coletas
adicionais

O Gestor e/ou
Fiscal do
contrato
acompanha e
fiscaliza os
Servigos
executados

Equipe de
Planejamento da
Contratacao

Equipe de
Planejamento da
Contratacgao

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Equipe de
Planejamento da
Contratacao



R40

R41

R42

R43

R44

R45

R46

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestédo do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestédo do
Contrato

Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato

bombona/container
apresentando
algum tipo de
inadequacéo (falta
de tampa,
ferrugem, furos no
casco, dentre
outros)

Os gestores e
fiscais dos
contratos atuam
sem nomeagao
formal

Gestor e/ou Fiscal
do contrato ndo
possui tempo
suficiente para
desempenhar as
atividades

Licitante nédo
mantém a
regularidade fiscal
e trabalhista na
fase de execucgao
contratual

Auséncia de
desginacdo formal
do preposto, por
parte da empresa
contratada

Auséncia de
recebimento
provisdrio/definitivo
do servigo, por
parte da
Administragédo
Publica

Falta de
sistematizacdo
sobre o que deve
ser verificado na
fiscalizacao
contratual

Possibilidade de
contaminacgao

ambiental pelo
vazamento de

chorume, além da Médio
propagacao do
mau-cheiro, fato

que gera mal-

estar entre os
transeuntes

Médio

Questionamento
da legitimidade
dos atos
praticados na
gestdo contratual,
com consequente
impossibilidade
de
responsabilizar as
partes do
contrato e os
agentes publicos
que atuaram sem
delegacdo formal

Baixa Alto

Naéo fiscalizagédo
adequada dos
aspectos sob sua
responsabilidade,
com consequente
nao detecgdo de
descumprimento
de partes da
avenca com suas
consequeéncias

Média Alto

Prejuizos ao
Erério e aos
funcionarios
terceirizados em
virtude dos
descumprimentos
das obrigacdes
fiscais e
trabalhistas
Prejuizos a
qualidade dos
servigos
contratados pela
Administragao
Publica, dando
margem, além
disso, para atos
de ingeréncia por Baixa
parte da

Administragao

Publica, uma vez

que nao ha o
representante da
contratada para

quem se

deve reportar

Média Alto

Alto

O nao
recebimento de
obra ou servigo,
apesar de nao
excluir a
responsabilidade
civil do
contratado, pode
implicar em sua
baixa

qualidade

Baixa Alto

Aceites
provisorios e
definitivos em
objetos
parcialmente
executados ou
nao executados,
com consequente
pagamento
indevido

Baixo Alto

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagdo
Intermediaria

Inaceitavel

Inaceitavel

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

Aceitagao
Intermediaria

incluird no Termo
de Referéncia
clausulas que
obriguem a
Contratada a

Autoridade
competente nao
aprova o Termo

efetuar troca dos de Referéncia
equipamentos (TR)
locados

(bombona/container

) quando estes

apresentarem

algum tipo de

defeito

Autoridade

competente nomeia Autoridade
previamente ao competente
inicio da execucgdo identifica os
contratual os gestores e
representantes da  fiscais de

organizacdo que
atuardo na gestao e
fiscalizacdo do

contratos que
estdo atuando
sem portaria e

contrato, assim emite tal
como seus documento
substitutos imediatamente
eventuais
Autoridade
competente que

be a Gestor e/ou
nomeia

Fiscal nomeado
para atuar na
gestdo ou
fiscalizacao
contratual que
nao tenha tempo
hébil para

representantes da
Administragao para
atuar na
gestao/fiscalizagao
dos contratos avalia
se este possuird
tempo héabil para

executar a
executar a L
A atividade
atividade, o
: notifica
considerando suas
formalmente

demais atribuigoes,
avaliando ainda a
necessidade de

autoridade que o
designou do fato

designar a €, apos
atribuicdo em notificacéo, a
carater de autoridade
exclusividade e a competentg .
uantidade (e avalia o mérito e

a . toma as
complexidade) dos rovidéncias
contratos em cuja b -

P L necesséarias
gestao/fiscalizagao
o designado ja atua
Fiscal Gestao do
administrativo do g(s)ntrato apura
contrato consulta ) .

irregularidades

mensalmente o
Sicaf para verificar
a adimpléncia das

verificadas e
inicia processo

obrigacdes fiscais e admlmstra;favo
trabalhistas bara penalizar a
) empresa
Gestor do
A empresa Contrato

identifica o
preposto que
esta atuando
sem instrumento
formal e solicita
a designagao do
mesmo pela
empresa
contratada.

contratada nomeia
formalmente seu
preposto,
expressando os
poderes e deveres
em relagdo a
execucao do objeto.

Seguir as
orientagdes
previstas no TR

sobre as formas de Gestor/fiscal do

. contrato

recebimento N i

P identifica o
provisorio e servico e
definitivo em todo

. . procede,
servigo realizado, : .

imediatamente,
devendo o : -
- a vistoria para

recebimento ;

N seu recebimento
definitivo ser s

. definitivo
realizado em um
periodo méximo de
15 dias.
A gestao cor_ltratual Gestor do
est{ibelege listade contrato revisa
verificac@o para 0s g atos

aceites provisorio e
definitivo, de modo
que os atores da
fiscalizacdo tenham
um referencial
claro para atuar na
fas2 delfiscalizacao.

praticados pela
fiscalizagao a
afim de atestar
somente o que
foi efetivamente
executado

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

SCS/GCON

Gestao do Contrato

Fiscal/ Gestao do
Contrato

Gestao do
Contrato/Contratado

Gestor/Fiscal do
Contrato

Gestor/Fiscal do
Contrato



Natal/RN, 21 de agosto de 2024

Marco Antonio Franca de Oliveira - SCS/COADI - mat. 90.987-4
Monaliza Vanessa de Brito Gondim Moura Medeiros - CAS - - mat. 216.874-0

Kalianna Kelly Cosme Gomes - CAS mat. 209.285-9

-

E|I Iill Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA, Subcoordenador(a) Substituicao Legal, em 21/08/2024, as
assinatura 15:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

eletrénica

-

E|I Iill Documento assinado eletronicamente por KALIANNA KELLY COSME GOMES, Enfermeira, em 21/08/2024, as 15:32, conforme horério oficial de
assinatura Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decr no 27 janeir

eletrénica

-

E|I tl, Documento assinado eletronicamente por MONALIZA VANESSA DE BRITO GONDIM MOURA MEDEIROS, Enfermeira, em 22/08/2024, as 10:36,
assinatura conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decr ne 27 janeir

eletrénica

1rn ntrol r_extern

Referéncia: Processo n® 00610014.001839/2024-12 SEI n° 28601262



