PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA - 18/07/2024 BDI- 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
™ ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
i 2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3 o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 _/‘.g‘" GOVERNO D0 ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
gy ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 R$ 49.481,11 R$ 61.610,20 R$ 61.610,20 16,79%
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,00 R$ 319,64 R$ 398,01 R$ 2.388,06 0,65%
CPSIN- x COMPOSICOE
1.2 CREA/2024 REGULARIZACAO DE OBRA - ART - 2024 S PROPRIAS UN 1,00 R$ 262,55 R$ 326,92 R$ 326,92 0,09%
COMP. ADM % COMPOSIGOE
1.3 1043031 ADMINSTRACAO LOCAL DE OBRA S PROPRIAS UN 1,00 R$ 14.814,87| R$ 18.447,47 R$ 18.447,47 5,03%
CPSIN- x x COMPOSICOE
1.4 4990/SEINFRA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE S PROPRIAS KM 50,00 R$ 4,34 R$ 5,40 R$ 270,00 0,07%
CPSIN- REMOQAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. |COMPOSICOE
1.5 297/ORSE GUARDA-CORPO) S PROPRIAS M2 1,00 R$ 62,25 R$ 77,51 R$ 77,51 0,02%
CPSIN- DEMOLICAO DE PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDO SEM COMPOSICOE
1.6 7989/0RSE | REAPROVEITAMENTO S PROPRIAS M2 20,25 R$ 13,99 R$ 17,42 R$ 352,75 0,10%
DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.7 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 40,50 R$ 21,94 R$ 27,31 R$ 1.106,05 0,30%
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM o
1.8 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 29,25 R$ 54,67 R$ 68,07 R$ 1.991,04 0,54%
CPSIN REMOCAO E REASSENTAMENTO Dlg JANELA DE MADEIRA (INCLUSIVE COMPOSICOE
1.9 1808/OR_SE FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXAO E FERRAGENS; EXCLUSIVE S PROPR(I;AS M2 20,25 R$ 522,84 R$ 651,04 R$ 13.183,56 3,59%
FORNECIMENTO DA JANELA)
1.10 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M2 4,62 R$ 9,17 R$ 11,41 R$ 52,71 0,01%
AF_09/2023
P A COMPOSICOE
1.11 CPSIN-9/0RSE |REMOCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS S PROPRIAS M2 2,52 R$ 13,97 R$ 17,39 R$ 43,82 0,01%
1.12 97665 EEN(I)S/(%S;%DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI UN 8,00 R$ 1,79 RS 2,22 R$ 17,76 0,00%
REK/IOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA o
1.13 97647 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 208,46 R$ 3,41 R$ 4,24 R$ 883,87 0,24%
1.14 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 159,60 R$ 101,43 R$ 126,30 R$ 20.157,48 5,49%
I?ROJETO ESTRUTQRAL - CONCRETO ARM~ADO. OBSERVACAO: O CALCULO DA
1.15 114333 AREA EQ}JIVALE A AREA CONSTRUIDA. (NAO ESTA SENDO CONSIDERADO A ORSE M2 122,46 R$ 11,50 R$ 14,31 R$ 1.752,40 0,48%
FUNDACAO, SERA NECESSARIO INCLUIR SEPARADAMENTE).
CPSIN- DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE COMPOSICOE 0
116 8344/0RSE | DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA S PROPRIAS M2 944 R$ 11,03 R$ 13,73 R$ 129,61 0,04%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
- BORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
i 2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3 o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 ./‘,{" GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
gy ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. _ |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM .
1.17 97641 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 19,01 R$ 2,82 R$ 3,51 R$ 66,72 0,02%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM )
1.18 97634 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 0012023 SINAPI M2 40,50 R$ 7,19 R$ 8,95 R$ 362,47 0,10%
2 MOVIMENTOS EM TERRA 1,00 R$8.249,16|  R$10.271,76 R$ 10.271,76 2,80%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM )
21 96522 ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF. 01/2024 SINAPI M3 10,50 R$ 135,45 R$ 168,66 R$ 1.770,93 0,48%
. cpsin.77/0rsE| ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICAGAO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM |COMPOSICOE M3 35,95 R$ 169,17 R$ 210,65 R$ 7.572.86 2 06%
AGUA S PROPRIAS
23 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 SINAPI M3 0,08 R$ 82,08 R$ 102,20 R$ 927,07 0.25%
M. AF_02/2021
3 FUNDAGCAO 1,00 R$20.58550|  R$25.630,70 R$ 25.630,70 6,99%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU )
3.1 96619 SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AE 01/2004 SINAPI M2 10,00 R$ 38,91 R$ 48,45 R$ 484,50 0,13%
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA .
3.2 94964 | MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 512 R$ 483,36 R$ 601,87 R$ 3.081,57 0,84%
CPSIN- . COMPOSIGOE
33 95a67/5iNAp| |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 S PROPRIAS M3 11,15 R$ 587,70 R$ 731,80 R$ 8.159,57 2,22%
CPSIN-  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA |cOMPOSICOE
34 4502/SEINFRA | CIMENTO E AREIA 1-4 S PROPRIAS M3 3,92 R$ 713,04 R$ 887,87 R$ 3.480,45 0,95%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
35 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 2,48 R$ 500,63 R$ 623,38 R$ 1.545,98 0,42%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, )
3.6 96533 EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024 SINAPI M2 24,75 R$ 126,54 R$ 157,56 R$ 3.899,61 1,06%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
3.7 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 49,60 R$ 14,74 R$ 18,35 R$ 910,16 0,25%
3.8 96546 2:3%?%%24DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. SINAPI KG 102,40 R$ 14,75 R$ 18,36 R$ 1.880,06 0,51%
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA )
3.9 104920 | 71 7ANDO ACO CA.50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024 SINAPI KG 153,60 R$ 11,45 R$ 14,25 R$ 2.188,80 0,60%
4 ESTRUTURA 1,00 R$57.67320|  R$71.810,07 R$ 71.810,07 19,57%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 0
4.1 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI M3 5,29 R$ 965,28 R$ 1.201,96 R$ 6.358,36 1,73%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI.  2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
33 2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 _/‘.;‘" GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
“‘"‘ WE “.'.‘.‘" N ENG RESP JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERACAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D PESO (%
s Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
4.2 92759 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 8.2 R$ 1474 R$ 18,35 R$ 156,34 0.04%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
43 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 231,62 R$ 14,74 R$18,35 R$ 4.250,22 1.16%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
4.4 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 174,79 R$ 11,84 R$ 14,74 R$2.576,40 0,70%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
45 92763 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 430,44 R$9.96 R$ 12,40 R$5337,45 1.45%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ;
4.6 92761 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG a7l R$13,21 R$ 16,44 RS 685,71 0.19%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ;
47 92760 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 58,05 R$ 14,01 R$ 17,44 R$ 1.012,39 0.28%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
48 02419  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 89,80 R$9562|  R$119,06]  R$10.691,58 2,91%
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO,
49 92464  |PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. SINAPI M2 10853  R$11731| R$14607|  R$15.852,97 4,32%
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
410 101963  |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE SINAPI M2 7350  R$20564|  R$25606|  R$18.82041 5,13%
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
411 103760  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO SINAPI M2 787|  R$13355|  R$166,2 R$ 1.308,70 0,36%
DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_03/2022
CPSIN- | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU |- ]
412 |103675/SINAPI-| NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E OMPOSICOR M3 094  R$72726|  R$90558 RS 851,24 0,23%
M2 |ACABAMENTO. AF 02/2022
CPSIN- _ COMPOSICOE
413 | ShSIN  |SERVIGO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM SMPOSICOR UN 126,00 R$ 2,98 R$ 3,71 RS$ 467,46 0,13%
CPSIN- - _ COMPOSICOE
414 | ohel |ESCADA HELICOIDAL, PRE-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M. AF_11/2016 OMPOSICOL M 354  R$78059|  R$971,99 R$ 3.440,84 0,94%
5 ALVENARIA 100 R$2052352| R$2555459| RS 25.554,59 6,96%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
5.1 103328 |DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 244,94 R$8379|  R$104,33|  R$25554,59 6,96%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6 REVESTIMENTOS 100| R$4672452| R$5817859|  R$58.17859|  15.86%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
33 2 Rlo GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3
i;_ DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 202405 11254%  70,11%
Mgl GOVERNO DO ESTADO ) PV ANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
gy ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- » VALOR UNITARIO R$ PRECO .
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD oo oo S PESO (%)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINAPI M2 313,24 R$ 4,08 R$ 5,08 R$ 1.591,25 0,43%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
6.2 87894  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 73,52 R$ 6,35 R$ 7,90 R$ 580,80 0,16%
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
63 87886 | DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  SINAP! M2 61,23 R$1554 R$19,35 R$1.184,80 0.32%
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
6.4 87792  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE SINAPI M2 313,24 R$ 34,10 R$ 42,46 R$ 13.300,17 3,62%
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
6.5 87531  |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 SINAPI M2 34,02 R$ 29,13 R$ 36,27 R$ 1.233,90 0,34%
E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1.2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
6.6 87527  |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE|  SINAPI M2 15,12 R$ 33,15 R$ 41,27 R$ 624,00 0,17%
5M2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.7 87265  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA SINAPI M2 49,14 R$ 65,18 R$ 81,16 R$ 3.988,20 1,09%
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM,
CPSIN-  |ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM  |COMPOSICOE
638 8928/ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE S PROPRIAS M2 166,38 R$ 137,59 R$ 171,32 R$ 28.504,22 7.77%
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO
6.9 96113  |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI M2 122,46 R$ 47,03 R$ 58,56 R$ 7.171,25 1,95%
7 COBERTURA 1,00 R$16.07399|  R$20.013,33 R$ 20.013,33 5,45%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
7.1 94210  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO SINAPI M2 118,46 R$ 60,14 R$ 74,88 R$ 8.870,28 2,42%
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
7.2 92543  |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 118,46 R$ 26,12 R$ 32,52 R$ 3.852,31 1,05%
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CPSIN- . COMPOSICOE
7.3 8637/0RSE | CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO PR Y, M 53,85 R$ 67,56 R$ 84,12 R$ 4.529,86 1,23%
CPSIN- COMPOSICOE
7.4 304/0RSE | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM S PROPR(I;AS M 53,85 R$ 41,18 R$ 51,27 R$ 2.760,88 0,75%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI.  2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
i 2 Rlo GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3 o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 ./‘,{" GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
ANTRAESTRUT oA - S ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. _ |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- 5 VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (£3)
8 IMPERMEABILIZACAO 1,00 R$1345533| R$16.753,73 R$ 16.753,73 4,57%
., IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE COMPOSICOE
8.1 2053/0RSE | TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO S PROPRQI:AS M2 33,60 RS 26,24 R$ 32,67 R$ 1.097,71 0,30%
ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, )
82 98546 ||NCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 SINAPI M2 65,49 R$ 128,04 R$ 159,43 R$10.441,07 2,85%
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE )
8.3 98563 CIMENTO E AREIA, TRAGO 13, E2CM. AF. 0912023 SINAPI M2 65,49 R$ 34,81 R$ 43,34 R$ 2.838,33 0,77%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
8.4 98556 MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). SINAPI M2 13,80 R$ 58,20 R$ 72,47 R$ 1.000,08 0,27%
AF_09/2023
CPSIN- X x COMPOSIGOE
8.5 4850/0RSE | IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS S PROPRIAS M2 32,23 R$ 34,30 R$ 42,71 R$ 1.376,54 0,38%
9 ESQUADRIAS 1,00 R$ 5.239,86 R$ 6.524,64 R$ 6.524,64 1,78%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
9.1 90822 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 R$ 382,63 R$ 476,45 R$ 3.335,15 0,91%
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
9.2 91009 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 364,32 R$ 453,65 R$ 453,65 0,12%
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. .
9.3 94570 | EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M2 500 R$ 264,37 R$ 329,19 R$1.645,95 0.45%
AF_12/2019
cPain PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
" . |ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, COMPOSICOE )
9.4 100700/SINAPL | \CABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. FORNECIMENTO E S PROPRIAS UN 1,00 R$ 87528 R$1.089:89 R$ 1.089,89 0,30%
INSTALACAO
10 PINTURA 1,00 R$23.167,72| R$28.839,06 R$ 28.839,06 7,86%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS )
10.1 88489 DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 671,62 R$ 12,41 R$ 15,45 R$ 10.376,52 2,83%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS )
10.2 88488 DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 90,48 R$ 14,70 R$ 18,30 R$ 1.655,78 0,45%
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E .
10.3 102213 | £\ TERND, 2 DEMAOS. AF. 012031 SINAPI M2 20,80 R$ 19,29 R$ 24,01 R$ 499,40 0,14%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA - 18/07/2024 BDI . 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
—— ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
33 2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 _/‘.;‘" GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
gy ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. - VALOR UNITARIO R$ PREGO o
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE QTD —— o ToACRs | PESO (%)
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA )
10.4 90408 | \JANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 156,00 R$ 27,67 R$ 34,45 R$5.374,20 1,46%
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
10.5 87548  |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 SINAPI M2 220,64 R$ 24,27 R$ 30,22 R$ 6.667,74 1,82%
E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
106 . /iLFJNOa?Z (?ZEgLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SNAP 2 329,49 RS 341 RS 4.12 RS 1357.49 0.37%
10.7 88484 ;‘;Noalozgfg'-ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 551,79 R$ 4,24 R$ 5,27 R$ 2.907,93 0,79%
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/ACESSORIOS 100|  R$312049|  R$3.896,65 R$ 3.896,65 1,06%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM )
111 89578 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI M 23,70 R$ 29,50 R$ 36,73 R$ 870,50 0,24%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
11.2 86932  [MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - SINAPI UN 1,00 R$ 526,21 R$ 655,23 R$ 655,23 0,18%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
13 L0054 ﬁgscl)zlr;%)z OSANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SNAP N 100 RS 37.48 RS 46.67 RS 46.67 0.01%
CPSIN- 5 COMPOSIGOE
11.4 omoN - |BANCADA DE MARMORE BRANCO v, M2 0,98 R$ 603,37 R$ 751,31 R$ 736,28 0,20%
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - .
115 100852 | S0 RS ECMENTO £ INSTALAGEO. AR 012020 SINAPI UN 1,00 R$ 201,30 R$ 250,65 R$ 250,65 0,07%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
11.6 86937  |INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - SINAPI UN 1,00 R$ 224,86 R$ 279,99 R$ 279,99 0,08%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
oo, | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO |-~
117 sooeran o | DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E OMPOSIC UN 4,00 R$ 125,16 R$ 155,84 R$ 623,36 0,17%
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO .
11.8 100860 | £ R AG, AR 012020 SINAPI UN 1,00 R$ 94,69 R$ 117,90 R$ 117,90 0,03%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE )
119 86909 1coZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100|  R$10260|  R$127.75 R$127.75 0,03%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - .
11.10 86915 | Lo NEGIMENTO £ INSTALAGAG. AF 0112020 SINAPI UN 1,00 R$ 112,62 R$ 140,23 R$ 140,23 0,04%
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E .
11.11 86884 | ICTAl AGAD, AF 0112020 SINAPI UN 3,00 R$ 9,41 R$ 11,71 R$ 35,13 0,01%
110 sos83 iLFA()?IZD(gglpo FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SNAPY 0N 100 RS 10.41 RS 12.06 RS 12.06 0.00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
g ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN "
33 2 Rlo GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 _/‘.;‘" GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
ANTRAESTRUT oA - S ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116221%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- ~ VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
12 INSTALAQ@ES ELETRICAS 1,00 R$ 6.195,50 R$ 7.714,33 R$ 7.714,33 2,10%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL
CPSIN- 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM COMPOSICOE o
121 104475/SINAPI |RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, S PROPRIAS UN 12,00 R$ 139,80 R$ 174,07 R$2.088,84 0.57%
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022
CPSIN- PO[\ITO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA COMPOSICOE
12.2 93143/SINAPI- |ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. s PROPRIQAS UN 7,00 R$ 198,56 R$ 247,24 R$ 1.730,68 0,47%
M1 AF _01/2016
COMPOSICAO PARAMETRICA’DE PONTO ELETRJCO DE ILUMINACAO, COM
CPSIN- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM COMPOSICOE
12.3 104473/SINAPI- | ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLU$O TOMADA, s PROPRIQAS UN 2,00 R$ 175,80 R$ 218,90 R$ 437,80 0,12%
M1 ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF 11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE I?ONTO ELETRICO DE ILUMINAGCAO, COM
CPSIN- INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO COMPOSICOE o
12.4 104473/SINAPI |EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, | S PROPRIAS UN 7,00 R$ 160,85 R$ 200,29 R$1.402,03 0.38%
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
CPSIN PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, COMPOSICOE
12.5 93138/SIN-API CAIXA ELETRICA, EL,ETRODL{TO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO S PROPRIQAS UN 8,00 R$ 179,72 R$ 223,78 R$ 1.790,24 0,49%
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
CPSIN- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM~ COMPOSICOE
12.6 1060137/CAERN|BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. S PROPR(I;AS UN 1,00 R$ 109,21 R$ 135,98 R$ 135,98 0,04%
-M1 R _05/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o
12.7 93653 EFORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 11,27 R$ 14,03 R$ 14,03 0,00%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - .
12.8 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 7,00 R$ 13,17 R$ 16,39 R$ 114,73 0,03%
13 CLIMATIZAQAO 1,00 R$ 16.633,26 R$ 20.711,21 R$ 20.711,21 5,64%
13.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO 1,00 R$12.27507| R$15.284,88 R$ 15.284,88 4,17%
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO o
13.1.1 103245 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF 11/2021 PE SINAPI UN 3,00 R$ 1.966,71 R$ 2.448,94 R$ 7.346,82 2,00%
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO )
13.1.2 103251 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE SINAPI UN 2,00 R$ 3.187,47 R$ 3.969,03 R$ 7.938,06 2,16%
13.2 TUBULAQ@ES FRIGORIFICAS 1,00 R$ 3.680,36 R$ 4.582,50 R$ 4.582,50 1,25%
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
o ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
i 2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
L3 o o
«y) DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
7 _/‘.g‘" GOVERNO D0 ESTADO || E\ANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
ANTRAESTRUT oA - S ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116221%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, QN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
13.2.1 103289 PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. SINAPI M 46,00 R$ 28,92 R$ 36,01 R$ 1.656,46 0,45%
AF 11/2021 PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, D~N 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
13.2.2 103290 PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. SINAPI M 32,00 R$ 44,67 R$ 55,62 R$ 1.779,84 0,49%
AF 11/2021 PA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, QN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
13.2.3 103291 PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. SINAPI M 14,00 R$ 56,10 R$ 69,85 R$ 977,90 0,27%
AF 11/2021 PA
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE o
13.2.4 103288 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 SINAPI UN 10,00 R$ 13,52 R$ 16,83 R$ 168,30 0,05%
13.3 DRENO 1,00 R$ 677,83 R$ 843,83 R$ 843,83 0,23%
RASGO LINEAR MANpAL EM AL\{ENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
13.3.1 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 9,00 R$ 7,10 R$ 8,84 R$ 79,56 0,02%
AF 09/2023
CPSIN- o P A _ " COMPOSIGOE
13.3.2 10226/ORSE JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2 S PROPRIAS UN 15,00 R$ 9,89 R$ 12,31 R$ 184,65 0,05%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- o
13.3.3 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 SINAPI M 25,00 R$ 15,55 R$ 19,36 R$ 484,00 0,13%
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO o
13.3.4 89868 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2022 SINAPI UN 10,00 R$ 4,95 R$ 6,16 R$ 61,60 0,02%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - o
13.3.5 89869 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 SINAPI UN 3,00 R$9,11 R$ 11,34 R$ 34,02 0,01%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 7.561,83 R$ 9.414,94 R$ 9.414,94 2,57%
CPSIN- LOCA(;AO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: COMPOSICOE o
14.1 13197/0RSE | ACARAJU), PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS S PROPRIAS UN 6,00 R$ 300,00 R$ 373,56 R$ 2.241,36 0,61%
CPSIN- ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAQAO MENSAL , MONTAGEM E COMPOSICOE o
14.2 4740/0RSE | DESMONTAGEM S PROPRIAS M2XMES 240,00 R$ 21,09 R$ 26,26 R$ 6.302,40 1,72%
CPSIN- x . " " COMPOSICOE
14.3 1083/SEINFRA ELABORACAO DE RELATORIO "AS BUILT S PROPRIAS uT 1,00 R$ 30,83 R$ 38,38 R$ 38,38 0,01%
CPSIN- COMPOSICOE
14.4 220077/CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 S PROPRIAS M2 120,00 R$ 3,77 R$ 4,69 R$ 562,80 0,15%
CPSIN- DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM COMPOSICOE
14.5 4991/SEINFRA | GUINDASTE S PROPRIAS KM 50,00 R$ 4,34 R$ 5,40 R$ 270,00 0,07%
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65 Pagina: 8

Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN FONTE VERSAO ~ HORA MES
% RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO - -
DO NORTE [SETORRESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 11254%  70,11%

ERNO DO ESTADO LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERA(;AO 114,15% 71,31%
e rusa-sy F ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%

LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%

SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN

ORC.:

ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES

ORC.:

VALOR TOTAL: R$ 366.923,80
TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
cCRETAR ' [enc. rESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
CPSIN-CREA/2024 REGULARIZACAO DE OBRA - ART - 2024 (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ISIN- ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2024 Composicoes UN 1,00000000 R$ 262,55 R$ 262,55
CREA/2024
TOTAL Geral: R$ 262,55
VALOR: R$ 262,55
VALOR BDI (24.52%): R$ 64,37
TOTAL GERAL: 326,92
COMP. ADM 1043031 ADMINSTRAQAO LOCAL DE OBRA (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,41000000 R$ 25.823,13 R$ 10.587,48
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,41000000 R$ 10.310,71 R$ 4.227,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14.814,87
Complementares:
VALOR: R$ 14.814,87
VALOR BDI (24.52%): R$ 3.632,60
TOTAL GERAL: 18.447,47
CPSIN-4990/SEINFRA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,01850000 R$ 234,79 R$ 4,34
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,34
VALOR: R$ 4,34
VALOR BDI (24.52%): R$ 1,06
TOTAL GERAL: 5,40
CPSIN-227/0ORSE REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 20,75 R$ 62,25
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 62,25
Complementares:
VALOR: R$ 62,25
VALOR BDI (24.52%): R$ 15,26
TOTAL GERAL: 77,51
CPSIN-7989/0RSE DEMOLICAO DE PAVIMENTAQAO EM PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (M2)
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 25,73 R$ 1,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 20,75 R$ 12,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,99
Complementares:
VALOR: R$ 13,99
VALOR BDI (24.52%): R$ 3,43
TOTAL GERAL: 17,42
CPSIN-1808/0ORSE REMOCAO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXAO E
FERRAGENS; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA JANELA) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
108846 Batente simples (caixilho) em madeira lei 12 qualid., 7 x 3,5 cm ORSE j9 2,35000000 R$ 39,80 R$ 93,53
p/janelas
100584 Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixacéo de esquadrias ORSE un 4,00000000 R$ 1,50 R$ 6,00
00004329 |[PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SINAPI UN 3,57100000 R$ 2,28 R$ 8,14
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"
TOTAL Material: R$ 107,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 9,00000000 R$ 25,38 R$ 228,42
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,00000000 R$ 20,75 R$ 186,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 415,17
Complementares:
VALOR: R$ 522,84
VALOR BDI (24.52%): R$ 128,20
TOTAL GERAL: 651,04
CPSIN-9/ORSE REMOQAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS (M2)
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,06000000 R$ 25,38 R$ 1,52
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 20,75 R$ 12,45
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,97
Complementares:
VALOR: R$ 13,97
VALOR BDI (24.52%): R$ 3,42
TOTAL GERAL: 17,39

CPSIN-8344/ORSE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch ORSE h 0,20000000 R$ 1,27 R$ 0,25
TOTAL Equipamento: R$ 0,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044533 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM SINAPI UN 0,02000000 R$ 29,86 R$ 0,59
TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
TOTAL Material: R$ 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 20,75 R$ 4,15
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 30,24 R$ 6,04
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,19
Complementares:
VALOR: R$ 11,03
VALOR BDI (24.52%): R$ 2,70
TOTAL GERAL: 13,73
CPSIN-77/ORSE ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICACAO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM AGUA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000366 |AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,20000000 R$ 89,10 R$ 106,92
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 106,92
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 20,75 R$ 62,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 62,25
Complementares:
VALOR: R$ 169,17
VALOR BDI (24.52%): R$ 41,48
TOTAL GERAL: 210,65
CPSIN-95467/SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 1,10000000 R$ 158,95 R$ 174,84
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 174,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 25,73 R$ 154,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 20,75 R$ 124,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 278,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,30000000 R$ 446,62 R$ 133,98
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 133,98
VALOR: R$ 587,70
VALOR BDI (24.52%): R$ 144,10
TOTAL GERAL: 731,80
CPSIN-4592/SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
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RIO

R

DO NORLE SETOR RESP.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

DATA : 18/07/2024

BDI : 24,52%

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLICIA MILITAR DO RN
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

RNO DO ES > |LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN

ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS

LEVANT.:

SETOR RESP.
ORG.:

SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES

ORC.:

FONTE
CAERN
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO

HORA

2023/11 SEM DESONERAGAO

2024/05

028 SEM DESONERAGAO
2024/06 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

112,54%

114,15%

116,21%
0,00%

MES

70,11%
71,31%
71,48%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,73 R$ 171,55
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 171,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,73 R$ 218,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 20,75 R$ 190,90
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 409,60
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 439,66 R$ 131,89
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 131,89
VALOR: R$ 713,04
VALOR BDI (24.52%): R$ 174,83
TOTAL GERAL: 887,87

CPSIN-103675/SINAPI-M2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,53 R$ 0,06
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,34 R$ 0,16
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039849 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 623,19 R$ 687,37
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 687,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12500000 R$ 25,38 R$ 3,17
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 25,73 R$ 19,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 20,75 R$ 17,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 39,67
Complementares:
VALOR: R$ 727,26
VALOR BDI (24.52%): R$ 178,32
TOTAL GERAL: 905,58
CPSIN-10778/ORSE SERVICO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111610 Servigo de furo em concreto armado com esp=8mm ORSE un 1,00000000 R$ 2,98 R$ 2,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
ECRETAR ' [enc. rESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
TOTAL Servico: R$ 2,98
VALOR: R$ 2,98
VALOR BDI (24.52%): R$ 0,73
TOTAL GERAL: 3,71
CPSIN-1040018/CAERN ESCADA HELICOIDAL, PRE-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M. AF_11/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01800000 R$ 90,26 R$ 1,62
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 1,10000000 R$ 0,69 R$ 0,75
11093 ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M SEINFRA M 1,10000000 R$ 538,46 R$ 592,30
TOTAL Material: R$ 594,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 25,73 R$ 102,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 20,75 R$ 83,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 185,92
Complementares:
VALOR: R$ 780,59
VALOR BDI (24.52%): R$ 191,40
TOTAL GERAL: 971,99

CPSIN-8928/ORSE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00038195 ([PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, SINAPI M2 1,05000000 R$ 99,44 R$ 104,41
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

00034357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,38000000 R$ 4,28 R$ 1,62
TOTAL Material: R$ 106,03

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 25,73 R$ 14,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 20,75 R$ 9,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 23,48

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

CPSIN- ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, VOTOMASSA OU Composicdes kg 4,00000000 R$ 2,02 R$ 8,08
4303/ORSE |SIMILAR
TOTAL Servico: R$ 8,08
VALOR: R$ 137,59
VALOR BDI (24.52%): R$ 33,73
TOTAL GERAL: 171,32
CPSIN-8637/ORSE CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (M)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65 Pagina: 5

Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
ECRETAR ' [enc. rESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
100081 Aco ca-50 6,3a12,5mm ORSE kg 0,80000000 R$ 8,88 R$ 7,10
TOTAL Material: R$ 7,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CPSIN- CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, Composicdes M3 0,01000000 R$ 618,50 R$ 6,18
127/ORSE [LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
CPSIN- FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO Composicoes M2 0,35000000 R$ 155,11 R$ 54,28
11640/ORSE |PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
- REVISADA 07.2015
TOTAL Servico: R$ 60,46
VALOR: R$ 67,56
VALOR BDI (24.52%): R$ 16,56
TOTAL GERAL: 84,12
CPSIN-304/ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,07800000 R$ 22,00 R$ 1,71
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00100000 R$ 90,26 R$ 0,09
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,00000000 R$ 0,69 R$ 3,45
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,01300000 R$ 169,11 R$ 2,19
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005074 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01000000 R$ 24,96 R$ 0,24
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,03500000 R$ 17,38 R$ 0,60
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 8,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 R$ 25,38 R$ 5,07
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 25,73 R$ 10,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 20,75 R$ 4,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 19,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CPSIN- ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, Composicdes KG 1,00000000 R$ 13,39 R$ 13,39
140/ORSE |MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1
TOTAL Servico: R$ 13,39
VALOR: R$ 41,18
VALOR BDI (24.52%): R$ 10,09
TOTAL GERAL: 51,27
CPSIN-4953/ORSE IMPERMEABILIZAQAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,50000000 R$ 21,12 R$ 10,56
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
: ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
TOTAL Material: R$ 10,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,83 R$ 11,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 20,75 R$ 4,15
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,68
Complementares:
VALOR: R$ 26,24
VALOR BDI (24.52%): R$ 6,43
TOTAL GERAL: 32,67
CPSIN-4850/0RSE IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,20000000 R$ 18,98 R$ 22,77
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
TOTAL Material: R$ 22,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 28,83 R$ 11,53
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,53
Complementares:
VALOR: R$ 34,30
VALOR BDI (24.52%): R$ 8,41
TOTAL GERAL: 42,71

CPSIN-100700/SINAPI-M1 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ.

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000184 |BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA SINAPI JG 1,00000000 R$ 138,42 R$ 138,42
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00002433 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM SINAPI UN 6,00000000 R$ 12,28 R$ 73,68
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS
00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 6,30000000 R$ 8,12 R$ 51,15
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00011055 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 39,60000000 R$ 0,08 R$ 3,16
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1 ")
00005020 |PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 SINAPI UN 2,00000000 R$ 209,23 R$ 418,46
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADOQ), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO
NATURAL PARA VERNIZ
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,03150000 R$ 24,67 R$ 0,77
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,22500000 R$ 22,26 R$ 5,00
TOTAL Material: R$ 690,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,45800000 R$ 24,52 R$ 84,79
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,38900000 R$ 25,73 R$ 35,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42400000 R$ 20,75 R$ 50,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 170,81
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL SINAPI M3 0,02500000 R$ 553,41 R$ 13,83
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 13,83
VALOR: R$ 875,28
VALOR BDI (24.52%): R$ 214,61
TOTAL GERAL: 1.089,89
CPSIN-4773/ORSE BANCADA DE MARMORE BRANCO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011692 |BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO SINAPI M2 1,00000000 R$ 580,22 R$ 580,22
COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM
FUROS)
TOTAL Material: R$ 580,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 25,73 R$ 23,15
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 23,15
Complementares:
VALOR: R$ 603,37
VALOR BDI (24.52%): R$ 147,94
TOTAL GERAL: 751,31

CPSIN-89957/SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,14000000 R$ 13,71 R$ 29,33
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,38 R$ 14,38
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 1,18000000 R$ 8,51 R$ 10,04
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ SINAPI M 2,14000000 R$ 7,10 R$ 15,19
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SINAPI UN 0,89000000 R$ 11,72 R$ 10,43
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SINAPI M 2,14000000 R$ 21,40 R$ 45,79
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 125,16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI : 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN HoNTE e R VES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO A
CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ¢
ORSE 2024/05 112,54% 70,11%
DO NORTE |seTor ResP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS - COS/SIN B
SOVERNO DO ESTADD | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15%  71,31%
P ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: °°§g‘;§l‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
VALOR: R$ 125,16
VALOR BDI (24.52%): R$ 30,68
TOTAL GERAL: 155,84

CPSIN-104475/SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 10,53100000 R$ 4,52 R$ 47,60
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,26 R$ 17,26
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,88500000 R$ 13,71 R$ 12,13
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN SINAPI M 1,61400000 R$ 6,92 R$ 11,16
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN SINAPI M 0,88500000 R$ 9,90 R$ 8,76
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,49 R$ 5,49
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM  ALVENARIA, PARA SINAPI M 0,88500000 R$ 8,28 R$ 7,32
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,08 R$ 30,08
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 139,80
VALOR: R$ 139,80
VALOR BDI (24.52%): R$ 34,27
TOTAL GERAL: 174,07

CPSIN-93143/SINAPI-M1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 12,60000000 R$ 4,52 R$ 56,95
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 R$ 14,55 R$ 5,45
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,26 R$ 17,26
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,20000000 R$ 13,71 R$ 30,16
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

91843 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN SINAPI M 2,00000000 R$ 5,56 R$ 11,12
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), SINAPI M 2,20000000 R$ 8,19 R$ 18,01
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO i
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO FSTADO |LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
‘ ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,49 R$ 5,49
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA SINAPI M 2,20000000 R$ 8,28 R$ 18,21
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,91 R$ 35,91
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 198,56
VALOR: R$ 198,56
VALOR BDI (24.52%): R$ 48,68
TOTAL GERAL: 247,24

CPSIN-104473/SINAPI-M1 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 10,71140000 R$ 3,10 R$ 33,20
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_03/2023
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA SINAPI M 1,47860000 R$ 4,52 R$ 6,68
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,55 R$ 14,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,26 R$ 17,26
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 1,24290000 R$ 13,71 R$ 17,04
RAMAISIDISTRIBUICAO DE INSTALA(;GES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN SINAPI M 2,21710000 R$ 6,92 R$ 15,34
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN SINAPI M 1,24290000 R$ 9,90 R$ 12,30
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,65 R$ 43,65
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAQAO DE CAIXA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,49 R$ 5,49
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA SINAPI M 1,24290000 R$ 8,28 R$ 10,29
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
TOTAL Servico: R$ 175,80
VALOR: R$ 175,80
VALOR BDI (24.52%): R$ 43,10
TOTAL GERAL: 218,90

CPSIN-104473/SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E

CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 (UN)

Servico

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI : 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO i
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
GOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
y ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 10,71140000 R$ 3,10 R$ 33,20
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 1,47860000 R$ 4,52 R$ 6,68
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,55 R$ 14,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,26 R$ 17,26
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 1,24290000 R$ 13,71 R$ 17,04
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN SINAPI M 2,21710000 R$ 6,92 R$ 15,34
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN SINAPI M 1,24290000 R$ 9,90 R$ 12,30
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,70 R$ 28,70
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,49 R$ 5,49
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA SINAPI M 1,24290000 R$ 8,28 R$ 10,29
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
TOTAL Servigo: R$ 160,85
VALOR: R$ 160,85
VALOR BDI (24.52%): R$ 39,44
TOTAL GERAL: 200,29

CPSIN-93138/SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 12,60000000 R$ 3,10 R$ 39,06
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,37500000 R$ 14,55 R$ 5,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,26 R$ 17,26
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,20000000 R$ 13,71 R$ 30,16
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

91843 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN SINAPI M 2,00000000 R$ 5,56 R$ 11,12
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), SINAPI M 2,20000000 R$ 8,19 R$ 18,01
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,96 R$ 34,96
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,49 R$ 5,49
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023
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OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURADO ESTADO DO | caern 2023/11 SEM DESONERAGAO
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ¢
ORSE 2024/05 112,54%  70,11%
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN .
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: °°§g‘;§l‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA SINAPI M 2,20000000 R$ 8,28 R$ 18,21
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
TOTAL Servico: R$ 179,72
VALOR: R$ 179,72
VALOR BDI (24.52%): R$ 44,06
TOTAL GERAL: 223,78

CPSIN-1060137/CAERN-M1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_05/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039804 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 89,92 R$ 89,92
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: R$ 89,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32590000 R$ 22,48 R$ 7,32
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 29,00 R$ 9,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,77
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00440000 R$ 572,94 R$ 2,52
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,52
VALOR: R$ 109,21
VALOR BDI (24.52%): R$ 26,77
TOTAL GERAL: 135,98
CPSIN-10226/0ORSE JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00941176 R$ 53,86 R$ 0,50
00003531 [JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,33 R$ 3,33

1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 61,02 R$ 0,67
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 R$ 24,24 R$ 2,90
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 20,75 R$ 2,49
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,39
Complementares:
VALOR: R$ 9,89
VALOR BDI (24.52%): R$ 2,42
TOTAL GERAL: 12,31
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OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ¢
ORSE 2024/05 112,54%  70,11%
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN .
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: °°§g‘;§l‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:

CPSIN-13197/ORSE LOCAGAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ACARAJU), PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107962 Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: ORSE un 1,00000000 R$ 300,00 R$ 300,00
Aracaju)
TOTAL Servico: R$ 300,00
VALOR: R$ 300,00
VALOR BDI (24.52%): R$ 73,56
TOTAL GERAL: 373,56
CPSIN-4740/0RSE ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCA(;AO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM (MZXMES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020193 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS SINAPI M2XME 1,03000000 R$ 15,30 R$ 15,75
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 15,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 R$ 25,25 R$ 2,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 R$ 20,75 R$ 3,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,34
Complementares:
VALOR: R$ 21,09
VALOR BDI (24.52%): R$ 5,17
TOTAL GERAL: 26,26
CPSIN-1083/SEINFRA ELABORACAO DE RELATORIO "AS BUILT" (UT)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 30,83 R$ 30,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 30,83
Complementares:
VALOR: R$ 30,83
VALOR BDI (24.52%): R$ 7,55
TOTAL GERAL: 38,38
CPSIN-2220077/CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000000 R$ 17,46 R$ 0,87
PARA USO EM LIMPEZA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024/05 . 112.54% 7011%
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
: ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
TOTAL Material: R$ 0,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 20,75 R$ 2,90
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,90
Complementares:
VALOR: R$ 3,77
VALOR BDI (24.52%): R$ 0,92
TOTAL GERAL: 4,69
CPSIN-4991/SEINFRA DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,01850000 R$ 234,79 R$ 4,34
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,34
VALOR: R$ 4,34
VALOR BDI (24.52%): R$ 1,06
TOTAL GERAL: 5,40
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI : 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO i
CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ¢
ORSE 2024/05 112,54%  70,11%
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN -
SOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
i ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Copponages PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORG.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:

CPSIN-4303/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, VOTOMASSA OU SIMILAR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l SINAPI KG 0,84000000 R$ 2,24 R$ 1,88
TOTAL Material: R$ 1,88

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 R$ 20,75 R$ 0,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$0,14

Complementares:

VALOR: R$ 2,02
VALOR BDI (24.52%): R$ 0,49
TOTAL GERAL: 1.670,45

CPSIN-140/0RSE ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,

PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Ago ca-50 6,3 a12,5mm ORSE kg 1,00000000 R$ 8,88 R$ 8,88
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02000000 R$ 22,00 R$ 0,44
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,22 R$ 0,08
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00039315 |ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,35 R$ 0,14
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS
TOTAL Material: R$ 9,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 27,40 R$ 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 20,75 R$ 1,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,85
Complementares:
VALOR: R$ 13,39
VALOR BDI (24.52%): R$ 3,28
TOTAL GERAL: 897,67
CPSIN-127/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034492 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,00000000 R$ 525,00 R$ 525,00
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 525,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 39,52 R$ 39,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
00044535 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO SINAPI M3 1,00000000 R$ 53,98 R$ 53,98
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO
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OBRA: 015103Q3.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DATA : 18/07/2024 BDI: 24,52%
DA POLICIA MILITAR DO RN EONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO X
CAERN 2023/11 SEM DESONERAGAO
RIO GRANDE RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ¢
ORSE 2024/05 112,54%  70,11%
DO NORTE SETOR RESP. COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN .
SOVERND DO ESTADG | LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SeeneTan ' ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: °°§g‘;§l‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:

TOTAL Servico: R$ 93,50
VALOR: R$ 618,50

VALOR BDI (24.52%): R$ 151,65
TOTAL GERAL: 408,17

CPSIN-11640/0ORSE FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07.2015 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,15000000 R$ 22,00 R$ 3,30
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00001346 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 0,58400000 R$ 56,53 R$ 33,01
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 10 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02000000 R$ 7,81 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,06700000 R$ 15,38 R$ 47,17
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,28 R$ 0,55
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,10000000 R$ 22,71 R$ 2,27
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,72200000 R$ 7,80 R$ 21,23
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,30600000 R$ 21,90 R$ 6,70
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 114,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,33300000 R$ 25,38 R$ 33,83
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33300000 R$ 20,75 R$ 6,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 40,73
Complementares:
VALOR: R$ 155,11
VALOR BDI (24.52%): R$ 38,03
TOTAL GERAL: 3.638,75
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
¥ RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
GOVERNG D0 ESTADO ) E\/ANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
‘ "’. ENG RESP JOSE DANlEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAQAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
cODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE ™D ; % 1 cL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
CPSIN-  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50COMPOSIC  SERVICO M2 166,38  R$17,53 R$ 11357 R$000  R$40,22 R$ 171,32 R$ 28.504,20 7,77% 7,77% A
8928/ORSE CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU OES
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-lIl, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
OU EMBOCO
103328  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS SINAPI SERVICO M2 24494  R$4353  R$24,66 R$002  R$36,12 R$ 104,33 R$ 25.554,57 6,96% 14,73% A
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI SERVICO M2 159,60 R$ 23,03 R$ 70,32 R$ 0,01 R$ 32,94 R$ 126,30 R$ 20.157,47 5,49% 20,23% A
101963  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA SINAPI SERVICO M2 7350  R$2544 R$171,38 R$002  R$5922 R$ 256,06 R$ 18.820,40 5,13% 25,36%
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
COMP. ADM ADMINSTRACAO LOCAL DE OBRA COMPOSIC GERAL UN 1,00 R$ 14.439,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.008,23 R$ 18.447,47 R$ 18.447,46 5,03% 30,38% A
1043031 OES
92464 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI SERVICO M2 10853  R$37,04 R$3134 R$3663 R$4106 R$ 146,07 R$ 15.852,97 4,32% 34,70% A

ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, SINAPI SERVICO M2 313,24 R$ 16,37 R$ 11,77 R$ 0,06 R$ 14,26 R$ 42,46 R$ 13.300,16 3,62% 38,33% A
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CPSIN-  REMOGAO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA COMPOSIC SERVICO M2 20,25 R$ 301,99 R$ 107,67 R$ 0,00 R$ 241,38 R$ 651,04 R$ 13.183,55 3,59% 41,92% A
1808/ORSE (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXAO E OES
FERRAGENS; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA JANELA)
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI SERVICO M2 89,80 R$ 27,83 R$ 44,40 R$ 14,20 R$ 32,63 R$ 119,06 R$ 10.691,58 2,91% 44,84% A

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
98546 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA SINAPI SERVICO M2 65,49 R$ 21,09 R$ 99,65 R$ 0,00 R$ 38,69 R$ 159,43 R$ 10.441,06 2,85% 47,68% A
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL SINAPI SERVICO M2 671,62 R$ 4,18 R$ 6,59 R$ 0,00 R$ 4,68 R$ 15,45 R$ 10.376,52 2,83% 50,51% B
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E  SINAPI SERVICO M2 118,46 R$ 5,05 R$ 53,19 R$ 0,01 R$ 16,63 R$ 74,88 R$ 8.870,28 2,42% 52,93% B

=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CPSIN- EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO COMPOSIC  SERVICO M3 11,15 R$ 229,63 R$ 273,58 R$ 0,59 R$ 228,00 R$ 731,80 R$8.159,56 2,22% 55,15% B
95467/SINAPIARG.CIM/AREIA 1:4 OEs
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA - 18/07/2024 BDI- 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
2 RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
GOVERNG 00 ESTADO || E\ANT. SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
e ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 0,00%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. . CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO ACUMUL
CcODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE D ; % 1 cL
E . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) 0 %
103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), SINAPI SERVICO UN 2,00 R$91,71  R$69,68 R$2.99405 R$81359 R$3.969,03 R$7.938,05 2,16% 57,31% B
18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
CPSIN-  ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICAGAO, COM FORNEC.DE ~ COMPOSIC  SERVIGO M3 3595  R$4336 R$ 106,92 R$0,00  R$ 60,37 R$ 210,65 R$7.572,86 2,06% 59,38% B
77/0RSE  AREIA, ADENSADA COM AGUA OES
103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000  SINAPI SERVICO UN 300 R$84,82 R$69,68 R$1.782,59 R$511,85 R$2.448,94 R$7.346,82 2,00% 61,38% B
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2021_PE
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES SINAPI SERVICO M2 122,46 R$ 21,57 R$ 17,60 R$ 0,00 R$ 19,39 R$ 58,56 R$7.171,25 1,95% 63,33% B
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI SERVICO M2 220,64 R$ 13,17 R$ 6,14 R$ 0,00 R$ 10,91 R$ 30,22 R$6.667,74 1,82% 65,15% B
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USODE  SINAPI SERVICO M3 529 R$201,08 R$ 684,40 R$167 R$31481 R$1.201,96 R$6.358,36 1,73% 66,88% B
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022
CPSIN-  ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCACAO MENSAL,  COMPOSIG ~ SERVICO ~ MZXMES 240,00 R$ 3,01 R$000  R$15,76 RS 6,59 RS 26,26 R$6.302,40 172% 68,60% B
4740/ORSE MONTAGEM E DESMONTAGEM OES
90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI SERVICO M2 156,00 R$ 15,83 R$ 6,25 R$ 0,04 R$ 12,33 R$ 34,45 R$5.374,20 1,46% 70,07% B

MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

92763  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA SINAPI SERVICO KG 430,44 R$ 0,72 R$ 9,03 R$ 0,00 R$ 2,65 R$ 12,40 R$5.337,45 1,45% 7152% B
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92759  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA SINAPI SERVIGO KG 289,74 R$ 3,88 R$ 9,66 R$ 0,00 R$ 4,81 R$ 18,35 R$5.316,73 1,45% 72,97% B
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CPSIN-  CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMPOSIC  SERVIGO M 53,85 R$ 10,87 R$ 52,38 R$ 0,00 R$ 20,87 R$ 84,12 R$4.529,86 1,23% 7420% B
8637/ORSE OES
87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS SINAPI SERVICO M2 49,14 R$ 14,12 R$ 45,97 R$ 0,00 R$ 21,07 R$ 81,16 R$3.988,20 1,09% 7529% B

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE
96533  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA SINAPI SERVICO M2 2475  R$3324  R$82,04 R$002  R$42,26 R$ 157,56 R$3.899,61 1,06% 76,35% B
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Sperts COVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
S S [ENG. RESP. |JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA SINAPI SERVICO M2 118,46 R$ 3,48 R$ 21,45 R$ 0,01 R$ 7,58 R$ 32,52 R$3.852,32 1,05% 77,40% B
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FlBROClMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
CPSIN-  ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO COMPOSIC SERVICO M3 3,92 R$ 316,70 R$ 277,92 R$ 0,43 R$ 292,82 R$ 887,87 R$ 3.480,45 0,95% 78,35% B
4592/SEINFRFURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 OES
A
CPSIN- ESCADA HELICOIDAL, PRE-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M. COMPOSIC SERVICO M 3,54 R$ 135,06 R$ 594,69 R$ 0,00 R$ 242,24 R$ 971,99 R$ 3.440,84 0,94% 79,29% B
1040018/CAEAF_11/2016 OES
RN
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI SERVICO UN 7,00 R$ 39,38 R$ 328,70 R$ 0,00 R$ 108,37 R$ 476,45 R$3.335,15 0,91% 80,20% C

MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
94964  CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  SINAPI SERVICO M3 5,12 R$ 67,79 R$ 389,49 R$ 0,83 R$ 143,76 R$ 601,87 R$3.081,57 0,84% 81,04% C
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

88484  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, SINAPI SERVICO M2 551,79 R$ 2,38 R$ 0,93 R$ 0,00 R$ 1,96 R$ 5,27 R$2.907,93 0,79% 81,83% C
UMA DEMAO. AF_04/2023

98563 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM  SINAPI SERVICO M2 65,49 R$ 14,46 R$ 14,98 R$ 0,00 R$ 13,90 R$ 43,34 R$2.838,33 0,77% 82,61% C
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM.
AF_09/2023

CPSIN-  RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E COMPOSIC  SERVIGO M 53,85 R$ 17,27 R$ 17,87 R$ 0,00 R$ 16,13 R$ 51,27 R$ 2.760,89 0,75% 83,36% C

304/ORSE H=5CM OES
92762  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA SINAPI SERVICO KG 174,79 R$ 1,13 R$ 10,37 R$ 0,00 R$ 3,24 R$ 14,74 R$ 2.576,40 0,70% 84,06% C

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRACOM  SINAPI SERVICO M2 6,00 R$27,99 R$ 280,47 R$000 R$8955  R$ 398,01 R$2.388,06 0,65% 84.71% C
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

CPSIN-  LOCAGAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE COMPOSIC  SERVICO UN 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 373,56 R$ 373,56 R$2.241,36 0,61% 8532% C
13197/ORSE 5 M2 (LOCAL: ACARAJU), PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS OES
104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E  SINAPI SERVIGCO KG 153,60 R$ 1,84 R$ 9,02 R$ 0,00 R$ 3,39 R$ 14,25 R$ 2.188,80 0,60% 8592% C

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CPSIN- COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICQ DE COMPOSIC  SERVICO UN 12,00 R$ 64,04 R$ 55,15 R$ 0,00 R$ 54,88 R$ 174,07 R$2.088,84 0,57% 86,49% C
104475/SINA TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO OES
Pl RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS

NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI.  2452%
— FONTE VERSAO HORA  MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e 105 11254%  70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
_/?Az: GOVERNO DO ‘_\‘_‘A"" LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
¢ g MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
97622 DEMOUQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA SINAPI SERVICO M3 29,25 R$ 38,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,49 R$ 68,07 R$1.991,05 0,54% 87,03% C
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - SINAPI SERVICO KG 102,40 R$ 3,33 R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 4,67 R$ 18,36 R$1.880,06 0,51% 87,54% C
MONTAGEM. AF_01/2024
CPSIN- PONTO DE |LUM|NAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO COMPOSIC SERVICO UN 8,00 R$ 95,61 R$ 53,48 R$ 0,00 R$ 74,69 R$ 223,78 R$1.790,24 0,49% 88,03% C

93138/SINAPIINTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,  OES

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

103290  TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, SINAPI SERVICO M 32,00 R$ 3,49 R$ 40,10 R$ 0,00 R$ 12,03 R$ 55,62 R$1.779,84 0,49% 88,52% C
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

96522  ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU  SINAPI SERVICO M3 10,50 R$ 96,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,97 R$ 168,66 R$1.770,93 0,48% 89,00% C
SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

114333  PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO. ORSE SERVICO M2 122,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,31 R$ 14,31 R$ 1.752,40 0,48% 89,48% C
OBSERVAGAO: O CALCULO DA AREA EQUIVALE A AREA
CONSTRUIDA. (NAO ESTA SENDO CONSIDERADO A
FUNDAGAO, SERA NECESSARIO INCLUIR

SEPARADAMENTE).
CPSIN-  PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA COMPOSIC  SERVICO UN 7,00 R$ 98,53 R$ 68,37 R$ 0,00 R$ 80,34 R$ 247,24 R$1.730,68 0,47% 89,95% C
93143/SINAPI20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, OES
-M1 QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
103289 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, SINAPI SERVICO M 46,00 R$ 3,28 R$ 24,62 R$ 0,00 R$ 8,11 R$ 36,01 R$ 1.656,46 0,45% 90,40% C

INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL SINAPI SERVICO M2 90,48 R$ 5,81 R$ 6,59 R$ 0,00 R$ 5,90 R$ 18,30 R$ 1.655,78 0,45% 90,85% C
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
94570  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA SINAPI SERVICO M2 5,00 R$ 13,76 R$ 245,68 R$ 0,00 R$ 69,75 R$ 329,19 R$ 1.645,95 0,45% 91,30% C

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

87879  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI SERVICO M2 313,24 R$ 2,00 R$ 1,41 R$ 0,01 R$ 1,66 R$ 5,08 R$1.591,26 0,43% 91,73% C
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

94965  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SINAPI SERVICO M3 2,48 R$ 61,84 R$ 414,99 R$0,76 R$ 145,79 R$ 623,38 R$1.54598 0,42% 92,15% C
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
| RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
" /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORsE 2024 : '
St GOVERNO 00 ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD : % | CcL
E . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
CPSIN- COMPOSIQAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE COMPOSIC SERVICO UN 7,00 R$ 80,51 R$ 54,46 R$ 0,00 R$ 65,32 R$ 200,29 R$ 1.402,03 0,38% 92,54% C
104473/SINA ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO OES
PI RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTQ, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022
CPSIN-  IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN PAREDE OU COMPOSIC  SERVICO M2 32,23 R$831  R$22,78 R$0,00  R$11,62 R$ 42,71 R$1.376,54 0,38% 9291% C
4850/0RSE SIMILAR, 03 DEMAOS OES
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM SINAPI SERVICO M2 329,49 R$ 1,70 R$ 0,93 R$ 0,00 R$ 1,49 R$ 4,12 R$1.357,50 0,37% 93,28% C
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, SINAPI SERVICO M2 787 R$2528  R$99,90 R$0,01  R$41,10 R$ 166,29 R$1.308,70 0,36% 93,64% C
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAGOES. AF_03/2022
87531 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI SERVICO M2 34,02 R$ 14,34 R$ 9,79 R$ 0,06 R$ 12,08 R$ 36,27 R$1.233,90 0,34% 93,97% C
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
87886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM SINAPI SERVICO M2 61,23 R$ 3,98 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 5,26 R$ 19,35 R$1.184,80 0,32% 94,30% C
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
97633  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA SINAPI SERVICO M2 4050  R$15,60 R$ 0,00 R$0,00 R$11,71 R$ 27,31 R$1.106,05 0,30% 94,60% C
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CPSIN-  IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COMPOSIC ~ SERVICO M2 3360 R$1120  R$10,56 R$0,00  R$10,91 R$ 32,67 R$1.097,71 0,30% 94,90% C
4953/ORSE COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA OES
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA
|MPERMEAB|L|ZACAO
CPSIN- PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE COMPOSlC SERVICO UN 1,00 R$ 128,12 R$ 699,97 R$ 0,00 R$ 261,80 R$ 1.089,89 R$1.089,89 0,30% 95,19% C
100700/SINA 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO OES
PI-M1 (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA SINAPI SERVICO KG 58,05 R$ 2,59 R$ 10,63 R$ 0,00 R$ 4,22 R$ 17,44 R$1.012,39 0,28% 9547% C
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
98556  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA SINAPI SERVICO M2 13,80 R$2236  R$2811 R$0,00  R$ 22,00 R$ 72,47 R$1.000,09 0,27% 9574% C
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
103291  TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, SINAPI SERVICO M 14,00 R$369 R$51,25 R$0,00  R$14,91 R$ 69,85 R$ 977,90 0,27% 96,01% C
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA - 18/07/2024 BDI . 24.52%
— FONTE VERSAO HORA  MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
| RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
ast 105 11254%  70.11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
_/?Az: GOVERNO DO ‘_\‘_‘A"" LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
FRAESTRUT ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO  116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE SINAPI SERVICO M3 9,08 R$ 57,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45,02 R$ 102,20 R$ 927,98 0,25% 96,26% C
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
97647 REMOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E SINAPI SERVICO M2 208,46 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,80 R$ 4,24 R$ 883,87 0,24% 96,50% C
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI SERVIGCO M 23,70 R$ 2,59 R$ 26,06 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 36,73 R$ 870,50 0,24% 96,74% C
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
CPSIN- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA COMPOSlC SERVICO M3 0,94 R$ 28,87 R$ 687,38 R$ 0,17 R$ 189,16 R$ 905,58 R$ 851,24 0,23% 96,97% C
103675/SINA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - OES
PI-M2 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
CPSIN- BANCADA DE MARMORE BRANCO COMPOSIC SERVICO M2 0,98 R$ 17,38 R$ 580,22 R$ 0,00 R$ 153,71 R$ 751,31 R$ 736,28 0,20% 97,17% C
4773/ORSE OES
92761 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA SINAPI SERVICO KG 41,71 R$ 1,70 R$ 11,00 R$ 0,00 R$ 3,74 R$ 16,44 R$ 685,71 0,19% 97,36% C
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
86932 VASO SANlTAR|Q S|FQNADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 24,28 R$ 493,56 R$ 0,00 R$ 137,39 R$ 655,23 R$ 655,23 0,18% 97,54% C
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CRPMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
87527 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI SERVICO M2 15,12 R$ 17,30 R$ 9,79 R$ 0,06 R$ 14,12 R$ 41,27 R$ 624,00 0,17% 97,71% C
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
CPSIN- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA COMPOSIC SERVICO UN 4,00 R$ 75,14 R$ 25,35 R$ 0,00 R$ 55,35 R$ 155,84 R$ 623,36 0,17% 97,88% C
89957/SINAPI(SUBRAMAL) COM TUBULAQAO DE PVC, DN 25 MM, OES
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
87894 Cl:lAPlSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE SINAPI SERVICO M2 73,52 R$ 3,67 R$ 1,41 R$ 0,01 R$ 2,81 R$ 7,90 R$ 580,81 0,16% 98,04% C
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CPSIN-  LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 COMPOSIC  SERVICO M2 120,00 R$ 2,02 R$ 0,87 R$ 0,00 R$ 1,80 R$ 4,69 R$ 562,80 0,15% 98,19% C
2220077/CAE OES
RN
102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) Q\LQUIDlCO EM MADEIRA, USO  SINAPI SERVICO M2 20,80 R$ 9,80 R$ 5,69 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 24,01 R$499,41 0,14% 98,33% C
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE  SINAPI SERVICO M2 10,00 R$ 12,20 R$ 22,07 R$ 0,19 R$ 13,99 R$ 48,45 R$ 484,50 0,13% 98,46% C
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
| RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
ol /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORsE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE TD : % | cL
¢ B MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) ° %
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO SINAPI SERVICO M 25,00 R$ 8,74 R$ 3,90 R$ 0,00 R$ 6,72 R$ 19,36 R$ 484,00 0,13% 9859% C
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO.
AF_08/2022
CPSIN- SERVICO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESPZBMMCOMPOSK: SERVICO UN 126,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,71 R$ 3,71 R$ 467,46 0,13% 98,72% C
10778/ORSE OES
91009 PQRTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 32,66 R$ 319,59 R$ 0,00 R$ 101,40 R$ 453,65 R$ 453,65 0,12% 98,84% C
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CPSIN- COMPOSlgAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRl(;O DE COMPOSIC  SERVICO UN 2,00 R$ 87,08 R$ 60,66 R$ 0,00 R$ 71,16 R$ 218,90 R$ 437,80 0,12% 98,96% C
104473/SINA ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), OES
PI-M1 EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRQDUTO, pABO| RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
97634 DEMOLlQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA SINAPI SERVICO M2 40,50 R$ 5,28 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 3,48 R$ 8,95 R$ 362,47 0,10% 99,06% C
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
CPSIN- DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SEMCOMPOSIC SERVICO M2 20,25 R$ 9,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,59 R$ 17,42 R$ 352,75 0,10% 99,16% C
7989/ORSE REAPROVEITAMENTO OES
CPSIN- REGULARIZACAO DE OBRA - ART - 2024 COMPOSK: GERAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326,92 R$ 326,92 R$ 326,92 0,09% 99,24% C
CREA/2024 OES
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 26,03 R$ 189,78 R$ 0,00 R$ 64,18 R$ 279,99 R$ 279,99 0,08% 99.32% C
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
CPSIN- MOBlLlZAQAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO COMPOSIC  SERVICO KM 50,00 R$ 0,49 R$ 2,47 R$ 1,29 R$ 1,15 R$ 5,40 R$ 270,00 0,07% 99,39% C
4990/SEINFR EQUIPADO COM GUINDASTE OES
A
CPSIN- DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO COMPOSlC SERVICO KM 50,00 R$ 0,49 R$ 2,47 R$ 1,29 R$ 1,15 R$ 5,40 R$ 270,00 0,07% 99,47% C
4991/SEINFR EQUIPADO COM GUINDASTE OES
A
100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AQOJNOXlDAVEL, 56 X SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 11,32 R$ 185,97 R$ 0,00 R$ 53,36 R$ 250,65 R$ 250,65 0,07% 9954% C
33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CPSIN-  JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ROSCA, DIAM = COMPOSIC  SERVICO UN 15,00 R$ 3,95 R$ 4,51 R$ 0,00 R$ 3,85 R$ 12,31 R$ 184,65 0,05% 99,59% C
10226/ORSE 25MM X 1/2" OES
103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE  SINAPI SERVICO UN 10,00 R$ 9,15 R$ 1,42 R$ 0,00 R$ 6,26 R$ 16,83 R$ 168,30 0,05% 99,63% C
SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 2,22 R$ 109,68 R$ 0,00 R$ 28,33 R$ 140,23 R$ 140,23 0,04% 99,67% C
LAVATORlQ, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA - 18/07/2024 BDI- 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
¥ RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
SOVERTO D0 ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
‘ NF S "’ ’"‘ ENG RESP JOSE DANlEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERACAO 116,21% 71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
cODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE ™D ; % 1 cL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
CPSIN-  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE COMPOSIC  SERVICO UN 1,00 R$1331  R$9142 R$0,00  R$31,25 R$ 135,98 R$ 135,98 0,04% 9971% C
1060137/CAEEMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - OES
RN-M1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021
CPSIN-  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA COMPOSIC  SERVIGO M2 9,44 R$ 7,46 R$ 0,60 R$ 0,25 R$ 5,42 R$ 13,73 R$ 129,61 0,04% 99,74% C
8344/ORSE DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA OES
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",  SINAPI SERVICO UN 1,00 R$385  R$97,48 R$0,00  R$2642 R$ 127,75 R$ 127,75 0,03% 9978% C
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPOPLAS‘”CO, TIPO SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 10,30 R$ 80,96 R$ 0,00 R$ 26,64 R$ 117,90 R$ 117,90 0,03% 99,81% C
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CQRRENTE NOMINAL SINAPI SERVICO UN 7,00 R$ 2,57 R$ 9,76 R$ 0,00 R$ 4,06 R$ 16,39 R$ 114,73 0,03% 99,84% C
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
90443 RASGO L|NE_AR MANUAL EM ALVENAR|A, PARA RAMAIS/ SINAPI SERVICO M 9,00 R$ 5,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,45 R$ 8,84 R$ 79,56 0,02% 99,86% C
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CPSIN-  REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM COMPOSIC  SERVICO M2 1,00  R$43,36 R$ 0,00 R$0,00  R$34,15 R$ 77,51 R$ 77,51 0,02% 99,88% C
227/0RSE CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) OES
97641 REMOQAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM  SINAPI SERVICO M2 19,01 R$ 2,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 3,51 R$ 66,73 0,02% 99,90% C
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
89868 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO SINAPI SERVICO UN 10,00 R$ 2,52 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 2,04 R$ 6,16 R$ 61,60 0,02% 99,92% C
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022
97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVICO M2 4,62 R$ 6,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,87 R$ 11,41 R$52,71 0,01% 99,93% C
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E  SINAPI SERVICO UN 1,00 R$354 R$3276 R$0,00  R$10,37 R$ 46,67 R$ 46,67 0,01% 99,95% C
INSTALACAO. AF_01/2020
CPSIN-  REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS ~ COMPOSIG  SERVICO M2 2,52 R$ 9,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,57 R$ 17,39 R$ 43,82 0,01% 99,96% C
9/0ORSE OES
CPSIN- ELABORAGAO DE RELATORIO "AS BUILT" COMPOSIG  SERVICO uT 1,00  R$28,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,70 R$ 38,38 R$38,38 0,01% 99,97% C
1083/SEINFR OES
A
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTLCO BRANCO, 1/2" X 30CM - SINAPI SERVICO UN 3,00 R$ 3,52 R$ 4,73 R$ 0,00 R$ 3,46 R$ 11,71 R$ 35,13 0,01% 99,98% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
89869 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRE~N0 DE SINAPI SERVICO UN 3,00 R$ 5,05 R$ 2,38 R$ 0,00 R$ 3,91 R$ 11,34 R$ 34,02 0,01% 99,99% C
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022
97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI  SERVICO UN 8,00 R$ 1,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,92 R$ 2,22 R$ 17,76 0,00% 99,99% C
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
93653  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL  SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 1,37 R$ 9,46 R$ 0,00 R$ 3,20 R$ 14,03 R$ 14,03 0,00% 100,00% C
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
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¥ RIO GRANDE
DO NORTE [sETOR RESP.

OVERNO DO ESTADO LEVANT.:

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA:

01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN

DATA :

18/07/2024 BDI :

24,52%

ORGAO:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

FONTE
CAERN

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN

ORSE

SEINFRA

VERSAO
2023/11 SEM DESONERAGAO
2024/05
028 SEM DESONERAGAO

HORA

112,54%
114,15%

MES

70,11%
71,31%

ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
- A CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD A % | CL
¢ g MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 1,94 R$ 7,83 R$ 0,00 R$ 3,19 R$ 12,96 R$ 12,96 0,00% 100,00% C

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Subtotal até 100,00%% R$ 366.923,09

Outros R$ 0,71

Valor total do Orgamento R$ 366.923,80
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
‘ ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
s GOVERNO DO ESTADO || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
! i ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. . CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO ACUMUL
cODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE ™D ; % 1 cL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI MAO DE H 1.62593  R$14,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,11 R$22.941,90 7,78% 7,78% A
OBRA
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 1.090,77  R$18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$20.561,07 6,98% 14,76% A
OBRA
00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, SINAPI MATERIAL M2 174,59 R$ 0,00 R$ 99,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,44 R$ 17.361,65 5,89% 20,65% A
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) SINAPI MAO DE H 736,73  R$18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 13.887,34 4,71% 2537% A
OBRA
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS  SINAPI  ENCARGOS H 4.598,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,40 R$ 2,40 R$11.03574 3,74% 29,11% A
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MAO DE MES 0,41 R$ 25.102,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$25.102,18 R$10.416,45 3,53% 32,65% A
OBRA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI  MATERIAL M 475,93 R$0,00  R$1538 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,38 R$7.319,80 2,48% 3513% A
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI  MATERIAL KG 10.420,94 R$ 0,00 R$ 0,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,69 R$7.190,45 2,44% 37,57%
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 4.599,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,34 R$ 1,34 R$6.162,96 2,09% 39,66% A
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00043191 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), SINAPI EQUIPAMENT UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$2.994,05 R$ 0,00 R$ 2.994,05 R$5.984,51 2,03% 41,69% A
18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO o
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/
FIO
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIADE ~ SINAPI  MATERIAL UN 7.850,74 R$ 0,00 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,73 R$5.731,04 1,94% 43,64% A
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X
AXC)
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 MM, DE 2,44 X  SINAPI  MATERIAL M2 160,65 R$0,00  R$ 3527 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,27 R$5.666,26 1,92% 4556% A
1,10 M (SEM AMIANTO)
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,  SINAPI  MATERIAL M2 74,08 R$0,00  R$ 7557 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,57 R$5.598,50 1,90% 47,46% A
TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
00043194 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000  SINAPI  EQUIPAMENT UN 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.782,59 R$0,00 R$1.782,59 R$5.344,56 1,81% 4927% A
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA o
A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI MATERIAL L 174,04 R$ 0,00 R$ 28,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,85 R$5.020,92 1,70% 50,98% B
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 24462  R$20,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,43 R$4.997,62 1,70% 52,67% B
OBRA
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
2 Rlo GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETORRESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 1254% 70,11%
GOVERNG 00 ESTADO || E\ANT. SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
e ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. . CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE D ; % 1 cL
E Q MAO DE OBRA| MATERIAL |EQUIPAMENTOS| ouTrRos | UNITARIO(R$) | TOTAL (R$) %
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 647,90 R$ 0,00 R$ 7,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,57 R$ 4.904,57 1,66% 54,34% B
00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)  SINAPI MATERIAL M2 73,46 R$0,00 R$62,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,32 R$ 4.577,77 1,55% 5589% B

PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, SINAPI MATERIAL M2 93,36 R$ 0,00 R$ 44,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,41 R$ 4.146,02 1,41% 57,30% B
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MAO DE MES 0,42 R$9.620,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$9.620,76 R$4.014,13 1,36% 58,66% B
OBRA
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI MATERIAL M3 43,11 R$ 0,00 R$ 89,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,10 R$3.841,47 1,30% 59,96% B
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, SINAPI EQUIPAMENT M2XMES 247,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,30 R$ 0,00 R$ 15,30 R$3.779,89 1,28% 61,24% B
PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 o)

M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI MATERIAL M2 65,63 R$ 0,00 R$ 57,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57,39 R$ 3.766,74 1,28% 62,52% B
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI MATERIAL M3 5,83 R$ 0,00 R$ 620,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 620,49 R$3.618,31 1,23% 63,75% B
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI MATERIAL M 319,01 R$ 0,00 R$ 10,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,98 R$3.502,71 1,19% 64,94% B
REGIAO - BRUTA

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, SINAPI MATERIAL KG 405,02 R$ 0,00 R$ 8,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,27 R$3.349,50 1,14% 66,08% B
VERGALHAO

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI MATERIAL M 150,52 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,90 R$3.296,38 1,12% 67,19% B

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  SINAPI MATERIAL M3 34,35 R$ 0,00 R$ 89,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,10 R$3.060,14 1,04% 68,23% B
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 307,50 R$ 0,00 R$ 8,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,74 R$ 2.687,52 0,91% 69,14% B
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 4.598,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,58 R$ 0,58 R$ 2.666,97 0,90% 70,05% B
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 125,65 R$ 20,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,71 R$2.602,19 0,88% 70,93% B
OBRA
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
GOVERNO DO ESTADO |) E\ANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
3 wie-sv 'ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
cODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE D ; % 1 cL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI MATERIAL M3 438 R$0,00 R$ 584,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 584,78 R$2.558,52 0,87% 71,80% B
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI MATERIAL M 75,06 R$ 0,00 R$ 32,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,78 R$ 2.460,42 0,83% 72,64% B
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 157,48  R$1541 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,41 R$2.426,72 0,82% 7346% B
OBRA
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM SINAPI  EQUIPAMENT UNXMES 128,64 R$ 0,00 R$0,00 R$18,10 R$ 0,00 R$ 18,10 R$2.328,37 0,79% 74,25% B
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM o
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO TRIPE E FORCADO
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI MATERIAL M 422,02 R$ 0,00 R$ 5,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,38 R$2.270,49 0,77% 7502% B
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS H 1.616,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,33 R$ 1,33 R$2.149,34 0,73% 7575% B
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI MAO DE H 111,08 R$ 19,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,24 R$2.137,13 0,73% 76,47% B
(HORISTA) OBRA
11093  ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M SEINFRA  MATERIAL M 3,89 R$0,00 R$ 53846 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 538,46 R$2.09551 0,71% 77,19% B
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI SINAPI MATERIAL M2 51,83 R$ 0,00 R$ 38,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,45 R$1.992,72 0,68% 77,86% B
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CcM2
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA SINAPI MATERIAL M3 12,26 R$ 0,00 R$ 158,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,95 R$1.948,35 0,66% 78,52% B
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)
108846  BATENTE SIMPLES (CAIXILHO) EM MADEIRA LEI 12 QUALID.,  ORSE MATERIAL JG 47,56 R$0,00  R$39,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,80 R$1.892,85 0,64% 79,17% B
7 X 3,5 CM P/JANELAS
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 9821  R$18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$1.851,20 0,63% 79,79% B
OBRA
107962 LOCACAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE ~ ORSE SERVICO UN 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$1.798,92 0,61% 80,40% C
5 M3 (LOCAL: ARACAJU)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS H 1.422,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,24 R$ 1,24 R$1.764,37 0,60% 81,00% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA  SINAPI  MATERIAL M2 127,45 R$0,00  R$1356 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,56 R$1.728,27 0,59% 8159% C
DE 12 MM (SEM COLOCACAO)
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI.  2452%
— FONTE VERSAO HORA  MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e 105 11254%  70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
_/?Az: GOVE ‘**“{ 70 ‘_\‘_‘A"" LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
¢ g MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI MATERIAL KG 3.505,72 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 1.682,74 0,57% 82,16%
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI MAO DE H 73,65 R$ 21,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,66 R$ 1.595,24 0,54% 82,70%0 C
OBRA
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X SINAPI MATERIAL UN 7,00 R$ 0,00 R$ 218,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 218,34 R$ 1.527,46 0,52% 83,22% C

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI MATERIAL M2 6,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 1.499,10 0,51% 83,73% C
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 76,48 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 1.441,59 0,49% 84,22% C
OBRA
114333  PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO. ORSE SERVICO M2 122,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 1.407,45 0,48% 84,70% C

OBSERVAGAO: O CALCULO DA AREA EQUIVALE A AREA
CONSTRUIDA. (NAO ESTA SENDO CONSIDERADO A
FUNDACAO, SERA NECESSARIO INCLUIR

SEPARADAMENTE).
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA  SINAPI MATERIAL M 54,07 R$ 0,00 R$ 25,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,50 R$1.378,81 0,47% 8516% C
REGIAO - BRUTA
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 921,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,43 R$ 1,43 R$1.317,21 0,45% 8561% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI MATERIAL KG 558,70 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 1.251,49 0,42% 86,03%
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI  EQUIPAMENT UNXMES 73,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,32 R$ 0,00 R$ 16,32 R$ 1.205,78 0,41% 86,44% C
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA (0]
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 1.422,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,82 R$ 0,82 R$ 1.166,76 0,40% 86,84% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM  SINAPI MATERIAL UN 4,16 R$ 0,00 R$ 273,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273,45 R$ 1.138,65 0,39% 87,23% C
(A XL), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A7 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 62,41 R$ 18,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,14 R$1.132,13 0,38% 87,61% C
OBRA
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO SINAPI MATERIAL M3 6,16 R$ 0,00 R$ 169,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,11 R$ 1.041,28 0,35% 87,96% C
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 1.616,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,61 R$ 0,61 R$ 985,79 0,33% 88,30% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E =0,79 MM, PARA AR-  SINAPI MATERIAL M 32,66 R$ 0,00 R$ 28,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,25 R$922,52 0,31% 88,61% C
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI MAO DE H 59,64 R$ 15,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,41 R$ 919,05 0,31% 88,92% C
OBRA
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 31/2"X 3", E=1,9 A2 MM, COM SINAPI MATERIAL UN 23,99 R$ 0,00 R$ 36,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,26 R$ 869,72 0,30% 89,22% C
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-  SINAPI MATERIAL M 46,94 R$ 0,00 R$ 18,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,36 R$ 861,86 0,29% 89,51% C
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
100081 ACO CA-50 6,3A 12,5 MM ORSE MATERIAL KG 96,87 R$ 0,00 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,88 R$ 860,22 0,29% 89,80%
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI MATERIAL KG 38,87 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 855,06 0,29% 90,09% C
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  SINAPI MATERIAL L 146,73 R$ 0,00 R$ 5,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,59 R$ 820,24 0,28% 90,37%
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI MATERIAL L 38,43 R$ 0,00 R$ 20,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,51 R$ 788,25 0,27% 90,64%
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI MATERIAL KG 38,65 R$ 0,00 R$ 18,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,98 R$ 733,63 0,25% 90,89% C
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI EQUIPAMENT MES 121,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,01 R$ 0,00 R$ 6,01 R$ 732,40 0,25% 91,14% C
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E (o)
FLANGE
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI MATERIAL M2 49,49 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 730,03 0,25% 91,38% C
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 37,48 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 706,44 0,24% 91,62% C
OBRA
00040339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA SINAPI EQUIPAMENT UNXMES 128,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,47 R$ 0,00 R$ 5,47 R$ 703,66 0,24% 91,86% C
METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA (o)
ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48
MM DE DIAMETRO
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  SINAPI MATERIAL M 283,18 R$ 0,00 R$ 2,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,42 R$ 685,28 0,23% 92,09% C

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
o /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD ' % ‘| CL
¢ B MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00039849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI MATERIAL M3 1,04 R$ 0,00 R$ 623,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 623,19 R$ 645,75 0,22% 92,31% C

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM
O LANCAMENTO (NBR 8953)
00005020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 0,00 R$ 209,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,23 R$ 627,31 0,21% 92,53% C
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
00001346 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI MATERIAL M2 11,00 R$ 0,00 R$ 56,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,53 R$ 621,85 0,21% 92,74% C
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E =10 MM

00037553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE  SINAPI MATERIAL KG 415,07 R$ 0,00 R$ 1,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,49 R$ 618,46 0,21% 92,95% C

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS  SINAPI MATERIAL M 24,52 R$ 0,00 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,08 R$ 615,01 0,21% 93,16%
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI MATERIAL UN 149,17 R$ 0,00 R$ 3,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,97 R$592,21 0,20% 93,36% C
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI MAO DE H 26,68 R$ 21,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,75 R$ 580,30 0,20% 93,55% C
TERRAPLANAGEM (HORISTA) OBRA

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 62,08 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,22 R$572,34 0,19% 93,75%

00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO  SINAPI MATERIAL M2 0,98 R$ 0,00 R$ 580,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 580,22 R$ 568,27 0,19% 93,94% C

COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM
(SEM FUROS)

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE ~ SINAPI MATERIAL M 70,51 R$ 0,00 R$ 7,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,80 R$ 549,98 0,19% 94,13% C
DA REGIAO - BRUTA
00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-  SINAPI MATERIAL M 14,29 R$0,00 R$38,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,31 R$ 547,33 0,19% 94,31% C
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS H 240,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 473,85 0,16% 94,47% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI MAO DE H 29,56 R$ 15,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,41 R$ 45548 0,15% 94,63% C
(HORISTA) OBRA
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI  ENCARGOS H 921,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,49 R$ 0,49 R$ 451,35 0,15% 94,78% C
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO COMPLEMEN
CAIXA) TARES
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI MAO DE H 23,97 R$ 18,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,61 R$ 446,04 0,15% 94,93% C
OBRA
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
| RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
ol /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
PRSI ENG. RESP. | JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO SINAPI MATERIAL M3 4,89 R$ 0,00 R$ 90,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,26 R$ 441,01 0,15% 95,08% C
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 46,27 R$ 0,00 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,27 R$ 428,93 0,15% 95,23%
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 29,25 R$ 14,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,52 R$ 424,75 0,14% 9537% C
OBRA
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 240,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,73 R$ 1,73 R$ 416,13 0,14% 9551% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI MAO DE H 19,44 R$ 19,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,76 R$ 384,20 0,13% 95,64% C
OBRA
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 24,68 R$ 15,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,41 R$ 380,32 0,13% 95, 77% C
OBRA
111610 SERVICO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM ORSE SERVICO UN 125,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,98 R$ 2,98 R$ 375,25 0,13% 95,90%
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  SINAPI MATERIAL M 245,05 R$ 0,00 R$ 1,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,53 R$ 374,93 0,13% 96,03% C
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 373,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 373,82 R$ 373,60 0,13% 96,15% C
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI MATERIAL KG 83,91 R$ 0,00 R$ 4,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,28 R$ 359,14 0,12% 96,28%
00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI MATERIAL L 16,79 R$ 0,00 R$ 21,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,12 R$ 354,60 0,12% 96,40% C
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E
MADEIRA
00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, SINAPI MATERIAL M 32,66 R$ 0,00 R$ 8,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,74 R$ 285,41 0,10% 96,49% C
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI MAO DE H 15,82 R$ 17,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,94 R$ 283,76 0,10% 96,59% C
OBRA
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI MATERIAL M3 0,54 R$ 0,00 R$ 525,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 525,00 R$ 282,54 0,10% 96,69% C
RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 SINAPI MATERIAL KG 10,15 R$ 0,00 R$ 27,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,50 R$ 279,05 0,09% 96,78% C
X 11)
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM SINAPI EQUIPAMENT UNXMES 17,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,61 R$ 0,00 R$ 15,61 R$ 274,58 0,09% 96,87% C
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A (o)
*2,80* M
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
| RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
ol /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE D : % | CcL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
ISIN- ART - ANOTAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2024 COMPOSIC GERAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 262,55 R$ 262,55 R$ 262,39 0,09% 96,96% C
CREA/2024 OES
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 12,42 R$ 20,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,97 R$ 260,50 0,09% 97,05% C
OBRA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 11,25 R$0,00  R$22.28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,28 R$ 250,74 0,09% 97,14%
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S- SINAPI MATERIAL L 41,36 R$ 0,00 R$ 5,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,96 R$ 246,50 0,08% 97,22%
10 OU S-500
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI MATERIAL KG 10,85 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 237,53 0,08% 97,30% C
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SINAPI MATERIAL KG 63,65 R$ 0,00 R$ 3,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,73 R$ 237,43 0,08% 97,38% C
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI MATERIAL UN 1.054,37 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 231,96 0,08% 97,46% C
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS  SINAPI MATERIAL KG 221,85 R$ 0,00 R$ 0,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,97 R$ 215,19 0,07% 97,53% C
E USO GERAL
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI MATERIAL M 102,81 R$ 0,00 R$ 2,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,01 R$ 206,65 0,07% 97,60% C
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C
X L) *50 X 7,5* CM
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS MES 0,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 252,08 R$ 252,08 R$ 206,58 0,07% 97,67% C
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI MATERIAL UN 9,99 R$ 0,00 R$ 20,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,27 R$ 202,58 0,07% 97,74% C
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, SINAPI MATERIAL M 65,39 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 193,56 0,07% 97,81% C
COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI MATERIAL M 6,10 R$ 0,00 R$ 30,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,31 R$ 184,76 0,06% 97,87% C
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 4.599,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 183,97 0,06% 97,93% C
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI MATERIAL KG 241,13 R$ 0,00 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,73 R$ 176,03 0,06% 97,99% C
00001747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$0,00 R$172,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 172,30 R$ 172,20 0,06% 98,05% C
1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 139,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 167,80 0,06% 98,11% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00004329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SINAPI MATERIAL UN 72,27 R$ 0,00 R$ 2,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,28 R$ 164,77 0,06% 98,16% C
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
o
00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, SINAPI MATERIAL M 46,94 R$ 0,00 R$ 3,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,47 R$ 162,89 0,06% 98,22% C
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 SINAPI MATERIAL M2 68,07 R$ 0,00 R$ 2,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,38 R$ 162,00 0,05% 98,27% C
MICRA
00004030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI MATERIAL M2 18,64 R$ 0,00 R$ 8,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,06 R$ 150,21 0,05% 98,32%
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 165,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,86 R$ 0,86 R$ 142,60 0,05% 98,37%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA SINAPI MATERIAL JG 1,00 R$ 0,00 R$ 138,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138,42 R$ 138,34 0,05% 98,42% C

MACICA COM REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)
00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, SINAPI MATERIAL M 14,29 R$ 0,00 R$ 9,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,60 R$ 137,15 0,05% 98,47% C
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI MATERIAL KG 17,02 R$ 0,00 R$ 7,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,97 R$ 135,63 0,05% 98,51% C
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI MATERIAL M 35,33 R$ 0,00 R$ 3,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,67 R$ 129,67 0,04% 98,56%
00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, SINAPI MATERIAL UN 122,59 R$ 0,00 R$ 1,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,04 R$ 127,49 0,04% 98,60% C
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)  SINAPI MAO DE H 5,68 R$ 21,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,98 R$ 124,94 0,04% 98,64% C
OBRA
100584 CHAPUZ DE MADEIRA 10X10X2,5CM, P/FIXAGAO DE ORSE MATERIAL UN 80,95 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 121,43 0,04% 98,68% C
ESQUADRIAS
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 139,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,85 R$ 0,85 R$ 118,86 0,04% 98,72% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 109,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,62 R$ 109,55 0,04% 98,76% C

LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00010481 VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SINAPI MATERIAL L 3,75 R$ 0,00 R$ 28,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,13 R$ 105,49 0,04% 98,80% C
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A SINAPI MATERIAL L 6,00 R$ 0,00 R$ 17,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,46 R$ 104,70 0,04% 98,83% C
12% PARA USO EM LIMPEZA
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 SINAPI MATERIAL CENTO 3,59 R$ 0,00 R$ 28,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,78 R$ 103,20 0,04% 98,87% C
MM X 19 MM
00044056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA SINAPI EQUIPAMENT UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 465.515,69 R$ 101,91 0,03% 98,90% C
UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, (o) 465.515,69
POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA  SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 97,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97,42 R$ 97,36 0,03% 98,94% C
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF
1167/ 1168)
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA SINAPI ENCARGOS MES 0,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 236,16 R$ 236,16 R$ 96,77 0,03% 98,97% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 90,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,06 R$ 1,06 R$ 95,51 0,03% 99,0000 C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00038094 ESPELHO /PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO  SINAPI MATERIAL UN 35,98 R$ 0,00 R$ 2,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,63 R$ 94,62 0,03% 99,03% C
DE TOMADAS E INTERRUPTORES
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 94,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94,09 R$ 94,03 0,03% 99,06% C
SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
00039804 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 89,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,92 R$ 89,87 0,03% 99,09% C

BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES
NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, SINAPI MATERIAL UN 128,72 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 86,24 0,03% 99,12% C
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 11,99 R$ 0,00 R$ 7,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,06 R$ 84,67 0,03% 99,15%
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI MATERIAL KG 2,66 R$ 0,00 R$ 31,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,38 R$ 83,34 0,03% 99,18% C
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 80,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,90 R$ 80,85 0,03% 99,21%
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI MATERIAL UN 3,11 R$ 0,00 R$ 25,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,76 R$ 80,23 0,03% 99,24%
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI MATERIAL KG 3,55 R$ 0,00 R$ 22,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,44 R$ 79,70 0,03% 99,26% C
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OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI.  2452%
— FONTE VERSAO HORA  MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e 105 11254%  70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
_/?Az: GOVERNO DO ‘_\‘_‘A"" LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
¢ g MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00002433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2",E= 1,2 A 1,8 MM, SINAPI MATERIAL UN 6,00 R$ 0,00 R$ 12,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,28 R$ 73,64 0,02% 99,29% C
SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS
00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, SINAPI MATERIAL M 32,98 R$ 0,00 R$ 2,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,19 R$ 72,23 0,02% 99,31% C
COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 10,99 R$ 0,00 R$ 6,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,20 R$ 68,16 0,02% 99,34% C
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI MATERIAL UN 8,00 R$ 0,00 R$ 8,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,48 R$ 67,80 0,02% 99,36%
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 66,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66,89 R$ 66,85 0,02% 99,38% C
CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 8,00 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 64,60 0,02% 99,40%
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 7,00 R$ 0,00 R$ 9,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,03 R$ 63,17 0,02% 99,42%
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA SINAPI MATERIAL UN 35,98 R$ 0,00 R$ 1,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,75 R$ 62,96 0,02% 99,45%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU  SINAPI MATERIAL KG 2,83 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 62,16 0,02% 99,47% C
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, SINAPI MATERIAL M 33,54 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 60,04 0,02% 99,49% C
DE 20 MM
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA SINAPI ENCARGOS MES 0,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,23 R$ 140,23 R$ 57,46 0,02% 99,51% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 2,85 R$ 18,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,93 R$ 53,89 0,02% 99,53% C
OBRA
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 53,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,37 R$ 53,34 0,02% 99,54%
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI MATERIAL CENTO 1,22 R$ 0,00 R$ 43,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43,42 R$ 53,14 0,02% 99,56% C
00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, SINAPI MATERIAL M 6,30 R$ 0,00 R$ 8,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,12 R$ 51,13 0,02% 99,58%
PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI ESPECIAIS KWH 53,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,93 R$ 0,93 R$ 49,96 0,02% 99,60% C
DEMANDA
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI MATERIAL UN 50,97 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 49,95 0,02% 99,61% C

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

00003531 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI MATERIAL UN 14,99 R$ 0,00 R$ 3,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,33 R$ 49,92 0,02% 99,63% C
1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
o /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD ' % ‘| CL
¢ B MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X  SINAPI MATERIAL UN 44,97 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 49,47 0,02% 99,65% C

65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", SINAPI MATERIAL UN 35,98 R$ 0,00 R$ 1,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,36 R$ 48,93 0,02% 99,66% C
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK SINAPI MAO DE H 1,88  R$2583 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,83 R$ 48,66 0,02% 99,68% C
(HORISTA) OBRA

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE ~ SINAPI  EQUIPAMENT UN 0,01 R$ 0,00 R$0,00 R$4.691,00 R$0,00 R$4.691,00 R$ 47,73 0,02% 99,70% C
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V o
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$0,00  R$23,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,69 R$ 47,35 0,02% 99,71% C

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",  SINAPI MATERIAL UN 14,62 R$ 0,00 R$ 3,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,13 R$ 45,75 0,02% 99,73% C
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 1,96 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 44,57 0,02% 99,74%
00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE H 191 R$ 22,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,57 R$ 43,15 0,01% 99,76%
OBRA
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI MATERIAL CcJ 149,17 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,26 R$ 38,78 0,01% 99,77% C

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM SINAPI MATERIAL UN 29,98 R$ 0,00 R$ 1,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,26 R$ 37,78 0,01% 99,78% C
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI MATERIAL KG 0,87 R$ 0,00 R$ 39,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,52 R$ 34,48 0,01% 99,79%

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 32,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,76 R$ 32,74 0,01% 99,81%

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA  SINAPI MATERIAL M 1,88 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 32,74 0,01% 99,82%
REGIAO - BRUTA

00044535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM SINAPI SERVICO M3 0,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,98 R$ 53,98 R$ 29,05 0,01% 99,83% C

CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO

00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI MAO DE H 1,01 R$ 28,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,51 R$ 28,66 0,01% 99,84% C
OBRA
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 SINAPI MATERIAL UN 4,00 R$ 0,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,12 R$ 28,46 0,01% 99,85% C
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI MATERIAL L 0,98 R$ 0,00 R$ 28,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,69 R$ 28,02 0,01% 99,86% C
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN -
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
e /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD a % | CL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 90,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,31 R$ 0,31 R$ 27,93 0,01% 99,86% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI MATERIAL KG 1,21 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 27,53 0,01% 99,87%
00010712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI EQUIPAMENT UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 102.997,07 R$ 27,46 0,01% 99,88% C
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE (o] 102.997,07
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE H 1,34 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 25,35 0,01% 99,89% C
OBRA
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI MATERIAL KG 0,95 R$ 0,00 R$ 25,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,33 R$ 24,18 0,01% 99,90%
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, SINAPI MATERIAL UN 0,39 R$ 0,00 R$ 61,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,02 R$ 23,75 0,01% 99,91%
FRASCO COM 1000 CM3
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI MATERIAL L 2,85 R$ 0,00 R$ 7,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,81 R$ 22,26 0,01% 99,92% C
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI MATERIAL UN 0,34 R$ 0,00 R$ 53,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,86 R$ 18,24 0,01% 99,92% C
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI MATERIAL UN 197,88 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 15,83 0,01% 99,93% C
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
00044945 SIFAO /TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 0,00 R$ 7,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,73 R$ 15,45 0,01% 99,93% C
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI MATERIAL UN 3,99 R$ 0,00 R$ 3,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,59 R$ 14,34 0,00% 99,94% C
ROLO DE 19 MM X5 M
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 0,00 R$ 4,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,67 R$ 14,00 0,00% 99,94% C
BRANCO 1/2" X 30 CM
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI MATERIAL KG 0,54 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 13,43 0,00% 99,95% C
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI MATERIAL L 0,56 R$ 0,00 R$ 22,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,99 R$ 12,95 0,00% 99,95% C
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 R$ 10,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,98 R$ 10,97 0,00% 99,96%
BACIA / VASO SANITARIO
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* SINAPI EQUIPAMENT UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.390,99 R$ 0,00 R$ 3.390,99 R$ 10,11 0,00% 99,96% C
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) (o)
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI MATERIAL UN 19,99 R$ 0,00 R$ 0,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,47 R$9,39 0,00 99,96% C
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA
E ARRUELA LISA LEVE
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OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI . 2452%
= = FONTE VERSAO HORA MES
e ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
8% RI10 GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
o /05 112,54% 70,11%
«y) DO NORTE |SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024 : '
Mgt GOVERNO DO ESTADD || EVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
s [ENG. RESP. [JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO ~ 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP. JESSICA RIOS GOMES
ORC.
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE TD ' % ‘| CL
¢ B MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA  SINAPI  MATERIAL UN 7,00 R$ 0,00 R$ 1,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,28 R$895 0,00% 99,96% C

CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, SINAPI MATERIAL UN 45,97 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$8,73 0,00 99,97% C
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI  MATERIAL KG 0,09 R$0,00  R$90,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,28 R$7,95 0,00% 99,97%
00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  SINAPI  EQUIPAMENT  UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.109,46 R$0,00 R$ 11.109,46 R$7,76 0,00% 99,97%
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA o
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - SINAPI  ENCARGOS MES 0,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00  R$18,73 R$ 18,73 R$7,67 0,00% 99,98% C
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO COMPLEMEN
CAIXA) TARES
00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM SINAPI  MATERIAL UN 21,53 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,35 R$7,53 0,00% 99,98% C

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI  MATERIAL UN 9,99 R$ 0,00 R$ 0,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,72 R$ 7,20 0,00% 99,98% C
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI  MATERIAL UN 6,56 R$ 0,00 R$ 1,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,06 R$ 6,95 0,00% 99,98%
PREDIAL (NBR 5648)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS MES 0,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,31 R$ 7,31 R$599 0,00% 9999% C
COMPLEMENTARES) COMPLEMEN
TARES
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI  MATERIAL UN 2,67 R$ 0,00 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,21 R$590 0,00% 99,99%
00044533 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, SINAPI  MATERIAL UN 0,19 R$0,00  R$ 29,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,86 R$563 0,00% 99,99% C
COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI  MATERIAL KG 0,22 R$0,00  R$2226 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,26 R$501 0,00% 99,99% C
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI  EQUIPAMENT  UN 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 1.655,20 R$0,00 RS$ 1.65520 R$4,20 0,00% 99,99%
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" o
(250 MM)
00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI  ENCARGOS H 1,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,79 R$ 1,79 R$3,38 0,00% 9999% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, ~ SINAPI  MATERIAL UN 4,72 R$ 0,00 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,64 R$3,02 0,00% 99,99% C
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI  MATERIAL KG 0,07 R$0,00  R$42,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,38 R$ 2,87 0,00% 100,00% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA. 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLICIA MILITAR DO RN DATA . 18/07/2024 BDI - 24.52%
= = FONTE VERSAO HORA MES
ORGAO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
RIO GRANDE CAERN 2023/11 SEM DESONERACAO
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS - COS/SIN ORSE 2024105 112,54%  7011%
GOVERNO DO F ~‘.1.A|*': LEVANT.: SEINFRA 028 SEM DESONERAQAO 114,15% 71,31%
e ENG. RESP. JOSE DANIEL DA CUNHA DANTAS SINAPI 2024/06 SEM DESONERAGAO 116,21%  71,48%
LEVANT.: Composcoes PROPRIA 000%  0,00%
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR/SIN
ORC.:
ENG. RESP.  |JESSICA RIOS GOMES
ORC.:
. % CUSTO DIRETO (R$) PRECO PREGO ACUMUL
cODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE D ; % 1 cL
5 . MAO DE OBRA| MATERIAL |equpamentos| outros | UNTARIORS) | TOTAL (R$) %
104182  ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH ORSE  EQUIPAMENT H 1,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,27 R$ 0,00 R$ 1,27 R$2,40 0,00% 100,00% C
(e}
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA SINAPI  ENCARGOS H 1,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,23 R$ 1,23 R$2,32 0,00% 100,00% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI EQUIPAMENT UN 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.082,03 R$ 0,00 R$ 19.082,03 R$1,94 0,000 100,00% C
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, o
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI  ENCARGOS H 165,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 1,66 0,00% 100,00% C
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO COMPLEMEN
CAIXA) TARES
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, SINAPI  EQUIPAMENT UN 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$4.724,77 R$0,00 R$4.724,77 R$ 1,37 0,00% 100,00% C
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV o
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA SINAPI  ENCARGOS MES 0,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,29 R$ 2,29 R$0,94 0,00% 100,00% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI MATERIAL KG 0,03 R$ 0,00 R$ 24,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,67 R$ 0,78 0,00% 100,00%
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI  MATERIAL UN 0,26 R$ 0,00 R$ 2,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,95 R$0,77 0,00% 100,00% C
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,71 R$ 0,71 R$ 0,71 0,00% 100,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA SINAPI ENCARGOS H 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07 R$ 0,07 0,00% 100,00% C
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) COMPLEMEN
TARES

Subtotal até 100,00%%

Valor total do Orgamento

Outros

R$ 294.692,77

R$ 1,22

R$ 294.693,99
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% RIO GRANDE
DO NORTE

: 4=~ GOVERNO DO ESTADO

SFCRETARIA LT FSTADD
DA INFRAESTRUTURS — SIN

COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS FISCALIZADAS PELA SECRETARIA DE

ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO NORTE

BOI BDI
SERVICOS EQUIPAMENTO E
CONSTRUQAO MATERIAL
|[Administragdo Central (AC) 3,00 % 1,50 %
[Despesas Financeiras (DF) | 0,59 % | 0,85 % |
[Taxa de Seguro + Garantia (S + G) | 0,80 % | 0,40 % |
[Taxa de Risco (R) | 0,97 % | 0,65 % |
Impostos (1) 10,15 % 6,65 %
ISS * NATAL 3,50 % %
PIS 0,65 % 0,65 %
COFINS 3,00 % 3,00 %
F|SCAL|ZACAO SIN - LEI 4.575 E LE| 5.283 3,00 % 3,00 %
CONTRlBUlCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA % %
[Lucro (L) 6,160 % | 3,500 % |

Expressido do BDI (Acérdio n° 2622/2013 — TCU - Plenario):

BDI =

SEM DESONERAGAO

(1+AC+S+R+ @1+ DF)(1+L) 1 BDI = 24,52%

Obs:

14,67%

1-n

- BDI COMPOSTO EM ATENGAO AO ESTABELECIDO PELO ACORDAO 2622/2013 - TCU PLENARIO, REGISTRANDO 0OS
PARAMETROS PARA AS TAXAS DE BDI PARA PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS .

18/07/2024

Documente assinado digitalmente

b JESSICA RIOS GOMES
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Verifique em https://validar.iti.gov.br
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