
24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

R$ 61.610,201 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 R$ 49.481,11 R$ 61.610,20 16,79%

1.1 6,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 398,01 R$ 2.388,06SINAPI R$ 319,64 0,65%

1.2 1,00UNCPSIN-
CREA/2024 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 R$ 326,92 R$ 326,92COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 262,55 0,09%

1.3 1,00UNCOMP. ADM
1043031 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 18.447,47 R$ 18.447,47COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 14.814,87 5,03%

1.4 50,00KMCPSIN-
4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 5,40 R$ 270,00COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 4,34 0,07%

1.5 1,00M2CPSIN-
227/ORSE

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO.
GUARDA-CORPO) R$ 77,51 R$ 77,51COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 62,25 0,02%

1.6 20,25M2CPSIN-
7989/ORSE

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM
REAPROVEITAMENTO R$ 17,42 R$ 352,75COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 13,99 0,10%

1.7 40,50M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 27,31 R$ 1.106,05SINAPI R$ 21,94 0,30%

1.8 29,25M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 68,07 R$ 1.991,04SINAPI R$ 54,67 0,54%

1.9 20,25M2CPSIN-
1808/ORSE

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA (INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXÃO E FERRAGENS; EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA JANELA)

R$ 651,04 R$ 13.183,56COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 522,84 3,59%

1.10 4,62M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 R$ 11,41 R$ 52,71SINAPI R$ 9,17 0,01%

1.11 2,52M2CPSIN-9/ORSE REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS R$ 17,39 R$ 43,82COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 13,97 0,01%

1.12 8,00UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 R$ 2,22 R$ 17,76SINAPI R$ 1,79 0,00%

1.13 208,46M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 4,24 R$ 883,87SINAPI R$ 3,41 0,24%

1.14 159,60M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 R$ 126,30 R$ 20.157,48SINAPI R$ 101,43 5,49%

1.15 122,46M²I14333
PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO. OBSERVAÇÃO: O CÁLCULO DA
ÁREA EQUIVALE À ÁREA CONSTRUÍDA. (NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO A
FUNDAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO INCLUIR SEPARADAMENTE).

R$ 14,31 R$ 1.752,40ORSE R$ 11,50 0,48%

1.16 9,44M2CPSIN-
8344/ORSE

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE
DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA R$ 13,73 R$ 129,61COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 11,03 0,04%
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1.17 19,01M297641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 3,51 R$ 66,72SINAPI R$ 2,82 0,02%

1.18 40,50M297634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 8,95 R$ 362,47SINAPI R$ 7,19 0,10%

R$ 10.271,762 MOVIMENTOS EM TERRA 1,00 R$ 8.249,16 R$ 10.271,76 2,80%

2.1 10,50M396522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 R$ 168,66 R$ 1.770,93SINAPI R$ 135,45 0,48%

2.2 35,95M3CPSIN-77/ORSE ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM
ÁGUA R$ 210,65 R$ 7.572,86COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 169,17 2,06%

2.3 9,08M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 R$ 102,20 R$ 927,97SINAPI R$ 82,08 0,25%

R$ 25.630,703 FUNDAÇÃO 1,00 R$ 20.585,50 R$ 25.630,70 6,99%

3.1 10,00M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 R$ 48,45 R$ 484,50SINAPI R$ 38,91 0,13%

3.2 5,12M394964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 601,87 R$ 3.081,57SINAPI R$ 483,36 0,84%

3.3 11,15M3CPSIN-
95467/SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 R$ 731,80 R$ 8.159,57COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 587,70 2,22%

3.4 3,92M3CPSIN-
4592/SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:4 R$ 887,87 R$ 3.480,45COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 713,04 0,95%

3.5 2,48M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 623,38 R$ 1.545,98SINAPI R$ 500,63 0,42%

3.6 24,75M296533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 R$ 157,56 R$ 3.899,61SINAPI R$ 126,54 1,06%

3.7 49,60KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 18,35 R$ 910,16SINAPI R$ 14,74 0,25%

3.8 102,40KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 R$ 18,36 R$ 1.880,06SINAPI R$ 14,75 0,51%

3.9 153,60KG104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 R$ 14,25 R$ 2.188,80SINAPI R$ 11,45 0,60%

R$ 71.810,074 ESTRUTURA 1,00 R$ 57.673,20 R$ 71.810,07 19,57%

4.1 5,29M3103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 R$ 1.201,96 R$ 6.358,36SINAPI R$ 965,28 1,73%
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4.2 8,52KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 18,35 R$ 156,34SINAPI R$ 14,74 0,04%

4.3 231,62KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 18,35 R$ 4.250,22SINAPI R$ 14,74 1,16%

4.4 174,79KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,74 R$ 2.576,40SINAPI R$ 11,84 0,70%

4.5 430,44KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 12,40 R$ 5.337,45SINAPI R$ 9,96 1,45%

4.6 41,71KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 16,44 R$ 685,71SINAPI R$ 13,21 0,19%

4.7 58,05KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,44 R$ 1.012,39SINAPI R$ 14,01 0,28%

4.8 89,80M292419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 119,06 R$ 10.691,58SINAPI R$ 95,62 2,91%

4.9 108,53M292464
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

R$ 146,07 R$ 15.852,97SINAPI R$ 117,31 4,32%

4.10 73,50M2101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

R$ 256,06 R$ 18.820,41SINAPI R$ 205,64 5,13%

4.11 7,87M2103760
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 166,29 R$ 1.308,70SINAPI R$ 133,55 0,36%

4.12 0,94M3
CPSIN-

103675/SINAPI-
M2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

R$ 905,58 R$ 851,24COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 727,26 0,23%

4.13 126,00UNCPSIN-
10778/ORSE SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM R$ 3,71 R$ 467,46COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 2,98 0,13%

4.14 3,54MCPSIN-
1040018/CAERN ESCADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M. AF_11/2016 R$ 971,99 R$ 3.440,84COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 780,59 0,94%

R$ 25.554,595 ALVENARIA 1,00 R$ 20.523,52 R$ 25.554,59 6,96%

5.1 244,94M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 104,33 R$ 25.554,59SINAPI R$ 83,79 6,96%

R$ 58.178,596 REVESTIMENTOS 1,00 R$ 46.724,52 R$ 58.178,59 15,86%
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6.1 313,24M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 5,08 R$ 1.591,25SINAPI R$ 4,08 0,43%

6.2 73,52M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 7,90 R$ 580,80SINAPI R$ 6,35 0,16%

6.3 61,23M287886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 R$ 19,35 R$ 1.184,80SINAPI R$ 15,54 0,32%

6.4 313,24M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

R$ 42,46 R$ 13.300,17SINAPI R$ 34,10 3,62%

6.5 34,02M287531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M²
E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 36,27 R$ 1.233,90SINAPI R$ 29,13 0,34%

6.6 15,12M287527
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE
5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 41,27 R$ 624,00SINAPI R$ 33,15 0,17%

6.7 49,14M287265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 81,16 R$ 3.988,20SINAPI R$ 65,18 1,09%

6.8 166,38M2CPSIN-
8928/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM,
ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

R$ 171,32 R$ 28.504,22COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 137,59 7,77%

6.9 122,46M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 58,56 R$ 7.171,25SINAPI R$ 47,03 1,95%

R$ 20.013,337 COBERTURA 1,00 R$ 16.073,99 R$ 20.013,33 5,45%

7.1 118,46M294210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 74,88 R$ 8.870,28SINAPI R$ 60,14 2,42%

7.2 118,46M292543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 32,52 R$ 3.852,31SINAPI R$ 26,12 1,05%

7.3 53,85MCPSIN-
8637/ORSE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO R$ 84,12 R$ 4.529,86COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 67,56 1,23%

7.4 53,85MCPSIN-
304/ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM R$ 51,27 R$ 2.760,88COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 41,18 0,75%
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SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

R$ 16.753,738 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 R$ 13.455,33 R$ 16.753,73 4,57%

8.1 33,60M2CPSIN-
4953/ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE
TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 32,67 R$ 1.097,71COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 26,24 0,30%

8.2 65,49M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 R$ 159,43 R$ 10.441,07SINAPI R$ 128,04 2,85%

8.3 65,49M298563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 R$ 43,34 R$ 2.838,33SINAPI R$ 34,81 0,77%

8.4 13,80M298556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).
AF_09/2023

R$ 72,47 R$ 1.000,08SINAPI R$ 58,20 0,27%

8.5 32,23M2CPSIN-
4850/ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOS R$ 42,71 R$ 1.376,54COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 34,30 0,38%

R$ 6.524,649 ESQUADRIAS 1,00 R$ 5.239,86 R$ 6.524,64 1,78%

9.1 7,00UN90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 476,45 R$ 3.335,15SINAPI R$ 382,63 0,91%

9.2 1,00UN91009
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 453,65 R$ 453,65SINAPI R$ 364,32 0,12%

9.3 5,00M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 329,19 R$ 1.645,95SINAPI R$ 264,37 0,45%

9.4 1,00UN
CPSIN-

100700/SINAPI-
M1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

R$ 1.089,89 R$ 1.089,89COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 875,28 0,30%

R$ 28.839,0610 PINTURA 1,00 R$ 23.167,72 R$ 28.839,06 7,86%

10.1 671,62M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 15,45 R$ 10.376,52SINAPI R$ 12,41 2,83%

10.2 90,48M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 18,30 R$ 1.655,78SINAPI R$ 14,70 0,45%

10.3 20,80M2102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 24,01 R$ 499,40SINAPI R$ 19,29 0,14%
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Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE
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10.4 156,00M290408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 R$ 34,45 R$ 5.374,20SINAPI R$ 27,67 1,46%

10.5 220,64M287548
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M²
E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 30,22 R$ 6.667,74SINAPI R$ 24,27 1,82%

10.6 329,49M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 R$ 4,12 R$ 1.357,49SINAPI R$ 3,31 0,37%

10.7 551,79M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 R$ 5,27 R$ 2.907,93SINAPI R$ 4,24 0,79%

R$ 3.896,6511 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ACESSÓRIOS 1,00 R$ 3.129,49 R$ 3.896,65 1,06%

11.1 23,70M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 36,73 R$ 870,50SINAPI R$ 29,50 0,24%

11.2 1,00UN86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 655,23 R$ 655,23SINAPI R$ 526,21 0,18%

11.3 1,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 R$ 46,67 R$ 46,67SINAPI R$ 37,48 0,01%

11.4 0,98M2CPSIN-
4773/ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO R$ 751,31 R$ 736,28COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 603,37 0,20%

11.5 1,00UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 250,65 R$ 250,65SINAPI R$ 201,30 0,07%

11.6 1,00UN86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 279,99 R$ 279,99SINAPI R$ 224,86 0,08%

11.7 4,00UNCPSIN-
89957/SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

R$ 155,84 R$ 623,36COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 125,16 0,17%

11.8 1,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 117,90 R$ 117,90SINAPI R$ 94,69 0,03%

11.9 1,00UN86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 127,75 R$ 127,75SINAPI R$ 102,60 0,03%

11.10 1,00UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 140,23 R$ 140,23SINAPI R$ 112,62 0,04%

11.11 3,00UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 11,71 R$ 35,13SINAPI R$ 9,41 0,01%

11.12 1,00UN86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 12,96 R$ 12,96SINAPI R$ 10,41 0,00%
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R$ 7.714,3312 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 R$ 6.195,50 R$ 7.714,33 2,10%

12.1 12,00UNCPSIN-
104475/SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL
2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

R$ 174,07 R$ 2.088,84COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 139,80 0,57%

12.2 7,00UN
CPSIN-

93143/SINAPI-
M1

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

R$ 247,24 R$ 1.730,68COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 198,56 0,47%

12.3 2,00UN
CPSIN-

104473/SINAPI-
M1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

R$ 218,90 R$ 437,80COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 175,80 0,12%

12.4 7,00UNCPSIN-
104473/SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

R$ 200,29 R$ 1.402,03COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 160,85 0,38%

12.5 8,00UNCPSIN-
93138/SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

R$ 223,78 R$ 1.790,24COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 179,72 0,49%

12.6 1,00UN
CPSIN-

1060137/CAERN
-M1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_05/2021

R$ 135,98 R$ 135,98COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 109,21 0,04%

12.7 1,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 14,03 R$ 14,03SINAPI R$ 11,27 0,00%

12.8 7,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 16,39 R$ 114,73SINAPI R$ 13,17 0,03%

R$ 20.711,2113 CLIMATIZAÇÃO 1,00 R$ 16.633,26 R$ 20.711,21 5,64%

R$ 15.284,8813.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 R$ 12.275,07 R$ 15.284,88 4,17%

13.1.1 3,00UN103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE R$ 2.448,94 R$ 7.346,82SINAPI R$ 1.966,71 2,00%

13.1.2 2,00UN103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE R$ 3.969,03 R$ 7.938,06SINAPI R$ 3.187,47 2,16%

R$ 4.582,5013.2 TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS 1,00 R$ 3.680,36 R$ 4.582,50 1,25%
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13.2.1 46,00M103289
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

R$ 36,01 R$ 1.656,46SINAPI R$ 28,92 0,45%

13.2.2 32,00M103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

R$ 55,62 R$ 1.779,84SINAPI R$ 44,67 0,49%

13.2.3 14,00M103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

R$ 69,85 R$ 977,90SINAPI R$ 56,10 0,27%

13.2.4 10,00UN103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE
9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 R$ 16,83 R$ 168,30SINAPI R$ 13,52 0,05%

R$ 843,8313.3 DRENO 1,00 R$ 677,83 R$ 843,83 0,23%

13.3.1 9,00M90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

R$ 8,84 R$ 79,56SINAPI R$ 7,10 0,02%

13.3.2 15,00UNCPSIN-
10226/ORSE JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2" R$ 12,31 R$ 184,65COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 9,89 0,05%

13.3.3 25,00M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 R$ 19,36 R$ 484,00SINAPI R$ 15,55 0,13%

13.3.4 10,00UN89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 R$ 6,16 R$ 61,60SINAPI R$ 4,95 0,02%

13.3.5 3,00UN89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 R$ 11,34 R$ 34,02SINAPI R$ 9,11 0,01%

R$ 9.414,9414 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 7.561,83 R$ 9.414,94 2,57%

14.1 6,00UNCPSIN-
13197/ORSE

LOCAÇÃO DE CAIXA  COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL:
ACARAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS R$ 373,56 R$ 2.241,36COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 300,00 0,61%

14.2 240,00M²XMÊSCPSIN-
4740/ORSE

ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E
DESMONTAGEM R$ 26,26 R$ 6.302,40COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 21,09 1,72%

14.3 1,00UTCPSIN-
1083/SEINFRA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" R$ 38,38 R$ 38,38COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 30,83 0,01%

14.4 120,00M²CPSIN-
2220077/CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 R$ 4,69 R$ 562,80COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 3,77 0,15%

14.5 50,00KMCPSIN-
4991/SEINFRA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDASTE R$ 5,40 R$ 270,00COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 4,34 0,07%
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COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

VALOR TOTAL: R$ 366.923,80

TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-CREA/2024 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

ISIN-
CREA/2024

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2024 UN R$ 262,55 R$ 262,551,00000000Composições

R$ 262,55TOTAL Geral:

VALOR: R$ 262,55

VALOR BDI (24.52%): R$ 64,37

TOTAL GERAL: 326,92

COMP. ADM 1043031 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 25.823,13 R$ 10.587,480,41000000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 10.310,71 R$ 4.227,390,41000000SINAPI

R$ 14.814,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14.814,87

VALOR BDI (24.52%): R$ 3.632,60

TOTAL GERAL: 18.447,47

CPSIN-4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 234,79 R$ 4,340,01850000SINAPI

R$ 4,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 4,34

VALOR BDI (24.52%): R$ 1,06

TOTAL GERAL: 5,40

CPSIN-227/ORSE REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 62,253,00000000SINAPI

R$ 62,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,25

VALOR BDI (24.52%): R$ 15,26

TOTAL GERAL: 77,51

CPSIN-7989/ORSE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 1,540,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 12,450,60000000SINAPI

R$ 13,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,99

VALOR BDI (24.52%): R$ 3,43

TOTAL GERAL: 17,42

CPSIN-1808/ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXÃO E
FERRAGENS; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA JANELA) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08846 Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5 cm
p/janelas

jg R$ 39,80 R$ 93,532,35000000ORSE

I00584 Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un R$ 1,50 R$ 6,004,00000000ORSE

00004329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA,
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

UN R$ 2,28 R$ 8,143,57100000SINAPI

R$ 107,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 228,429,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 186,759,00000000SINAPI

R$ 415,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 522,84

VALOR BDI (24.52%): R$ 128,20

TOTAL GERAL: 651,04

CPSIN-9/ORSE REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 1,520,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 12,450,60000000SINAPI

R$ 13,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,97

VALOR BDI (24.52%): R$ 3,42

TOTAL GERAL: 17,39

CPSIN-8344/ORSE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I04182 Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h R$ 1,27 R$ 0,250,20000000ORSE

R$ 0,25TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044533 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM
TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

UN R$ 29,86 R$ 0,590,02000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 4,150,20000000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,24 R$ 6,040,20000000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,03

VALOR BDI (24.52%): R$ 2,70

TOTAL GERAL: 13,73

CPSIN-77/ORSE ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 89,10 R$ 106,921,20000000SINAPI

R$ 106,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 62,253,00000000SINAPI

R$ 62,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 169,17

VALOR BDI (24.52%): R$ 41,48

TOTAL GERAL: 210,65

CPSIN-95467/SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 158,95 R$ 174,841,10000000SINAPI

R$ 174,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 154,386,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 124,506,00000000SINAPI

R$ 278,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 446,62 R$ 133,980,30000000SINAPI

R$ 133,98TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 587,70

VALOR BDI (24.52%): R$ 144,10

TOTAL GERAL: 731,80

CPSIN-4592/SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 0,73 R$ 171,55235,00000000SINAPI

R$ 171,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 218,708,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 190,909,20000000SINAPI

R$ 409,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 439,66 R$ 131,890,30000000SINAPI

R$ 131,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 713,04

VALOR BDI (24.52%): R$ 174,83

TOTAL GERAL: 887,87

CPSIN-103675/SINAPI-M2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,53 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,34 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 623,19 R$ 687,371,10300000SINAPI

R$ 687,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 3,170,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 19,370,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 17,130,82600000SINAPI

R$ 39,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 727,26

VALOR BDI (24.52%): R$ 178,32

TOTAL GERAL: 905,58

CPSIN-10778/ORSE SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I11610 Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm un R$ 2,98 R$ 2,981,00000000ORSE
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,98TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2,98

VALOR BDI (24.52%): R$ 0,73

TOTAL GERAL: 3,71

CPSIN-1040018/CAERN ESCADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M. AF_11/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 90,26 R$ 1,620,01800000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,69 R$ 0,751,10000000SINAPI

I1093 ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M M R$ 538,46 R$ 592,301,10000000SEINFRA

R$ 594,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 102,924,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 83,004,00000000SINAPI

R$ 185,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 780,59

VALOR BDI (24.52%): R$ 191,40

TOTAL GERAL: 971,99

CPSIN-8928/ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 R$ 99,44 R$ 104,411,05000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,28 R$ 1,620,38000000SINAPI

R$ 106,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 14,150,55000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 9,330,45000000SINAPI

R$ 23,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
4303/ORSE

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU
SIMILAR

kg R$ 2,02 R$ 8,084,00000000Composições

R$ 8,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 137,59

VALOR BDI (24.52%): R$ 33,73

TOTAL GERAL: 171,32

CPSIN-8637/ORSE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg R$ 8,88 R$ 7,100,80000000ORSE

R$ 7,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
127/ORSE

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO,
LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA

M3 R$ 618,50 R$ 6,180,01000000Composições

CPSIN-
11640/ORSE

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
- REVISADA 07.2015

M2 R$ 155,11 R$ 54,280,35000000Composições

R$ 60,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 67,56

VALOR BDI (24.52%): R$ 16,56

TOTAL GERAL: 84,12

CPSIN-304/ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 22,00 R$ 1,710,07800000SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 90,26 R$ 0,090,00100000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,69 R$ 3,455,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 169,11 R$ 2,190,01300000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 24,96 R$ 0,240,01000000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,38 R$ 0,600,03500000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 5,070,20000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 10,290,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 4,150,20000000SINAPI

R$ 19,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
140/ORSE

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG R$ 13,39 R$ 13,391,00000000Composições

R$ 13,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 41,18

VALOR BDI (24.52%): R$ 10,09

TOTAL GERAL: 51,27

CPSIN-4953/ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L R$ 21,12 R$ 10,560,50000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,83 R$ 11,530,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 4,150,20000000SINAPI

R$ 15,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,24

VALOR BDI (24.52%): R$ 6,43

TOTAL GERAL: 32,67

CPSIN-4850/ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)

KG R$ 18,98 R$ 22,771,20000000SINAPI

R$ 22,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,83 R$ 11,530,40000000SINAPI

R$ 11,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,30

VALOR BDI (24.52%): R$ 8,41

TOTAL GERAL: 42,71

CPSIN-100700/SINAPI-M1 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 138,42 R$ 138,421,00000000SINAPI

00002433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 12,28 R$ 73,686,00000000SINAPI

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 8,12 R$ 51,156,30000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,08 R$ 3,1639,60000000SINAPI

00005020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO
NATURAL PARA VERNIZ

UN R$ 209,23 R$ 418,462,00000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 24,67 R$ 0,770,03150000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 22,26 R$ 5,000,22500000SINAPI

R$ 690,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,52 R$ 84,793,45800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 35,731,38900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 50,292,42400000SINAPI

R$ 170,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 553,41 R$ 13,830,02500000SINAPI

R$ 13,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 875,28

VALOR BDI (24.52%): R$ 214,61

TOTAL GERAL: 1.089,89

CPSIN-4773/ORSE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO
COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM
FUROS)

M2 R$ 580,22 R$ 580,221,00000000SINAPI

R$ 580,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,73 R$ 23,150,90000000SINAPI

R$ 23,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 603,37

VALOR BDI (24.52%): R$ 147,94

TOTAL GERAL: 751,31

CPSIN-89957/SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 29,332,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 14,38 R$ 14,381,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 8,51 R$ 10,041,18000000SINAPI

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 7,10 R$ 15,192,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN R$ 11,72 R$ 10,430,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M R$ 21,40 R$ 45,792,14000000SINAPI

R$ 125,16TOTAL Serviço:
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 125,16

VALOR BDI (24.52%): R$ 30,68

TOTAL GERAL: 155,84

CPSIN-104475/SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,52 R$ 47,6010,53100000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,26 R$ 17,261,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 12,130,88500000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 6,92 R$ 11,161,61400000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,90 R$ 8,760,88500000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M R$ 8,28 R$ 7,320,88500000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 30,08 R$ 30,081,00000000SINAPI

R$ 139,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 139,80

VALOR BDI (24.52%): R$ 34,27

TOTAL GERAL: 174,07

CPSIN-93143/SINAPI-M1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,52 R$ 56,9512,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,55 R$ 5,450,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,26 R$ 17,261,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 30,162,20000000SINAPI

91843 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 5,56 R$ 11,122,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,19 R$ 18,012,20000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M R$ 8,28 R$ 18,212,20000000SINAPI

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 35,91 R$ 35,911,00000000SINAPI

R$ 198,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 198,56

VALOR BDI (24.52%): R$ 48,68

TOTAL GERAL: 247,24

CPSIN-104473/SINAPI-M1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 3,10 R$ 33,2010,71140000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,52 R$ 6,681,47860000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,55 R$ 14,551,00000000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,26 R$ 17,261,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 17,041,24290000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 6,92 R$ 15,342,21710000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,90 R$ 12,301,24290000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 43,65 R$ 43,651,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M R$ 8,28 R$ 10,291,24290000SINAPI

R$ 175,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 175,80

VALOR BDI (24.52%): R$ 43,10

TOTAL GERAL: 218,90

CPSIN-104473/SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 3,10 R$ 33,2010,71140000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 4,52 R$ 6,681,47860000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,55 R$ 14,551,00000000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,26 R$ 17,261,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 17,041,24290000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 6,92 R$ 15,342,21710000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,90 R$ 12,301,24290000SINAPI

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 28,70 R$ 28,701,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M R$ 8,28 R$ 10,291,24290000SINAPI

R$ 160,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 160,85

VALOR BDI (24.52%): R$ 39,44

TOTAL GERAL: 200,29

CPSIN-93138/SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 3,10 R$ 39,0612,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,55 R$ 5,450,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 17,26 R$ 17,261,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,71 R$ 30,162,20000000SINAPI

91843 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 5,56 R$ 11,122,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,19 R$ 18,012,20000000SINAPI

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 34,96 R$ 34,961,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 5,49 R$ 5,491,00000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

M R$ 8,28 R$ 18,212,20000000SINAPI

R$ 179,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 179,72

VALOR BDI (24.52%): R$ 44,06

TOTAL GERAL: 223,78

CPSIN-1060137/CAERN-M1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039804 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN

UN R$ 89,92 R$ 89,921,00000000SINAPI

R$ 89,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,48 R$ 7,320,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,00 R$ 9,450,32590000SINAPI

R$ 16,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 572,94 R$ 2,520,00440000SINAPI

R$ 2,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 109,21

VALOR BDI (24.52%): R$ 26,77

TOTAL GERAL: 135,98

CPSIN-10226/ORSE JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,500,00941176SINAPI

00003531 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,33 R$ 3,331,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,670,01100000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,24 R$ 2,900,12000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 2,490,12000000SINAPI

R$ 5,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,89

VALOR BDI (24.52%): R$ 2,42

TOTAL GERAL: 12,31
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-13197/ORSE LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ACARAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS (UN )

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07962 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local:
Aracaju)

un R$ 300,00 R$ 300,001,00000000ORSE

R$ 300,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 300,00

VALOR BDI (24.52%): R$ 73,56

TOTAL GERAL: 373,56

CPSIN-4740/ORSE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM (M²XMÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

M2XME R$ 15,30 R$ 15,751,03000000SINAPI

R$ 15,75TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,25 R$ 2,020,08000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 3,320,16000000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,09

VALOR BDI (24.52%): R$ 5,17

TOTAL GERAL: 26,26

CPSIN-1083/SEINFRA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" (UT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,83 R$ 30,831,00000000SINAPI

R$ 30,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,83

VALOR BDI (24.52%): R$ 7,55

TOTAL GERAL: 38,38

CPSIN-2220077/CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L R$ 17,46 R$ 0,870,05000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 2,900,14000000SINAPI

R$ 2,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,77

VALOR BDI (24.52%): R$ 0,92

TOTAL GERAL: 4,69

CPSIN-4991/SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 234,79 R$ 4,340,01850000SINAPI

R$ 4,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 4,34

VALOR BDI (24.52%): R$ 1,06

TOTAL GERAL: 5,40
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-4303/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,24 R$ 1,880,84000000SINAPI

R$ 1,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 0,140,00700000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,02

VALOR BDI (24.52%): R$ 0,49

TOTAL GERAL: 1.670,45

CPSIN-140/ORSE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg R$ 8,88 R$ 8,881,00000000ORSE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 22,00 R$ 0,440,02000000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,40000000SINAPI

00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN R$ 0,35 R$ 0,140,40000000SINAPI

R$ 9,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,40 R$ 2,190,08000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 1,660,08000000SINAPI

R$ 3,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,39

VALOR BDI (24.52%): R$ 3,28

TOTAL GERAL: 897,67

CPSIN-127/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 525,00 R$ 525,001,00000000SINAPI

R$ 525,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 39,52 R$ 39,521,00000000SINAPI

00044535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO
MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO

M3 R$ 53,98 R$ 53,981,00000000SINAPI
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24,52%18/07/2024DATA : BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI
DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 93,50TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 618,50

VALOR BDI (24.52%): R$ 151,65

TOTAL GERAL: 408,17

CPSIN-11640/ORSE FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07.2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 22,00 R$ 3,300,15000000SINAPI

00001346 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = 10 MM

M2 R$ 56,53 R$ 33,010,58400000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,81 R$ 0,150,02000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 15,38 R$ 47,173,06700000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 22,28 R$ 0,550,02500000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 22,71 R$ 2,270,10000000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,80 R$ 21,232,72200000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 21,90 R$ 6,700,30600000SINAPI

R$ 114,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,38 R$ 33,831,33300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,75 R$ 6,900,33300000SINAPI

R$ 40,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 155,11

VALOR BDI (24.52%): R$ 38,03

TOTAL GERAL: 3.638,75
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 17,53 R$ 28.504,20R$ 0,00166,38 ACOMPOSIÇ
ÕES

7,77%R$ 40,22 R$ 171,32R$ 113,57CPSIN-
8928/ORSE

7,77%REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50
CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO

M2SERVIÇO

R$ 43,53 R$ 25.554,57R$ 0,02244,94 ASINAPI 6,96%R$ 36,12 R$ 104,33R$ 24,66103328 14,73%ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2SERVIÇO

R$ 23,03 R$ 20.157,47R$ 0,01159,60 ASINAPI 5,49%R$ 32,94 R$ 126,30R$ 70,3298459 20,23%TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2SERVIÇO

R$ 25,44 R$ 18.820,40R$ 0,0273,50 ASINAPI 5,13%R$ 59,22 R$ 256,06R$ 171,38101963 25,36%LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2SERVIÇO

R$ 14.439,24 R$ 18.447,46R$ 0,001,00 ACOMPOSIÇ
ÕES

5,03%R$ 4.008,23 R$ 18.447,47R$ 0,00COMP. ADM
1043031

30,38%ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNGERAL

R$ 37,04 R$ 15.852,97R$ 36,63108,53 ASINAPI 4,32%R$ 41,06 R$ 146,07R$ 31,3492464 34,70%MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2SERVIÇO

R$ 16,37 R$ 13.300,16R$ 0,06313,24 ASINAPI 3,62%R$ 14,26 R$ 42,46R$ 11,7787792 38,33%EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2SERVIÇO

R$ 301,99 R$ 13.183,55R$ 0,0020,25 ACOMPOSIÇ
ÕES

3,59%R$ 241,38 R$ 651,04R$ 107,67CPSIN-
1808/ORSE

41,92%REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA
(INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHAPUZ, CAIXÃO E
FERRAGENS; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA JANELA)

M2SERVIÇO

R$ 27,83 R$ 10.691,58R$ 14,2089,80 ASINAPI 2,91%R$ 32,63 R$ 119,06R$ 44,4092419 44,84%MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2SERVIÇO

R$ 21,09 R$ 10.441,06R$ 0,0065,49 ASINAPI 2,85%R$ 38,69 R$ 159,43R$ 99,6598546 47,68%IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 4,18 R$ 10.376,52R$ 0,00671,62 BSINAPI 2,83%R$ 4,68 R$ 15,45R$ 6,5988489 50,51%PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2SERVIÇO

R$ 5,05 R$ 8.870,28R$ 0,01118,46 BSINAPI 2,42%R$ 16,63 R$ 74,88R$ 53,1994210 52,93%TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2SERVIÇO

R$ 229,63 R$ 8.159,56R$ 0,5911,15 BCOMPOSIÇ
ÕES

2,22%R$ 228,00 R$ 731,80R$ 273,58CPSIN-
95467/SINAPI

55,15%EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

M3SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 91,71 R$ 7.938,05R$ 2.994,052,00 BSINAPI 2,16%R$ 813,59 R$ 3.969,03R$ 69,68103251 57,31%AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UNSERVIÇO

R$ 43,36 R$ 7.572,86R$ 0,0035,95 BCOMPOSIÇ
ÕES

2,06%R$ 60,37 R$ 210,65R$ 106,92CPSIN-
77/ORSE

59,38%ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE
AREIA, ADENSADA COM ÁGUA

M3SERVIÇO

R$ 84,82 R$ 7.346,82R$ 1.782,593,00 BSINAPI 2,00%R$ 511,85 R$ 2.448,94R$ 69,68103245 61,38%AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UNSERVIÇO

R$ 21,57 R$ 7.171,25R$ 0,00122,46 BSINAPI 1,95%R$ 19,39 R$ 58,56R$ 17,6096113 63,33%FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

M2SERVIÇO

R$ 13,17 R$ 6.667,74R$ 0,00220,64 BSINAPI 1,82%R$ 10,91 R$ 30,22R$ 6,1487548 65,15%MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2SERVIÇO

R$ 201,08 R$ 6.358,36R$ 1,675,29 BSINAPI 1,73%R$ 314,81 R$ 1.201,96R$ 684,40103669 66,88%CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3SERVIÇO

R$ 3,91 R$ 6.302,40R$ 15,76240,00 BCOMPOSIÇ
ÕES

1,72%R$ 6,59 R$ 26,26R$ 0,00CPSIN-
4740/ORSE

68,60%ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL ,
MONTAGEM E DESMONTAGEM

M²XMÊSSERVIÇO

R$ 15,83 R$ 5.374,20R$ 0,04156,00 BSINAPI 1,46%R$ 12,33 R$ 34,45R$ 6,2590408 70,07%MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

M2SERVIÇO

R$ 0,72 R$ 5.337,45R$ 0,00430,44 BSINAPI 1,45%R$ 2,65 R$ 12,40R$ 9,0392763 71,52%ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KGSERVIÇO

R$ 3,88 R$ 5.316,73R$ 0,00289,74 BSINAPI 1,45%R$ 4,81 R$ 18,35R$ 9,6692759 72,97%ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KGSERVIÇO

R$ 10,87 R$ 4.529,86R$ 0,0053,85 BCOMPOSIÇ
ÕES

1,23%R$ 20,87 R$ 84,12R$ 52,38CPSIN-
8637/ORSE

74,20%CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MSERVIÇO

R$ 14,12 R$ 3.988,20R$ 0,0049,14 BSINAPI 1,09%R$ 21,07 R$ 81,16R$ 45,9787265 75,29%REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M2SERVIÇO

R$ 33,24 R$ 3.899,61R$ 0,0224,75 BSINAPI 1,06%R$ 42,26 R$ 157,56R$ 82,0496533 76,35%FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2SERVIÇO
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 3,48 R$ 3.852,32R$ 0,01118,46 BSINAPI 1,05%R$ 7,58 R$ 32,52R$ 21,4592543 77,40%TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2SERVIÇO

R$ 316,70 R$ 3.480,45R$ 0,433,92 BCOMPOSIÇ
ÕES

0,95%R$ 292,82 R$ 887,87R$ 277,92CPSIN-
4592/SEINFR

A

78,35%ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3SERVIÇO

R$ 135,06 R$ 3.440,84R$ 0,003,54 BCOMPOSIÇ
ÕES

0,94%R$ 242,24 R$ 971,99R$ 594,69CPSIN-
1040018/CAE

RN

79,29%ESCADA HELICOIDAL, PRÉ-MOLDADA CONCRETO, D=1,0M.
AF_11/2016

MSERVIÇO

R$ 39,38 R$ 3.335,15R$ 0,007,00 CSINAPI 0,91%R$ 108,37 R$ 476,45R$ 328,7090822 80,20%PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNSERVIÇO

R$ 67,79 R$ 3.081,57R$ 0,835,12 CSINAPI 0,84%R$ 143,76 R$ 601,87R$ 389,4994964 81,04%CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3SERVIÇO

R$ 2,38 R$ 2.907,93R$ 0,00551,79 CSINAPI 0,79%R$ 1,96 R$ 5,27R$ 0,9388484 81,83%FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2SERVIÇO

R$ 14,46 R$ 2.838,33R$ 0,0065,49 CSINAPI 0,77%R$ 13,90 R$ 43,34R$ 14,9898563 82,61%PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.
AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 17,27 R$ 2.760,89R$ 0,0053,85 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,75%R$ 16,13 R$ 51,27R$ 17,87CPSIN-
304/ORSE

83,36%RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E
H=5CM

MSERVIÇO

R$ 1,13 R$ 2.576,40R$ 0,00174,79 CSINAPI 0,70%R$ 3,24 R$ 14,74R$ 10,3792762 84,06%ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KGSERVIÇO

R$ 27,99 R$ 2.388,06R$ 0,006,00 CSINAPI 0,65%R$ 89,55 R$ 398,01R$ 280,47103689 84,71%FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2SERVIÇO

R$ 0,00 R$ 2.241,36R$ 0,006,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,61%R$ 373,56 R$ 373,56R$ 0,00CPSIN-
13197/ORSE

85,32%LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE
5 M³ (LOCAL: ACARAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS

UNSERVIÇO

R$ 1,84 R$ 2.188,80R$ 0,00153,60 CSINAPI 0,60%R$ 3,39 R$ 14,25R$ 9,02104920 85,92%ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KGSERVIÇO

R$ 64,04 R$ 2.088,84R$ 0,0012,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,57%R$ 54,88 R$ 174,07R$ 55,15CPSIN-
104475/SINA

PI

86,49%COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UNSERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 38,58 R$ 1.991,05R$ 0,0029,25 CSINAPI 0,54%R$ 29,49 R$ 68,07R$ 0,0097622 87,03%DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3SERVIÇO

R$ 3,33 R$ 1.880,06R$ 0,00102,40 CSINAPI 0,51%R$ 4,67 R$ 18,36R$ 10,3696546 87,54%ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KGSERVIÇO

R$ 95,61 R$ 1.790,24R$ 0,008,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,49%R$ 74,69 R$ 223,78R$ 53,48CPSIN-
93138/SINAPI

88,03%PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UNSERVIÇO

R$ 3,49 R$ 1.779,84R$ 0,0032,00 CSINAPI 0,49%R$ 12,03 R$ 55,62R$ 40,10103290 88,52%TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

MSERVIÇO

R$ 96,69 R$ 1.770,93R$ 0,0010,50 CSINAPI 0,48%R$ 71,97 R$ 168,66R$ 0,0096522 89,00%ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3SERVIÇO

R$ 0,00 R$ 1.752,40R$ 0,00122,46 CORSE 0,48%R$ 14,31 R$ 14,31R$ 0,00I14333 89,48%PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO.
OBSERVAÇÃO: O CÁLCULO DA ÁREA EQUIVALE À ÁREA
CONSTRUÍDA. (NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO A
FUNDAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO INCLUIR
SEPARADAMENTE).

M²SERVIÇO

R$ 98,53 R$ 1.730,68R$ 0,007,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,47%R$ 80,34 R$ 247,24R$ 68,37CPSIN-
93143/SINAPI

-M1

89,95%PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNSERVIÇO

R$ 3,28 R$ 1.656,46R$ 0,0046,00 CSINAPI 0,45%R$ 8,11 R$ 36,01R$ 24,62103289 90,40%TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

MSERVIÇO

R$ 5,81 R$ 1.655,78R$ 0,0090,48 CSINAPI 0,45%R$ 5,90 R$ 18,30R$ 6,5988488 90,85%PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2SERVIÇO

R$ 13,76 R$ 1.645,95R$ 0,005,00 CSINAPI 0,45%R$ 69,75 R$ 329,19R$ 245,6894570 91,30%JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2SERVIÇO

R$ 2,00 R$ 1.591,26R$ 0,01313,24 CSINAPI 0,43%R$ 1,66 R$ 5,08R$ 1,4187879 91,73%CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2SERVIÇO

R$ 61,84 R$ 1.545,98R$ 0,762,48 CSINAPI 0,42%R$ 145,79 R$ 623,38R$ 414,9994965 92,15%CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 80,51 R$ 1.402,03R$ 0,007,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,38%R$ 65,32 R$ 200,29R$ 54,46CPSIN-
104473/SINA

PI

92,54%COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

UNSERVIÇO

R$ 8,31 R$ 1.376,54R$ 0,0032,23 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,38%R$ 11,62 R$ 42,71R$ 22,78CPSIN-
4850/ORSE

92,91%IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU
SIMILAR, 03 DEMÃOS

M2SERVIÇO

R$ 1,70 R$ 1.357,50R$ 0,00329,49 CSINAPI 0,37%R$ 1,49 R$ 4,12R$ 0,9388485 93,28%FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2SERVIÇO

R$ 25,28 R$ 1.308,70R$ 0,017,87 CSINAPI 0,36%R$ 41,10 R$ 166,29R$ 99,90103760 93,64%MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2SERVIÇO

R$ 14,34 R$ 1.233,90R$ 0,0634,02 CSINAPI 0,34%R$ 12,08 R$ 36,27R$ 9,7987531 93,97%EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2SERVIÇO

R$ 3,98 R$ 1.184,80R$ 0,0061,23 CSINAPI 0,32%R$ 5,26 R$ 19,35R$ 10,1187886 94,30%CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2SERVIÇO

R$ 15,60 R$ 1.106,05R$ 0,0040,50 CSINAPI 0,30%R$ 11,71 R$ 27,31R$ 0,0097633 94,60%DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 11,20 R$ 1.097,71R$ 0,0033,60 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,30%R$ 10,91 R$ 32,67R$ 10,56CPSIN-
4953/ORSE

94,90%IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME
COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA
IMPERMEABILIZAÇÃO

M2SERVIÇO

R$ 128,12 R$ 1.089,89R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,30%R$ 261,80 R$ 1.089,89R$ 699,97CPSIN-
100700/SINA

PI-M1

95,19%PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1200 X 2100 MM, DE
35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNSERVIÇO

R$ 2,59 R$ 1.012,39R$ 0,0058,05 CSINAPI 0,28%R$ 4,22 R$ 17,44R$ 10,6392760 95,47%ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KGSERVIÇO

R$ 22,36 R$ 1.000,09R$ 0,0013,80 CSINAPI 0,27%R$ 22,00 R$ 72,47R$ 28,1198556 95,74%IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 3,69 R$ 977,90R$ 0,0014,00 CSINAPI 0,27%R$ 14,91 R$ 69,85R$ 51,25103291 96,01%TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

MSERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 57,18 R$ 927,98R$ 0,009,08 CSINAPI 0,25%R$ 45,02 R$ 102,20R$ 0,0093358 96,26%ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3SERVIÇO

R$ 2,44 R$ 883,87R$ 0,00208,46 CSINAPI 0,24%R$ 1,80 R$ 4,24R$ 0,0097647 96,50%REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 2,59 R$ 870,50R$ 0,0023,70 CSINAPI 0,24%R$ 8,08 R$ 36,73R$ 26,0689578 96,74%TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MSERVIÇO

R$ 28,87 R$ 851,24R$ 0,170,94 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,23%R$ 189,16 R$ 905,58R$ 687,38CPSIN-
103675/SINA

PI-M2

96,97%CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3SERVIÇO

R$ 17,38 R$ 736,28R$ 0,000,98 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,20%R$ 153,71 R$ 751,31R$ 580,22CPSIN-
4773/ORSE

97,17%BANCADA DE MÁRMORE BRANCO M2SERVIÇO

R$ 1,70 R$ 685,71R$ 0,0041,71 CSINAPI 0,19%R$ 3,74 R$ 16,44R$ 11,0092761 97,36%ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KGSERVIÇO

R$ 24,28 R$ 655,23R$ 0,001,00 CSINAPI 0,18%R$ 137,39 R$ 655,23R$ 493,5686932 97,54%VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 17,30 R$ 624,00R$ 0,0615,12 CSINAPI 0,17%R$ 14,12 R$ 41,27R$ 9,7987527 97,71%EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2SERVIÇO

R$ 75,14 R$ 623,36R$ 0,004,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,17%R$ 55,35 R$ 155,84R$ 25,35CPSIN-
89957/SINAPI

97,88%PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNSERVIÇO

R$ 3,67 R$ 580,81R$ 0,0173,52 CSINAPI 0,16%R$ 2,81 R$ 7,90R$ 1,4187894 98,04%CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2SERVIÇO

R$ 2,02 R$ 562,80R$ 0,00120,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,15%R$ 1,80 R$ 4,69R$ 0,87CPSIN-
2220077/CAE

RN

98,19%LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M²SERVIÇO

R$ 9,80 R$ 499,41R$ 0,0020,80 CSINAPI 0,14%R$ 8,52 R$ 24,01R$ 5,69102213 98,33%PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2SERVIÇO

R$ 12,20 R$ 484,50R$ 0,1910,00 CSINAPI 0,13%R$ 13,99 R$ 48,45R$ 22,0796619 98,46%LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 8,74 R$ 484,00R$ 0,0025,00 CSINAPI 0,13%R$ 6,72 R$ 19,36R$ 3,9089865 98,59%TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

MSERVIÇO

R$ 0,00 R$ 467,46R$ 0,00126,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,13%R$ 3,71 R$ 3,71R$ 0,00CPSIN-
10778/ORSE

98,72%SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM UNSERVIÇO

R$ 32,66 R$ 453,65R$ 0,001,00 CSINAPI 0,12%R$ 101,40 R$ 453,65R$ 319,5991009 98,84%PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNSERVIÇO

R$ 87,08 R$ 437,80R$ 0,002,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,12%R$ 71,16 R$ 218,90R$ 60,66CPSIN-
104473/SINA

PI-M1

98,96%COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UNSERVIÇO

R$ 5,28 R$ 362,47R$ 0,1940,50 CSINAPI 0,10%R$ 3,48 R$ 8,95R$ 0,0097634 99,06%DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 9,83 R$ 352,75R$ 0,0020,25 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,10%R$ 7,59 R$ 17,42R$ 0,00CPSIN-
7989/ORSE

99,16%DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM
REAPROVEITAMENTO

M2SERVIÇO

R$ 0,00 R$ 326,92R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,09%R$ 326,92 R$ 326,92R$ 0,00CPSIN-
CREA/2024

99,24%REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2024 UNGERAL

R$ 26,03 R$ 279,99R$ 0,001,00 CSINAPI 0,08%R$ 64,18 R$ 279,99R$ 189,7886937 99,32%CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 0,49 R$ 270,00R$ 1,2950,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,07%R$ 1,15 R$ 5,40R$ 2,47CPSIN-
4990/SEINFR

A

99,39%MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO
EQUIPADO COM GUINDASTE

KMSERVIÇO

R$ 0,49 R$ 270,00R$ 1,2950,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,07%R$ 1,15 R$ 5,40R$ 2,47CPSIN-
4991/SEINFR

A

99,47%DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO
EQUIPADO COM GUINDASTE

KMSERVIÇO

R$ 11,32 R$ 250,65R$ 0,001,00 CSINAPI 0,07%R$ 53,36 R$ 250,65R$ 185,97100852 99,54%CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X
33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 3,95 R$ 184,65R$ 0,0015,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,05%R$ 3,85 R$ 12,31R$ 4,51CPSIN-
10226/ORSE

99,59%JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM =
25MM X 1/2"

UNSERVIÇO

R$ 9,15 R$ 168,30R$ 0,0010,00 CSINAPI 0,05%R$ 6,26 R$ 16,83R$ 1,42103288 99,63%RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE
SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UNSERVIÇO

R$ 2,22 R$ 140,23R$ 0,001,00 CSINAPI 0,04%R$ 28,33 R$ 140,23R$ 109,6886915 99,67%TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 13,31 R$ 135,98R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,04%R$ 31,25 R$ 135,98R$ 91,42CPSIN-
1060137/CAE

RN-M1

99,71%QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

UNSERVIÇO

R$ 7,46 R$ 129,61R$ 0,259,44 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,04%R$ 5,42 R$ 13,73R$ 0,60CPSIN-
8344/ORSE

99,74%DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA
DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

M2SERVIÇO

R$ 3,85 R$ 127,75R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 26,42 R$ 127,75R$ 97,4886909 99,78%TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 10,30 R$ 117,90R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 26,64 R$ 117,90R$ 80,96100860 99,81%CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 2,57 R$ 114,73R$ 0,007,00 CSINAPI 0,03%R$ 4,06 R$ 16,39R$ 9,7693655 99,84%DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNSERVIÇO

R$ 5,39 R$ 79,56R$ 0,009,00 CSINAPI 0,02%R$ 3,45 R$ 8,84R$ 0,0090443 99,86%RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MSERVIÇO

R$ 43,36 R$ 77,51R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,02%R$ 34,15 R$ 77,51R$ 0,00CPSIN-
227/ORSE

99,88%REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM
CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO)

M2SERVIÇO

R$ 2,01 R$ 66,73R$ 0,0019,01 CSINAPI 0,02%R$ 1,50 R$ 3,51R$ 0,0097641 99,90%REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 2,52 R$ 61,60R$ 0,0010,00 CSINAPI 0,02%R$ 2,04 R$ 6,16R$ 1,6089868 99,92%LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

UNSERVIÇO

R$ 6,54 R$ 52,71R$ 0,004,62 CSINAPI 0,01%R$ 4,87 R$ 11,41R$ 0,0097644 99,93%REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2SERVIÇO

R$ 3,54 R$ 46,67R$ 0,001,00 CSINAPI 0,01%R$ 10,37 R$ 46,67R$ 32,76100849 99,95%ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 9,82 R$ 43,82R$ 0,002,52 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,01%R$ 7,57 R$ 17,39R$ 0,00CPSIN-
9/ORSE

99,96%REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS M2SERVIÇO

R$ 28,68 R$ 38,38R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,01%R$ 9,70 R$ 38,38R$ 0,00CPSIN-
1083/SEINFR

A

99,97%ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" UTSERVIÇO

R$ 3,52 R$ 35,13R$ 0,003,00 CSINAPI 0,01%R$ 3,46 R$ 11,71R$ 4,7386884 99,98%ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 5,05 R$ 34,02R$ 0,003,00 CSINAPI 0,01%R$ 3,91 R$ 11,34R$ 2,3889869 99,99%TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

UNSERVIÇO

R$ 1,30 R$ 17,76R$ 0,008,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,92 R$ 2,22R$ 0,0097665 99,99%REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UNSERVIÇO

R$ 1,37 R$ 14,03R$ 0,001,00 CSINAPI 0,00%R$ 3,20 R$ 14,03R$ 9,4693653 100,00%DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNSERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 1,94 R$ 12,96R$ 0,001,00 CSINAPI 0,00%R$ 3,19 R$ 12,96R$ 7,8386883 100,00%SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNSERVIÇO

R$ 366.923,09

R$ 0,71Outros

Valor total do Orçamento R$ 366.923,80

Subtotal até 100,00%%

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 14,11 R$ 22.941,90R$ 0,001.625,93 ASINAPI 7,78%R$ 0,00 R$ 14,11R$ 0,0000006111 7,78%SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 18,85 R$ 20.561,07R$ 0,001.090,77 ASINAPI 6,98%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000004750 14,76%PEDREIRO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 17.361,65R$ 0,00174,59 ASINAPI 5,89%R$ 0,00 R$ 99,44R$ 99,4400038195 20,65%PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO,
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2025 CM2

M2MATERIAL

R$ 18,85 R$ 13.887,34R$ 0,00736,73 ASINAPI 4,71%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000001213 25,37%CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 11.035,74R$ 0,004.598,22 ASINAPI 3,74%R$ 2,40 R$ 2,40R$ 0,0000037370 29,11%ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 25.102,18 R$ 10.416,45R$ 0,000,41 ASINAPI 3,53%R$ 0,00 R$ 25.102,18R$ 0,0000040813 32,65%ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MESMÃO DE

OBRA
R$ 0,00 R$ 7.319,80R$ 0,00475,93 ASINAPI 2,48%R$ 0,00 R$ 15,38R$ 15,3800004491 35,13%PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 7.190,45R$ 0,0010.420,94 ASINAPI 2,44%R$ 0,00 R$ 0,69R$ 0,6900001379 37,57%CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 6.162,96R$ 0,004.599,22 ASINAPI 2,09%R$ 1,34 R$ 1,34R$ 0,0000037372 39,66%EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 5.984,51R$ 2.994,052,00 ASINAPI 2,03%R$ 0,00 R$ 2.994,05R$ 0,0000043191 41,69%AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),

18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/
FIO

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 5.731,04R$ 0,007.850,74 ASINAPI 1,94%R$ 0,00 R$ 0,73R$ 0,7300007271 43,64%BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X
A X C)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 5.666,26R$ 0,00160,65 ASINAPI 1,92%R$ 0,00 R$ 35,27R$ 35,2700007194 45,56%TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X
1,10 M (SEM AMIANTO)

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 5.598,50R$ 0,0074,08 ASINAPI 1,90%R$ 0,00 R$ 75,57R$ 75,5700004015 47,46%MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 5.344,56R$ 1.782,593,00 ASINAPI 1,81%R$ 0,00 R$ 1.782,59R$ 0,0000043194 49,27%AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA
A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 5.020,92R$ 0,00174,04 BSINAPI 1,70%R$ 0,00 R$ 28,85R$ 28,8500007356 50,98%TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO LMATERIAL

R$ 20,43 R$ 4.997,62R$ 0,00244,62 BSINAPI 1,70%R$ 0,00 R$ 20,43R$ 0,0000004783 52,67%PINTOR (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 4.904,57R$ 0,00647,90 BSINAPI 1,66%R$ 0,00 R$ 7,57R$ 7,5700043055 54,34%ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 4.577,77R$ 0,0073,46 BSINAPI 1,55%R$ 0,00 R$ 62,32R$ 62,3200003743 55,89%LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 4.146,02R$ 0,0093,36 BSINAPI 1,41%R$ 0,00 R$ 44,41R$ 44,4100007243 57,30%TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2MATERIAL

R$ 9.620,76 R$ 4.014,13R$ 0,000,42 BSINAPI 1,36%R$ 0,00 R$ 9.620,76R$ 0,0000040819 58,66%MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MESMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 3.841,47R$ 0,0043,11 BSINAPI 1,30%R$ 0,00 R$ 89,10R$ 89,1000000366 59,96%AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.779,89R$ 15,30247,05 BSINAPI 1,28%R$ 0,00 R$ 15,30R$ 0,0000020193 61,24%LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0
M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMESEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 3.766,74R$ 0,0065,63 BSINAPI 1,28%R$ 0,00 R$ 57,39R$ 57,3900001358 62,52%CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.618,31R$ 0,005,83 BSINAPI 1,23%R$ 0,00 R$ 620,49R$ 620,4900038408 63,75%CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.502,71R$ 0,00319,01 BSINAPI 1,19%R$ 0,00 R$ 10,98R$ 10,9800006194 64,94%TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.349,50R$ 0,00405,02 BSINAPI 1,14%R$ 0,00 R$ 8,27R$ 8,2700043059 66,08%ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.296,38R$ 0,00150,52 BSINAPI 1,12%R$ 0,00 R$ 21,90R$ 21,9000006193 67,19%TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 3.060,14R$ 0,0034,35 BSINAPI 1,04%R$ 0,00 R$ 89,10R$ 89,1000000370 68,23%AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 2.687,52R$ 0,00307,50 BSINAPI 0,91%R$ 0,00 R$ 8,74R$ 8,7400000034 69,14%ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 2.666,97R$ 0,004.598,22 BSINAPI 0,90%R$ 0,58 R$ 0,58R$ 0,0000037371 70,05%TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 20,71 R$ 2.602,19R$ 0,00125,65 BSINAPI 0,88%R$ 0,00 R$ 20,71R$ 0,0000000378 70,93%ARMADOR (HORISTA) HMÃO DE

OBRA
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 2.558,52R$ 0,004,38 BSINAPI 0,87%R$ 0,00 R$ 584,78R$ 584,7800001527 71,80%CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 2.460,42R$ 0,0075,06 BSINAPI 0,83%R$ 0,00 R$ 32,78R$ 32,7800004425 72,64%VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 15,41 R$ 2.426,72R$ 0,00157,48 BSINAPI 0,82%R$ 0,00 R$ 15,41R$ 0,0000006117 73,46%CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 2.328,37R$ 18,10128,64 BSINAPI 0,79%R$ 0,00 R$ 18,10R$ 0,0000010749 74,25%LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXMESEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 2.270,49R$ 0,00422,02 BSINAPI 0,77%R$ 0,00 R$ 5,38R$ 5,3800004517 75,02%SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 2.149,34R$ 0,001.616,04 BSINAPI 0,73%R$ 1,33 R$ 1,33R$ 0,0000043491 75,75%EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 19,24 R$ 2.137,13R$ 0,00111,08 BSINAPI 0,73%R$ 0,00 R$ 19,24R$ 0,0000037666 76,47%OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

(HORISTA)
HMÃO DE

OBRA
R$ 0,00 R$ 2.095,51R$ 0,003,89 BSEINFRA 0,71%R$ 0,00 R$ 538,46R$ 538,46I1093 77,19%ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.992,72R$ 0,0051,83 BSINAPI 0,68%R$ 0,00 R$ 38,45R$ 38,4500000536 77,86%REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.948,35R$ 0,0012,26 BSINAPI 0,66%R$ 0,00 R$ 158,95R$ 158,9500004730 78,52%PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.892,85R$ 0,0047,56 BORSE 0,64%R$ 0,00 R$ 39,80R$ 39,80I08846 79,17%BATENTE SIMPLES (CAIXILHO) EM MADEIRA LEI 1ª QUALID.,
7 X 3,5 CM P/JANELAS

JGMATERIAL

R$ 18,85 R$ 1.851,20R$ 0,0098,21 BSINAPI 0,63%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000012872 79,79%GESSEIRO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 1.798,92R$ 0,006,00 CORSE 0,61%R$ 300,00 R$ 300,00R$ 0,00I07962 80,40%LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE
5 M³ (LOCAL: ARACAJU)

UNSERVIÇO

R$ 0,00 R$ 1.764,37R$ 0,001.422,88 CSINAPI 0,60%R$ 1,24 R$ 1,24R$ 0,0000043489 81,00%EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 1.728,27R$ 0,00127,45 CSINAPI 0,59%R$ 0,00 R$ 13,56R$ 13,5600004812 81,59%PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA

DE 12 MM (SEM COLOCACAO)
M2MATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 1.682,74R$ 0,003.505,72 CSINAPI 0,57%R$ 0,00 R$ 0,48R$ 0,4800001106 82,16%CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KGMATERIAL

R$ 21,66 R$ 1.595,24R$ 0,0073,65 CSINAPI 0,54%R$ 0,00 R$ 21,66R$ 0,0000002436 82,70%ELETRICISTA (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 1.527,46R$ 0,007,00 CSINAPI 0,52%R$ 0,00 R$ 218,34R$ 218,3400010555 83,22%PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.499,10R$ 0,006,00 CSINAPI 0,51%R$ 0,00 R$ 250,00R$ 250,0000004813 83,73%PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2MATERIAL

R$ 18,85 R$ 1.441,59R$ 0,0076,48 CSINAPI 0,49%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000012873 84,22%IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 1.407,45R$ 0,00122,39 CORSE 0,48%R$ 11,50 R$ 11,50R$ 0,00I14333 84,70%PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO.
OBSERVAÇÃO: O CÁLCULO DA ÁREA EQUIVALE À ÁREA
CONSTRUÍDA. (NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO A
FUNDAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO INCLUIR
SEPARADAMENTE).

M²SERVIÇO

R$ 0,00 R$ 1.378,81R$ 0,0054,07 CSINAPI 0,47%R$ 0,00 R$ 25,50R$ 25,5000006212 85,16%TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.317,21R$ 0,00921,13 CSINAPI 0,45%R$ 1,43 R$ 1,43R$ 0,0000043483 85,61%EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 1.251,49R$ 0,00558,70 CSINAPI 0,42%R$ 0,00 R$ 2,24R$ 2,2400037595 86,03%ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 1.205,78R$ 16,3273,88 CSINAPI 0,41%R$ 0,00 R$ 16,32R$ 0,0000040275 86,44%LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMESEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 1.166,76R$ 0,001.422,88 CSINAPI 0,40%R$ 0,82 R$ 0,82R$ 0,0000043465 86,84%FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 1.138,65R$ 0,004,16 CSINAPI 0,39%R$ 0,00 R$ 273,45R$ 273,4500036896 87,23%JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM

(A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UNMATERIAL

R$ 18,14 R$ 1.132,13R$ 0,0062,41 CSINAPI 0,38%R$ 0,00 R$ 18,14R$ 0,0000002696 87,61%ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 1.041,28R$ 0,006,16 CSINAPI 0,35%R$ 0,00 R$ 169,11R$ 169,1100004721 87,96%PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3MATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 985,79R$ 0,001.616,04 CSINAPI 0,33%R$ 0,61 R$ 0,61R$ 0,0000043467 88,30%FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 922,52R$ 0,0032,66 CSINAPI 0,31%R$ 0,00 R$ 28,25R$ 28,2500039664 88,61%TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

MMATERIAL

R$ 15,41 R$ 919,05R$ 0,0059,64 CSINAPI 0,31%R$ 0,00 R$ 15,41R$ 0,0000000247 88,92%AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 869,72R$ 0,0023,99 CSINAPI 0,30%R$ 0,00 R$ 36,26R$ 36,2600002432 89,22%DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 861,86R$ 0,0046,94 CSINAPI 0,29%R$ 0,00 R$ 18,36R$ 18,3600039662 89,51%TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 860,22R$ 0,0096,87 CORSE 0,29%R$ 0,00 R$ 8,88R$ 8,88I00081 89,80%AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 855,06R$ 0,0038,87 CSINAPI 0,29%R$ 0,00 R$ 22,00R$ 22,0000043132 90,09%ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 820,24R$ 0,00146,73 CSINAPI 0,28%R$ 0,00 R$ 5,59R$ 5,5900006085 90,37%SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 788,25R$ 0,0038,43 CSINAPI 0,27%R$ 0,00 R$ 20,51R$ 20,5100000511 90,64%PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 733,63R$ 0,0038,65 CSINAPI 0,25%R$ 0,00 R$ 18,98R$ 18,9800000626 90,89%MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 732,40R$ 6,01121,86 CSINAPI 0,25%R$ 0,00 R$ 6,01R$ 0,0000040287 91,14%LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MESEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 730,03R$ 0,0049,49 CSINAPI 0,25%R$ 0,00 R$ 14,75R$ 14,7500037411 91,38%TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2MATERIAL

R$ 18,85 R$ 706,44R$ 0,0037,48 CSINAPI 0,24%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000004760 91,62%AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 703,66R$ 5,47128,64 CSINAPI 0,24%R$ 0,00 R$ 5,47R$ 0,0000040339 91,86%LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA
METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA
ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48
MM DE DIAMETRO

UNXMESEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 685,28R$ 0,00283,18 CSINAPI 0,23%R$ 0,00 R$ 2,42R$ 2,4200001014 92,09%CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

MMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 645,75R$ 0,001,04 CSINAPI 0,22%R$ 0,00 R$ 623,19R$ 623,1900039849 92,31%CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM
O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 627,31R$ 0,003,00 CSINAPI 0,21%R$ 0,00 R$ 209,23R$ 209,2300005020 92,53%PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 621,85R$ 0,0011,00 CSINAPI 0,21%R$ 0,00 R$ 56,53R$ 56,5300001346 92,74%CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 618,46R$ 0,00415,07 CSINAPI 0,21%R$ 0,00 R$ 1,49R$ 1,4900037553 92,95%ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 615,01R$ 0,0024,52 CSINAPI 0,21%R$ 0,00 R$ 25,08R$ 25,0800009841 93,16%TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 592,21R$ 0,00149,17 CSINAPI 0,20%R$ 0,00 R$ 3,97R$ 3,9700004302 93,36%PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA

UNMATERIAL

R$ 21,75 R$ 580,30R$ 0,0026,68 CSINAPI 0,20%R$ 0,00 R$ 21,75R$ 0,0000004230 93,55%OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 572,34R$ 0,0062,08 CSINAPI 0,19%R$ 0,00 R$ 9,22R$ 9,2200000032 93,75%ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 568,27R$ 0,000,98 CSINAPI 0,19%R$ 0,00 R$ 580,22R$ 580,2200011692 93,94%BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO
COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM
(SEM FUROS)

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 549,98R$ 0,0070,51 CSINAPI 0,19%R$ 0,00 R$ 7,80R$ 7,8000004509 94,13%SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 547,33R$ 0,0014,29 CSINAPI 0,19%R$ 0,00 R$ 38,31R$ 38,3100039660 94,31%TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 473,85R$ 0,00240,53 CSINAPI 0,16%R$ 1,97 R$ 1,97R$ 0,0000043466 94,47%FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 15,41 R$ 455,48R$ 0,0029,56 CSINAPI 0,15%R$ 0,00 R$ 15,41R$ 0,0000000246 94,63%AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)
HMÃO DE

OBRA
R$ 0,00 R$ 451,35R$ 0,00921,13 CSINAPI 0,15%R$ 0,49 R$ 0,49R$ 0,0000043459 94,78%FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 18,61 R$ 446,04R$ 0,0023,97 CSINAPI 0,15%R$ 0,00 R$ 18,61R$ 0,0000012869 94,93%TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) HMÃO DE

OBRA
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 441,01R$ 0,004,89 CSINAPI 0,15%R$ 0,00 R$ 90,26R$ 90,2600000367 95,08%AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 428,93R$ 0,0046,27 CSINAPI 0,15%R$ 0,00 R$ 9,27R$ 9,2700000033 95,23%ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KGMATERIAL

R$ 14,52 R$ 424,75R$ 0,0029,25 CSINAPI 0,14%R$ 0,00 R$ 14,52R$ 0,0000000242 95,37%AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 416,13R$ 0,00240,53 CSINAPI 0,14%R$ 1,73 R$ 1,73R$ 0,0000043490 95,51%EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 19,76 R$ 384,20R$ 0,0019,44 CSINAPI 0,13%R$ 0,00 R$ 19,76R$ 0,0000044497 95,64%MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA HMÃO DE

OBRA
R$ 15,41 R$ 380,32R$ 0,0024,68 CSINAPI 0,13%R$ 0,00 R$ 15,41R$ 0,0000006114 95,77%AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) HMÃO DE

OBRA
R$ 0,00 R$ 375,25R$ 0,00125,92 CORSE 0,13%R$ 2,98 R$ 2,98R$ 0,00I11610 95,90%SERVIÇO DE FURO EM CONCRETO ARMADO COM ESP=8MM UNSERVIÇO

R$ 0,00 R$ 374,93R$ 0,00245,05 CSINAPI 0,13%R$ 0,00 R$ 1,53R$ 1,5300001013 96,03%CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 373,60R$ 0,001,00 CSINAPI 0,13%R$ 0,00 R$ 373,82R$ 373,8200010422 96,15%BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 359,14R$ 0,0083,91 CSINAPI 0,12%R$ 0,00 R$ 4,28R$ 4,2800034357 96,28%REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 354,60R$ 0,0016,79 CSINAPI 0,12%R$ 0,00 R$ 21,12R$ 21,1200007313 96,40%TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E
MADEIRA

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 285,41R$ 0,0032,66 CSINAPI 0,10%R$ 0,00 R$ 8,74R$ 8,7400039741 96,49%TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MMATERIAL

R$ 17,94 R$ 283,76R$ 0,0015,82 CSINAPI 0,10%R$ 0,00 R$ 17,94R$ 0,0000001214 96,59%CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 282,54R$ 0,000,54 CSINAPI 0,10%R$ 0,00 R$ 525,00R$ 525,0000034492 96,69%CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3MATERIAL

R$ 0,00 R$ 279,05R$ 0,0010,15 CSINAPI 0,09%R$ 0,00 R$ 27,50R$ 27,5000040304 96,78%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2
X 11)

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 274,58R$ 15,6117,59 CSINAPI 0,09%R$ 0,00 R$ 15,61R$ 0,0000040271 96,87%LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80* M

UNXMESEQUIPAMENT
O
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 262,39R$ 0,001,00 CCOMPOSIÇ
ÕES

0,09%R$ 262,55 R$ 262,55R$ 0,00ISIN-
CREA/2024

96,96%ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2024 UNGERAL

R$ 20,97 R$ 260,50R$ 0,0012,42 CSINAPI 0,09%R$ 0,00 R$ 20,97R$ 0,0000034794 97,05%MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 250,74R$ 0,0011,25 CSINAPI 0,09%R$ 0,00 R$ 22,28R$ 22,2800005068 97,14%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 246,50R$ 0,0041,36 CSINAPI 0,08%R$ 0,00 R$ 5,96R$ 5,9600004221 97,22%OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-
10 OU S-500

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 237,53R$ 0,0010,85 CSINAPI 0,08%R$ 0,00 R$ 21,90R$ 21,9000005061 97,30%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 237,43R$ 0,0063,65 CSINAPI 0,08%R$ 0,00 R$ 3,73R$ 3,7300000135 97,38%ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 231,96R$ 0,001.054,37 CSINAPI 0,08%R$ 0,00 R$ 0,22R$ 0,2200039017 97,46%ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 215,19R$ 0,00221,85 CSINAPI 0,07%R$ 0,00 R$ 0,97R$ 0,9700003315 97,53%GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
E USO GERAL

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 206,65R$ 0,00102,81 CSINAPI 0,07%R$ 0,00 R$ 2,01R$ 2,0100034557 97,60%TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C
X L) *50 X 7,5* CM

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 206,58R$ 0,000,82 CSINAPI 0,07%R$ 252,08 R$ 252,08R$ 0,0000040863 97,67%EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MESENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 202,58R$ 0,009,99 CSINAPI 0,07%R$ 0,00 R$ 20,27R$ 20,2700037591 97,74%SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 193,56R$ 0,0065,39 CSINAPI 0,07%R$ 0,00 R$ 2,96R$ 2,9600039244 97,81%ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,
COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 184,76R$ 0,006,10 CSINAPI 0,06%R$ 0,00 R$ 30,31R$ 30,3100004433 97,87%CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 183,97R$ 0,004.599,22 CSINAPI 0,06%R$ 0,04 R$ 0,04R$ 0,0000037373 97,93%SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 176,03R$ 0,00241,13 CSINAPI 0,06%R$ 0,00 R$ 0,73R$ 0,7300001381 97,99%ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 172,20R$ 0,001,00 CSINAPI 0,06%R$ 0,00 R$ 172,30R$ 172,3000001747 98,05%CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3
1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM

UNMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 167,80R$ 0,00139,84 CSINAPI 0,06%R$ 1,20 R$ 1,20R$ 0,0000043484 98,11%EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 164,77R$ 0,0072,27 CSINAPI 0,06%R$ 0,00 R$ 2,28R$ 2,2800004329 98,16%PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA,

SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
2"

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 162,89R$ 0,0046,94 CSINAPI 0,06%R$ 0,00 R$ 3,47R$ 3,4700039738 98,22%TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 162,00R$ 0,0068,07 CSINAPI 0,05%R$ 0,00 R$ 2,38R$ 2,3800038365 98,27%CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25
MICRA

M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 150,21R$ 0,0018,64 CSINAPI 0,05%R$ 0,00 R$ 8,06R$ 8,0600004030 98,32%VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2MATERIAL

R$ 0,00 R$ 142,60R$ 0,00165,82 CSINAPI 0,05%R$ 0,86 R$ 0,86R$ 0,0000043488 98,37%EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 138,34R$ 0,001,00 CSINAPI 0,05%R$ 0,00 R$ 138,42R$ 138,4200000184 98,42%BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA

MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 137,15R$ 0,0014,29 CSINAPI 0,05%R$ 0,00 R$ 9,60R$ 9,6000039737 98,47%TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 135,63R$ 0,0017,02 CSINAPI 0,05%R$ 0,00 R$ 7,97R$ 7,9700004226 98,51%GAS DE COZINHA - GLP KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 129,67R$ 0,0035,33 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 3,67R$ 3,6700009868 98,56%TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 127,49R$ 0,00122,59 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 1,04R$ 1,0400000408 98,60%ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UNMATERIAL

R$ 21,98 R$ 124,94R$ 0,005,68 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 21,98R$ 0,0000004257 98,64%OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 121,43R$ 0,0080,95 CORSE 0,04%R$ 0,00 R$ 1,50R$ 1,50I00584 98,68%CHAPUZ DE MADEIRA 10X10X2,5CM, P/FIXAÇÃO DE
ESQUADRIAS

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 118,86R$ 0,00139,84 CSINAPI 0,04%R$ 0,85 R$ 0,85R$ 0,0000043460 98,72%FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 109,55R$ 0,001,00 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 109,62R$ 109,6200036791 98,76%TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA

LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)
UNMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 105,49R$ 0,003,75 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 28,13R$ 28,1300010481 98,80%VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 104,70R$ 0,006,00 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 17,46R$ 17,4600000003 98,83%ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A
12% PARA USO EM LIMPEZA

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 103,20R$ 0,003,59 CSINAPI 0,04%R$ 0,00 R$ 28,78R$ 28,7800040547 98,87%PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2
MM X 19 MM

CENTOMATERIAL

R$ 0,00 R$ 101,91R$
465.515,69

0,00 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 465.515,69R$ 0,0000044056 98,90%CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M,
POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 97,36R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 97,42R$ 97,4200011772 98,94%TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF
1167 / 1168)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 96,77R$ 0,000,41 CSINAPI 0,03%R$ 236,16 R$ 236,16R$ 0,0000043499 98,97%EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MESENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 95,51R$ 0,0090,10 CSINAPI 0,03%R$ 1,06 R$ 1,06R$ 0,0000043485 99,00%EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
HENCARGOS

COMPLEMEN
TARES

R$ 0,00 R$ 94,62R$ 0,0035,98 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 2,63R$ 2,6300038094 99,03%ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 94,03R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 94,09R$ 94,0900020269 99,06%LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA,
SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 89,87R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 89,92R$ 89,9200039804 99,09%QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES
NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 86,24R$ 0,00128,72 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 0,67R$ 0,6700004350 99,12%BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 84,67R$ 0,0011,99 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 7,06R$ 7,0600038101 99,15%TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 83,34R$ 0,002,66 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 31,38R$ 31,3800000345 99,18%ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 80,85R$ 0,001,00 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 80,90R$ 80,9000001368 99,21%CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 80,23R$ 0,003,11 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 25,76R$ 25,7600039961 99,24%SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 79,70R$ 0,003,55 CSINAPI 0,03%R$ 0,00 R$ 22,44R$ 22,4400040568 99,26%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KGMATERIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610

Página: 10



24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 73,64R$ 0,006,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 12,28R$ 12,2800002433 99,29%DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM,
SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 72,23R$ 0,0032,98 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 2,19R$ 2,1900039243 99,31%ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,
COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 68,16R$ 0,0010,99 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 6,20R$ 6,2000038112 99,34%INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 67,80R$ 0,008,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 8,48R$ 8,4800034653 99,36%DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 66,85R$ 0,001,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 66,89R$ 66,8900037588 99,38%VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL
CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 64,60R$ 0,008,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 8,08R$ 8,0800038113 99,40%INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 63,17R$ 0,007,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 9,03R$ 9,0300038102 99,42%TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 62,96R$ 0,0035,98 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 1,75R$ 1,7500001872 99,45%CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 62,16R$ 0,002,83 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 22,00R$ 22,0000043130 99,47%ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 60,04R$ 0,0033,54 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 1,79R$ 1,7900002689 99,49%ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,
DE 20 MM

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 57,46R$ 0,000,41 CSINAPI 0,02%R$ 140,23 R$ 140,23R$ 0,0000043498 99,51%EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MESENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 18,93 R$ 53,89R$ 0,002,85 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 18,93R$ 0,0000004253 99,53%OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) HMÃO DE

OBRA
R$ 0,00 R$ 53,34R$ 0,001,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 53,37R$ 53,3700011684 99,54%ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 53,14R$ 0,001,22 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 43,42R$ 43,4200037395 99,56%PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTOMATERIAL

R$ 0,00 R$ 51,13R$ 0,006,30 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 8,12R$ 8,1200020017 99,58%GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 49,96R$ 0,0053,72 CSINAPI 0,02%R$ 0,93 R$ 0,93R$ 0,0000002705 99,60%ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWHESPECIAIS

R$ 0,00 R$ 49,95R$ 0,0050,97 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 0,98R$ 0,9800001570 99,61%TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 49,92R$ 0,0014,99 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 3,33R$ 3,3300003531 99,63%JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UNMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 49,47R$ 0,0044,97 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 1,10R$ 1,1000007568 99,65%BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X
65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 48,93R$ 0,0035,98 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 1,36R$ 1,3600038099 99,66%SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UNMATERIAL

R$ 25,83 R$ 48,66R$ 0,001,88 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 25,83R$ 0,0000004096 99,68%MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 47,73R$ 4.691,000,01 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 4.691,00R$ 0,0000010535 99,70%BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 47,35R$ 0,002,00 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 23,69R$ 23,6900004384 99,71%PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 45,75R$ 0,0014,62 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 3,13R$ 3,1300001871 99,73%CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 44,57R$ 0,001,96 CSINAPI 0,02%R$ 0,00 R$ 22,71R$ 22,7100005069 99,74%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KGMATERIAL

R$ 22,57 R$ 43,15R$ 0,001,91 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 22,57R$ 0,0000006160 99,76%SOLDADOR (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 38,78R$ 0,00149,17 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 0,26R$ 0,2600001607 99,77%CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

CJMATERIAL

R$ 0,00 R$ 37,78R$ 0,0029,98 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 1,26R$ 1,2600011976 99,78%CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 34,48R$ 0,000,87 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 39,52R$ 39,5200004823 99,79%MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 32,74R$ 0,001,00 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 32,76R$ 32,7600000377 99,81%ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 32,74R$ 0,001,88 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 17,38R$ 17,3800010567 99,82%TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

MMATERIAL

R$ 0,00 R$ 29,05R$ 0,000,54 CSINAPI 0,01%R$ 53,98 R$ 53,98R$ 0,0000044535 99,83%SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM
CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO

M3SERVIÇO

R$ 28,51 R$ 28,66R$ 0,001,01 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 28,51R$ 0,0000002358 99,84%DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 28,46R$ 0,004,00 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 7,12R$ 7,1200003524 99,85%JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 28,02R$ 0,000,98 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 28,69R$ 28,6900007340 99,86%IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR LMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 27,93R$ 0,0090,10 CSINAPI 0,01%R$ 0,31 R$ 0,31R$ 0,0000043461 99,86%FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 27,53R$ 0,001,21 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 22,71R$ 22,7100005073 99,87%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 27,46R$
102.997,07

0,00 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 102.997,07R$ 0,0000010712 99,88%GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UNEQUIPAMENT
O

R$ 18,85 R$ 25,35R$ 0,001,34 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 18,85R$ 0,0000004755 99,89%MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) HMÃO DE
OBRA

R$ 0,00 R$ 24,18R$ 0,000,95 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 25,33R$ 25,3300020250 99,90%SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 23,75R$ 0,000,39 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 61,02R$ 61,0200020083 99,91%SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 22,26R$ 0,002,85 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 7,81R$ 7,8100002692 99,92%DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 18,24R$ 0,000,34 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 53,86R$ 53,8600000122 99,92%ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 15,83R$ 0,00197,88 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 0,08R$ 0,0800011055 99,93%PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 15,45R$ 0,002,00 CSINAPI 0,01%R$ 0,00 R$ 7,73R$ 7,7300044945 99,93%SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 14,34R$ 0,003,99 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 3,59R$ 3,5900021127 99,94%FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 14,00R$ 0,003,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 4,67R$ 4,6700006141 99,94%ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2" X 30 CM

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 13,43R$ 0,000,54 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 24,96R$ 24,9600005074 99,95%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 12,95R$ 0,000,56 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 22,99R$ 22,9900005318 99,95%DILUENTE AGUARRAS LMATERIAL

R$ 0,00 R$ 10,97R$ 0,001,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 10,98R$ 10,9800006138 99,96%ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 10,11R$ 3.390,990,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 3.390,99R$ 0,0000013896 99,96%VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45*
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 9,39R$ 0,0019,99 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 0,47R$ 0,4700013246 99,96%PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA
E ARRUELA LISA LEVE

UNMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 8,95R$ 0,007,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 1,28R$ 1,2800001571 99,96%TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 8,73R$ 0,0045,97 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 0,19R$ 0,1900004377 99,97%PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 7,95R$ 0,000,09 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 90,28R$ 90,2800037329 99,97%REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 7,76R$ 11.109,460,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 11.109,46R$ 0,0000040703 99,97%MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 7,67R$ 0,000,41 CSINAPI 0,00%R$ 18,73 R$ 18,73R$ 0,0000043475 99,98%FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MESENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 7,53R$ 0,0021,53 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 0,35R$ 0,3500039315 99,98%ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 7,20R$ 0,009,99 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 0,72R$ 0,7200003904 99,98%LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 6,95R$ 0,006,56 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 1,06R$ 1,0600007139 99,98%TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 5,99R$ 0,000,82 CSINAPI 0,00%R$ 7,31 R$ 7,31R$ 0,0000040864 99,99%SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MESENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 5,90R$ 0,002,67 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 2,21R$ 2,2100038383 99,99%LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 5,63R$ 0,000,19 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 29,86R$ 29,8600044533 99,99%DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL,
COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 5,01R$ 0,000,22 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 22,26R$ 22,2600039027 99,99%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 4,20R$ 1.655,200,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 1.655,20R$ 0,0000014618 99,99%SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 3,38R$ 0,001,89 CSINAPI 0,00%R$ 1,79 R$ 1,79R$ 0,0000043492 99,99%EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 3,02R$ 0,004,72 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 0,64R$ 0,6400003529 99,99%JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 2,87R$ 0,000,07 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 42,38R$ 42,3800005065 100,00%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KGMATERIAL
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24,52%18/07/2024 BDI :OBRA: 01510303.000321/2024-05 - REFORMA DA IGREJA DE CRISTO REI DA POLÍCIA MILITAR DO RN

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS/SIN

ENG. RESP.
LEVANT.:

JOSÉ DANIEL DA CUNHA DANTAS

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR/SIN

ENG. RESP.
ORÇ.:

JÉSSICA RIOS GOMES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/05 112,54% 70,11%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2024/06 SEM DESONERAÇÃO 116,21% 71,48%
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO CLPREÇO
UNITÁRIO (R$)FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE QTD

OUTROS
ACUMUL.

%%
MÃO DE OBRA

PREÇO
TOTAL (R$)MATERIAL EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TIPO

R$ 0,00 R$ 2,40R$ 1,271,89 CORSE 0,00%R$ 0,00 R$ 1,27R$ 0,00I04182 100,00%ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH HEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 2,32R$ 0,001,89 CSINAPI 0,00%R$ 1,23 R$ 1,23R$ 0,0000043468 100,00%FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 1,94R$ 19.082,030,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 19.082,03R$ 0,0000036397 100,00%BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UNEQUIPAMENT
O

R$ 0,00 R$ 1,66R$ 0,00165,82 CSINAPI 0,00%R$ 0,01 R$ 0,01R$ 0,0000043464 100,00%FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 1,37R$ 4.724,770,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 4.724,77R$ 0,0000036487 100,00%GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
UNEQUIPAMENT

O
R$ 0,00 R$ 0,94R$ 0,000,41 CSINAPI 0,00%R$ 2,29 R$ 2,29R$ 0,0000043474 100,00%FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MESENCARGOS

COMPLEMEN
TARES

R$ 0,00 R$ 0,78R$ 0,000,03 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 24,67R$ 24,6700020247 100,00%PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KGMATERIAL

R$ 0,00 R$ 0,77R$ 0,000,26 CSINAPI 0,00%R$ 0,00 R$ 2,95R$ 2,9500003146 100,00%FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UNMATERIAL

R$ 0,00 R$ 0,71R$ 0,001,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,71 R$ 0,71R$ 0,0000043493 100,00%EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

HENCARGOS
COMPLEMEN

TARES
R$ 0,00 R$ 0,07R$ 0,001,00 CSINAPI 0,00%R$ 0,07 R$ 0,07R$ 0,0000043469 100,00%FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
HENCARGOS

COMPLEMEN
TARES

R$ 294.692,77

R$ 1,22Outros

Valor total do Orçamento R$ 294.693,99

Subtotal até 100,00%%
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3,00 % 1,50 %

0,59 % 0,85 %

0,80 % 0,40 %

0,97 % 0,65 %

10,15 % 6,65 %

ISS * 3,50 % %

PIS 0,65 % 0,65 %

COFINS 3,00 % 3,00 %

3,00 % 3,00 %

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA % %

6,160 % 3,500 %

Expressão do BDI (Acórdão n° 2622/2013 – TCU - Plenário):

BDI = 24,52% 14,67%

18/07/2024

Despesas Financeiras (DF)

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS FISCALIZADAS PELA SECRETARIA DE 

ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO NORTE

BDI

SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO

BDI 

EQUIPAMENTO E 

MATERIAL

Administração Central (AC)

SEM DESONERAÇÃO 

Obs: 

→ BDI COMPOSTO EM ATENÇÃO AO ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU PLENÁRIO, REGISTRANDO OS 

PARÂMETROS PARA AS TAXAS DE BDI PARA PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS .

Taxa de Seguro + Garantia (S + G)

Taxa de Risco (R)

Impostos (I)

NATAL

FISCALIZAÇÃO SIN - LEI 4.575 E LEI 5.283

Lucro (L)
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